



H3a Julierstrasse

Gesamtleistungswettbewerb für den Ronastutz

Für die Strassenkorrektur im Bereich des sogenannten "Ronastutz" wird ein Gesamtleistungswettbewerb ausgeschrieben. Die Ausführung ist in den Jahren 2018 bis 2022 vorgesehen.

Der Ronastutz befindet sich auf der Julierstrasse zwischen Tinizong und Rona. Auf diesem Abschnitt ist die Kantonsstrasse kurvenreich, schmal und unübersichtlich. Mit dem genehmigten Gesamterneuerungsprojekt von total 1'530 Metern soll der Ronastutz den heutigen Anforderungen entsprechend ausgebaut werden.


Die rund 900 Meter lange Teilausbauerstrecke für den Gesamtleistungswettbewerb befindet sich im steilen Bergsturzmaterial von Kilometer 42.12 bis Kilometer 43.05. Neben der anspruchsvollen Geologie und dem steilen Gelände besteht die grösste Herausforderung für die Wettbewerbsteilnehmer darin, die Strassenkorrektur unter laufendem Verkehr vorzunehmen. Der künftige Strassenabschnitt wird weitgehend dem bestehenden

Trasse folgen und zu einem Grossteil aus Kunstbauten bestehen, darunter drei Brücken, Lehnbrücken von rund 600 Metern sowie diversen Stützmauern. Der Baubeginn ist für April 2018 vorgesehen.

Für diese äusserst anspruchsvollen Arbeiten kann eine technisch und gestalterisch überzeugende Lösung nur dann kosteneffizient erreicht werden, wenn das Projekt gezielt auf die Kompetenzen und Ausrüstungen der ausführenden Unternehmungen abgestimmt wird. Dies ist der Hauptgrund, dass sich das Tiefbauamt Graubünden entschieden hat, die Arbeiten in einem Wettbewerb auszuschreiben.

Der Wettbewerb wird als öffentlicher Gesamtleistungswettbewerb gemäss dem GATT/WTO Übereinkommen ausgeschrieben und durchgeführt. Die Publikation erfolgt am 28. Januar 2016 im Amtsblatt und auf www.simap.ch.

Die weiteren voraussichtlichen Wettbewerbstermine sind in der untenstehenden Tabelle ersichtlich.



Übersicht Ronastutz

Impressum

Inhalt: Tiefbauamt Graubünden. Die Weiterverwendung von Bild und Text mit Quellenangabe ist erwünscht. Dieses TBA-Info sowie weitere zu Strassenthemen als PDF zum Herunterladen/Drucken unter www.tiefbauamt.gr.ch > Dokumentation.

	2016												2017												2018			
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr
Publikationen im Amtsblatt / SIMAP	♦ 28. Jan 2016																											
Selektionsphase	█																											
Bezug Wettbewerbsunterlagen bis	♦ 31. Mrz 2016																											
Fragestellung bis	♦ 15. Apr 2016																											
Fragenbeantwortung bis	♦ 30. Apr 2016																											
Eingabe der Unterlagen Phase Selektion	♦ 30. Jun 2016																											
Jurierung Selektionsphase	█																											
Bekanntgabe der Ergebnisse Phase Selektion	♦ 30. Sep 2016																											
Versand der Unterlagen Phase Angebot	♦ 31. Okt 2016																											
Angebotsphase	█																											
Fragestellung bis	♦ 30. Nov 2016																											
Eingabe Angebot	♦ 31. Mrz 2017																											
Jurierung Angebotsphase	█																											
Vergabeentscheid	♦ 30. Jun 2017																											
Baubeginn																									♦			

Voraussichtlicher Terminplan des Gesamtleistungswettbewerbs Ronastutz