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1. ABGRENZUNG UND GRUNDLAGEN 

1.1 Abgrenzung 

Im vorliegenden Kostenvoranschlag sind sämtliche Kosten für die Erstellung der Wildtierüberführung 

Tersierbach, welche die folgenden Massnahmen beinhaltet, enthalten. 

1) Erstellung Wildtierüberführung über die Verkehrsträger Chlusstrasse, N28 und RhB, inkl. wild- 

und amphibiengerechter Gestaltung 

2) Wildschutzzaun zwischen Grüsch und Schiers, inkl. Amphibienschutzzaun im Bereich Tersierbach 

3) Ökologische Aufwertung der Uferbereiche des Unterlaufs des Tersierbachs 

4) Wiederherstellung des Kiesfangs und Ausbildung von Hochwasserschutzdämmen, inkl. Erdverle-

gung der Mittespannungsleitung für den sicheren Unterhalt und Betrieb des Kiesfangs 

5) Verbreiterung und Verstärkung der Brücke Dammweg für die Umlegung der Langlaufloipe 

1.2 Zuordnung 

Im Kostenvoranschlag werden die baulichen Massnahmen den folgenden Inventarobjekten zugeord-

net: 

18.28.01.301.02 Trassee AS Grüsch Ost – AS Schiers Ost 

− Wildschutzzaun 

18.28.01.475.01 Wildtierüberführung Tersierbach  

− Überführungsbauwerk, inkl. Schüttung Südseite 

− Geländegestaltung 

− Erdverlegung RePower 

− Speiseleitung, Anpassung Fahrleitung RhB 

18.28.01.480.06 Durchlass Tersierbach 

− Verlängerung bestehender Durchlass 

− Neues Einlaufbauwerk 

18.28.01.765.71 WAS-Geschiebesammler Tersierbach 

− Wiederherstellung Kiesfang 

− Dämme Hochwasserschutz, inkl. Schüttung Überführung Nordseite 

18.28.01.901.00 Aufwertung Tersierbach 

− Aufweitung und Neugestaltung der Uferbereiche 

− Neue Brücke Dammweg 

18.28.01.901.01 Anpassungen für Baustellenzufahrt 

− Temporäre Linienführung für den FVV-Verkehr 

− Verbreiterung Flurweg Parzelle 786 

− Wiederherstellen der Wege nach Abschluss Bauarbeiten 
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1.3 Grundlagen 

Der Kostenvoranschlag basiert auf dem Ausführungsprojekt und den vorliegenden Projektplänen. 

Dazu gehörten insbesondere: 

− Technischer Bericht 

− Umweltnotiz 

− Pläne 

Das gesamte Projekt wird durch das Bundesamt für Strassen ASTRA finanziert. Es gibt keine weiteren 

Projektbeteiligten.  
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2. KOSTEN UND KOSTENGENAUIGKEIT 

2.1 Kostenangaben 

Bei der Kostenentwicklung liegen aufgrund von Corona und dem Ukraine Konflikt grosse Volatilitäten 

vor, was eine ausserordentliche und nicht bezifferbare Teuerung ab Mitte 2020 auslöste. Die aktu-

ellsten Baupreisindexe wurden im April 2022 publiziert, welche den Ukraine Konflikt kaum abbilden. 

Somit wurde der Kostenvoranschlag / Kostenschätzung dem Preisstand vom Juni 2020 zugeordnet. 

Siehe auch: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/baupreise/baupreisindex.as-

setdetail.22786470.html 

2.2 Eingerechnete Leistungen 

Der Kostenvoranschlag beinhaltet die vorgesehenen Arbeiten an den Inventarobjekten. Dies sind im 

Speziellen die folgenden Bauleistungen: 

− Erdarbeiten 

− Fundationsschichten 

− Kanalisation und Entwässerung 

− Werkleitungen (Re-Power, RhB) 

− Ortbetonbau 

− Vorfabrizierte Betonelemente 

− Abdichtungen 

− Montagearbeiten 

− Belagsarbeiten 

− Fahrzeugrückhaltesysteme und Markierungen 

− Zäune 

− Hilfsmassnahmen (Sicherstellung Bauzustände, Verkehrsführung, Bahnwache etc.) 

− Signalisation 

− Projektierung (ca. 20%) 

− Unvorhergesehenes / Diverses (ca. 10%) 

− Mehrwertsteuer (7.7%) 

  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/baupreise/baupreisindex.assetdetail.22786470.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/preise/baupreise/baupreisindex.assetdetail.22786470.html
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2.3 Kostenschätzung Landerwerb 

Landerwerb Gesamtprojekt 

Beschrieb Menge EH Betrag 

Erwerb dauernd 

Gemeinde Grüsch 

Gemeinde Schiers 

 

- 

6’093 

 

 

m² 

200’000 

Beanspruchung vorübergehend 

Gemeinde Grüsch 

Gemeinde Schiers 

 

6’251 

66’758 

 

m² 

m² 

110’000 

Vermarkung / Vermessung 

Grundbuchgebühren 

  10'000.00 

5'000.00 

Total Landerwerb   325'000.00 
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3. KOSTENVORANSCHLAG 

3.1 Gesamtprojekt 

KOSTENVORANSCHLAG Zusammenstellung 

 Betrag Kostenart 

1 PROJEKTIERUNG CHF 2'617’900 13510003100 

2 LANDERWERB CHF 325’000 13510004100 

3 REALISIERUNG CHF 10'471’000 13510005100 

 111 Regiearbeiten CHF 272’400  

 112 Prüfungen CHF 90’800  

 113 Allgemeine Baustelleneinrichtung CHF 1'029’400  

 114 Gerüste CHF 142’500  

 116 Abholzen und Roden CHF 550’800  

 117 Abbrüche und Demontagen CHF 23’900  

 124 Hilfsbrücken CHF 20’000  

 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten CHF 16’600  

 132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk CHF 2’400  

 151 Bauarbeiten für Werkleitungen CHF 461’300  

 164 Anker CHF 60’000  

 171 Pfähle / Spezialfundationen / Fundamentschächte CHF 24’500  

 172 Abdichtungen für Bauwerke u. Terrain und Brücken CHF 450’000  

 185 Zäune und Arealeingänge CHF 764’700  

 211 Baugruben und Erdbau CHF 1’418’900  

 213 Wasserbau CHF 471’200  

 221 Fundationsschichten CHF 106’600  

 223 Belagsarbeiten CHF 34’500  

 241 Ortbetonbau CHF 2'132’100  

 244 Lager und Fahrbahnübergänge für Brücken CHF 12’000  

 247 Lehr-, Schutz- und Montagegerüste CHF 67’500  

 281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer CHF 57’400  

 315 Vorgefertigte Elemente in Beton und künstl. Steinen CHF 2'222’500  

 321 Montagearbeiten in Stahl CHF 39’000  

4 UNVORHERGESEHENES / DIVERSES (ca. 10%) CHF 1'341’400  

 Total Investitionskosten CHF 14'755’300  

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 1'135’700  

 TOTAL INVESTITIONSKOSTEN (inkl. MwST.) CHF 15'891’000  
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3.2 Trasse AS Grüsch Ost – AS Schiers Ost 

KOSTENVORANSCHLAG Zusammenstellung 

 Betrag Kostenart 

1 PROJEKTIERUNG CHF 217’900 13510003100 

2 LANDERWERB CHF 24’000 13510004100 

3 REALISIERUNG CHF 871’700 13510005100 

 111 Regiearbeiten CHF 22’900  

 112 Prüfungen CHF 7’600  

 113 Allgemeine Baustelleneinrichtung CHF 76’500  

 185 Zäune und Arealeingänge CHF 764’700  

4 UNVORHERGESEHENES / DIVERSES (ca. 10%) CHF 111’400  

 Total Investitionskosten CHF 1'225’000  

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 94’000  

 TOTAL INVESTITIONSKOSTEN (inkl. MwST.) CHF 1’319’000  
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3.3 Wildtierüberführung Tersierbach 

KOSTENVORANSCHLAG Zusammenstellung 

 Betrag Kostenart 

1 PROJEKTIERUNG CHF 1'949’100 13510003100 

2 LANDERWERB CHF 220’000 13510004100 

3 REALISIERUNG CHF 7'796’200 13510005100 

 111 Regiearbeiten CHF 203’700  

 112 Prüfungen CHF 67’900  

 113 Allgemeine Baustelleneinrichtung CHF 735’700  

 114 Gerüste CHF 142’500  

 116 Abholzen und Roden CHF 550’800  

 117 Abbrüche und Demontagen CHF 7’000  

 151 Bauarbeiten für Werkleitungen CHF 461’300  

 164 Anker CHF 60’000  

 172 Abdichtungen für Bauwerke u. Terrain und Brücken CHF 432’000  

 211 Baugruben und Erdbau CHF 845’100  

 221 Fundationsschichten CHF 11’300  

 223 Belagsarbeiten CHF 21’200  

 241 Ortbetonbau CHF 1'935’800  

 247 Lehr-, Schutz- und Montagegerüste CHF 67’500  

 281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer CHF 31’900  

 315 Vorgefertigte Elemente in Beton und künstl. Steinen CHF 2'222’500  

4 UNVORHERGESEHENES / DIVERSES (ca. 10%) CHF 996’500  

 Total Investitionskosten CHF 10'961’800  

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 844’200  

 TOTAL INVESTITIONSKOSTEN (inkl. MwST.) CHF 11'806’000  
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3.4 Durchlass Tersierbach 

KOSTENVORANSCHLAG Zusammenstellung 

 Betrag Kostenart 

1 PROJEKTIERUNG CHF 78’300 13510003100 

2 LANDERWERB CHF 4’000 13510004100 

3 REALISIERUNG CHF 313’000 13510005100 

 111 Regiearbeiten CHF 8’100  

 112 Prüfungen CHF 2’700  

 113 Allgemeine Baustelleneinrichtung CHF 32’400  

 117 Abbrüche und Demontagen CHF 16’900  

 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten CHF 3’000  

 132 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk CHF 2’400  

 172  Abdichtung für Bauwerke unter Terrain und Brücken CHF 18’000  

 211 Baugruben und Erdbau CHF 21’800  

 213 Wasserbau  38’700  

 221 Fundationsschicht CHF 3’000  

 241 Ortbetonbau CHF 152’500  

 281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer CHF 13’500  

4 UNVORHERGESEHENES / DIVERSES (ca. 10%) CHF 39’500  

 Total Investitionskosten CHF 434’800  

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 33’200  

 TOTAL INVESTITIONSKOSTEN (inkl. MwST.) CHF 468’000  
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3.5 WAS-Geschiebesammler Tersierbach 

KOSTENVORANSCHLAG Zusammenstellung 

 Betrag Kostenart 

1 PROJEKTIERUNG CHF 215’300 13510003100 

2 LANDERWERB CHF 16’000 13510004100 

3 REALISIERUNG CHF 861’000 13510005100 

 111 Regiearbeiten CHF 23’100  

 112 Prüfungen CHF 7’700  

 113 Allgemeine Baustelleneinrichtung CHF 61’500  

 211 Baugruben und Erdbau CHF 516’800  

 213 Wasserbau CHF 251’900  

4 UNVORHERGESEHENES / DIVERSES (ca. 10%) CHF 109’200  

 Total Investitionskosten CHF 1'201’500  

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 92’500  

 TOTAL INVESTITIONSKOSTEN (inkl. MwST.) CHF 1'294’000  

 

  



N28 Wildtierkorridor Schiers  Kostenvoranschlag 

INGE Wildtierquerung Schiers 11 

3.6 Aufwertung Tersierbach 

KOSTENVORANSCHLAG Zusammenstellung 

 Betrag Kostenart 

1 PROJEKTIERUNG CHF 101’500 13510003100 

2 LANDERWERB CHF 40’000 13510004100 

3 REALISIERUNG CHF 406’000 13510005100 

 111 Regiearbeiten CHF 10’500  

 112 Prüfungen CHF 3’500  

 113 Allgemeine Baustelleneinrichtung CHF 42’000  

 124 Hilfsbrücken CHF 20’000  

 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten CHF 13’600  

 171 Pfähle / Spezialfundationen / Fundamentschächte CHF 24’500  

 211 Baugruben und Erdbau CHF 2’200  

 213 Wasserbau CHF 180’600  

 221 Fundationsschichten CHF 2’300  

 241 Ortbetonbau CHF 43’800  

 244 Lager und Fahrbahnübergänge für Brücken CHF 12’000  

 281 Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer CHF 12’000  

 321 Montagearbeiten in Stahl CHF 39’000  

4 UNVORHERGESEHENES / DIVERSES (ca. 10%) CHF 54’800  

 Total Investitionskosten CHF 602’300  

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 46’700  

 TOTAL INVESTITIONSKOSTEN (inkl. MwST.) CHF 649’000  
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3.7 Anpassungen für Baustellenzufahrt 

KOSTENVORANSCHLAG Zusammenstellung 

 Betrag Kostenart 

1 PROJEKTIERUNG CHF 55’800 13510003100 

2 LANDERWERB CHF 21’000 13510004100 

3 REALISIERUNG CHF 223’100 13510005100 

 111 Regiearbeiten CHF 4’100  

 112 Prüfungen CHF 1’400  

 113 Allgemeine Baustelleneinrichtung CHF 81’300  

 211 Baugruben und Erdbau CHF 33’000  

 221 Fundationsschichten CHF 90’000  

 223 Belagsarbeiten CHF 13’300  

4 UNVORHERGESEHENES / DIVERSES (ca. 10%) CHF 30’000  

 Total Investitionskosten CHF 329’900  

 Mehrwertsteuer 7.7% CHF 25’100  

 TOTAL INVESTITIONSKOSTEN (inkl. MwST.) CHF 355’000  
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4. KOSTEN NACH PROJEKTSTRUKTUR ASTRA 

Projektierung 2’617’900 

Landerwerb 325’000 

Realisierung 10’471’000 

Unvorhergesehenes 10 % 1’341’400 

Zwischentotal 14’755’300 

Mehrwertsteuer 7.7 % 1’135’700 

Total 15’891’000  

Sämtliche Kosten gehen zulasten des ASTRA und werden 100% dem Finanzierungskonto Ausbau, bzw. dem Finanzierungskonto Ausbau und Unterhalt zuge-

wiesen. 

4.1 Trassee / Umwelt 

Inventarobjekt Bezeichnung Projektierung Landerwerb Realisierung T/U 

18.28.01.301.02 Trassee AS Grüsch OST – AS Schiers Ost 217’900 24’000 871’700 1'113’600 

18.28.01.765.71 WAS-Geschiebesammler Tersierbach 215’300 16’000 861’000 1'092’300 

18.28.01.901.00 Aufwertung Tersierbach 101’500 40’000 406’000 547’500 

18.28.01.901.01 Anpassungen für Baustellenzufahrten 55’800 21’000 223’100 299’900 

Zwischentotal 1    3'053’300 

Unvorhergesehenes ca. 10 %    305’400 

Zwischentotal 2    3'358’700 

Mehrwertsteuer 7.7%    258’300 

Total Investitionskosten    3'617’000 
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4.2 Kunstbauten 

Inventarobjekt Bezeichnung Projektierung Landerwerb Realisierung K 

18.28.01.475.01 Wildtierüberführung Tersierbach 1'949’100 220’000 7'796’200 9'965’300 

18.28.01.480.06 Durchlass Tersierbach 78’300 4’000 313’000 395’300 

Zwischentotal 1    10'360’600 

Unvorhergesehenes ca. 10 %    1’036’000 

Zwischentotal 2    11'396’600 

Mehrwertsteuer 7.7%    877’400 

Total Investitionskosten    12'274’000 
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5. UNTERHALTS- UND BETRIEBSKOSTEN 

5.1 Unterhaltskosten (pro Inventarobjekt) 

Die Unterhaltskosten werden mit 1.5% der Investitionskosten ermittelt und erhöhen sich um CHF 159’900.- jährlich. 

Inventarobjekt Bezeichnung Baukosten Unvorhergesehenes Total 
Unterhaltskosten 

pro IO 1.5% 

18.28.01.301.02 Trassee AS Grüsch OST – AS Schiers Ost 871’700 87’300 959’000 14’400 

18.28.01.475.01 Wildtierüberführung Tersierbach 7’796’200 779’800 8'576’000 128’600 

18.28.01.480.06 Durchlass Tersierbach 313’000 31’000 344’000 5’200 

18.28.01.765.71 WAS-Geschiebesammler Tersierbach 861’000 86’000 947’000 14’200 

18.28.01.901.00 Aufwertung Tersierbach 406’000 41’000 447’000 6’700 

18.28.01.901.01 Anpassungen für Baustellenzufahrten 223’100 21’900 245’000 - 

5.2 Betriebskosten (pro Inventarobjekt) 

Die zukünftigen Betriebskosten wurden auf Grund von bisherigen Erfahrungswerten ermittelt. Sie werden sich um CHF 7’075.- pro Jahr erhöhen. 

  Winterdienst Reinigung Grünpflege 
Technischer 

Dienst 

Total jährliche 

Betriebskosten 

  0.57 CHF / m² 0.15 CHF / m² 0.20 CHF / m² 0.10 CHF / m²  

Inventarobjekt Bezeichnung m² Betrag m² Betrag m² Betrag m² Betrag  

18.28.01.301.02 Trassee AS Grüsch OST – AS Schiers Ost - - 5’500 825 5’500 1’100 5’500 550 2’475 

18.28.01.475.01 Wildtierüberführung Tersierbach - - 1’250 190 7’500 1’500 1’250 125 1’815 

18.28.01.480.06 Durchlass Tersierbach - - 100 15 100 20 100 10 45 

18.28.01.765.71 WAS-Geschiebesammler Tersierbach - - - - 10’000 2’000 - - 2’000 

18.28.01.901.00 Aufwertung Tersierbach - - - - 3’700 740 - - 740 

18.28.01.901.01 Anpassungen für Baustellenzufahrten - - - - - - - - - 
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