
  

TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN 
Besondere Bestimmungen Teil 2, BB2 

01.11.2025 RSi 
202ta2026-00b-d 

Objektunabhängige Bestimmungen  Seite 1/14 

 

202ta2026-00b-d.docx 

Inhaltsverzeichnis 

000 Anwendungsregeln 
200 Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot 
270 Sicherheitsleistungen 
280 Haftung für Mängel 
290 Weitere Bedingungen Bauherr 
300 Baugrund, örtliche Gegebenheiten 
320 Baugrund, Gewässer, Altlasten, Schadstoffe, archäologische Funde 
330 Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen 
350 Behinderungen, Einschränkungen, Erschwernisse 
360 Verkehrserschliessung der Baustelle 
370 Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen 
400 Grundstücksbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle 
440 Ableitungen, Bauabfälle 
500 Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung 
520 Schutz von Personen und Objekten 
530 Schutz der Baustellen 
540 Schutz der Umgebung 
550 Schutz von Gewässern, Boden, Vegetation und Fauna 
600 Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen 
640 Prämien, Strafen, Bonus-Malus-Regelungen, Miete von Fahrbahnen und Arbeits-

flächen 
800 Bauarbeiten, Baubetrieb 
830 Auflagen bezüglich Einrichtungen und Bauausführung 
840 Vermessung, Absteckungen, Kontroll- und Deformationsmessungen 
850 Baulüftung, Bauheizung, Baukühlung, Unterhalt, Reinigung, Winterdienst 
860 Abbrüche und Demontagen, Instandsetzungen 
880 Prüfungen und Proben 
R 890 Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen 
900 Versicherungen, Administration, Bauausführungskontrollen 
920 Versicherungen Bauherr 
930 Versicherungen Unternehmer 
940 Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung  

 

 000  Anwendungsregeln 
   Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben 

R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. 
 

Ausgabe / Version Freigabe Gültigkeit 
2026/ 2026 RSi ab 01.11 2025 

  



  

TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN 
Besondere Bestimmungen Teil 2, BB2 

01.11.2025 RSi 
202ta2026-00b-d 

Objektunabhängige Bestimmungen  Seite 2/14 

 

202ta2026-00b-d.docx 

 200 Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot 
 270  Sicherheitsleistungen 
 271  Vom Bauherr verlangte Sicherheitsleistungen 
  .100 Für die Mängelhaftung 
  .120 Gewährleistungsgarantie   

Die Gewährleistungsgarantie ist in Form einer Solidarbürgschaft gemäss Art. 496 OR 
und Art. 181 der SIA-Norm 118 zu erbringen. Für sämtliche Bauarbeiten, sowie für Lie-
ferungen im Rahmen eines Werkvertrages ist diese für die Dauer von 5 Jahren (ent-
spricht Verjährung Mängelrechte) seit Abnahme zu leisten. Der Rückbehalt (R 940 914) 
wird erst nach Vorliegen des Gewährleistungsgarantie (Solidarbürgschaft) ausbezahlt.  

 280  Haftung für Mängel 
  .100 Die Mängelhaftung richtet sich, mit Ausnahme der Rügefristen, nach der SIA 118. 
  .200 Rügefristen 
  .210  In Abänderung von Art. 172, Abs. 1 der Norm SIA 118 betragen die Rügefristen für alle 

Arbeiten und Lieferungen 3 Jahre ab Datum der Abnahme. Für folgende Leistungen be-
tragen die Rügefristen jedoch 5 Jahre: 
- Belagsarbeiten und Abdichtungen 
- Abschlüsse und Pflästerungen 
- Betonreprofilierungen  
- Oberflächenschutz 
- Korrosionsschutz 
- Fahrbahnübergänge 
- Lärmschutzwände 
- Passive Schutzeinrichtungen 
Für reine Lieferungen ausserhalb eines Werkvertrages beträgt die Rügefrist 1 Jahr.  

R 290  Weitere Bedingungen Bauherr 
R 291  Zessionen 
R  .100 Auskünfte 
R  .110 Entsprechende Auskünfte sind dem Bauherrn auf Anfrage zu erteilen. 
R 292  Endzuschläge 
R  .100 Kalkulationsschema 
R  .110 Im Kalkulationsschema (Anhang NPK 103, Pos. 411.100) sind die effektiv kalkulierten 

Endzuschläge anzugeben, welche in den Preisanalysen und Nachtragspreisen zur An-
wendung gelangen. Als Grundlage dient das Kalkulationsschema des Schweizerischen 
Baumeisterverbandes (SBV). Im Kalkulationsschema sind die vollständigen Kalkulati-
onsgrundlagen anzugeben. Auf Verlangen ist die Werkkostenstruktur darzulegen. 

R  293  Preisumlagerungen 
R  .100 Preisgestaltung 
R  .110 Angebote sind so zu kalkulieren und einzureichen, dass die Kosten denjenigen Leis-

tungspositionen zugeordnet werden, die sie betreffen. Umlagerungen von Kostenbe-
standteilen der Einheitspreise, insbesondere zwischen einzelnen Leistungspositionen 
und Baustelleneinrichtungen, sind nicht zulässig.  

   Angebote mit unzulässig ausgewiesenen Kostenbestandteilen können aus dem Verga-
beverfahren ausgeschlossen werden. 
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R 294  Preisanalysen 
R  .100 Preisanalysen können jederzeit verlangt werden (Angebotsphase, Ausführungsphase). 

Preisanalysen von Leistungen, welche durch Subunternehmern ausgeführt werden, sind 
wie solche des Hauptunternehmers zu gliedern und aufzuschlüsseln. 

 300  Baugrund, örtliche Gegebenheiten 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Erschwernisse in die Angebotspreise einzu-

rechnen. 

320  Baugrund, Gewässer, Altlasten, Schadstoffe, archäologische Funde 
 324  Oberirdische Gewässer. 
  .400 Hochwasser 
  .440 Hochwasserrisiko 

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, hat der Unternehmer sämtliche geeigneten 
Massnahmen zu treffen, um Schäden durch Hochwasser und Murgänge zu vermeiden. 
Er hat sich dagegen angemessen zu versichern.  
Insbesondere sind in die Angebotspreise einzurechnen: 
- Kosten infolge Arbeitsunterbrüchen, Schäden am Bauwerk und an den Installationen 
- Versicherungskosten 
- Ausführung in Etappen, welche die Risiken minimieren 
- Wasserhaltungsmassnahmen so, dass ein schadloser Hochwasserabfluss dauernd 

gewährleistet bleibt 
- Pikettdienst, der bei Hochwasser auch ausserhalb der normalen Arbeitszeit die sofor-

tige Schadenabwehr gewährleistet 

 330  Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910  Der Unternehmer hat sich über die genaue Lage zu informieren und Sicherungsmass-

nahmen zu treffen. Er haftet für alle von ihm verursachten Schäden an Werkleitungen. 
R  .930 Im Bereich von Werkleitungen sind vor Beginn der Arbeiten die Bauleitung und die be-

treffenden Werkeigentümer zu benachrichtigen. In besonderen Fällen hat der Unterneh-
mer vom Werkeigentümer schriftlich zu verlangen, dass das Leitungstrasse abgesteckt 
wird. Der Unternehmer hat die angegebenen oder abgesteckten Leitungen immer durch 
Sondierschlitze zu verifizieren. Diese Aufwendungen werden vom Bauherrn oder vom 
Werkeigentümer vergütet.  

 350  Behinderungen, Einschränkungen, Erschwernisse 
 351  Behinderungen, Einschränkungen und Erschwernisse 
  .200 Durch bestehende Infrastruktur 
  .210 Schwenkbereich von Kranen und Hebegeräten. 
   Aus Sicherheitsgründen ist das Schwenken von Lasten über öffentlichen Verkehrs-flä-

chen verboten. 
  .400 Behinderung durch Dritte 
  .410 Behinderung durch Absteckungs- und Vermessungsarbeiten, erdbaumechanische Un-

tersuchungen, Messpegeln, usw. 
  .500 Behinderung auf Zufahrtsstrassen 
  .510 Behinderung durch Erschwernisse, Sicherheitsvorkehrungen, Wartezeiten bei Signal-

anlagen und Bahnübergängen, Verkehrsstockungen usw., soweit sie anhand der An-
gebotsunterlagen vorauszusehen sind. 
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  .600 Arbeitszeiten vom Bauherrn vorgeschrieben  
  .610 Für sämtliche dem Angebot zugrunde liegenden Arbeiten, die von der Unternehmung 

während der Nacht, an Sonn- und Feiertagen sowie im Schichtbetrieb ausgeführt wer-
den müssen, sind die Zuschläge in die Einheitspreise einzurechnen. Alle erforderlichen 
Meldungen sowie das Einholen der Bewilligungen haben durch die Unternehmung recht-
zeitig bei den zuständigen Stellen zu erfolgen. 

360  Verkehrserschliessung der Baustelle 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Das Erstellen und der Unterhalt der Baustellenzufahrten ab dem öffentlichen Strassen-

netz ist, sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts anderes vorgesehen ist, Sache 
der Unternehmung. Der Bauherr übernimmt den normalen Unterhalt (inkl. Schneeräu-
mung) auf dem öffentlichen Strassennetz.  
Soweit für die Bauarbeiten Feldwege, Waldwege, Niveauübergänge der Bahn etc. be-
fahren werden, sind alle durch den Bauverkehr verursachten Anpassungs-, Unterhalts- 
und Instandstellungsarbeiten, sofern nichts anderes vorgesehen, in die Angebotspreise 
einzurechnen. 

 361 Baustellenzufahrten über Strassen  
 .110 Die Unternehmung sorgt dafür, dass die zulässigen Fahrzeuggewichte/-breiten und Hö-

henbeschränkungen eingehalten werden (inkl. Subunternehmern). Bei Beschädigungen 
des Strassenkörpers, welche nachweislich auf die Nichteinhaltung der geltenden Be-
schränkungen zurückzuführen sind, kann die Unternehmung bei künftigen Vergaben ge-
stützt auf IVöB, Art. 44 Abs 1 lit. h vom Verfahren ausgeschlossen und bereits erteilte 
Aufträge können ihr wieder entzogen werden. Haftungsrechtliche Ansprüche behält sich 
die Auftragsgeberin im Schadensfall unabhängig von submissionsrechtlichen Sanktio-
nen ausdrücklich vor. 

 370  Nutzung bestehender Parkplätze, Umschlag- und Lagerflächen 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Installationsplan des Unternehmers  

Der Unternehmer muss vor Beginn der Bauarbeiten einen vollständigen und bereinigten 
Plan der vorgesehenen Installationen zur Genehmigung unterbreiten. Zeigt es sich im 
Laufe der Arbeiten, dass einzelne Installationsteile ungeeignet sind, abgeändert oder 
ergänzt werden müssen, so hat der Unternehmer ohne weitere Entschädigung dafür 
aufzukommen. Allfälligen vom Bauherrn verlangten Installationsplänen muss die Lage 
und der Umfang der ortsfesten Installationen (Container, Betonaufbereitung, Beton-för-
derung, Abwasserreinigungsanlage etc.) entnommen werden können. Alle relevanten 
Anlagen sind in den vom Unternehmer zu liefernden Beilagen zu beschreiben.  
Eine Vergütung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Installationsglobalen erfolgt 
nur dann, wenn dafür nachweisbar eine entsprechende Leistung des Unternehmers vor-
liegt. 

R  .920 Terrain ausserhalb der vom Bauherrn in den Besonderen Bestimmungen Teil 1, Ab-
schnitt 300, für die Baustelleneinrichtungen zur Verfügung gestellten Installationsflächen 
hat der Unternehmer auf eigene Kosten zu beschaffen. Der Ertragsausfall, die ein-wand-
freie Wiederinstandstellung und allfällige Minderwertsforderungen etc. sind dabei in die 
Angebotspreise einzurechnen. 
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400  Grundstückbenützung, Zu- und Ableitungen, Bauabfälle 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzu-

rechnen. 

440  Ableitungen, Bauabfälle 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Entsorgung der Baustelle von Strassenaufbruch/Bauschutt.  

Sofern im Werkvertrag nichts anderes vorgesehen ist, hat der Unternehmer für die Ver-
wertung auf einem bewilligten Sammel- und Sortierplatz für Bauabfälle resp. gesetzes-
konforme Entsorgung der Abfälle zu sorgen. Er hat zu prüfen, ob der Entsorger über die 
notwendigen Bewilligungen und die erforderliche Annahmekapazität für mineralische 
Bauabfälle verfügt. Die einschlägigen Vollzugshilfen und Vorschriften des ANU sind zu 
befolgen (siehe auch Anhang 20).  

 441 Abwässer behandeln und ableiten  
  .200 Abwasser 
  .210  Das auf Baustellen anfallende Abwasser ist gemäss "Merkblatt Gewässerschutz in In-

dustrie und Gewerbe_Baustellen (VSA)" (siehe BB2-Anhang 20) und gemäss Norm SIA 
431 (Entwässerung von Baustellen) zu behandeln und abzuleiten. Die Einleitgrenzwerte 
gemäss GSchV sind jederzeit einzuhalten. 

   Anfallender und entwässerter Schlamm aus den Absetzbecken muss gemäss VVEA 
(Abfallverordnung) entsorgt werden. Ein entsprechender Entsorgungsnachweis muss 
der Bauleitung schriftlich zugestellt werden. 

 442 Bauabfälle behandeln und entsorgen  
  .100 Entsorgungskonzepte 
  .110  Bauabfälle sind vollumfänglich gemäss VH-401-02 "Vollzugshilfe Bewirtschaftung von 

Bauabfällen“ (siehe BB2-Anhang 20) zu behandeln. 

 500  Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzu-

rechnen. 

 520  Schutz von Personen und Objekten 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Der Unternehmer hat Schäden sofort den zuständigen Stellen zu melden. Dies gilt für 

Schadenfälle, die eine Gefährdung von Mensch und Umwelt (z. B. Grundwasser) nach 
sich ziehen können oder Beschädigungen an Werk- und Versorgungsleitungen sowie an 
Bahnanlagen. 

 523  Arbeitssicherheit. 
  .100 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften. 

-  Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) sowie dazugehörige eidgenös-si-
sche und kantonale Erlasse und Richtlinien 

- Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) sowie dazuge-
hörige eidgenössische und kantonale Erlasse und Richtlinien 

- Verordnung über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV). 

   Obige Aufzählung ist nicht abschliessend. 
   Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollständigkeit obiger Aufzählung keinerlei For-

derung geltend machen. 
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  .200 Vor Arbeitsbeginn ist die Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-
schutzes während der Ausführung der Bauarbeiten zu regeln. Für kleinere Aufträge ohne 
speziellen Gefährdungen gilt die im Anhang 18 beigefügte Standartvereinbarung. Bei 
Aufträgen mit einem Auftragsvolumen > 2 Mio. Franken oder mit besonderen Gefähr-
dungen ist die Vereinbarung projektbezogen zu formulieren und vor Arbeitsbeginn ge-
genseitig zu unterzeichnen. 

528  Schutzmassnahmen 
  .200 Massnahmen 
  .240 Schutzmassnahmen bei Nachtarbeit  

Der Unternehmer trifft alle Vorkehrungen für die Arbeitssicherheit auf der Baustelle. 
  .250 Leitkegel 

Auf Kantonsstrassen dürfen nur Leitkegel eingesetzt werden, welche minimal der Klasse 
R2B gemäss VSS 40 876 entsprechen. 

 530  Schutz der Baustellen 
 531  Schutz von Baustellen, Zufahrten und Transportwegen 
  .100 Gegen unbefugtes Betreten und Befahren 
  .110 Die Baustelle ist so abzusichern und zu signalisieren, dass keine unberechtigten Perso-

nen Zutritt haben. 

 540  Schutz der Umgebung 
R  .900 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften. 
R  .910 Bundesgesetz über den Umweltschutz und die dazugehörigen eidgenössischen und 

kantonalen Verordnungen und Weisungen. Speziell wird auf folgende Erlasse und Wei-
sungen hingewiesen: 
- Luftreinhalteverordnung, insbesondere Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen" 
- Lärmschutzverordnung, insbesondere "Baulärm-Richtlinie" 
- Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen  
- Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten 

(VWF, SR 814.202). 
   Obige Aufzählung ist nicht abschliessend. 
   Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollständigkeit obiger Aufzählung keinerlei For-

derung geltend machen. 
R  .920 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer und die dazugehörigen eidgenössischen 

und kantonalen Verordnungen und Weisungen  
 541  Schutz vor Luftverunreinigung 
  .100 Vorgaben 
  .110 Luftreinhalteverordnung vom 16.12.1985, Stand 01. Januar 2022. 
  .200 Massnahmen 
  .210 Staubbekämpfung 

Zur Vermeidung von Staub sind geeignete Massnahmen zu treffen.  
  .220 Alle geltenden Umweltbestimmungen sind einzuhalten. 
 542  Schutz vor Lärm 
  .100 Vorgaben 
  .110 Vorbehältlich strengerer Massnahmenstufen gemäss BB1 (NPK 102) sind für Bauarbei-

ten und lärmintensive Bauarbeiten die Massnahmenstufe "B", für Baustellentransporte 
die Massnahmenstufe "A" einzuhalten. 
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  .200 Massnahmen 
  .210 Lärmbekämpfung 

Zur Vermeidung von Lärm sind geeignete Massnahmen zu treffen.  
  .220 Für Massnahmen gelten entsprechend der Massnahmenstufe die generellen Anforde-

rungen der «Baulärm-Richtlinie» (BAFU). Für Baustellen der Stufen „B“ + „C“ sind spe-
zifische Massnahmen zu realisieren. Wo notwendig sind diese objektbezogen in den 
BB1 definiert. 

543  Schutz vor Erschütterungen 
  .200 Massnahmen 
  .210 Der Unternehmer hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, dass keine Schäden 

an Gebäuden und Anlagen durch Erschütterungen entstehen (Norm VSS 40 312). 

 550  Schutz von Gewässern, Boden, Vegetation und Fauna 
R  .900 zu beachten: 
R  .910 Die Arbeiten sind so auszuführen, dass möglichst keine Schäden an Personen, am Bo-

den, an der Vegetation und an der Fauna entstehen.  
 551  Schutz von Oberflächengewässern 
  .200 Massnahmen 
  .210 Der Unternehmer hat die Bauleitung rechtzeitig über den Baubeginn im Bereich von Ge-

wässern zu orientieren. Die Bauleitung benachrichtigt vor Arbeitsbeginn den zuständi-
gen Hauptfischereiaufseher. 

 552  Schutz von Quell- und Grundwasser 
  .200 Massnahmen 
  .210 Gelangen gewässergefährdende Stoffe (z.B. Oel, Benzin, Diesel etc.) in die Umwelt, hat 

der Unternehmer sofort Massnahmen zu treffen um den Schaden in Grenzen zu halten. 
Gleichzeitig ist die Bauleitung zu informieren und der Pikettdienst des Amt für Natur und 
Umwelt (ANU) über die Notruf und Einsatzzentrale (ELZ) der Kantonspolizei Tel. 117 zu 
alarmieren.  

 553  Schutz des Bodens 
  .200 Massnahmen 
  .210 Die Anforderungen an den Bodenschutz ist zu beachten. Siehe Modul "Sachgerechter 

Umgang mit Boden beim Bauen", BAFU. Bei nassen Witterungsverhältnissen ist zumin-
dest das Bodenfeuchtemessnetz oder die UBB (soweit vorgesehen) zu konsultieren. All-
fällige Witterungsrisiken sind in die Angebotspreise einzurechnen. 

 554  Schutz der Vegetation 
  .200 Massnahmen 
  .210 Der Unternehmer hat angrenzende Waldpartien, Hecken oder Feldgehölze sowie Ein-

zelbäume zu schützen, soweit die Erstellung des Werkes nicht ihre Beseitigung notwen-
dig macht. Diese Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen. Beschädigte 
Bäume sind sofort nach den Weisungen eines Fachmannes zu behandeln (Norm: VSS 
40 577). 

  .220 In Feuchtgebieten, Trockenwiesen, –weiden und anderen schutzwürdigen NHG-
Lebensräume  sind Zwischen- und Enddeponien, Zufahrten sowie Installationen unter-
sagt. Die Baustellenentwässerung darf nicht in oben genannten Gebieten münden.  

 555  Schutz der Fauna 
  .200 Massnahmen 
  .210 Bei den Vorbereitungsarbeiten und der Bauausführung ist darauf zu achten, dass keine 

geschützten Tierarten, insbesondere Vögel, Amphibien und Reptilien, zu Schaden kom-
men oder deren Brutstätten beschädigt werden. 
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 600  Bauablauf, Fristen, Prämien, Strafen 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Gewährleistung bestehender Verkehrsverbindungen  

Wenn immer möglich soll der öffentliche und private Verkehr durch die Bauarbeiten nicht 
eingeschränkt werden. Dem flüssigen, störungsfreien Verkehrsablauf wird höchste Pri-
orität beigemessen. Wendemanöver innerhalb der Baustelle sind nicht erlaubt, wenn 
dadurch der öffentliche Verkehr tangiert oder beeinträchtigt wird.  
Für unumgängliche temporäre Verkehrsbehinderungen (z.B. Erstellen von Schutzgerüs-
ten, Strassenverlegungen, evtl. Montagearbeiten von bestehenden Strassen aus, etc.) 
ist mit den zuständigen Organen (z.B. Bahn, Kantonspolizei), in Absprache mit der Bau-
leitung, rechtzeitig Kontakt aufzunehmen. Die Unternehmung hat alle nötigen Vor-keh-
rungen zu treffen, um die Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen und die Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten. Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, dass die 
Verschmutzung der unter Verkehr stehenden Strasse möglichst gering gehalten wird. 
Jeder Eingriff in die bestehende Verkehrsordnung (Signalisierung und Absperrung der 
Provisorien und Baustellen) ist in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Graubünden 
zu regeln; die Kontaktnahme hat mindestens zehn Tage vor Arbeitsbeginn zu erfolgen. 
Umleitungssignalisation werden durch den Bauherrn erstellt.  
Ohne spezielle Bewilligung hat der Werkverkehr des Unternehmers das SVG einzuhal-
ten. Sämtliche unter diesem Titel resultierenden Aufwendungen sind in die Angebots-
preise einzurechnen. 

R  .920 Bei 1-streifiger Verkehrsführung müssen folgende Punkte beachtet werden: 
(Sämtliche unter diesem Titel entstehenden Aufwendungen sind, sofern nichts anderes 
vorgesehen, in die Angebotspreise einzurechnen) 
- Der dem Verkehr zur Verfügung stehende Fahrstreifen muss bei Hauptstrassen eine 

Breite von min. 3.50 m aufweisen. In Kurven ist eine angemessene Verbreiterung zu 
berücksichtigen 

- Auf dem verbleibenden Fahrstreifen darf der Verkehr nicht behindert werden 
- Verkehrsregelung mittels Drehkellen durch entsprechend instruiertes Personal und 

wo nötig mit Funkverbindung 
- Erstellen und Entfernen von Rampen für die Tagesetappen (exkl. Anschneiden) 
- Tagesetappen sind so zu wählen, dass abends und an arbeitsfreien Tagen die Fahr-

bahn auf die ganze Breite für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann 
R  .930 Bedingungen für den Einsatz von Lichtsignalanlagen:  

Für die Regelung des Verkehrs mit einer mobilen Lichtsignalanlage gelten die Bestim-
mungen in Dokument BB2-Anhang 4 „Vorschriften für den Betrieb von mobilen Lichtsig-
nalanlagen“. Die bauseitigen Leistungen umfassen ausschliesslich Montage, Unterhalt 
und Demontage der Lichtsignalanlage. Alle übrigen Kosten sind in die Angebotspreise 
einzurechnen. 

R  .940 Verkehrsmassnahmen 
Sofern im Angebot hierfür keine separaten Positionen ausgesetzt sind, hat der Unter-
nehmer nachstehende Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen: 
- alle Massnahmen für Signalisierung, Absperrung und Beleuchtung im Bereich der 

Baustelle, einschliesslich Vorsignalisierung 
- Aufrechterhaltung des öffentlichen Fahrzeug- und Fussgängerverkehrs 
- Aufrechterhaltung des Zubringerdienstes für Fahrzeuge und Fussgänger zu den an-

stossenden Liegenschaften 
- abgeschrankte Streifen für die Fussgänger bei begangenen Baustellen 
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 640  Prämien, Strafen, Bonus-Malus-Regelungen, Miete von Fahrbahnen und Arbeits-
flächen 

 642  Konventionalstrafen 
  .200 Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen 
   Zu Position R 890.100 

 800  Bauarbeiten, Baubetrieb 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzu-

rechnen. 

 830  Auflagen bezüglich Einrichtungen und Bauausführung 
 836  Auflagen bezüglich Materialaufbereitung 
  .300 Materialsortierung und -aufbereitung 
  .310 Baustoff- und Baumaterialanlagen wie Betonherstellungsanlagen und dgl.  

Bereitstellung und Betrieb unternehmerseits. 
Der Vorrat an Zuschlagsstoffen auf der Baustelle ist so zu bemessen, dass er bei Spit-
zenverbrauch ein kontinuierliches Betonieren auch bei Ausfall des Nachschubes (Pan-
nen, Strassensperrung etc.) während 24 Stunden gestattet. Die Betonanlage muss im 
Winter ein Aufbereiten bis zu Temperaturen von minus 5° C erlauben. Sie muss mit ei-
ner genügend dimensionierten Erwärmungsanlage ausgerüstet sein, damit beim Ein-
bringen eine Frischbetontemperatur von mindestens +10° C gewährleistet werden kann. 

 837 Spezielle Auflagen bezüglich Einrichtungen und Bauausführung 
  .200 Wasserhaltung, prov. Ableitung und Pumpen 

Die prov. Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser ist Sache des Unternehmers. 
Um eine Verschlechterung des Untergrundes zu vermeiden, ist der Wasserhaltung bzw. 
der Wasserableitung besondere Aufmerksamkeit zu schenken.  
Der Einsatz von Pumpen setzt das Einverständnis der Bauleitung voraus. Für Schäden, 
welche auf unsachgemässe Ausführung der baubedingten Entwässerungsmassnahmen 
zurückzuführen sind, hat der Unternehmer aufzukommen. 

 840  Vermessung, Absteckungen, Kontroll- und Deformationsmessungen 
 842  Absteckungen und Einmessungen 
  .100 Absteckungskonzepte. 
  .110 Der Unternehmer muss der örtlichen Bauleitung vor Beginn der Arbeiten sein Abste-

ckungskonzept zur Genehmigung vorlegen. 
  .120 Absteckung gemäss Pos. 842.200 ff. zu Lasten Bauherr. Alle übrigen Absteckungs-ar-

beiten sind, sofern keine separaten Positionen ausgesetzt sind, in die Angebotspreise 
einzurechnen. 

  .200 Leistungen Bauherr 
  .210 Baumeisterarbeiten 

Grundsätzlich wird als Absteckungsgrundlage die Strassenachse oder ein gleichwerti-
ges Element dem Unternehmer zur Verfügung gestellt. Die Bauleitung kontrolliert stich-
pro-benartig und stellt die Resultate dem Unternehmer zur Verfügung.  

  .220 Belagsarbeiten 
Dem Belagsunternehmer werden ein Strassenrand oder die Strassenachse (ev. deren 
Versicherung) sowie Höhenfixpunkte zur Verfügung gestellt. 
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  .300 Leistungen Unternehmer 
  .310 Für die Hauptabsteckung stellt der Unternehmer Hilfskräfte und Hilfsmittel kostenlos zur 

Verfügung. 
  .320 Der Unternehmer übernimmt die Hauptabsteckungen und wird damit für deren Erhaltung 

und Schutz verantwortlich. Die dazu erforderlichen Schutzmassnahmen werden nicht 
separat entschädigt. Werden Polygon- oder Höhenfixpunkte beschädigt oder zerstört, so 
sind diese auf Kosten des Fehlbaren zu rekonstruieren. Die Bauleitung bestimmt, wie 
die Rekonstruktion zu erfolgen hat. 

  .330 Detailabsteckungen welche zur vertragsgemässen Ausführung nötig sind erstellt der Un-
ternehmer auf eigene Kosten. 

  .400 Einmessungen 
   Unterirdische Werkleitungen und zugehörige Anlagen müssen im offenen Graben ein-

gemessen werden. Die mit der Vermessung beauftragte Datenverwaltungsstelle (DS) 
sowie die betroffenen Werke werden durch die Bauleitung aufgeboten. Für die rechtzei-
tige Benachrichtigung der Bauleitung ist der Unternehmer verantwortlich. Die Meldung 
erfolgt mindestens 24h vor Einsatzbeginn. 

 850  Baulüftung, Bauheizung, Baukühlung, Unterhalt, Reinigung, Winterdienst 
 854  Unterhalt und Reinigung 
  .100 Strassenreinigung  

Tägliche Reinigung der von Fahrzeugen der Baustelle verschmutzten Strassen inner- 
und ausserhalb der Baustelle. Grössere Verunreinigungen sind sofort zu säubern. 
Kostenregelung: Leistung unternehmerseits 

 855  Winterdienst 
  .100 Schneeräumung  

Schneeräumung, die während der verbindlichen Bauzeit auf dem Bauplatz sowie auf 
den Zufahrten ab der Kantonsstrasse anfällt, ist in die Angebotspreise einzurechnen. 
Kostenregelung: Leistung unternehmerseits  

 860  Abbrüche oder Demontagen, Instandsetzungen 
R  .900 Zu beachten: 
R  .910 Alle provisorischen Installationen und Einbauten wie Fundamente, Pfähle etc. sind bei 

Bauende wieder zu entfernen. Der ursprüngliche Zustand ist herzurichten. Baugruben 
sind wieder aufzufüllen, Humusschichten in ursprünglicher Stärke und Qualität herzu-
stellen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle Installations- und Lagerplätze wieder 
herzustellen und vorbehältlich anders lautender Abmachungen dem Eigentümer im ur-
sprünglichen Zustand zurückzugeben. 

 880  Prüfungen und Proben 
 881  Organisation und Verantwortlichkeiten 
  .100 Unternehmerprüfungen (Eigenkontrollen) 
   Die erforderlichen Bauausführungskontrollen und Prüfungen werden im Kontrollplan an-

gegeben. Diese Kontrollen / Prüfungen entsprechen dem durch den Unternehmer mini-
mal durchzuführenden Prüfumfang.  

  .200 Prüfungen durch den Bauherrn 
   Der Bauherr kann auf eigene Kosten zusätzliche Kontrollen (Stichproben) ausführen las-

sen. Damit wird überprüft, ob die Qualitätsanforderungen eingehalten werden. 
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 882  Kontrollen Prüfungen 
  .100 Ablauf von Kontrollen und Prüfungen 
  .110 Kontrollplan 
   Der Kontrollplan wird durch den Bauherrn vorgegeben und legt die wichtigsten Ausfüh-

rungskontrollen fest. Der Kontrollplan liegt Auftragsspezifisch, als separates Dokument 
oder in allgemeiner Form mit Verweis auf  den Anhang 17 der Besonderen Bestimmun-
gen, Teil 2 (BB2) vor.  

  .120 Prüfplan 
   Basierend auf dem vorliegenden Kontrollplan erstellt der Unternehmer einen Prüfplan. 

Neben der Art der Prüfungen und deren Anzahl muss auch der Zeitpunkt der Ausführung 
angegeben werden. Der Prüfplan ist vor Baubeginn der Bauleitung zur Genehmigung 
vorzulegen.   

  .400 Prüflabors 
  .410 Labor des Unternehmers 
   Für die Unternehmerprüfungen (Eigenkontrollen) beauftragt der Unternehmer ein vom 

Bauherr anerkanntes akkreditiertes Labor.  
  .420 Labor des Bauherrn 
   Zusätzliche Kontrollen (Stichproben) werden durch das Tiefbauamt Graubünden, Sek-

tion Materialtechnologie (TBA MT) oder durch ein von diesem beauftragten Fremdlabor 
durchgeführt. 

  .600 Vergütungsregelungen für Prüfungen 
  .610 Die Prüfungen sowie die notwendigen Einsätze werden in der Regel im Leistungsver-

zeichnis ausgesetzt. Die für die Prüfungen notwendigen Einrichtungen, die Proben-
transporte in das Labor des Bauherrn oder Unternehmer sowie die Prüfberichte sind, 
sofern nicht ausgesetzt, in die Einheitspreise der Prüfungen einzurechnen.  

   Falls im Leistungsverzeichnis keine Positionen dafür vorgesehen sind, sind die Kosten 
in die entsprechenden Angebotspreise einzurechnen. Beinhaltend die Lieferung der Ma-
terialien, die Materialentnahme mit wieder Instand stellen der Entnahmestelle, der Trans-
porte der Proben in das zertifizierte oder akkreditierte Labor, die Prüfung inkl. zur Verfü-
gung stellen der Ausrüstung, das Zusammenstellen und kommentieren der Prüfungser-
gebnisse (Protokolle, Berichte etc.). Diese sind, wenn die Prüfungen durch das Labor 
des Unternehmers ausgeführt werden, termingerecht auch dem Bauherrn zukommen zu 
lassen. 

   .620 Die Vergütung der Prüfungen erfolgt nur, wenn die Anforderungen erfüllt werden. 
  .630 Die Kosten von zusätzlich vom Bauherrn angeordneten Prüfungen (Stichproben) werden 

bei deren Erfüllung durch den Bauherrn getragen. Ansonsten gehen sie zu Lasten der 
Unternehmung.  

R  890  Nichteinhaltung von Qualitätsanforderungen  
  .100 Materialeinbau ohne genehmigte Erstprüfungen 
   Für die Anwendung diverser Materialien muss gemäss den Besonderen Bestimmungen, 

Teil 2 (BB2) eine Genehmigung vorliegen (Erstprüfung). Die Liste der genehmigten Pro-
dukte ist im Internet unter www.tba.gr.ch einsehbar. Werden Materialien eingesetzt wel-
che über keine aktuelle Genehmigung verfügen, müssen diese auf Kosten der Unter-
nehmung ersetzt werden. Wird nachträglich eine Erstprüfung eingereicht und das Mate-
rial auf die Liste der genehmigten Produkte aufgenommen, so kann dieses im Einver-
nehmen mit dem Bauherrn am Bauwerk belassen werden. Es wird jedoch eine Konven-
tionalstrafe von 33% des Materialwerts erhoben.   

 
 

http://www.tba.gr.ch/
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 900  Versicherungen, Administration 
 920  Versicherungen Bauherr 
 922  Bauwesenversicherung. 
  .100 Der Bauherr schliesst keine Bauwesenversicherung ab. 

 930  Versicherungen Unternehmer 
Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers 

 931  Unternehmer-Haftpflichtversicherung 
  .200 Der Unternehmer haftet für Schäden und Unfälle, die im Laufe der Bauarbeiten gegen-

über Dritten entstehen; er hat sich zur Deckung dieser Risiken entsprechend zu versi-
chern. Die min. Versicherungssumme (Deckungssumme pro Schadenereignis) wird ob-
jektbezogen in den BB1 definiert. 

   Diese beträgt in der Regel (Franken): 
Für das Baunebengewerbe: 3 Mio. 
Für das Bauhauptgewerbe: 5 Mio. 
Für besondere Risiken: bis 30 Mio. (z.B. bei Arbeiten in der Nähe von Bahnan-

lagen) 
Die Deckungszusage hat innert 14 Tagen nach Auftragserteilung an die Bauherrschaft, 
resp. deren Vertreter zu erfolgen. 

 940  Rapporte, Preisänderungen, Zahlungen, Abrechnung 
R  .900 Zu beachten: 
R   .911 Tagesrapport: (Norm SIA 118, Art. 36, 47) 
   Der Unternehmer ist zur Führung von Tagesrapporten gemäss Norm SIA 118 Art. 36³ 

verpflichtet. Materialien und Transporte sind mit Liefer- und Fuhrschein zu dokumentie-
ren. Die Tagesrapporte (inkl. Liefer- und Fuhrscheine) sind in der Regel wöchentlich, auf 
Verlangen der örtlichen Bauleitung täglich abzugeben. Falls Arbeiten für Dritte ausge-
führt werden, sind Leistung sowie Materiallieferung für jeden Auftraggeber separat aus-
zuweisen. 

   Die Tagesrapporte können durch die örtliche Bauleitung bei jedem Baustellenbesuch 
eingesehen werden.  

R  .912 Fehlen von Einheitspreisen: (Norm SIA 118 Art. 87)  
   Nachtragsleistungen sind durch die Oberbauleitung zu genehmigen. Auf Verlangen sind 

dazu nachvollziehbare Preisanalysen beizulegen. Nachtragsleistungen dürfen erst ver-
rechnet werden, wenn diese genehmigt sind. Die Nachtragspreis – Positionen sind im 
Ausmass und in der Abrechnung als „Nachtrag“ zu bezeichnen.  
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R  .913 Ausmass nach Volumen ist wenn immer möglich als Festmass auszuschreiben und nach 
den planlichen Vorgaben theoretisch auszumessen und abzurechnen. Sollte es notwen-
dig werden, lose Masse in Festmasse umzurechnen, kommen nachfolgende Faktoren 
zur Anwendung: 

• Felsabtrag      0.63 (1.60) 
• Aushubmaterial      0.80 (1.25) 
• Humus       0.87 (1.15) 
• Geröll, Sand, Splitt, Sickerkies    1.00 (1.00) 
• Ungebundenes Gemisch 0/45 oder 0/22.4  0.80 (1.25) 
• Walzasphalt gefräst*     0.70 (1.45) 
• Walzasphalt nicht gefräst*    0.60 (1.65) 

   *) Ausmass in der Regel nach Gewicht, basierend auf dem Waagschein des Abnehmers 
        (bewilligte Annahmestelle).           
R  .914 Rückbehalt 

Als Sicherheit für den Bauherrn wird bei jeder Arbeitsgattung ein Rückbehalt gemäss 
Norm SIA 118 „Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten“, Art. 149 ff, in % des Leis-
tungswertes abgezogen. Dieser dient dem Bauherrn als Sicherheit für die Erfüllung der 
Verpflichtungen des Unternehmers bis zur Abnahme des vollendeten Werkes oder, falls 
im Werkvertrag vorgesehen, eines einzelnen Werkteils.  

   Der Rückbehalt wird auch dann abgezogen, wenn eine Ausführungsgarantie abgegeben 
wurde. 

R  .915 Regie 
Regiearbeiten dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung (Regieauftrag) der Bauleitung 
ausgeführt werden. Andernfalls werden sie nicht vergütet. Vorbehalten bleiben dringliche 
Arbeiten zur Abwendung von Gefahr oder Schaden. Der voraussichtliche Kosten-auf-
wand ist vorgängig durch den Unternehmer zu ermitteln.  

   Für Regiearbeiten erstellt der Unternehmer täglich ein von ihm unterzeichneter Re-
gierapport. Dieser ist wöchentlich, auf Verlangen der Bauleitung täglich abzugeben. Die 
Regierapporte können durch die örtliche Bauleitung bei jedem Baustellenbesuch einge-
sehen werden.  

   Für Regiearbeiten gelten die Ansätze gemäss "Kalkulationshilfen für Regiearbeiten"; 
Herausgeber: Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) / Interessengemeinschaft pri-
vater professioneller Bauherren (IPB). 

   Zur Anwendung gelangen fünf Lohnkategorien. Diese entsprechen den "Kalkulationshil-
fen für Regiearbeiten".  

• Aufsichtspersonal 
• Fachpersonal    
• Fachspezialist   
• Hilfspersonal    
• Lernende   

   Die Lohnansätze werden durch das Tiefbauamt Graubünden objektspezifisch verfügt. 
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R  .916 Bohr- und Injektionsprotokolle 
   Sämtliche Bohr- und Injektionsarbeiten sind detailliert nach Vorgaben der Bauleitung vor 

Ort zu rapportieren. 
 944  Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr 
  .100 Administrative Vorgaben 
  .110 Die Rechnungsstellung erfolgt auf Basis gegenseitig bereinigter Ausmassprotokolle in 

der Regel monatlich. Die Ausmassgrundlagen müssen vollständig und nachvollziehbar 
eingereicht werden, ansonsten werden sie zurückgewiesen.  

  .200 Gliederung Rechnungen und Zahlungsgesuche 
  .210 Leistungen, die sich wiederholen. 
   Leistungen, die in verschiedenen Kapiteln, bzw. für verschiedene Bauteile oder Objekte 

erbracht werden müssen, sind nicht in allen Kapiteln und Objekten positioniert. In sol-
chen Fällen kann nach den einschlägigen Positionen anderer Kapitel bzw. nach Objek-
ten abgerechnet werden (z. B. Transporte, Begrünungen etc.). 

  .220 Rechnungstitelblatt 
   Der Aufbau der Rechnungen (Teilzahlungs-, Regie- und Schlussabrechnungen) erfolgt 

getrennt nach Einzelobjekten und in Zusammenarbeit von Bauleitung und Unterneh-
mung.  

  .230 Rechnungsbearbeitung durch Dritte  
   Werden Abschlagszahlung und Schlussabrechnung durch Dritte vorbereitet und zu-sam-

mengestellt, ist dies in den BB 1, inkl. Kostenteiler definiert. 
  .400 Fristen 
  .410 Zahlungsfrist bis 30 Tage 
 945  Zahlungspläne, Voraus-, Teil- und Abschlagszahlungen 
  .200 Vorauszahlungen 
  .210 Es werden keine Vorauszahlungen für hergestellte oder bereitgehaltene, aber nicht ge-

lieferte Materialien, Bauteile etc. geleistet. Die entsprechenden Geldkosten sind in die 
Angebotspreise einzurechnen. 
In Ausnahmefällen (z.B. Stahlschalungen im Tunnelbau, elektromechanische Ausrüs-
tungen) entscheidet die Oberbauleitung über eine Vorauszahlung. Über die Summe der 
Vorauszahlung ist eine Bürgschaft einer Bank oder Versicherung zu erbringen. 

  .400 Abschlagszahlungen 
  .410 Rechnungen mit Leistungsnachweis  

Abschlagszahlung (Akonto) 
Rückbehalt gem. SIA 118  
In der Regel monatlich, Rabatt- und Skontoabzug 

 946  Schlussabrechnung 
  .200 Prüfungsfrist für Schlussabrechnung 
  .210 Prüfungsfrist bis 30 Tage  

bei Arbeiten bis 1 Million Franken 
  .220 Prüfungsfrist bis 3 Monate  

bei Arbeiten über 1 Million Franken 
  .500 Schlusszahlung, mit Solidarbürgschaft (siehe auch Pos. 271) 
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