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Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen zum Angebot
Sicherheitsleistungen

Sicherheitsleistungen und Garantien, vom Bauherr verlangt.

Garantieleistungen

Solidarbuirgschaft / Laufzeit

Fur alle Bauarbeiten, sowie fur Lieferungen im Rahmen eines Werkvertrages, ausge-
nommen Belags- und Abdichtungsarbeiten, betragt die Rugefrist in Anderung zur Norm
SIA 118, Art.172, 3 Jahre. Somit ist die Solidarbiirgschaft fur die Dauer von 3 Jahre zu
leisten.

Im Rahmen eines Werkvertrages betragt die Rugefrist fir Belage und Abdichtungen, in
Anderung zur Norm SIA 118, Art.172, 3 Jahre. Die Solidarbiirgschaft ist fur die Dauer
der Verjahrungsfrist, d.h. fir 5 Jahre zu leisten.

Fur reine Lieferungen ausserhalb eines Werkvertrages betragt die Garantiefrist 1 Jahr.

Verschiedene Arbeitsgattungen in demselben Werkvertrag
Die Garantieleistungen (gemass Pos. 271.120) sind zu splitten sobald die Birgschaft je
Arbeitsgattung den Betrag von Fr. 5’000.- Uberschreitet.

Weitere Bedingungen Bauherr

Zessionen

Auskunfte

Entsprechende Auskunfte sind dem Bauherrn auf Anfrage zu erteilen.
Endzuschlage

Kalkulationsschema

Im Kalkulationsschema (Anhang NPK 103, Pos. 411.100) sind die effektiv kalkulierten
Endzuschlage anzugeben, welche in den Preisanalysen und Nachtragspreisen zur An-
wendung gelangen.

Baugrund, ortliche Gegebenheiten
Zu beachten:

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Erschwernisse in die Angebotspreise einzu-
rechnen.

Baugrund, Gewasser, Altlasten, Schadstoffe, archaologische Funde
Oberirdische Gewasser.
Hochwasser

Hochwasserrisiko

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, hat der Unternehmer sémtliche geeigneten
Massnahmen zu treffen, um Sch&den durch Hochwasser und Rifenniedergange zu
vermeiden. Er hat sich dagegen angemessen zu versichern.

Insbesondere sind in die Angebotspreise einzurechnen:

- Kosten infolge Arbeitsunterbriichen, Schaden am Bauwerk und an den Installationen
- Versicherungskosten
- Ausfuihrung in Etappen, welche die Risiken minimieren

- Wasserhaltungsmassnahmen so, dass ein schadloser Hochwasserabfluss dauernd
gewahrleistet bleibt

- Pikettdienst, der bei Hochwasser auch ausserhalb der normalen Arbeitszeit die sofor-
tige Schadenabwehr gewahrleistet
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Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen
Zu beachten:

Der Unternehmer hat sich Uber die genaue Lage zu informieren und Sicherungsmass-
nahmen zu treffen. Er haftet fur alle von ihm verursachten Schaden an Werkleitungen.

In besonderen Féllen hat der Unternehmer vom Werkeigentiimer schriftlich zu verlan-
gen, dass das Leitungstrasse abgesteckt wird. Der Unternehmer hat die angegebenen
oder abgesteckten Leitungen immer durch Sondierschlitze zu verifizieren. Diese Auf-
wendungen werden vom Bauherrn oder vom Werkeigentiimer vergutet. Vor Beginn der
Arbeiten im Bereich von Werkleitungen sind die Bauleitung und das betreffende Werk zu
benachrichtigen.

Behinderungen, Einschrankungen, Erschwernisse
Behinderungen, Einschrankungen und Erschwernisse
Durch bestehende Infrastruktur

Schwenkbereich von Kranen und Hebegeraten.
Aus Sicherheitsgriinden ist das Schwenken von Lasten (ber 6ffentlichen Verkehrs-
flachen verboten.

Behinderung durch Dritte
Behinderung durch Absteckungs- und Vermessungsarbeiten, erdbaumechanische Un-
tersuchungen, Messpegeln, usw.

Behinderung auf Zufahrtsstrassen

Behinderung durch Erschwernisse, Sicherheitsvorkehrungen, Wartezeiten bei Signalan-
lagen und Bahnibergangen, Verkehrsstockungen usw., soweit sie anhand der Angbots-
unterlagen vorauszusehen sind.

Arbeitszeiten vom Bauherrn vorgeschrieben
Der Unternehmer holt die notwendigen Bewilligungen ein.

Fur samtliche dem Angebot zugrunde liegenden Arbeiten, die von der Unternehmung
wahrend der Nacht und an Sonn- und Feiertagen ausgefiihrt werden muissen, sind die
Zuschlage fur Nacht- und Sonntagsarbeit in die Einheitspreise oder Globalen einzurech-
nen.

Verkehrserschliessung der Baustelle
Zu beachten:

Das Erstellen und der Unterhalt der Baustellenzufahrten ab den bestehenden Strassen
(National- und/ oder Kantonsstrassen) ist Sache der Unternehmung, sofern nichts ande-
res vorgesehen ist. Der Bauherr Ubernimmt den normalen Unterhalt (inkl. Schneer&u-
mung) auf den bestehenden Strassen.

Soweit fir die Bauarbeiten Gemeindestrassen, Feldwege, Niveauibergange der Bahn
etc. befahren werden, sind alle durch den Bauverkehr verursachten Anpassungs-, Un-
terhalts- und Instandstellungsarbeiten, sofern nichts anderes vorgesehen, in die Ange-
botspreise einzurechnen.

Baustellenzufahrten tber Strassen

Das Hauptunternehmen sorgt dafiir, dass die zugelassenen Héchstgewichte auch von
seinen Subunternehmern eingehalten werden. Bei Beschadigungen des Strassen-
korpers, welche nachweislich auf die Nichteinhaltung der geltenden Gewichts-
beschréankungen durch das Hauptunternehmen oder die von ihr beauftragten Unterneh-
mungen zurickzufihren sind, kann das Hauptunternehmen bei kiinftigen Vergaben ge-
stutzt auf Art. 22 lit. | SubG vom Verfahren ausgeschlossen und bereits erteilte Auftrage
kénnen ihr wieder entzogen werden. Haftungsrechtliche Anspriiche behalt sich die Auf-
tragsgeberin im Schadensfall unabhéangig von submissionsrechtlichen Sanktionen aus-
drucklich vor.
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Nutzung bestehender Parkplatze, Umschlag- und Lagerflachen
Zu beachten:

Installationsplan des Unternehmers

Der Unternehmer muss vor Beginn der Bauarbeiten einen vollstandigen und bereinigten
Plan der vorgesehenen Installationen zur Genehmigung unterbreiten. Zeigt es sich im
Laufe der Arbeiten, dass einzelne Installationsteile ungeeignet sind, abgeandert oder er-
ganzt werden mussen, so hat der Unternehmer ohne weitere Entschadigung dafur auf-
zukommen. Allfalligen vom Bauherrn verlangten Installationsplédnen muss die Lage und
der Umfang der ortsfesten Installationen (Container, Betonaufbereitung, Beton-
férderung, Abwasserreinigungsanlage etc.) entnommen werden kdnnen. Alle relevanten
Anlagen sind in den vom Unternehmer zu liefernden Beilagen zu beschreiben.

Eine Vergltung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Installationsglobalen erfolgt
nur dann, wenn daflir nachweisbar eine entsprechende Leistung des Unternehmers vor-
liegt.

Terrain ausserhalb der vom Bauherrn in den Besonderen Bestimmungen Teil 1, Ab-
schnitt 300, fur die Baustelleneinrichtungen zur Verfiigung gestellten Installationsflachen
hat der Unternehmer auf eigene Kosten zu beschaffen. Der Ertragsausfall, die ein-
wandfreie Wiederinstandstellung und allfallige Minderwertsforderungen etc. sind dabei in
die Angebotspreise einzurechnen.

Grundstuckbenltzung, Zu- und Ableitungen, Bauabfalle
Zu beachten:

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzu-
rechnen.

Ableitungen, Bauabfalle
Zu beachten:

Entsorgung der Baustelle von Strassenaufbruch/Bauschutt.

Sofern im Werkvertrag nichts anderes vorgesehen ist, hat der Unternehmer fir die Ver-
wertung auf einem bewilligten Sammel- und Sortierplatz fir Bauabfalle resp. gesetzes-
konforme Entsorgung der Abféalle zu sorgen. Er hat zu prifen, ob der Entsorger Uiber die
notwendigen Bewilligungen und die erforderliche Annahmekapazitat fir mineralische
Bauabfalle verfuigt. Die einschlagigen Weisungen und Vorschriften des ANU sind zu be-
folgen (siehe auch Anhang 20).

Abwasser behandeln und ableiten
Abwasser

Das auf Baustellen anfallende Abwasser ist gemass BM006 ,Merkblatt Uber die Entwas-
serung von Baustellen® (siehe BB2-Anhang 20) zu behandeln und abzuleiten.

Bauabfélle behandeln und entsorgen
Entsorgungskonzepte

Bauabfalle sind geméass BWO001 ,Weisung Uber die Bewirtschaftung von Bauabfallen®
(siehe BB2-Anhang 20) vollumféanglich abzutransportieren und fachgerecht zu entsor-
gen.
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500 Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung

900 Zu beachten:

910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzu-
rechnen.

520 Schutz von Personen und Objekten

900 Zu beachten:

910 Der Unternehmer hat Schaden sofort den zustandigen Stellen zu melden. Dies gilt fur
Schadenfdlle, die eine Gefahrdung von Mensch und Umwelt (z. B. Grundwasser) nach
sich ziehen kdénnen oder Beschadigungen an Werk- und Versorgungsleitungen sowie an
Bahnanlagen.

523 Arbeitssicherheit.

100 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.

- Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung (UVG) sowie dazugehorige eidgends-
sische und kantonale Erlasse und Richtlinien

- Bundesgesetz lber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) sowie dazuge-
horige eidgenéssische und kantonale Erlasse und Richtlinien

- Verordnung uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeithehmerinnen
und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV).

Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend.

Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger Aufzahlung keinerlei For-

derung geltend machen.

200 Vor Arbeitsbeginn ist die "Vereinbarung Uber die Gewdahrleistung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes wahrend der Ausfiihrung der Bauarbeiten" festzulegen. Fir kleine-
re Auftrage bei Projekten ohne speziellen Gefahrdungen gilt BB2-Anhang 18.

Bei grosseren Auftragen oder bei Projekten mit speziellen Gefahrdungen ist die Verein-
barung projektbezogen zu formulieren und vor Arbeitsbeginn gegenseitig zu unterzeich-
nen.

528 Schutzmassnahmen

200 Massnahmen

240 Schutzmassnahmen bei Nachtarbeit
Der Unternehmer trifft alle Vorkehrungen fiir die Arbeitssicherheit auf der Baustelle.

250 Leitkegel
Auf Kantonsstrassen dirfen nur noch Leitkegel eingesetzt werden, welche minimal der
Klasse R2B gemass VSS 40 876 entsprechen.

530 Schutz der Baustellen
531 Schutz von Baustellen, Zufahrten und Transportwegen
100 Gegen unbefugtes Betreten und Befahren
110 Die Baustelle ist so abzusichern und zu signalisieren, dass keine unberechtigten Perso-

nen Zutritt haben.
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540 Schutz der Umgebung
900 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.

910 Bundesgesetz Uber den Umweltschutz und die dazugehdrigen eidgendssischen und
kantonalen Verordnungen und Weisungen. Speziell wird auf folgende Erlasse und Wei-
sungen hingewiesen:

- Luftreinhalteverordnung, insbesondere Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen"
- Larmschutzverordnung, insbesondere "Bauldarm-Richtlinie"
- Verordnung Uber den Verkehr mit Sonderabféallen

- Verordnung Uber den Schutz der Gewasser vor wassergefahrdenden Flissigkeiten
(VWF, SR 814.202).

Obige Aufzéahlung ist nicht abschliessend.

Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger Aufzahlung keinerlei For-
derung geltend machen.

920 Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser und die dazugehorigen eidgendssischen
und kantonalen Verordnungen und Weisungen

541 Schutz vor Luftverunreinigung

100 Vorgaben

110 Luftreinhalteverordnung vom 16.12.1985, Stand 16. April 2019.
541 200 Massnahmen

210 Staubbekampfung
Zur Vermeidung von Staub sind geeignete Massnahmen zu treffen.

220 Alle geltenden Umweltbestimmungen sind einzuhalten.
542 Schutz vor Larm
100 Vorgaben.

110 Fir Bauarbeiten und larmintensive Bauarbeiten ist die Massnahmenstufe "B", fir
Baustellentransporte die Massnahmen stufe "A" einzuhalten.

200 Massnahmen

210 Larmbekampfung
Zur Vermeidung von Larm sind geeignete Massnahmen zu treffen.

220 Die Anforderungen der Massnahmenstufen sind geméass Buwal - Richtlinie ,Baularm’
gegeben. Fur Baustellen der Stufen ,B“ + ,C* sind spezifische Massnahmen zu realisie-
ren. Wo notwendig sind diese objektbezogen in den BB 1 definiert.

543 Schutz vor Erschitterungen
200 Massnahmen

210 Der Unternehmer hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, dass keine Schaden
an Gebauden und Anlagen durch Erschitterungen entstehen.
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550 Schutz von Gewassern, Boden, Vegetation und Fauna

900 zu beachten:

910 Die Arbeiten sind so auszufihren, dass mdglichst keine Schaden an Personen, am Bo-
den, an der Vegetation und an der Fauna entstehen.

551 Schutz von Oberflachengewassern

200 Massnahmen

210 Der Unternehmer hat die Bauleitung rechtzeitig tber den Baubeginn im Bereich von Ge-
wassern zu orientieren. Die Bauleitung benachrichtigt vor Arbeitsbeginn den zustandi-
gen Hauptfischereiaufseher.

552 Schutz von Quell- und Grundwasser

200 Massnahmen

210 Gelangen gewassergefahrdende Stoffe (z.B. Oel, Benzin, Diesel etc.) in die Umwelt, hat
der Unternehmer sofort Massnahmen zu treffen um den Schaden in Grenzen zu halten.
Gleichzeitig ist die Bauleitung zu informieren und der Pikettdienst des Amt flir Natur und
Umwelt (ANU) Uber die Notruf und Einsatzzentrale (ELZ) der Kantonspolizei Tel. 117 zu
alarmieren.

553 Schutz des Bodens

200 Massnahmen

210 Die Anforderungen an den Bodenschutz ist zu beachten. Siehe Leitfaden Umwelt Nr. 10,
Bodenschutz beim Bauen, BUWAL (neu BAFU) 2001. Bei nassen Witterungs-
verhéltnissen ist zumindest das Bodenfeuchtemessnetz oder die UBB (soweit vorgese-
hen) zu konsultieren. Allfallige Witterungsrisiken sind in die Angebotspreise einzurech-
nen.

554 Schutz der Vegetation

200 Massnahmen

210 Der Unternehmer hat angrenzende Waldpartien, Hecken oder Feldgehdlze sowie Ein-
zelbdume zu schitzen, soweit die Erstellung des Werkes nicht ihre Beseitigung notwen-
dig macht. Diese Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen. Beschadigte
Baume sind sofort nach den Weisungen eines Fachmannes zu behandeln (Norm: VSS
40 577).

220 In Feuchtgebieten, Trockenwiesen, —weiden und anderen schutzwirdigen NHG-
Lebensraume sind Zwischen- und Enddeponien, Zufahrten sowie Installationen unter-
sagt. Die Baustellenentwasserung darf nicht in oben genannten Gebieten minden.

555 Schutz der Fauna
200 Masshahmen
210 Bei den Vorbereitungsarbeiten und der Bauausfuhrung ist darauf zu achten, dass keine

geschutzten Tierarten, insbesondere Vogel, Amphibien und Reptilien, zu Schaden
kommen oder deren Brutstatten beschéadigt werden.
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Bauablauf, Fristen, Pramien, Strafen
Zu beachten:

Gewabhrleistung bestehender Verkehrsverbindungen

Wenn immer mdglich soll der 6ffentliche und private Verkehr durch die Bauarbeiten nicht
eingeschrankt werden. Dem fliissigen, stérungsfreien Verkehrsablauf wird héchste Prio-
ritat beigemessen. Wendemanover innerhalb der Baustelle sind nicht erlaubt, wenn
dadurch der o6ffentliche Verkehr tangiert oder beeintréachtigt wird.

Fur unumgangliche temporare Verkehrsbehinderungen (z.B. Erstellen von Schutzgeris-
ten, Strassenverlegungen, evtl. Montagearbeiten von bestehenden Strassen aus, etc.)
ist mit den zustandigen Organen (z.B. Bahn, Kantonspolizei), in Absprache mit der Bau-
leitung, rechtzeitig Kontakt aufzunehmen. Die Unternehmung hat alle nétigen Vor-
kehrungen zu treffen, um die Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen und die Ver-
kehrssicherheit zu gewahrleisten. Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, dass die
Verschmutzung der unter Verkehr stehenden Strasse mdglichst gering gehalten wird.
Jeder Eingriff in die bestehende Verkehrsordnung (Signalisierung und Absperrung der
Provisorien und Baustellen) ist in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Graubinden
zu regeln; die Kontaktnahme hat mindestens zehn Tage vor Arbeitsbeginn zu erfolgen.
Umleitungssignalisation werden durch den Bauherrn erstellt.

Ohne spezielle Bewilligung hat der Werkverkehr des Unternehmers das SVG einzuhal-
ten. Samtliche unter diesem Titel resultierenden Aufwendungen sind in die Angebots-
preise einzurechnen.

Bei 1-streifiger Verkehrsfliihrung missen folgende Punkte beachtet werden:

(Samtliche unter diesem Titel entstehenden Aufwendungen sind, sofern nichts anderes

vorgesehen, in die Angebotspreise einzurechnen)

- Der dem Verkehr zur Verfligung stehende Fahrstreifen muss bei National- und Haupt-
strassen eine Breite von min. 3.50 m aufweisen. In Kurven ist eine angemessene
Verbreiterung zu beriicksichtigen

- Auf dem verbleibenden Fahrstreifen darf der Verkehr nicht behindert werden

- Verkehrsregelung mittels Drehkellen durch entsprechend instruiertes Personal und
wo nétig mit Funkverbindung

- Erstellen und Entfernen von Rampen fiir die Tagesetappen (exkl. Anschneiden)

- Tagesetappen sind so zu wahlen, dass abends und an arbeitsfreien Tagen die Fahr-
bahn auf die ganze Breite fiir den 6ffentlichen Verkehr freigegeben werden kann

Bedingungen flr den Einsatz von Lichtsignalanlagen:

Fur die Regelung des Verkehrs mit einer mobilen Lichtsignalanlage gelten die Bestim-
mungen in Dokument BB2-Anhang 4 ,Vorschriften fur den Betrieb von mobilen Lichtsig-
nalanlagen®. Die bauseitigen Leistungen umfassen ausschliesslich Montage, Unterhalt
und Demontage der Lichtsignalanlage. Alle Gbrigen Kosten sind in die Angebotspreise
einzurechnen.

Verkehrsmassnahmen
Sofern im Angebot hierfir keine separaten Positionen ausgesetzt sind, hat der Unter-
nehmer nachstehende Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen:

- alle Massnahmen fur Signalisierung, Absperrung und Beleuchtung im Bereich der
Baustelle, einschliesslich Vorsignalisierung

Aufrechterhaltung des 6ffentlichen Fahrzeug- und Fussgangerverkehrs

Aufrechterhaltung des Zubringerdienstes fur Fahrzeuge und Fussgéanger zu den an-
stossenden Liegenschaften

abgeschrankte Streifen fir die Fussgénger bei begangenen Baustellen
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Bauarbeiten, Baubetrieb
Zu beachten:

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzu-
rechnen.

Auflagen bezuglich Einrichtungen und Bauausfuhrung
Auflagen bezlglich Materialaufbereitung
Materialsortierung und -aufbereitung

Baustoff- und Baumaterialanlagen wie Betonherstellungsanlagen und dgl.
Bereitstellung und Betrieb unternehmerseits.

Der Vorrat an Zuschlagsstoffen auf der Baustelle ist so zu bemessen, dass er bei Spit-
zenverbrauch ein kontinuierliches Betonieren auch bei Ausfall des Nachschubes (Pan-
nen, Strassensperrung etc.) wahrend 24 Stunden gestattet. Die Betonanlage muss im
Winter ein Aufbereiten bis zu Temperaturen von minus 5° C erlauben. Sie muss mit ei-
ner genidgend dimensionierten Erwdrmungsanlage ausgeristet sein, damit beim Ein-
bringen eine Frischbetontemperatur von mindestens +10° C gewahrleistet werden kann.

Spezielle Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung
Wasserhaltung, prov. Ableitung und Pumpen

Die prov. Ableitung von Oberflachen- und Sickerwasser ist Sache des Unternehmers.
Um eine Verschlechterung des Untergrundes zu vermeiden, ist der Wasserhaltung bzw.
der Wasserableitung besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Einsatz von Pumpen setzt das Einverstandnis der Bauleitung voraus. Fir Schaden,
welche auf unsachgemaéasse Ausfuhrung der baubedingten Entwasserungsmassnahmen
zurlckzufuhren sind, hat der Unternehmer aufzukommen.

Vermessung, Absteckungen, Kontroll- und Deformationsmessungen
Absteckungen und Einmessungen
Absteckungskonzepte.

Der Unternehmer muss der 6rtlichen Bauleitung vor Beginn der Arbeiten sein Abste-
ckungskonzept zur Genehmigung vorlegen.

Absteckung gemass Pos. 842.200 ff. zu Lasten Bauherr. Alle tbrigen Absteckungs-
arbeiten sind, sofern keine separaten Positionen ausgesetzt sind, in die Angebotspreise
einzurechnen.

Leistungen Bauherr

Baumeisterarbeiten

Grundsatzlich wird als Absteckungsgrundlage die Strassenachse oder ein gleichwertiges
Element dem Unternehmer zur Verfugung gestellt. Die Bauleitung kontrolliert stichpro-
benartig und stellt die Resultate dem Unternehmer zur Verfligung.

Belagsarbeiten
Dem Belagsunternehmer werden ein Strassenrand oder die Strassenachse (ev. deren
Versicherung) sowie Hohenfixpunkte zur Verfiigung gestellt.

Leistungen Unternehmer

Fur die Hauptabsteckung stellt der Unternehmer Hilfskrafte und Hilfsmittel kostenlos zur
Verflgung.

Der Unternehmer Gbernimmt die Hauptabsteckungen und wird damit fur deren Erhaltung
und Schutz verantwortlich. Die dazu erforderlichen Schutzmassnahmen werden nicht
separat entschadigt. Werden Polygon- oder Hohenfixpunkte beschadigt oder zerstort, so
sind diese auf Kosten des Fehlbaren zu rekonstruieren. Die Bauleitung bestimmt, wie die
Rekonstruktion zu erfolgen hat.
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330 Detailabsteckungen welche zur vertragsgemassen Ausfuhrung nétig sind erstellt der Un-
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ternehmer auf eigene Kosten.
Einmessungen

Unterirdische Werkleitungen und zugehorige Anlagen missen im offenen Graben ein-
gemessen werden. Die mit der Vermessung beauftragte Datenverwaltungsstelle (DS)
sowie die betroffenen Werke werden durch die Bauleitung aufgeboten. Fir die rechtzei-
tige Benachrichtigung der Bauleitung ist der Unternehmer verantwortlich. Die Meldung
erfolgt mindestens 24h vor Einsatzbeginn.

Bauluftung, Bauheizung, Baukihlung, Unterhalt, Reinigung, Winterdienst
Unterhalt und Reinigung

Strassenreinigung

Tagliche Reinigung der von Fahrzeugen der Baustelle verschmutzten Strassen inner-
und ausserhalb der Baustelle. Grossere Verunreinigungen sind sofort zu saubern.
Kostenregelung: Leistung unternehmerseits

Winterdienst

Schneerdumung

Schneerdumung, die wahrend der verbindlichen Bauzeit auf dem Bauplatz sowie auf
den Zufahrten ab der Kantonsstrasse anféllt, ist in die Angebotspreise einzurechnen.
Kostenregelung: Leistung unternehmerseits

Abbriiche oder Demontagen, Instandsetzungen
Zu beachten:

Alle provisorischen Installationen und Einbauten wie Fundamente, Pféahle etc. sind bei
Bauende wieder zu entfernen. Der urspringliche Zustand ist herzurichten. Baugruben
sind wieder aufzuftllen, Humusschichten in urspriinglicher Starke und Qualitat herzustel-
len. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle Installations- und Lagerplatze wieder her-
zustellen und vorbehaltlich anders lautender Abmachungen dem Eigentimer im ur-
sprunglichen Zustand zurtickzugeben.

Prifungen und Proben
Zu beachten:
Prifung der Materialen und Bauwerke

Alle Bauausfuihrungskontrollen die gemass BB2, objektbezogenem Kontrollplan des
Bauherrn sowie Prifplan des Unternehmers verlangt werden, sind auszufiihren.

Die Prifungen sowie die notwendigen Einsétze werden in der Regel im Leistungsver-
zeichnis ausgesetzt. Die fur die Prifungen notwendigen Einrichtungen, die Probentrans-
porte in das Labor des Bauherrn oder Unternehmer sowie die Prifberichte sind, sofern
nicht ausgesetzt, in die Einheitspreise der Prufungen einzurechnen.

Falls im Leistungsverzeichnis keine Positionen dafiir vorgesehen sind, sind die Kosten in
die entsprechenden Angebotspreise einzurechnen. Beinhaltend die Lieferung der Mate-
rialien, die Materialentnahme mit wieder Instand stellen der Entnahmestelle, der Trans-
porte der Proben in das zertifizierte oder akkreditierte Labor, die Prifung inkl. zur Verfi-
gung stellen der Ausriistung, das Zusammenstellen und kommentieren der Priifungser-
gebnisse (Protokolle, Berichte etc.) Diese sind, wenn die Prifungen durch das Labor
des Unternehmers ausgefihrt werden, termingerecht auch dem Bauherrn zukommen zu
lassen.
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Labor des Bauherrn

Prifungen an Stichproben von

- Beton

- Belagsmischgut

- Lockergesteinsmaterialien

werden durch das Tiefbauamt Graubiinden, Sektion Materialtechnologie (TBA MT) oder
durch ein von diesem beauftragten Fremdlabor durchgefiihrt. Die Tarife richten sich
nach den Ublichen Ansatzen gleichwertiger Anstalten. Die Verrechnung der reinen Prif-
kosten erfolgt gemass Norm SIA 118, Art. 137.

Fremdlabor
Spezielle Prifungen werden durch ein vom Tiefbauamt Graubiinden, Sektion Material-
technologie beauftragtes, externes Labor ausgefihrt.

Kontrollen und Prifungen.
Kontrollen.

Beton.
Kostenregelung geméass Norm SIA 118, Art. 137.

Uebrige

Eigenkontrollen (Unternehmer).

Der Umfang der vom Unternehmer mindestens durchzufihrenden Eigenkontrollen ist im
BB2-Anhang 17 vorgegeben.

Versicherungen, Administration

Versicherungen Bauherr

Bauwesenversicherung.

Der Bauherr schliesst keine Bauwesenversicherung ab.
Versicherungen Unternehmer

Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers
Unternehmer-Haftpflichtversicherung

Der Unternehmer haftet fir Schaden und Unfélle, die im Laufe der Bauarbeiten gegen-
Uber Dritten entstehen kdnnten; er hat sich zur Deckung dieser Risiken entsprechend zu
versichern. Die min. Versicherungssumme (Deckungssumme pro Schadenereignis) wird
objektbezogen in den BB1 definiert.

Diese betragt in der Regel (Franken):
Fur das Baunebengewerbe: 3 Mio.
Fur das Bauhauptgewerbe: 5 Mio.

Fur besondere Risiken: bis 30 Mio. (z.B. bei Arbeiten in der Nahe von Bahnan-
lagen)

Die Deckungszusage hat innert 14 Tagen nach Auftragserteilung an die Bauherrschatft,
resp. deren Vertreter zu erfolgen.
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Rapporte, Preisanderungen, Zahlungen, Abrechnung
Zu beachten:
Tagesrapport: (Norm SIA 118, Art. 36, 47)

Der Unternehmer ist zur Fuhrung von Tagesrapporten geméass Norm SIA 118 Art. 363
verpflichtet. Materialien und Transporte sind mit Liefer- und Fuhrschein zu dokumentie-
ren. Die Tagesapporte (inkl. Liefer- und Fuhrscheine) sind in der Regel wochentlich, auf
Verlangen der o6rtlichen Bauleitung taglich abzugeben. Falls Arbeiten fUr Dritte ausge-
fuhrt werden, sind Leistung sowie Materiallieferung fur jeden Auftraggeber separat aus-
zuweisen.

Die Tagesrapporte kdnnen durch die o6rtliche Bauleitung bei jedem Baustellenbesuch
eingesehen werden.

Fehlen von Einheitspreisen: (Norm SIA 118 Art. 87)

Nachtragsleistungen sind durch die Oberbauleitung zu genehmigen. Auf Verlangen sind
dazu nachvollziehbare Preisanalysen beizulegen. Nachtragsleistungen durfen erst ver-
rechnet werden, wenn diese genehmigt sind. Die Nachtragspreis — Positionen sind im
Ausmass und in der Abrechnung als ,Nachtrag“ zu bezeichnen.

Ausmass nach Volumen ist wenn immer mdglich als Festmass auszuschreiben und
nach den planlichen Vorgaben theoretisch auszumessen und abzurechnen. Sollte es
ausnahmsweise notwendig werden, lose Masse in Festmasse umzurechnen, hat dies in
der Regel in Anwendung des nachstehenden Faktors zu erfolgen: Fir

o Felsabtrag 0.63 (1.60)
e Aushubmaterial 0.80 (1.25)
e Humus 0.87 (1.15)
o Gerdll, Sand, Splitt, Sickerkies 1.00 (1.00)
e Ungebundenes Gemisch 0/45 oder 0/22.4 0.80 (1.25)
o Walzasphalt gefrast* 0.70 (1.45)
e Walzasphalt nicht gefrast* 0.60 (1.65)

*) Ausmass in der Regel nach Gewicht, basierend auf dem Waagschein des Abnehmers
(bewilligte Annahmestelle).

Ruckbehalt

Als Sicherheit fir den Bauherrn wird bei jeder Arbeitsgattung ein Rickbehalt gemass
Norm SIA 118 ,Allgemeine Bedingungen fur Bauarbeiten®, Art. 149 ff, in % des Leis-
tungswertes abgezogen. Dieser dient dem Bauherrn als Sicherheit fur die Erfullung der
Verpflichtungen des Unternehmers bis zur Abnahme des vollendeten Werkes oder, falls
im Werkvertrag vorgesehen, eines einzelnen Werkteils.

Der Ruckbehalt wird auch dann abgezogen, wenn eine Ausfiihrungsgarantie abgegeben
wurde.
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R 915 Regie
Regiearbeiten durfen nur mit ausdricklicher Zustimmung (Regieauftrag) der Bauleitung
ausgefuhrt werden. Andernfalls werden sie nicht vergitet. Vorbehalten bleiben dringliche
Arbeiten zur Abwendung von Gefahr oder Schaden. Der voraussichtliche Kosten-
aufwand ist vorgangig durch den Unternehmer zu ermitteln.
Fir Regiearbeiten erstellt der Unternehmer taglich ein von ihm unterzeichneter Re-
gierapport. Dieser ist wochentlich, auf Verlangen der Bauleitung taglich abzugeben. Die
Regierapporte konnen durch die 6rtliche Bauleitung bei jedem Baustellenbesuch einge-
sehen werden.
Fur Regiearbeiten gelten die Ansatze gemadass "Kalkulationshilfen flr Regiearbeiten”;
Herausgeber: Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) / Interessengemeinschaft pri-
vater professioneller Bauherren (IPB).
Zur Anwendung gelangen fiinf Lohnkategorien. Diese entsprechen den "Kalkulationshil-
fen flr Regiearbeiten".
e Aufsichtspersonal
e Fachpersonal
o Fachspezialist
o Hilfspersonal
e Lernende
Die Lohnanséatze werden durch das Tiefbauamt Graublinden objektspezifisch verfugt.
R 916 Bohr- und Injektionsprotokolle
Samtliche Bohr- und Injektionsarbeiten sind detailliert nach Vorgaben der Bauleitung vor
Ort zu rapportieren.
944 Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr
200 Gliederung Rechnungen und Zahlungsgesuche
210 Leistungen, die sich wiederholen.
Leistungen, die in verschiedenen Kapiteln, bzw. fiir verschiedene Bauteile oder Objekte
erbracht werden muissen, sind nicht in allen Kapiteln und Objekten positioniert. In sol-
chen Fallen kann nach den einschlagigen Positionen anderer Kapitel bzw. nach Objek-
ten abgerechnet werden (z. B. Transporte, Begriinungen etc.).
220 Rechnungstitelblatt
Der Aufbau der Rechnungen (Teilzahlungs-, Regie- und Schlussabrechnungen) erfolgt
getrennt nach Einzelobjekten und in Zusammenarbeit von Bauleitung und Unter-
nehmung.
230 Rechnungsbearbeitung durch Dritte
Werden Abschlagszahlung und Schlussabrechnung durch Dritte vorbereitet und zu-
sammengestellt, ist dies in den BB 1, inkl. Kostenteiler definiert.
400 Fristen
410 Zahlungsfrist bis 30 Tage
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Zahlungsplane, Voraus-, Teil- und Abschlagszahlungen

Vorauszahlungen

Es werden keine Vorauszahlungen fur hergestellte oder bereitgehaltene, aber nicht ge-
lieferte Materialien, Bauteile etc. geleistet. Die entsprechenden Geldkosten sind in die

Angebotspreise einzurechnen.

In Ausnahmefallen (z.B. Stahlschalungen im Tunnelbau, elektromechanische Ausris-
tungen) entscheidet die Oberbauleitung Uber eine Vorauszahlung. Uber die Summe der
Vorauszahlung ist eine Burgschaft einer Bank oder Versicherung zu erbringen.

Abschlagszahlungen

Rechnungen mit Leistungsnachweis
Abschlagszahlung (Akonto)

Rickbehalt gem. SIA 118

In der Regel monatlich, Rabatt- und Skontoabzug
Schlussabrechnung

Prufungsfrist fir Schlussabrechnung

Prifungsfrist bis 30 Tage
bei Arbeiten bis 1 Million Franken

Prifungsfrist bis 3 Monate
bei Arbeiten tiber 1 Million Franken

Schlusszahlung, mit Solidarbiirgschaft (siehe auch Pos. 271)



