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Besondere Bestimmungen

Bedingungen
Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine

individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

Der Teil 2 der Besonderen Bestimmungen (BB2), der integrierender Bestandteil des Angebotes ist, kann
bezogen werden beim:

Tiefbauamt Graubiinden oder unter www.tiefbauamt.gr.ch

Weichen die im Leistungsverzeichnis im NPK 102 formulierten Besonderen Bestimmungen von den
objektunabhangigen Bestimmungen in den BB2 ab, gelten die im Leistungsverzeichnis im NPK 102
formulierten Bestimmungen.

Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentimer.
Bauherr.
02 Tiefbauamt Graublinden
03 Loéstrasse 14
7001 Chur
Bauleiter.

07 Tiefbauamt Graubtinden
08 Loéstrasse 14
7001 Chur

Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts

Ort der Bauausfiihrung.
Lage.
01 Gemeinde

Objektkenndaten, Hauptmengen

Hauptmengen.

Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen

zum Angebot

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Anwendbares Beschaffungsrecht:

- BR 803.710 Interkantonale Vereinbarung tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B)

- BR 803.600 EinflUhrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (EGzIVOB)

- BR 803.610 Verordnung zum Einflihrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung lber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (RVzEGzIV6B)

Ausschreibung, Eighungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfahrens.
Offenes Verfahren.

02 gemaéss R 200.910
Einladungsverfahren.

01 gemass R 200.910
Freihandiges Verfahren.

01 gemass R 200.910
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Eignungskriterien.

01 Eignungskriterien
Nachweis auf Verlangen
03 Der Anbieter hat auf Verlangen den Nachweis Uber folgende Eignungskriterien zu erbringen:
- organisatorische Leistungsfahigkeit
- technische Leistungsfahigkeit
- fachliche Eignung
- finanzielle Leistungsfahigkeit

01 Eignungskriterien
Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters.

03 Den Nachweis, dass die Unternehmung die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen
einhalt, die wirtschaftlichen Anforderungen erfillt und Chur als Gerichtsstand anerkennt, erbringt sie auf
beigelegtem Formular, welches von allen beteiligten Unternehmern zu unterzeichnen ist.

Als Auskunftsstelle bei Fragen Uiber die am Ort der Leistungserbringung geltenden
Arbeitnehmerschutzbestimmungen ist im Kanton Graubiinden das KIGA (Abt. Arbeitsbedingungen bzw.
Abt. Arbeitsinspektorat) zustandig.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die zum Schutz der Arbeitnehmer aufgestellten Vorschriften oder bei
falschen Angaben in der Selbstdeklaration kann die vergebende Behdrde den Auftrag widerrufen und
den Vertrag fristlos auflosen.

01 Eignungskriterien
Einhaltung LMV fiir das Schweizerische Bauhauptgewerbe.

03 Samtliche Unternehmer (einschliesslich Forstunternehmer), die mit der Ausfiihrung eines Bauauftrages
betraut werden, haben die Lohn- und Arbeitsbedingungen des Landesmantelvertrages fiir das
Schweizerische Bauhauptgewerbe (LMV) zwingend einzuhalten.

Zuschlagskriterien.
03 Einfache bis durchschnittliche Anforderungen:

Zuschlagskriterium Qualitat des Anbieters:

- Gewichtung: 20%

Unterkriterien:

- 10% Unternehmerreferenzen

- 10% Erfahrungen des TBA GR mit dem Anbieter

Zuschlagskriterium Qualitat des Angebotes:
- Gewichtung: 20%

Unterkriterien:

- 10% Plausibilitat des Angebots

- 10% Termine, Baumethode, Installationen

Zuschlagskriterium Nachhaltigkeit:

- Gewichtung: 10%

Unterkriterien:

- Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept

Zuschlagskriterium Preis:
- Gewichtung: 50%
- linear verkurzte Skala, Preisspanne 30% (Angebote 2130% erhalten O Punkte)

Ausschreibungstermine, Auskiinfte, Eingabeort, Eingabefristen

Bezug der Ausschreibungsunterlagen und Kostenbeitrag.
Kostenbeitrag des Unternehmers an die Ausschreibungsunterlagen.

01 Plane.

02 Die Kosten fiir die Planlieferungen werden dem Besteller nach den Ansatzen der Repro-Preisliste TBA in
Rechnung gestellt.

01 Besondere Bestimmungen, Teil 2 (BB2)

05 Abgabe durch das Tiefbauamt Graubinden (Fr. 30.--/Expl.) oder unentgeltlich unter
www.tiefbauamt.gr.ch

01 Leistungsverzeichnis

05 Abgabe unentgeltlich: 1x auf Papier oder Bezug Datei (Download) tiber www.simap.ch
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Auskinfte.
01 Anschrift
02 Name:

Ort und Frist fur Einreichen des Angebots.
02 Eingabetermin: "Wochentag, dd.mm.jjjj"
(Stempel/Strichcodebeleg einer Schweizer Poststelle massgebend; A-Post).
03 Eingabeadresse:
Tiefbauamt Graubiinden
Loéstrasse 14
7001 Chur
04 Stichwort "Axe Auftrag,Arbeitsgattung”
05 Angebote ohne die richtige Aufschrift auf dem Couvert (Stichwort, bzw. Vermerk = 2.2 Projekttitel im
Amitsblatt) sind unguiltig.
Publikation im Amtsblatt vom "dd.mm.jjjj."

Oeffnung des Angebots (Offertdffnung).
01 Oeffentlich.
04 Teilnahmeberechtigung alle Anbieter
05 Datum: "Wochentag, dd.mm.jjjj"
06 Zeit: "##:#0 Uhr"
07 Protokoll

Das Offertéffnungsprotokoll wird den teilnehmenden Anbietenden nach der Offert6ffnung zugestellit.
08 Ort:

Tiefbauamt Graubuinden

Loéstrasse 14

7001 Chur

Verbindlichkeit des Angebots.
02 Ab Eingabetermin, Dauer 6 Mt.

Ausschreibungsunterlagen

Abgegebene Unterlagen.
Vorgesehene Vertragsurkunde, besondere Bestimmungen, Leistungsverzeichnisse.

01 Werkvertragsformular

02 separates Dokument in BB2-Anhang 1 Die Rangordnung der Bestandteile des Werkvertrages ist im
Werkvertrag (Art. 2) geregelt.

01 Besondere Bestimmungen, Teil 1 (BB1); NPK 102

01 Besondere Bestimmungen, Teil 2 (BB2, Ausgabe 2024)

01 Beilagen des Auftraggebers

02 gem. Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses

Zu beziehende Unterlagen.
Plane, Schemata und dgl.

01 Abgabe der Submissionspléane in EDV-Form.

02 Bei Unstimmigkeiten gilt die Papierform. (Vom Unternehmer bearbeitete Plane sind als solche zu
bezeichnen.)

01 Submissionsplane auf CD, als PDF-Dateien.

Angebot, Beilagen
Zu beachten:

Das Angebot beinhaltet, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, folgendes:
- Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters

- Besondere Bestimmungen, Teil 1 (BB1); NPK 102.

- Kostengrundlagen, NPK 103

- Leistungsverzeichnis

- Beilagen des Unternehmers gemass Pos. 252.ff

- Allfallige Praqualifikationsunterlagen
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R 250.920 Vollstédndigkeit des Angebots.
Der Unternehmer hat das Angebot vollstandig ausgefiillt, ohne eigene Abanderungen, Ergdnzungen oder
Streichungen und mit allen verlangten Beilagen einzureichen.
Evtl. Vorbehalte zum Angebot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben.
Unvollstandig ausgefiilite Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
R .930 Textleerstellen / Produkte-/ Lieferantenangaben.
Im Positionstext der Leistungsverzeichnisse sind verschiedentlich Angaben Uber Lieferanten und
spezielle Produkte zu machen. Wo diese bereits namentlich genannt werden, ist der Unternehmer
berechtigt, auch gleichwertige Konkurrenzprodukte zu offerieren. In diesem Falle muss vom
Unternehmer die ausgesetzte Namensbezeichnung sowie der Zusatz "oder gleichwertiges" gestrichen
und durch die von ihm offerierte ersetzt werden.
Wo dies unterlassen wird, wird stillschweigend das namentlich genannte Produkt, oder die Angabe des
entsprechenden Lieferanten als verbindlich angenommen.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit der Produkte liegt beim Unternehmer und muss vor der Ausfiihrung
durch die Bauleitung genehmigt werden.
Wo in den Positionstexten Lieferanten oder Produkte oder sonstige Detailangaben durch Punkte
angedeutet sind, ist der Unternehmer verpflichtet, die entsprechenden Angaben einzusetzen.
R .940 Geschéaftsbedingungen des Anbieters gelten soweit sie nicht in Widerspruch stehen zu den
Ausschreibungsunterlagen.
(Dies gilt insbesondere fir Zahlungsfristen und Garantiezeiten.)
251 Eingabeform des Angebots.
.100 01 Eingabeform:
Das vollstandige Angebot (Offerte (Original TBA), Technischer Bericht, Bauprogramm, Beilagen) ist 1-
fach in Papier- und zuséatzlich in elektronischer Form (auf einem Datentrager im Format .crbx / .docx
/ .pdf, nicht gescannt /.mpp) einzureichen.
02 Die Eingabe des Leistungsverzeichnisses als EDV-Ausdruck ist unter folgenden Bedingungen zulassig:
- Dieser setzt sich aus den gleichen NPK-Kapiteln zusammen, wie das abgegebene Offertformular.
- Es durfen keine Aenderungen vorgenommen werden.
- Objektgliederung und Positionen missen zwingend beibehalten werden.
- Alle im Offertformular ausgesetzten Einheitspreise sind zu offerieren
- Textleerstellen sind auszufillen.
- Das Austauschformat des Software-Programmes muss die Definition der Schnittstelle SIA 451/CRB-X
erfillen.
Zusatzlich zum EDV-Ausdruck sind folgende Teile des Original Offertformulares abzugeben:
- Titelblatt (ausgefillt und unterzeichnet)
- "Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters" (ausgeflllt und unterzeichnet)
- NPK 102
- NPK 103
- Schlusszusammenstellung (Original TBA, vollstéandig ausgefillt).
- Datentrager (SIA 451/CRB-X mit Angebotspreisen und mit Beilagen des Unternehmers) beschriftet mit
folgenden Angaben:
- Projekt
- Stichwort
- Amtsblatt-Datum
- Unternehmung/ARGE
Bei Widerspruchen gilt (Rangordnung):
- Offizieller Offerttext
- EDV-Ausdruck
252 Beilagen des Unternehmers zum Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
R .190 Technischer Bericht - mit folgendem Inhalt:

01

Baustellenorganisation:
Schlisselpersonen, deren Funktion (vorgesehenes Kader bis Stufe Polier)

02 Baustellenorganisation:

Schliisselpersonen, deren Funktion, Ausbildung, Referenzen (vorgesehenes Kader bis Stufe Polier)

03 Subunternehmer:

- Wichtigste, vorgesehene Subunternehmer
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252.190 04 Lieferanten:

260

.200
290

- Wichtigste, vorgesehene Lieferanten
05 Bauvorgang:
- Beschreibung des Bauvorganges
06 Leistungsannahmen:
- Leistungsannahmen der Hauptpositionen
07 Terminbestatigung:
- Schriftlich - in Berticksichtigung der Vorgaben
08 Bauprogramm (grafisch)
- Bauablauf und Abhangigkeiten
- Personaleinsatz
11 Baustellenerschliessung:
- Aussagekréftige und nachvollziehbare Darlegung der Baustellen- und Bauplatzerschliessung
12 Konzept Baustelleninstallation:
- Beschreibung der Baustelleneinrichtungen
- Darlegung der relevanten Anlagen
- Installationsplan
14 Arbeits- und Schutzgerist:
- Gerustkonzept
16 Entwurf Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept (gemass BauAV, Art.4)
- Organisation der Sicherheit
- Sicherheitsmassnahmen
- Risikoanalyse
- Notfallorganisation
17 Auftrags-Analyse:
- Aufzeigen der kritischen Tatigkeiten und Einflussnahme (Qualitat/Sicherheit/Termine)
21 - Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept:
Okologische Aspekte
- Einsatz von Recyclingbaustoffen
- Entsorgungskonzept der Baustellenabfalle und Abwasser
- Verwendung CO2-reduzierter Materialien
- Verwendung energieeffizienter Maschinen und Transportmittel
Soziale Aspekte
Okonomische Aspekte
Auf spateres Verlangen einzureichen.
Weitere Unterlagen.
01 Detailliertes Bauprogramm
02 Preisanalysen
03 Referenzliste
04 Befugnisnachweis fUr ....................
05 Qualitats- und Eignungsnachweis fur ....................
06 Vermessungskonzept
08 Bewilligungen ....................
10 Lohnnebenkostenschema (LNK)
11 Einbauschema
12 Beschreibung des Bauvorgangs

Weiteres.
Rabatte und Skonti.

Preisnachlasse in Form von Rabatt und / oder Skonto vor der Offerteingabe.

Diese vom Offerenten gewahrten Preisnachlasse sind in der Schlusszusammenstellung auszuweisen
und mussen in der auf dem Titelblatt ausgewiesenen Offertsumme abgezogen sein. Alle nicht als Rabatt
oder Skonto aufgefiihrten Preisnachlasse gelten als Rabatte. Dementsprechend werden Preisnachlasse
in Form von Pauschalreduktionen in Rabattprozente umgerechnet und in den Teilzahlungen in Abzug
gebracht.

Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer

400 01 Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten Uber die

Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.



LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 18.10.2023

VORLAGE'24 Musterdevis Baugrundsondierungen Kurzversion LV 018
102D/15 Besondere Bestimmungen (V'23) Seite 6/29
261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt:

01 Der Unternehmer hat das Leistungsverzeichnis des Bauherrn vollstéandig ausgefiillt einzureichen. Die
Unternehmervarianten muissen alle Angaben enthalten, die zur technischen und finanziellen Beurteilung
erforderlich sind, insbesondere:

Die Varianten sind mit einem Leistungsverzeichnis gemass NPK und den dazugehdrenden
Angebotspreisen mit den Angaben uber unverandert Gbernommene sowie abgeénderte oder neue
Positionen einzureichen. Die wesentlichen Rahmenbedingungen, insbesondere Verkehrsphasen, sind
zwingend einzuhalten. Preisnachlasse fiir Varianten als Pauschalreduktion oder Rabatte sind nicht

zulassig.
R 269 Mehrfachbewerbungen
R .100 Mehrfachbewerbungen von Anbietern sind unzulassig und fiihren zum Ausschluss samtlicher Angebote,

an welchen die Anbieter beteiligt sind (als Mitglied mehrerer Bietergemeinschaften oder als mehrfach
offerierender Haupt- und Subunernehmer).
Mehfachbewerbungen von reinen Subunternehmern sind dagegen zugelassen.

290 Weitere Bedingungen Bauherr

291 Zessionen.
.100 Auskunfte
110 Entsprechende Auskiinfte sind dem Bauherrn auf Anfrage zu erteilen.

292 Endzuschlage.
.100 Kalkulationsschema
110 Im Kalkulationsschema (Anhang NPK 103, Pos. 411.100) sind die effektiv kalkulierten Endzuschlage
anzugeben, welche in den Preisanalysen und Nachtragspreisen zur Anwendung gelangen. Als
Grundlage dient das Kalkulationsschema des Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV). Im
Kalkulationsschema sind die vollstandigen Kalkulationsgrundlagen anzugeben. Auf Verlangen ist die
Werkkostenstruktur darzulegen.

A0V X0 0DAOO A

R 293 Preisumlagerungen

R .100 Preisgestaltung

R 110 Angebote sind so zu kalkulieren und einzureichen, dass die Kosten denjenigen Leistungspositionen
zugeordnet werden, die sie betreffen. Umlagerungen von Kostenbestandteilen der Einheitspreise,
insbesondere zwischen einzelnen Leistungspositionen und Baustelleneinrichtungen, sind nicht zulassig.
Angebote mit unzulassig ausgewiesenen Kostenbestandteilen kdnnen aus dem Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden.

R 294 Preisanalysen

R .100 Preisanalysen konnen jederzeit verlangt werden (Angebotsphase, Ausfiihrungsphase). Preisanalysen
von Leistungen, welche durch Subunternehmer ausgefiihrt werden, sind wie solche des
Hauptunternehmers zu gliedern und aufzuschlisseln.

300 Oertliche Gegebenheiten
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Erschwernisse in die Einheitspreise einzurechnen.

320 Baugrund, Gewasser, Altlasten, Schadstoffe, archédologische Funde

321 Baugrund.
.300 Geotechnische Berichte.
.310 01 Kurzfassung. Siehe Beilage Nr. ..........

322 Grundwasser, Schutzzonen.
.200 Schutzzonen und Schutzareale.
.210 01 Das Baulos liegt ausserhalb von Gewasserschutzbereichen und Grundwasserschutzzonen.
.220 01 Das Baulos tangiert den Gewasserschutzbereich ..........
.230 01 Das Baulos tangiert die Grundwasserschutzzone ..........

330 Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen
R .900 Zu beachten:

R 910 Der Unternehmer hat sich lber die genaue Lage zu informieren und alle notwendigen
Sicherungsmassnahmen zu treffen. Ferner muss er sich Gewissheit verschaffen, dass alle nicht mehr
bendtigten Leitungen auch wirklich von den Werken ausser Betrieb gesetzt sind.

Er haftet fur alle von ihm verursachten Schaden an Werkleitungen sowie fiir allfallige Reflexschaden.
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R 330.920 Spezifikation
01 Die Werkleitungen sind eingetragen in Plan Nr. ..........

350 Behinderungen, Einschrankungen, Erschwernisse

351 Behinderungen, Einschrankungen und Erschwernisse.
.200 Durch bestehende Infrastruktur.

.210 01 Schwenkbereich von Kranen und Hebegeraten.
02 Aus Sicherheitsgriinden ist das Schwenken von Lasten Uber &ffentlichen Verkehrsflachen verboten.

370 Nutzung bestehender Parkplatze, Umschlag- und Lagerflaichen, Rdume, Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplatze, Umschlag- und Lagerflachen.

400 01 Installationsplatze.
02 Bauseits werden keine Installationsplatze zur Verfiigung gestellt.

.500 01 Installationsplatze
02 Bauseits Bauseits werden Installationsplatze zur Verfiigung gestellt.
Siehe Plan Nr. ..........

400 Grundstiicksbeniitzung, Zu- und Ableitungen, Bauabfille
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.

430 Zuleitungen

431 Elektrizitat zuflihren.

.200 01 Die Versorgung der Baustelle mit elektrischer Energie ist alleinige Sache des Unternehmers.
04 Kostenregelung:
Die diesbeziiglichen Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.

432 Trink- und Brauchwasser zufuhren.
.100 01 Die Versorgung der Baustelle mit Trink- und Brauchwasser ist alleinige Sache des Unternehmers.

04 Kostenregelung:
Die diesbezliglichen Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.

500 Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.
520 Schutz von Personen und Objekten
R .900 Zu beachten:
R 910 Der Unternehmer hat Schaden sofort den zustandigen Stellen zu melden. Dies gilt fir Schadenfélle, die

eine Gefahrdung von Mensch und Umwelt (z. B. Grundwasser) nach sich ziehen kénnen oder
Beschadigungen an Werk- und Versorgungsleitungen sowie an Bahnanlagen.

521 Gefahren.
.100 01 Grundwasser
02 Gewasserschutzpolizei und Schadendienst (Oelwehr) des Kantons Graubiinden Telefon Nr. 118
.200 01 Elektrizitat

02 Elektrizitatswerk: .....................
Adresse: .....coeeeeeeenn..

.300 01 Telekommunikation
02 Swisscom AG
Stérungsdienst
Telefon Nr. 0800 800 800
400 01 Bahnbetrieb
02 Adresse: .....ccceeeeeeeen.
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Arbeitssicherheit.

01 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.

02 - Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung (UVG) sowie dazugehérige eidgendssische und kantonale
Erlasse und Richtlinien
- Bundesgesetz lber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) sowie dazugehdrige
eidgendssische und kantonale Erlasse und Richtlinien
- Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV).
Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend. Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger
Aufzahlung keinerlei Forderung geltend machen.

01 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

02 Vor Beginn der Bauarbeiten muss durch den Unternehmer ein baustellenspezifisches Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept erstellt werden. Das Konzept muss namentlich die Notfallorganisation regeln.

Schutzmassnahmen.
Massnahmen.
01 Schutz gegen Lawinen.
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.
01 Schutzmassnahmen bei Arbeiten im Bereich des rollenden Verkehrs.
01 Schutz bei Arbeiten in der Nahe von Bahnanlagen.
02 Dokument BB2-Anhang 3
01 Schutz gegen Steinschlag.
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.
01 Hochwasser:
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.

Schutz der Umgebung
Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.

Bundesgesetz iber den Umweltschutz und die dazugehdrigen eidgendssischen und kantonalen
Verordnungen und Weisungen. Speziell wird auf folgende Erlasse und Weisungen hingewiesen:

- Luftreinhalteverordnung, inbesondere Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen"

- Larmschutzverordnung, insbesondere "Baularm Richtlinie"

- Verordnung Uber den Verkehr mit Sonderabfallen

- Verordnung Uiber den Schutz der Gewasser vor wassergefahrdenden Flussigkeiten (VWF, SR 814.202).
Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend.

Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger Aufzahlung keinerlei Forderung geltend
machen.

Bauablauf, Fristen, Pramien, Strafen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm

Zu beachten:

Signalanlagen.

Die Bedingungen fir Montage und Betrieb der Lichtsignalanlage sind in BB2-Anhang 4 beschrieben.
Bauvorgang.

05 Die allgemeinen Bedingungen fir die Verkehrsfiihrung im Bereich der Baustelle sind in BB2-Anhang 00
beschrieben.

05 An Wochenenden und an Feiertagen ist die Baustelle soweit zu raumen, dass die Fahrbahn fir die
zweistreifige Verkehrsfiihrung freigegeben werden kann.

05 Ausserhalb der Arbeitszeit zweistreifige Verkehrsfiihrung.

01 Wahrend dem festgelegten Sommerfenster ist die Baustelle soweit zu raumen, dass die Fahrbahn fir die
zweistreifige Verkehrsfiihrung freigegeben werden kann.

01 Wahrend dem festgelegten Sommerfenster sind wahrend der Arbeitszeit
Verkehrsregelungsmassnahmen (LSA, Handregelung) zugelassen. An den Wochenenden wird der
Verkehr zweistreifig gefiihrt.

01 Bau- und Verkehrsphasenbeschrieb siehe Beilage ..........

Ablaufplanung.
01 Alle Arbeiten sind unter Verkehr auszufihren.
01 Lichtsignalanlage:

02 Dem Unternehmer steht wahrend der gesamten Bauzeit eine Lichtsignalanlage zur Verfligung.
Ausnahmen siehe Pos 621.ff

18.10.2023
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630 Termine, Fristen
632 Baubeginn.
.100 02 Termin: "dd.mm.jjjj"
634 Rohbauende.
.100 02 Termin: "dd.mm.jjjj"
640 Pramien, Strafen, Bonus-Malus-Regelungen, Miete von Fahrbahnen und Arbeitsflichen
642 Konventionalstrafen.

.100 02 Fir Termin : Rohbauende
03 Zu Pos. R 791.270

700 Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Es gelten die Normen, Empfehlungen und dgl., die in der Vertragsurkunde oder den zugehérigen
Vertragsbestandteilen genannt sind (siehe auch BB2).
740 Normen und Regelwerke anderer Fachverbidnde
741 Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.

.100 01 NPK Normpositionen-Katalog

02 Vergitungsregeln, Ausmassbestimmungen
Die jeweiligen NPK-Abschnitte 000 enthalten Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen.
Die Unterabschnitte 010 bis 030 werden unverandert iibernommen, werden jedoch im vorliegenden
Leistungsverzeichnis nicht wiedergegeben.
Allfallige projektspezifische Vergltungsregelungen und Ausmassbestimmungen werden im
Unterabschnitt 090 formuliert. Diese gehen den oben genannten Bestimmungen vor.

750 Besondere Anforderungen
R .900 Zu beachten:
R 910 Die speziellen Ausflihrungsvorschriften sind, wo nicht etwas anderes angegeben wird, in BB2 enthalten.
R .920 Genehmigte Erstprifungen/Produkte, anerkannte Eignungsnachweise:

Die aktuelle Liste ist einsehbar unter www.tiefbauamt.gr.ch
(Dokumentation/Projektierung und Ausfiihrung/Genehmigte Produkte).

790 Aenderungen und Erganzungen von Normen

791 Norm SIA 118
.200 Aenderungen einzelner Artikel.

.210 Art. 11 Vergabe einzelner Leistungen an Dritte:
Der Bauherr behalt sich das Recht vor, Teile oder einzelne Arbeitsgattungen des Angebotes zu streichen,
als Teilauftrage, nicht, oder anderweitig zu vergeben, ohne diese Leistungen in den
Ausschreibungsunterlagen zu vermerken.
R .220 Art. 55 Regierechnungen:
Bei wettbewerbsmassig ausgesetzten Regieleistungen wird der Garantierlickbehalt abgezogen.
R .230 Art. 58 Abs. 2 Prazisierung:
Liegt ein Verschulden des Bauherrn gemass Art. 58 Abs. 2 vor, so hat der Unternehmer Anspruch auf
zusatzliche Vergutung gemass Art. 59, d.h. die Vergutung nach Art. 58 Abs. 2 wird wegbedungen.

R .240 Art. 60 Unguinstige Witterungsverhaltnisse:
Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach Gesamtarbeitsvertrag zu bezahlende
Entschadigungen an die Arbeitnehmer sind im Angebot einzurechnen.

R .250 Art. 86 Veranderte Mengen:
Dieser Artikel kommt zur Anwendung, wenn die Schlussabrechnung mehr als +/- 20 % von der
Vergabesumme abweicht. Diese Regelung gilt nebst Bestellungsdnderungen auch fiir im Offertformular
ungenau ausgesetzte Vorausmasse.

00 A

R .260 Art. 87 Abs. 4 Fehlen von Einheitspreisen, veranderte Ausflihrungsvoraussetzungen:
Schlusssatz wird wegbedungen.
R .270 Art. 98 Konventionalstrafen und Pramien:

Bei Uberschreitung der vertraglichen Fristen betrégt die Konventionalstrafe fiir jeden vollen und
angebrochenen Kalendertag jeweils 0,5 Promille der Werkvertragssumme, héchstens jedoch 10% der
Werkvertragssumme.
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R 791

R 792

.280

.100
110

800

830
837

.200

900

930

931

940
944

R 990

R 991
R

.100

.100
110

.200
.210

.100

Art. 157 Abnahme, Gegenstand und Wirkung:
Der Unternehmer haftet bis zur Abnahme fiir alle Schaden, die infolge seiner Arbeit und seiner
Installationen an 6ffentlichem und privatem Eigentum entstehen sollten.

Uebrige SIA Normen und Empfehlungen.
Aenderungen einzelner Artikel.

Norm SIA 198, Vorwort.
Die Norm SIA 118 geht der Norm SIA 198 vor.

Bauarbeiten, Baubetrieb
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung

Spezielle Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung.

01 Zwischentransporte / Zwischendeponien

02 Materiallieferungen:
Bei Materiallieferungen sind die Transporte innerhalb der Baustelle bis zur Verwendungsstelle sowie die
Zwischenlagerung inbegriffen.

Aushubarbeiten etc.:

Zwischentransporte, Zwischendeponien, Auflad ab Zwischendeponie werden nicht separat vergitet.
Diesbeziigliche Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vom Bauherr verlangte Zwischendeponien und -transporte sind im Leistungsverzeichnis ausgesetzt.

Versicherungen, Administration
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Versicherungen Unternehmer
Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.

Unternehmer-Haftpflichtversicherung.
08 Der Bauherr verlangt eine min. Deckungssumme pro Schadenereignis von Fr. ..........

Rapporte, Preisédnderungen, Zahlungen, Abrechnung

Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.
Administrative Vorgaben.
03 Rechnungsadresse:
Tiefbauamt Graubiinden
Loéstrasse 14
7001 Chur
04 Zustelladresse:
Zustandige Bauleitung

05 Ausfertigung, Anzahl
Die zustandige Bauleitung kann die Einreichung der Ausmasse sowie der Teilzahlungen in elektronischer
Form (Schnittstelle SIA 451/CRB-X) verlangen.

07 Die Rechnungsstellung erfolgt auf Basis gegenseitig bereinigter Ausmassprotokolle in der Regel
monatlich. Liegen die Ausmasse wiederholt nicht nachvollziehbar und nicht rechtzeitig vor, kann dem
Unternehmen die organisatorische Leistungsfahigkeit abgesprochen werden.

Gliederung Rechnungen und Zahlungsgesuche.

01 Leistungen, die sich wiederholen.

02 Leistungen, die in verschiedenen Kapiteln, bzw. fiir verschiedene Bauteile oder Objekte erbracht werden
mussen, sind nicht in allen Kapiteln und Objekten positioniert. In solchen Fallen kann nach den
einschlagigen Positionen anderer Kapitel bzw. nach Objekten abgerechnet werden (z. B. Transporte,
Begrunungen etc.).

Angaben des Unternehmers

Unternehmer.
Spezifikation
*01 Name:

*1
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R

991

993

.100

.200
210

.300
310

.100

110

*03 Telefon

*1

*1

Arbeitsgemeinschaft.
Federfiihrung.
Spezifikation

*01 Name

*1

*1

Technische Leitung.
Spezifikation
*01 Name

*1

*1

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.
Spezifikation
*01 Namen und Beteiligungen in %

*1

Versicherungen.
Haftpflichtversicherung.

Der Unternehmer ist gegentiber Dritten fur folgende Leistungen versichert (siehe Pos. 931).

Spezifikation
*01 Maximale Leistung pro Schadenereignis:
Fro* oo
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103 Kostengrundlagen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
R .900 Zu beachten:
R 910 Die Mehrwertsteuer ist in die Angebotspreise (Einheits-, Global- und Pauschalpreise) nicht
einzurechnen. Sie ist erst in der Schlusszusammenstellung offen auszuweisen und in die
Angebotssumme einzurechnen.
R .920 Die Angaben in den Kostengrundlagen bilden die Grundlage fiir die Preise des Hauptangebotes und flr
jene allfalliger Nachtragsangebote.
R .930 Nachtragspreise
Von Lieferanten gewahrte Grundrabatte sind auch auf Nachtragsleistungen zu gewahren.
100 Bauhauptgewerbe: Vertragsgrundlagen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
110 Vertragsgrundlagen auf Basis LMV/GAV
112 Landesmantelvertrag LMV.
.100 Es qilt:
.110 01 Landesmantelvertrag fir das
Bauhauptgewerbe.
02 Ausgabedatum: Aktuelle Ausgabe
300 Bauhauptgewerbe: Lohnnebenkostenschema
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
310 Lohnnebenkostenschema
31 Lohnnebenkosten LNK auf Grundiéhnen sowie Zuschlagen und Pramien.
.100 Es gilt:
02 Das Lohnnebenkostenschema ist auf Verlangen nachzureichen.
Das TBA-Originalblatt ist auszufiillen oder das Schema ist mittels EDV Datentrager (Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband, SBV) baustellenspezifisch zu erstellen.
400 Bauhauptgewerbe: Kalkulationsschema
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
410 Kalkulationsschema
411 Kalkulationsschema fiir Lohn, Material, Inventar und Fremdleistungen.
.100 Es gilt:
02 Das Kalkulationsschema im Anhang ist vollstandig auszufiillen und zusammen mit dem Angebot
einzureichen.
Zu beachten:
Das TBA Originalblatt ist auszufillen oder das Schema ist mittels EDV-Datentrager (Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband, SBV) baustellenspezifisch zu erstellen und als separate Beilage
zur Offerte abzugeben. Ist dies nicht der Fall, wird die Offerte als ungliltig erklart (Als separate Beilage
wird nur die Vorlage des SBV akzeptiert).
700 Preisdnderungen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
.200 01 Die Angebotspreise sind Fixpreise.
Es wird keine Teuerung ausgerichtet, ungeachtet ob sich die Preise gegeniber den vertraglichen
Kostengrundlagen erhdéhen oder vermindern.
.300 01 Es gelten die im Internet publizierten "Mitteilungen der Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane
des Bundes" (KBOB).
400 01 Die im Angebot festgelegten Rabatt- und/oder Skontoabzlige gelten auch fiir Preisanderungen.
.500 01 Das Verfahren flr Preisdnderungen fiir Regiearbeiten entspricht dem Verfahren fir die

Teuerungsabrechnung der Einheits- und Globalpreise.
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740 Verfahren mit Mengennachweis MNV
741 Berechnungsgrundlagen. Ueberprifbar angefallene Preisdnderungen zwischen Stichtag und
Abrechnungsperiode.
.100 Lohnkostenanderungen.
120 Nicht direkt produktives Personal. Zuschlag in Prozenten der Lohnkostenadnderungen des direkt

produktiven Personals.
01 Zuschlag % auf Lohnkostenanderungen: 15%
.200 Materialpreisdnderungen beschranken sich auf folgende Materialien:
.210 01 Fur Materialien, die nicht Bestandteil des Bauwerkes werden, wird keine Teuerung ausgerichtet.
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111 Regiearbeiten
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022.
01 Regiearbeiten (V'23)

R .900 Zu beachten:

R 910 Der dem Bauherrn auf Akkordarbeiten prozentual gewahrte Preisnachlass in Form von Rabatt- und
Skontoabziigen wird auch auf Regiearbeiten gewahrt.

R .920 Bei nicht reinen Regieauftragen wird der Auslagenersatz nicht vergutet.

Ebenso haben die im Rahmen der wettbewerbsmassigen Regie ausgesetzten Regiearbeiten keinen
Einfluss auf die Termineinhaltung.

R .930 Prazisierung:
- Die in den Positionen R129.ff, R239.ff und R329.ff aufgeflihrte Basis gilt, ohne Zuschlag, auch fur
Arbeiten / Lieferungen, die der Anbieter an Dritte Gbertragt.
- Fremdleistungen, gemass "Kalkulationshilfen fur Regiearbeiten", Kap. 6, werden in Pos. 329.ff
abgerechnet.

090 Weitere Bedingungen

091 Abkirzungen
.100 IPB: Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren
.200 KBOB: Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren.

A 000 A

092 Baisis fiir Regieansatze (Kalkulationsgrundlagen).
Es gilt:
.100 Bauhauptgewerbe:
.110 Fir Lohnansatze gelten die Grundlagen des Bauherrn.
120 Fir Material, Inventar und Fremdleistungen gelten die Ansatze gemass "Kalkulationshilfen fur
Regiearbeiten".
01 Ausgabedatum: 2023
02 Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) und Interessengemeinschaft privater und profesioneller
Bauherren (IPB).
03 Geltungsbereich:
Region Graubiinden

O 0D

100 Personal
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

120 Stundenansitze des Bauherrn

R 129 Nach Grundlage des Bauherrn.
Fir das Bauhauptgewerbe gelten folgende Lohnansatze:
- Aufsichtspersonal: Fr./h 107.25
- Fachperson: Fr./h 86.85
- Fachspezialist: Fr./h 90.30
- Hilfsperson: Fr./h 73.85
- Lernende: Fr./h 42.20
- Bohrmeister I: Fr./h 128.50
- Grundbauer: Fr./h 108.75
- Bohrarbeiter: Fr./h 97.65



Lv

Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024
VORLAGE'24 Musterdevis Baugrundsondierungen Kurzversion
111D/22 Regiearbeiten (V'23)

BauPlus 18.10.2023
LV 018
Seite 15/29

R 129.100
R .110

R A1

Total 100

*01

01

Faktor des Unternehmers

Ubertag
Faktor: *'. ... ...

Lohnsumme nach Abrechnung mit Lohnansatzen gemass Pos.

R129.110 (Ubertag).
Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor

Personal

R129.00 und Faktor gemass Pos

200

230
.200
.220

R 239
R .100
R .110

R A1

Total 200

Material
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Material nach Ansétzen von Kalkulationsgrundlagen
Kalkulationsgrundlagen.

04 Siehe Pos. R092.ff

*01

Materialkosten
Rabatt des Unternehmers

Berechnung Faktor
Rabattsatz: *'. .. . ..

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor="*"......

01

Summe Materialien nach Abrechnung mit Ansatzen.
Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor
A

Material

300

310

R 319
R .100

320
.200
.220

R 329

R .100
R .110

*01

Inventar
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Inventar nach Ansatzen des Anbieters

Nach Grundlage des Anbieters.

Bohrgerate (ohne Bedienung)
Bohrgerat Betrieb Fr./h'. .. ...
Wartezeit Fr./h'. . . ...

Wartezeit Fr./Tag'. . . . ..
Transportgerate (mit Bedienung)
Lieferwagen -3.5tFr./h'. ... ..
Lastwagen Fr./h'. .. ...

Rabatt des Unternehmers
Berechnung Faktor
Rabattsatz: *'. .. ...

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor=""......

01

Summe Inventar nach Abrechnung mit Ansatzen.
Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor
A

Inventar nach Ansitzen von Kalkulationsgrundlagen
Kalkulationsgrundlagen.

04 Siehe Pos. R092.ff

*01

Inventarkosten
(Gerate, Maschinen, Werkzeuge und Betriebsmaterial)

Rabatt des Unternehmers

Berechnung Faktor
Rabattsatz: *'. . .. ..

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor=*"......
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R 329.111 Summe Inventar nach Abrechnung mit Ansatzen.

01 Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor
A

Total 300 Inventar

Total 111  Regiearbeiten
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911 Baugrundsondierungen

R 000 Bedingungen
. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R
vor der Positionsnummer gekennzeichnet.

. Ohne andere Angaben sind die fiir das Erbringen einer Leistung erforderlichen
Lieferungen inbegriffen (Norm SIA 118)

. Ausmassbereiche. Messregeln :

Bei Positionen, die nach Tiefen gestaffelt sind, wird vom Boden bis zur Endtiefe jede
durchbohrte Tiefenstufe separat gemessen.

R .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK Baugrundsondierungen

R 010 Vorschriften

R 011 Normen, Empfehlungen und dgl. , die in der Vertragsurkunde oder den zugehdrigen
Vertragsbestandteilen genannt sind: Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach
Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten", Art. 62.1) glltigen Ausgaben.

R .100 SIA-Normen, -Empfehlungen und dgl.

R 110 Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten". Beziiglich Baustelleneinrichtungen gilt, sofern
im LV vorhanden, Pos. 012.

R .200 VSS-Normen.

R 210 Speziell gilt:

VSS 07 608 "Allgemeine Bedingungen fiir die Ausfiihrung von geologischen und geotechnischen
Erkundungsbohrungen” (2019-03)
R .220 Bezeichnung
01"
R .300 Andere Normen:
R 310 Es gelten
01 Bezeichnung: '............
R 400 Andere Grundlagen:
R 410 Bezeichnung
01 "

R 012 Definition zur Baustelleneinrichtung:

R .100 Die Position der Baustelleneinrichtung enthalten die Vergiitung fir die erforderliche
Baustelleneinrichtung und zwar fiir die Dauer, die sich aus Art und Umfang der im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Arbeiten und aus dem Bauablauf ergibt.

R .200 Vergutung bei Preisen pro Zeiteinheit:

R .210 Bei Preisen pro Monat wird pro Kalendertag 1/30 des fir den Monat vereinbarten Einheitspreises
vergutet.

R .220 Bei Preisen pro Woche wird pro Kalendertag 1/7 des fir die Woche vereinbarten Einheitspreis vergitet.

R .230 Beschreibung

01 "

R 020 Informationen

R 024 Bewilligungen.

R .100 Behdrdliche und private Bewilligungen werden bauseits eingeholt; z.B. fur Sondierungen,
Pumpversuche, Grundwasserabsenkungen, Ableiten von Pumpwasser sowie fur Abklarungen
unterirdischer Leitungen und Anlagen.

R 025 Transporte.

R .100 Bei Transporten zum Lager des Unternehmers sind Ablad und allféllige Gebuhren in den Preisen
inbegriffen.

R .200 Beschreibung
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R 030 Vorgaben

R 031 Allgemeine Baustelleneinrichtung.

R .100 Die Baustelleneinrichtung umfasst alle Einrichtungen, Maschinen und Gerategruppen, die unter

Berlcksichtigung der Baugrundangaben der Ausschreibung fiir die fach- und termingerechte Ausfiihrung
erforderlich sind. Sie wird global vergditet.

. Nach Vergabe der Arbeit kann der Unternehmer fiir zusatzliche Einrichtungen keine weiteren
Forderungen geltend machen.

. Inbegriffene Leistungen:

.. Aus- und einmagazinieren, Auf- und Ablad, Transporte mit allfélligen Gebuhren, einrichten bei erster,
entfernen bei letzter Bohrstelle, provisorische Einrichtungen fiir Bauwasser und Elektrizitat gemass BB1
fir Elektrizitat Position NPK 102/430/431.200.01+04; fir Trink-und Brauchwasser Position NPK
102/430/432.100.01+04.

R 034 Arbeitsplanum fiir die Bohrarbeiten
R .100 Das Erstellen des Planums ist Sache des Unternehmers.
Aufwendungen und Materiallieferungen sind in den Globalen fir die Baustelleneinrichtung inbegriffen.

R .200 Das Planum wird bauseits erstellt oder separat vergutet.
R .300 Beschreibung

01 "
R 035 Vorgesehene Einrichtungen des Unternehmers.
R 100 01 zuPos. .o

02 Angenommene mittlere Leistung pro Gerategruppe m/d ..........
03 Anzahl Gerategruppen ............

04 Weiteres ................
R 100 Sondierbohrungen
R 110 Baustelleneinrichtung
R 111 Baustelleneinrichtung. Leistungen nach Norm SIA 118.
R .001 Allgemeine Baustelleneinrichtung fir die Dauer der Leistung des Unternehmers inkl. Mieten.
Baustellensignalisation, Abschrankungen, Aufwéande zur einhaltung der BauAV und
Sicherheitsvorkehrungen gem Merkblatter SUVA.
A 0 gl A e
R .100 Fahrbare Anlagen.
R 110 1 Anlage fir Kehrbohrungen. Mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
R A1 Tiefe bis mind. .... m (unter Beriicksichtigung des Bohrverfahrens und des Bohrdurchmesserprofiles)
Bohrdurchmesser ..... /.....mMm
01 Art Bohrverfahren: ...........
02 Arbeitshéhe unbegrenzt
03 Arbeitshéhe begrenzt auf ..... m
A 0 gl A
R 120 1 Anlage fiir Spulbohrungen und Abtastbohrungen mit Imlochhammer.
Mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
R 21 Tiefe bis mind. .... m (unter Berucksichtigung des Bohrverfahrens und des Bohrdurchmesserprofiles)
Nomineller Enddurchmesser ..... mm
01 Art Bohrverfahren: ..........
02 Arbeitshéhe unbegrenzt
03 Arbeitshéhe begrenzt auf ...... m
A 0 gl A e
R .200 Stationare Anlagen.
R .210 1 Anlage fiir Kernbohrungen. Mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
R 211 Tiefe bis mind. .... m (unter Beriicksichtigung des Bohrverfahrens und des Bohrdurchmesserprofiles)
Bohrdurchmesser ..... /... mMm
Y/ o I

01 Art Bohrverfahren: ...........
02 Arbeitshéhe unbegrenzt
03 Arbeitshéhe begrenzt auf ...... m
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R 111.300 Weitere Geréate.

R .301 Zusatzliche Bohranlagen.
Zu Pos. 111.100,120 und 210 Mit Vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
A 0 gl A
R .302 Injektionsmischer mit Zubehor fir das Stabilisieren und Verfillen der Bohrlécher resp. des Ringraumes
zwischen Bohrlochwandung und Einbauten
A 0 gl A ]
R .303 Unterwasserpumpe inkl. Messeinrichtung Qmax= .... I/min mit Notstromgruppe fiir das Vorpumpen und
die Entnahme von Wasserproben
A 0 gl A
R .304 Gesamte Einrichtung zum Ausleuchten der Baustelle fiir die Ausfihrung von Schichtarbeit
A 0 gl A e
R .305 Installationen, die nach Auffassung des Unternehmers in den Positionen des Unterabschnittes 100 nicht

enthalten und deshalb separat zu entschadigen sind. Zu einem spéateren Zeitpunkt kénnen keine
zusatzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden.

01 Art: e
A 0 gl A
R 400 Verkehrsregelung von Hand.
R 410 Fir den Verkehrsdienst muss zwingend die Bewilligung der Kantonspolizei vorliegen:

"Private Sicherheitsdienstleiter mit Bewilligung zur Verkehrsregelung auf &ffentlichen Strassen und
Platzen im Kanton Graublinden nach Art. 67 Abs. 3 SSV und Art. 9 "EGzSVG"
*01 Gewabhlter Verkehrsdienst:*

R 41 Innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit.
01 Ausmass: Anzahl Arbeitsstunden.
A 0 h A ...............................................................
R 412 Ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit.
01 Ausmass: Anzahl Arbeitsstunden.
A 0 h A ...............................................................
R 112 Zufahrt und Arbeitsplanum.
R .001 Zufahrt und Arbeitsplanum erstellen geméass Pos. 034.300.01 (separate Vergltung).
A 0 gl A e e
R 113 Tragféhige Unterlage mit Baggermatratzen oder dgl. erstellen, vorhalten und entfernen.
R .100 Ausmass: Verlegte Lange
R 101 Fahrbahnbreite nach Bedarf Unternehmer.
A 0 m A ...............................................................
R .102 01 Fahrbahnbreite m ..............
02 Weiteres .................
A O m A ...............................................................
R 114 Arbeitsplattform, Ger{st.
R .001 Arbeitsplattform, Gerist erstellen, vorhalten und entfernen.
01 Beschreibung ...........
02 Nach Plan ................
03 Zul. Belastung KN/m2 ..........
04 Weiteres ............
A 0 gl A e e
R 115 Vorbereitung Bohrstandort.
R .100 Entfernen von Strauchern und Baumen der Bohrstelle in Riicksprache mit den Forstorganen. Bewilligung
liegt bauseits vor.
R 101 Roden von Straucher und Hecken
A O mz A ...............................................................
R .102 Baume holzen. Stangenholz.

01 Stammdurchmesser mm ... bis ...
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R 115.200 Sicherungen

R .201 Sichern der Bohrstelle vor Naturgefahren
Art:
A 0 gl A
R .300 Zufahrten
R .301 Freirdumung Zufahrtsweg zu Bohrstandort Nr. ......
in Ricksprache mit ..................
A 0 gl A e
R 400 Samtliche Aufwendungen fir freihalten der Bohrstellen und Zufahrten bei Wintereinbruch.
R 410 Schneerdumung: inkl. sdmtlichen Aufwendungen fir Geratschaften/Fahrzeugen vom ausmagazienieren

bis zum einmagazinieren sowie an- und abtransportieren aller Gerate und Fahrzeuge.
R 411 Personal

A 0 h A ...............................................................
R 412 Fahrzeuge
A 0 h A ...............................................................
R 413 Fir Enteisungen von Bohrgeraten und Wasserleitungen.
Ausmass: Gruppenstunden Personal, Gerate und Hilfsmittel
A O h A ...............................................................
R .500 Behinderungen
R .510 Arbeiten entlang von Bahnanlagen
R 511 Abtrennen von Verkehrswegen entlag Schienenanlagen mit Warnband gem Weisung RhB
A O m A ...............................................................
R 512 Beistellen eines Sicherheitschefs privat wahrend den Arbeiten im Gleisbereich.
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
A 0 gl A
R 513 Beistellen eines Sicherheitswarters wahrend den Arbeiten im Gleisbereich.
inkl. Einweisung, Spesen und Zulagen.
A O h A ...............................................................
R 514 Schiitzen von Schotterbankett und Schienen bei Befahren des Trassees. inkl. Riickbau benétigter
Eingleisstellen und Hilfskonstruktionen.
Ausmass: gl fir gesamte Baustelle
A 0 gl A ]
R 515 Abdecken von Schotter und schitzen der Geleise bei den Bohrstellen. inkl Reinigung und Entsorgung
der eingesetzten Mittel
Ausmass: pro Bohrstelle
A O St A ...............................................................
R 516 Entfernen und Widereinrichten der Installationen wahrend den Nachtzugspausen.
LE= Anzahl Nachtschichten
A 0 LE A ...............................................................
R 517 Zuschlage und Spesen fiir Nachtarbeit.
Ausmass: geleistete Lohnstunden
A O h A ...............................................................
R .600 Umweltschutz
R .610 Absetzbecken und Wasserableitung
R .611 Bereitstellen, Montage, Demontage und Unterhalt von Absetzbecken fiir Entsanden und Pumpversuche

in Kleinfilterrohren. inkl. Unterhalt und abpumpen des Wassers.
Ableitungslange bis 20 m Fassungsvolumen: bis 207000 It
LE= Anzahl Pumpversuche

A 0 LE A

R 612 Umstellen von Absetzbecken von Bohrstelle zu Bohrstelle.
LE= Anzahl Umstellungen
A 0 LE A
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R 120 Umstellungen
R 121 Einrichten, Installation/Demontage, Raumung und Instandsetzung der Bohrstelle, inkl. Umstellungen
sowie allfalliger Geruste, Plattformen und Baustellensignalisierungen von Bohrstelle zu Bohrstelle.
R .100 Fahrbare Anlagen. Ausmass: Anzahl Umstellungen pro Anlage. Zuschlage fir das Umstellen mit
Spezialgeraten in Pos. 122.
R 110 Distanz bis m 50.
R A1 zu Pos. ...
A 0 St A ...............................................................
R 120 Distanz m 51 bis 200.
R 21 zu Pos. ..............
A 0 St A ...............................................................
R .130 Distanz m 201 bis 500.
R 131 zu Pos. .............
A 0 St A ...............................................................
R .140 Distanz m 501 bis 1°000.
R 141 zu Pos. ....cceenee.
A O St A ...............................................................
R .200 Stationare Anlagen. Ausmass: Anzahl Umstellungen pro Anlage. Zuschlage fir das Umstellen mit
Spezialgeraten in Pos. 122.
R .210 Distanz bis m 50.
R 211 zu Pos. .....ccoeeue
A O St A ...............................................................
R .220 Distanz m 51 bis 200.
R 221 zu Pos. ..............
A 0 St A ...............................................................
R .230 Distanz m 201 bis 500.
R 231 zu Pos. .......
A 0 St A ...............................................................
R .240 Distanz m 501 bis 1°000.
R .241 zu Pos. .......
A 0 St A ...............................................................
R 122 Zuschlage zu Pos. 121 fir Umstellen von Anlagen mit Spezialgeraten.
R .100 Fahrbare oder stationare Anlagen.
R .110 Mit Kranwagen
R 111 01 zu Pos. ...........
02 Weiteres .............
A 0 St A ...............................................................
R 120 Mit Helikopter
R 121 01 zu Pos. ...........
02 Weiteres .............
A 0 St A ...............................................................
R 123 Bohrstelle mit Druckwasser versorgen.
R .100 Mit Pumpen.
R 110 Einrichten und entfernen. Mit Vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers inkl. Transport
und entfernen.
R A1 Wasserbezug
01 Bezugsort ........
02 Beschreibung .............
A 0 St A ...............................................................
R 120 Betrieb der Pumpen.
R 21 zu Pos. .........
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R
R

123.130
131

.200

.210
21

.220
221

.300
.310
311

400
410

411

412

413

414

124
.200

.210

21

212

.220
221

.230
231

Umstellen von Pumpen. Mit Demontieren und Wiedereinrichten.

zu Pos. ..............

A 0 St

Ab o6ffentlichem Netz. Mit Anschliessen und Entfernen.

Ohne Druckerhdhung.
01 Bezugsort ...............
02 Wassserlieferant
Adresse ...............
03 Wassermenge I/min ............
04 Vorhandener Netzdruck MPa .........
05 Weiteres ..............

Mit Druckerhéhung durch Pumpen.
01 Bezugsort .................
02 Wasserlieferant

Adresse ...........
03 Wassermenge I/min ............
04 Vorhandener Netzdruck MPa .........
05 Weiteres ..............

Ab Wassertank. Mit Pumpe.

Wassertank auf Fahrzeug oder Anhanger.

Mit Einrichten, Vorhalten, Transportieren und Entfernen.

01 Ausmass: Anzahl Tankfillungen.
02 Tankinhalt m3 ..........
03 Weiteres ..............

Druckleitungen.

Verlegen, vorhalten, umlegen und entfernen.

01 Druckleitung d mm ............
02 Weiteres ...........

Bis m 50.

m 51 bis 200.

m 201 bis 500.

Baustelle mit elektrischer Energie versorgen

Ersatzstromversorgungsanlagen
(Notstromgruppen)

Einrichten und Entfernen, mit Vorhalten fir die
Dauer der Leistung des Unternehmers.

Leistung kW: ..............

01 zu Pos. .........
02 Weiteres ............

Betrieb, mit Wartung.
01 zu Pos. .........
02 Weiteres ............

A 0 St
A 0Om
A 0Om
A 0Om
A Om

A 0 gl
A 0 gl
A 0 h

Umstellen von Bohrstelle zu Bohrstelle, mit Entfernen und Wiedereinrichten.

zu Pos. .........

A 0 St
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R 125 Arbeitsunterbriche.
R .100 Unterbriiche im Bohrbetrieb.
R 110 An- und Abtransportieren, Entfernen und Wiedereinrichten der gesamten Einrichtung bei einem durch die
Bauleitung angeordneten Arbeitsunterbruch.
R 111 01 zu Pos. .........
02 Weiteres ............
A 0 gl A ]
R .200 Vorhalten der in Pos. 111 definierten Bohreinrichtung wahrend bauseits angeordneten
Arbeitsunterbriichen oder einer vom Bauherrn zu vertretenden Verlangerung der Sondierdauer.
R .210 Unterbriiche tageweise, nur Einrichtung.
LE = Tage
R 211 01 zu Pos. ..............
02 Weiteres ...........
A 0 LE A ...............................................................
R .220 Unterbriiche stundenweise, Personal und Einrichtung.
R 221 01 zu Pos. ..............
02 Weiteres ...........
A 0 h A ...............................................................
R 130 Bohrarbeiten
R 131 Rotations-Kernbohrungen.
R .100 Vertikal, mit Hartmetallkrone des Kerns, verrohrt. Aufbewahren des Bohrgutes nach der Tiefenfolge.
Uberschussiges Matrial seitl. deponiert.
R 110 Nomineller Enddurchmesser des Kerns.
01 Min.mm ............

02 Baugrund Lockergestein
03 Baugrund Fels
04 Baugrund Lockergestein und Fels.

R A1 Verlorene Bohrungen von Arbeitsplattform bis Boden
01 Arbeitsplattform bis Boden m ......
02 Weiteres ..............

A O m A ...............................................................
R 112 Bohrtiefe ab Boden bis m 5.00.

A 0 m A ...............................................................
R 113 Bohrtiefe ab m 5.01 bis 10.00.

A 0 m A ...............................................................
R 114 Bohrtiefe ab m 10.01 bis 15.00.

A O m A ...............................................................
R 115 Bohrtiefe ab m 15.01 bis 20.00.

A O m A ...............................................................
R 116 Bohrtiefe ab m 20.01 bis 25.00.

A 0 m A ...............................................................
R A17 Bohrtiefe ab m 25.01 bis 30.00.

A 0 m A ...............................................................
R 118 Bohrtiefe ab m 30.01 bis 35.00.

A O m A ...............................................................
R 133 Zuschlage zu Kernbohrungen.
R .100 Fur geneigte Bohrungen.
R 110 zu Pos. 131.100
R A1 Neigungswinkel zur Vertikalen bis Grad 30.

A O m A ...............................................................
R .200 Fur Diamantkronen anstelle von Hartmetallkronen.
R .210 zu Pos. 131.100
R 211 zu Pos. .........
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R 133.300 Fir Doppelkernrohre.

R .310 zu Pos. 131.100
R 31 zu Pos. .........
A O m A ...............................................................
R 312 Fir Durchbohren von verkitteten Schichten, Beton, Blocke etc. mit Hartmetallkrone oder Diamantkrone
A 0 m A ...............................................................
R 313 Durchfahren von Eisen und Stahl.
Ausmass: LE= Schnittflache in cm2
A O LE A ...............................................................
R 314 Fir Bohren mit verklrzter Lafette
A O m A ...............................................................
R .340 Messung Wasserspiegel im Bohrloch.
R .341 Tagliches Messen des Wasserspiegels im Bohrloch (jeweils am Morgen vor Beginn der Bohrarbeiten),
inkl. Protokollieren.
LE= Anzahl Messungen
A O LE A ...............................................................
R 134 Spulbohrungen.
R .100 Vertikal oder geneigt, verrohrt und unverrohrt.
R .110 Nomineller Meisseldurchmesser.
01 Min.mm ...........
R A1 Verlorene Bohrungen von Arbeitsplattform bis Boden.
01 Arbeitsplattform bis Boden m ......
02 Weiteres .............
A 0 m A ...............................................................
R 112 Bohrtiefe ab Boden bis m 10.00.
A 0 m A ...............................................................
R 113 Bohrtiefe ab m 10.01 bis 20.00.
A O m A ...............................................................
R 135 Zuschlage zu Spiihlbohrungen
R .100 Fir Bohrhindernisse
R 101 Fir Durchbohren von Blécken mit Verrohrung
A O m A ...............................................................
R .102 Far Bohren im Fels
A 0 m A ...............................................................
R .103 Fir Bohren mit verklrzter Lafette
A 0 m A ...............................................................
R 136 Behalter fiir das Aufbewahren von Bohrgut bereitstellen, mit lickenlosem Einordnen der Bohrproben. Mit
Beschriften der Behalter.
R .100 Bei Kernbohrungen.
R .110 Liefern von Kernkisten.
R 111 01 zu Pos. ............
02 Marke, Typ ..cccconeee.
03 Kistenlange m ..........
04 Anzahl Kistenfacher ........
05 Weiteres ............
A 0 m A ...............................................................
R 120 Vorhalten der Kernkisten, mit Leeren nach Transport innerhalb der Baustelle.

R 121 01 zu Pos. ............
02 Marke, Typ ....cceuee
03 Kistenlange m ..........
04 Anzahl Kistenfacher ........
05 Weiteres ............
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R 136.200 Bei Spulbohrungen.

R .210 Entnehmen und Einflillen der Proben in Plastiksacke, mit Liefern der Plastiksdcke. Ausmass: Anzahl
Proben
R 211 01 zu Pos. ........
02 Typ ...oe...
03 Weiteres .............
A O St A ...............................................................
R .300 Zusatzliche Arbeiten.
R .310 Behalter mit Bohrgut transportieren in Lager Bauherr ausserhalb der Baustelle.
R 311 01 zu Pos. ..........
02 Behalter Art ..........
03 Standort Lager ...........
04 Weiteres ...........
A 0 m A ...............................................................
R .320 Behalter mit Bohrgut leeren und Bohrgut entsorgen. Transport der leeren Behalter zum Lager
Unternehmer ausserhalb der Baustelle.
R 321 01 zu Pos. ........
02 Behalter Art ..........
03 Standort Lager ...........
04 Weiteres ...........
A 0 m A ...............................................................
R .330 Uberschiissiges Bohrgut abtransportieren und entsorgen auf Deponie des Unternehmers inkl.
Deponiegeblihren
R .331 01 Standort Lager ...........
02 Weiteres ...........
A 0 gl A e e
R 140 Bohrlocheinbauten
R 141 Piezometer.
R .100 Liefern und Versetzen. Aus Einzelrohren mit Gewinde zusammengesetzt.
Ausmass: effektiv versetzte Lange
R 110 Rohre vollwandig.
01 Material .......
02 TYp eeeeeenes
R A1 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A O m A ...............................................................
R 112 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A 0 m A ...............................................................
R 113 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A 0 m A ...............................................................
R 120 Rohre geschlitzt.
01 Material .......
02 TYP weeeeeees
R 121 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A 0 m A ...............................................................
R 122 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A 0 m A ...............................................................
R 123 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A O m A ...............................................................
R 140 Bodenabschliisse dicht.
(01 B 1Y/« S
R 41 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A O St A ...............................................................
R 142 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A 0 St A ...............................................................
R 143 Nomineller Rohrdurchmesser .............
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R 142 Piezometerabschlisse.

R .100 Liefern und Versetzen.

R 110 Abschlusskappen zum Aufschrauben.

01 Material ...............
02 Sicherung

Arto,
R 11 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A O St A ...............................................................
R 112 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A O St A ...............................................................
R 113 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A 0 St A ...............................................................
R 143 Uberstandsrohre fiir Montage von Messgeraten.
R .100 Liefern und Versetzen.
R 110 §tah|rohre vollwandig; nichtrostend oder feuerverzinkt.
Uber Piezometerrohre stllpen; OK m 1.00 Uiber Boden. Im Boden mit Mértel umhdillen.
01 Wanddicke mm ...................
02 Rohrlange mm ...................
R 11 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A 0 St A ...............................................................
R 112 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A 0 St A ...............................................................
R 113 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A O St A ...............................................................
R 144 Uberstandsrohrabschliisse.
R .100 Liefern und Versetzen.
R 110 Abschlusskappen zum Aufschrauben.
01 Material ..............
02 Sicherung
Arto,
03 Weiteres ..............
R 11 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A O St A ...............................................................
R 112 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A O St A ...............................................................
R 113 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A 0 St A ...............................................................
R 146 Inklinometerrohre.
R .100 Einrichtung.
R 110 Aus- und Einmagazinieren sowie An- und Abtransportieren aller Gerate und Maschinen.
R A11 Einbauen an der ersten und Ausbau an der letzten Bohrstelle, mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
A 0 gl A e e
R 120 Umstellen von Bohrstelle zu Bohrstelle, mit Aus- und Einbauen. Ausmass: Anzahl Umstellungen.
R 121 Distanz bis m 50.
A O St A ...............................................................
R 122 Distanz m 51 bis 200.
A O St A ...............................................................
R 123 Distanz m 201 bis 500.
A 0 St A
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R 146.200 Messrohre einbauen, mit oberem und unterem Abschluss sowie Verbindungsmaterial.
R .210 Materiallieferungen durch Unternehmer.
R 211 01 TYp e
02 Material ...............
03 Nomineller Rohrdurchmesser .............
04 Weiteres ........cccuuu.e.
A 0 m A ...............................................................
R .300 Injizieren von Hohlrdumen mit Schlauch zwischen Bohrlochwanden und Messrohren; ab UK Bohrloch.
R 310 Injektionsgut.
R 31 Normaler Verbrauch.
01 Material ................
02 Marke, Typ ..ccceeeneeee
03 Mischung
Beschreibung ............
04 Verbrauch bis kg/m 30
05 Weiteres ................
A O m A ...............................................................
R 312 Mehrverbrauch, als Zuschlag zu U'Pos. .311.
A 0 K A e e
R .320 Gewebestrumpf um Rohr anbringen, zur Vermeidung von zu grossem Injektionsgutverbrauch.
Verschnitt ist einzurechnen.
R 321 01 Marke, Typ .ccccevveee.
02 Nomineller Strumpfdurchmesser .............
03 LE= Messrohrlange
04 Weiteres ................
A 0 LE A ...............................................................
R 147 Verfiillen von Bohrléchern.
R .100 Von UK Bohrung bis UK Bohrlocheinbau.
01 zu Pos. ...cccvveeeeenen.
R 101 Mit Sand.
A 0 m A ...............................................................
R .102 Mit Rundkies.
A 0 m A ...............................................................
R .103 Mit Ton.
A O m A ...............................................................
R 104 Mit Bindemittel.
01 Sorte ....cccveeeeee.
A O m A ...............................................................
R .105 Mit Bohrgut.
A 0 m A ...............................................................
R .200 Zwischenraum zwischen Bohrlochwand und Bohrlocheinbau.
R 201 Mit Sand.
A 0 m A ...............................................................
R .202 Mit Rundkies.
A 0 m A ...............................................................
R .203 Mit Ton.
A O m A ...............................................................
R 204 Mit Bindemittel.
01 Sorte .....ccveeeeee.
A O m A ...............................................................
R .205 Mit Bohrgut
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R 148 Schutzschachte iber Bohrloch einbauten erstellen.
R .100 Betonrohre liefern und versetzen.
R 101 dmm...........
01 h m min 0,50
A O St A ...............................................................
R .200 Schachtabdeckungen liefern und versetzen.
R .220 Gussdeckel voll, verschraubbar.
R .221 dmm ...
01 TYp e
A 0 St A ...............................................................
R 150 Spezielle Bohrlocheinbauten
R 151 Spezielle Bohrlocheinbauten.
R .100 Bohrlocheinbauten liefern und versetzen.
R .101 01 Beschreibung ..................
02 Marke, Typ .ccevcverennen.
03dmm ...ccoeeeennnns
04 Rohrlange mm .................
05 Weiteres .......ccceeeveeiunne
A 0 m A ...............................................................
R 160 Bohlochversuche
Einrichten, Vorhalten und Entfernen der erforderlichen Geréte in den Preisen inbegriffen.
R 161 Standard- Penetrometerversuch SPT durchfiihren. Mit Angaben der 3 Schlagzahlen.
R .100 Standardsonde mit Gestange.
R 101 Tiefe ab Boden bis m 10.00.
A 0 St A ...............................................................
R 102 Tiefe ab m 10.01 bis 20.00.
A 0 St A ...............................................................
R .103 01 Tiefe ab Boden bism ......
02 Tiefeabm ..... bis .......
A 0 St A ...............................................................
R 162 Steigversuche durchfiihren.
R .100 Mit Protokollieren der fiir die Berechnung des Durchlassigkeitsbeiwertes k nach Darcy erforderlichen
Messwerte und der geometrischen Randbedingungen.
R 110 Messdauer pro Versuch.
01 Tiefe ab Boden bis m 20.00.
02 Tiefe ab Boden bism ......
03 Tiefe abm .... bis .....
04 Weiteres ........
R A1 Bis min 30.
A 0 St A ...............................................................
R 120 Zuschlage fiur langere Messdauer von Versuchen, zu U'Pos. .110.
R 21 Bis min ......
A 0 St A ...............................................................
R 163 Wasserabsenkversuche durchfiihren.
R .100 Mit Protokollieren der fiir die Berechnung des Durchlassigkeitsbeiwertes k nach Darcy erforderlichen
Messwerte und der geometrischen Randbedingungen.
R 110 Messdauer pro Versuch.
01 Tiefe ab Boden bis m 20.00.
02 Tiefe ab Boden bis m ......
R A1 Bis min. 30.
A 0 St A ...............................................................
R 12 Bis min. ........
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R 163.120 Zuschlage fir langere Messdauer von Versuchen, zu U'Pos. .110.
R 21 Bis min. ........

A 0 St A ...............................................................
R 164 Pumpversuche durchfiihren.
R .100 Mit Protokollieren der fiir die Berechnung des Durchlassigkeitsbeiwertes k nach Darcy erforderlichen
Messwerte und der geometrischen Randbedingungen.

R 120 Mit Unterwasserpumpen. Pumpendauer pro Versuch.

01 Wasserspiegeltiefe unter Boden bis m ............
02 Zu Pos. 111.303

R 21 Bis min 30.
A 0 St A ...............................................................
R 122 Bis min. ........
A 0 St A ...............................................................
R .130 Zuschlage fiir langere Messdauer von Versuchen, zu U'Pos. .110.
R 131 Bis min. ........
A 0 St A ...............................................................
R 166 Vermessung von Neigung und Richtung der Bohrungen, inkl. Bericht.
R .100 Inklinometermessungen
R 110 Ausfiihren von Inklinometermessungen durch Drittfirma
Firma ...............
R A1 Nullmessung: An- und Abtransport der Messgerate auf der Baustelle inkl. An- und Abreise der

Messtechniker.
Inkl. Installation bei der ersten, und Demontage bei der letzten Messstelle inkl. ev Helitransporte und

Beihilfe.
A 0 St A ...............................................................
R 112 Umsetzen von Messstelle zu Messstelle gem Planunterlagen.
Distanzen: alle inkl. ev Helitransporte und Beihilfe.
A 0 St A ...............................................................
R 120 Messungen durchfiihren mit Einrichten und Ausbauen der Messeinrichtung.
R 21 Messtiefe bis m 50.00.
A 0 m A ...............................................................
R 167 Beihilfe bei Bohrlochversuchen.
R .100 Ausmass: Gruppenstunden, mit Vorhalten und Betrieb der Gerate.
R .110 Vorbereitung und Beihilfe fiir die Entnahme von Wasserproben.
R 113 Vorpumpen/Leerpumpen des Bohrlochs mit Unterwasserpumpe zur Entnahme von Wasserproben, inkl.
Ein- und Ausbau der Pumpe.
Pumpdauer pro Entnahme 30 min.
A O St A ...............................................................
R 114 Abfiillen der Wasserproben in bauseits gelieferte Probebehalter inkl. Transport und Ubergabe an
Geologe Ausmass: Anzahl Proben
A 0SSt A

Total 100 Sondierbohrungen

Total 911 Baugrundsondierungen

Gesamttotal






