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Prove

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

Prestazione incluse

Le installazioni necessarie per il prelievo dei provini, il trasporto degli stessi al laboratorio e i rapporti di
valutazione sono da calcolare nei prezzi offerti corrispondente, qualora non esplicitamente indicato.

Definizioni
Definizioni relative alle prove.

Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di prova menzionati nei testi delle posizioni.

Insieme di prove: piu prove eseguite su campione singolo, insieme di campioni, parte di campione o
prove di laboratorio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizioni.

Serie di prove: piu prove dello stesso tipo secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel testo
delle posizioni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni di materiale composito. Anche per
le serie di prove eseguite durante le controprove in situ.

Altre definizioni.

Definizioni relative al diametro delle carote.
Per le carote vale:

In generale le indicazioni dimensionali si applicano al diametro effettivo delle carote e non al diametro di
perforazione nell'elemento costruttivo.

Interventi in situ, prelievi e attrezzature

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 300 "Lavori speciali del genio
civile, posa di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei"

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.
Per prelievo di campioni.
Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.
01 Iniezioni.

02 Concerne pos. 371.001; per la prova d'idoneita
A 0 pz A

01 Per il controllo di produzione sul cantiere
02 Concerne pos. 371.001

01 Per prelievo die carotaggi
02 Concerne pos. 314.001
A 0 pz A

Attrezzature supplementari.
Per prelievo di campioni e prove in situ.
Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.

01 Prelievo dei carotaggi dal calcestruzzo spruzzato
02 Concerne pos. 314.001
A 0 pz A

Prelievo di campioni.
Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.
01 Opere di sostegno della fossa di scavo e pali.

03 Carotaggi
Carotaggi prelevati da calcestruzzo spruzzato

A 0pz A
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127 Altre prestazioni e attrezzature.
.001 01 Confezione di campioni.
02 up =1 serie a 3 pz
03 Prismi da malte d'iniezione mm 40 x 40 x 160
A O up A
.002 01 Messa in deposito dei campioni.
02 up =gl
03 Provini da materiale d'iniezione incl. trasporto al laboratorio
A O up A ]
.003 01 Messa in deposito dei campioni.
02 up =gl
03 Provini di calcestruzzo spruzzato incl. trasporto al laboratorio
A O P A
140 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo,
murature di mattoni e costruzioni di acciaio"
141 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.
.200 Per prove in situ.
.202 Sviluppo della resistenza, resistenza dell'aderenza e impermeabilita.
01 Concerne pos. 582.100, pos. 582.200 e pos. 582.300
A 0 Pz A
Totale 100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature @~
300 Lavori speciali del genio civile, posa di condotte senza
lavori di scavo e lavori sotterranei
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
370 Altre prove
371 Altre prove per lavori speciali del genio civile e lavori sotterranei.
R .900 Miscele di iniezione.
R .902 Prova Resistenza alla compressione dopo 28 giorni
03 Secondo la norma (SN EN 12 390-3).
A 0 PZ A e e,
380 Prove in situ
385 Altre prove in situ.
R .900 Iniezioni.
R .901 Prova di fluidita con metodo a imbuto
03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)
A 0 Pz A ]
R .902 Prova Densita apparente
03 Secondo la norma SN EN 12350-6 (SIA 262.236)
A 0 Pz A
R .903 Prova Quantita di pori d’aria
03 Secondo la norma SN EN 12350-7 (SIA 262.237)
A 0 Pz A
R .904 Prova Fattore acqua/cemento
03 Secondo la norma SIA 262/1 appendice H
A 0 Pz A
R .905 Prova Secrezione dell’acqua e mutazione di volume

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)
05 Prova di sedimentazione con tubo verticale per la prova d'idoneita con 3 tubi verticali.
Ultima lettura: 24h
A 0 pz A
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R 385.906

Totale 300

Prova Secrezione dell’acqua e mutazione di volume

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)
05 Prova di sedimentazione con tubo verticale

per il controllo di produzione con 1 tubo verticale.
Ultima lettura: 3h
A 0 Pz A
Lavori speciali del genio civile, posa di condotte
senza

500

510

511
.100

.130
131

580

582
.100
103

Totale 500

Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e

costruzioni di acciaio
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Prove su calcestruzzo (1)

Prova di resistenza alla compressione e del modulo di elasticita.

Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

Diametro carote mm 100.

Prove singole.

Prove in situ

Prove su sviluppo della resistenza, resistenza dell'aderenza e impermeabilita.
Sviluppo della resistenza.
Resistenza iniziale del calcestruzzo spruzzato con inserimento di chiodi secondo la direttiva OBV
"Spritzbeton". Serie con 10 prove singole per ogni intervallo di prova
(SN EN 14 488-2).
A 0pz A

Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e

600

610

611
.100

Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino

di opere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Prove su malta, sistemi di protezione delle superfici e sigillature

Malta cementizia, malta modificata con prodotti sintetici e malta sintetica.
Prove (1).

.108 01 Prova Resistenza fisica al gelo in presenza di sale.

Totale 600

03 Metodo da prova secondo D-R, BE Il FT.

Serie di esami a 6 prove.
A 0 pz A

Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino

Totale 112 Prove
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164 Ancoraggi e pareti chiodate
000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.
R .900 Da annotare:
R 910 Ponteggi: Tutti i ponteggi necessari per i lavori a cottimo devono essere compresi nei prezzi unitari.
| regolamenti della SUVA vanno rispettati.
100 Impianto di cantiere
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
110 Attrezzature per ancoraggi di prova
111 Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di iniezione per ancoraggi di prova.
.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresi la messa a disposizione e
I'esercizio per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
.101 01 Per ancoraggi attivi.
A TG A
120 Attrezzature per ancoraggi e per smaltimento acque
121 Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di iniezione per ancoraggi € smaltimento delle acque.
.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresi la messa a disposizione e
I'esercizio per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
110 Esecuzione secondo il progetto.
.113 01 Per ancoraggi attivi.
07 Genere di perforazione: ...................
*08 Numero di gruppi di attrezza-
ture *'. ... ..
*09 Rendimento di ogni gruppo di
attrezzature m/d *'. . . . ..
*11 Potenza elettrica kW*'. . . . ..
*12 Portata idrica I/min *'. . . . ..
*13 Pressione idrica bar*'. . . . ..
A 0 gl A
.130 Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezzature per interruzioni imputabili al committente.
Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di interruzioni.
.133 01 Concerne pos. 121.113
A 0 Pz A
122 Spostamento delle attrezzature della pos. 121.
.100 Spostamento da un luogo di perforazione all'altro, alla medesima quota del piano di lavoro. Distanza fino
a m 10. Computo: numero di spostamenti.
.101 01 Per ancoraggi attivi e smaltimenti delle acque.
A 0 PZ A e
.300 Spostamento da una quota del piano di lavoro a un'altra per la stessa parte d'opera. Computo: numero di
spostamenti.
.301 02 Concerne pos. 121.s
03 Dislivello m 1.00 - 2.00
A 0 Pz A
.501 01 Spostamento degli attrezzi in orizzontale ed in verticale per tutti i lavori. Incl. gli spostamenti da posto di
lavoro all'altro.
07 up =gl
A O UP A e
Totale 100 Impianto di cantiere
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200

210

211
.100
.101

214
.100
.101

.300
.301

230
233

.100
.101

.200

210

212 *01

234

.001

Lavori di perforazione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Perforazioni

Perforazioni per ancoraggi attivi.

Nel materiale sciolto.
01 Genere di perforazione: con tubo protettivo
04 Diametro foro mm ..........
05 Profondita di perforazione fi-

noam........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

Perforazioni per smaltimento delle acque.
Nel materiale sciolto.
01 Genere di perforazione: con tubo protettivo per le perforazioni di drenaggio nell' assicurazione della
fossa di scavo e muri esistenti.
04 Diametro foro mm min 130
05 Profondita di perforazione fi-
noam........
07 Asse di perforazione ascenden-
te, gradi

Nel calcestruzzo.
01 Perforazione distruttiva.
12 perforazione del calzestruzzo spruzzato per il drenaggio
A Om A

Lavori accessori

Iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione nei fori. Esecuzione prima della posa degli
ancoraggi.

Iniezioni, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di lavoro del gruppo.

01 Concerne pos. 211.101
A 0h A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

Legante. Computo: massa del legante.
Genere di legante:

*1

A 0 kg A

Riperforazioni dopo I'esecuzione delle iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione. Computo:

lunghezza riperforazione.

01 Concerne pos. 233.101
02 Diametro foro mm ..........



CcP

Modelli per appalti publici UTG 2024 BauPlus 01.11.2023

MODELLO'24 Modello ancoraggi attivi EC 008

1641/17 Ancoraggi e pareti chiodate (V'23) Pagina 6/11

240
241

Totale 200

.502

Supplementi

Supplementi per perforazioni di ostacoli nel terreno.
01 blocchi, trovanti e muri in pietra naturale esistenti
03 Concerne pos. 211.s/212.s e 214.s
04 Dimensioni: m 0.51 - 1.00
05 Computo: lunghezza di perforazione
06 up=m

Lavori di perforazione

300

310

311

.100
.110

.100

.110
A1

120
121

.200
.201

.300
.301

Ancoraggi attivi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Ancoraggi di prova attivi
Descrizione degli ancoraggi di prova. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.

01 Ancoraggi permanenti
02 Grado di protezione contro la
corrosione: completamente protetto contro la corrosione, con prova di conformita secondo la norma
267/1
03 Resistenza ultima interna R_i
min. kKN ...........
04 Forza di prova F_pvkN ...........
05 Tratto ancorato in materiale
sciolto.
08 Asse ancoraggio discendente,
gradi ...........
*10 Marca, tipo:
11 Dati sul tirante:
12 Resistenza alla trazione f_pk
N/mm2 ...........
13 Sezione totale mm2 ...........
14 Diametro esterno mass. mm ...........
15 Snervamento N/mm2 ...........

Ancoraggi di prova attivi, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.
Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.

01 Numero di trasporti sul luogo
di posa compresi ...........
Lunghezze di ancoraggio.

01 Concerne pos. 310.110

02 Tratto ancoratom ...........

Lunghezza libera dell'ancoraggio.
01 Concerne pos. 310.110

02 Lunghezza libera dell'ancorag-
giom ...........

Appoggi per le teste di ancoraggio.
02 Secondo il piano ...........
03 Concerne pos. 310.110
A 0 pz A
Trasporti supplementari di ancoraggi ordinati dal committente.
01 Concerne pos. 310.110

A 0 pz A
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312
.001

313

.100
102

330
.100
.110

331

.100
.110
A1

.120
A21

.200

.201

.500
.501

332
.001

Trombe esterne per ancoraggi, fornitura.
02 Concerne pos. 310.110
03 Trombe per ancoraggi bislungo | = ........

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.
Legante. Computo: massa del legante.
01 Malta da iniezione
Requisiti secondo DP2, appendice 10.
Incl. I'additivo.
*03 Secondo proposto dell'impresa

dosaggio: ... ... %

Ancoraggi attivi permanenti
Descrizione degli ancoraggi. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.
01 Grado di protezione contro la
corrosione: completamente protetto contro la corrosione.
02 Resistenza ultima interna R_i
min. kN .........
03 Forza di prova P_p kN .........
04 Forza di bloccaggio P_0 kN .........
08 Asse ancoraggio discendente,
gradi .........
10 Marca, tipo: ..ccccveeveeeen.
11 Dati sul tirante:
12 Resistenza alla trazione f_pk
N/mm2 .........
13 Sezione totale mm2 .........
14 Diametro esterno mass. mm .........

Ancoraggi attivi permanenti, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.
Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.
Lunghezze di ancoraggio.

01 Concerne pos. 330.110

02 Tratto ancorato m la=......

Lunghezza libera dell'ancoraggio.
01 Concerne pos. 330.110
02 Lunghezza libera dell'ancorag-
giom ..........
A Om A

Teste di ancoraggio, comprese le piastre di ancoraggio cosi come il taglio e lo smaltimento dei trefoli
d'ancoraggio sporgenti.
02 Concerne pos. 330.110
04 Dimensioni piastra di ancorag-
giomm .......... ) QR b G
A 0 pz A

Trasporti supplementari di ancoraggi ordinati dal committente.
01 Concerne pos. 330.110
A 0pz A

Trombe esterne per ancoraggi, fornitura.
02 Concerne pos. 330.110
03 Trombe per ancoraggi bislungo, | = cm 60
incl. trombe per ancoraggi per posizione di riserva
A 0 pz A
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333

.100
.102

340
R .900

341
.100

101

.200

.201

342
.100

110

A1

120

A21

.200

.201

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

Legante. Computo: massa del legante.

01 Malta da iniezione
Requisiti secondo DP2, appendice 10.
Incl. I'additivo.
*03 Secondo proposto dell'impresa
dosaggio: .. .. .. %
A 0 kg A

Prove dell'ancoraggio e controlli durante I'esecuzione degli ancoraggi attivi

Per le prove di ancoraggio e le prove di tensione dal ponteggio, le misurazioni di spostamento possono
essere eseguite relativo a I'appoggio di ancoraggio. Lo stesso, gli spostamenti assoluti d'appoggi di
ancoraggio devono essere monitorati con una misurazione di controllo indipendente. Precisione di
misurazione +/- 1 mm. Prestazioni in merito sono da includere nei prezzi

unitari.

Per leggere la forza ai singoli livelli di forza, & necessario utilizzare una cella dinamometrica per prove di
ancoraggio e prove di tensione. Nonostante i percorsi di tensione elastica molto grandi (percorso di
tensione teorico fino a mm ...), devono essere rispettati i requisiti previsti dalla SIA 267/1 per quanto
riguarda la procedura e |'accuratezza della misurazione.

Non & consentito spostare la pressa tenditrice durante il test di ancoraggio. Prestazioni in merito sono da
includere nei prezzi unitari.

Prove sugli ancoraggi.

Prove sugli ancoraggi secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.2 e SIA 267/1, cifra 6.2. Compreso il tempo
totale di attesa di minuti 180 e le teste di ancoraggio di prova.
01 Concerne pos. 310.110
02 Forza iniziale F_a kN ..........
03 Forza di prova F_pvkN ..........
04 Numero di stadi di carico fino
al raggiungimento della forza
diprova ..........
A 0 pz A

Retribuzione per il tempo di attesa prolungato durante le prove sugli ancoraggi. Computo: ore di lavoro
del gruppo.

01 Concerne pos. 341.100
A 0Oh A

Tesatura.

Prove di tesatura secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.3 e SIA 267/1, cifra 6.2, compreso il bloccaggio
degli ancoraggi.
Prove di tesatura semplici, comprese I'applicazione della forza di bloccaggio e le misure di protezione

delle teste degli ancoraggi. Compreso il tempo di attesa fino al raggiungimento della forza di prova minuti
5

01 Concerne pos. 330.100
03 Forza iniziale F_a kN ..........
Forza di prova F_pv kN ..........
Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova ..........
A 0 pz A

Prove di tesatura dettagliate, comprese I'applicazione della forza di bloccaggio e le misure di protezione
delle teste degli ancoraggi. Tempo totale di attesa compreso minuti 60.
01 Concerne pos. 330.100
03 Forza iniziale F_a kN ..........
Forza di prova F_pv kN ..........
Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova ..........
A 0 pz A

Retribuzione per il tempo di attesa prolungato durante le prove di tesatura. Computo: ore di lavoro del
gruppo.
01 Concerne pos. 342.100
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342.300 Tesature successive.
310 Tesatura successiva alla forza di bloccaggio P_0, comprese le misure di protezione delle teste degli
ancoraggi.
.311 01 Concerne pos. 310.100 e 330.100
A 0 PZ A e,
.320 Controlli della forza di tesatura.
.321 01 Concerne pos. 310.100 e 330.100
A 0 Pz A ]
.330 Controlli della forza di tesatura, compresa la tesatura successiva.
.331 01 Concerne pos. 310.100 e 330.100
A 0 Pz A
.500 Interventi supplementari in situ ordinati dal committente.
.501 02 Concerne pos. 342.100
A 0 Pz A
343 Misurazione della protezione contro la corrosione secondo le norma SIA 267, cifra 10.7 e SIA 267/1, cifra
6.2; compresi il trasporto sul luogo d'impiego e la manutenzione degli apparecchi di misurazione.
.100 Misurazioni, compresa la stesura del protocollo. Computo: numero di ancoraggi.
.101 01 Concerne pos. 311.100 e 330.100
A 0 PZ A e
350 Lavori accessori
351 Iniezioni supplementari.
.100 Montaggio dell'attrezzatura per iniezioni supplementari.
110 Nella zona del tratto ancorato. Computo: tratto ancorato.
.111 02 Per iniezioni supplementari
multiple con condotte di ri-
sciacquo.
05 Concerne pos. 311.100 e 330.100
A O m A ...............................................................
120 Nella zona della lunghezza libera dell'ancoraggio. Computo: lunghezza libera dell'ancoraggio.
.121 01 Concerne pos. 311.100 e 330.100
A O m A ...............................................................
.200 Iniezioni supplementari, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di
lavoro del gruppo.
.201 01 Concerne pos. 351.111
02 Per iniezioni supplementari multiple.
Pressione d'iniezione mass. bar 25.
Il materiale d'iniezione viene retribuito nella pos. 333.102.
A O h A ...............................................................
360 Supplementi
361 Supplementi per ancoraggi di prova che rimangono in opera.
.100 Ancoraggi di prova attivi, compresa la tesatura alla forza di bloccaggio P_0.
.101 01 Concerne pos. 310.110
02 Forza di bloccaggio P_O kN ..........
A 0 PZ A e
362 Supplementi per ancoraggi di controllo e di misurazione.
.100 Ancoraggi di controllo, compreso I'adattamento delle teste.
110 Ancoraggi di controllo standard.
.111 01 Concerne pos. 310.100
Per la formazione della testa di ancoraggio.
A 0 pz A
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362.120 Ancoraggi di controllo regolabili.
.121 01 Concerne pos. 330.110
*02 Marca, tipo:
03 Campo di regolazione da
+mm...........
04 Campo di regolazione fino a
mm ...........
A 0 pz A

.200 Ancoraggi di misurazione, compresi I'adattamento delle teste, il trasporto, il montaggio delle celle
dinamometriche con cavo e presa, nonché la prima misurazione.
.210 Ancoraggi di misurazione standard.
.211 01 Concerne pos. 310.110
*02 Cella dinamometrica
Marca, tipo:

*1

03 Con protezione integrata
contro le sovratensioni.
05 Lunghezza cavo min. m ..........

.220 Ancoraggi di misurazione regolabili.
.221 01 Concerne pos. 330.110
*02 Cella dinamometrica
Marca, tipo:

*1

03 Con protezione integrata
contro le sovratensioni.

05 Lunghezza cavo min. m ..........

06 Campo di regolazione da
+mm ..........

07 Campo di regolazione fino a

A 0 pz A

.300 Apparecchi di lettura per celle dinamometriche.
.341 01 Vendita degli apparechi di lettura al committente.
02 Concerne pos. 362.220
*03 Marca, tipo:
05 up =pz
06 Campo di misura finoa KN ..........
A Oup A

363 Supplementi per esecuzione degli ancoraggi con sacco. Applicazione del sacco sul tratto ancorato o
sulla lunghezza libera dell'ancoraggio, compreso il tubo di iniezione. Computo: lunghezza sacco.

.100 Sul tratto ancorato.
.101 01 Concerne pos. 331.110
*02 Marca, tipo

04 Diametro sacco mm ..........
05 Tratto ancoratom ..........
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363.200 Sulla lunghezza libera dell'ancoraggio.

.201 01 Concerne pos. 331.110
*02 Marca, tipo

05 Lunghezza libera dell'ancorag-
giom .........

Totale 300 Ancoraggi attivi

Totale 164 Ancoraggi e pareti chiodate

Totale






