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Indicazioni in merito all'offerente

Nome e forma giuridica .................................................................................................................................................................
Ditte individuali/società semplici (cognome, nome, indirizzo)

.................................................................................................................................................................

Indirizzo aziendale .................................................................................................................................................................
(sede principale)

Indirizzo e-mail .................................................................................................................................................................

N. telefono .................................................................................................................................................................

Numero i collaboratori con impiego fisso (senza proprietario/a)..........................................................................................................

Indicazioni in merito a (eventuali) società madre / holding

Nome e forma giuridica .................................................................................................................................................................

Indirizzo sede principale .................................................................................................................................................................

Indirizzo e-mail .................................................................................................................................................................

A. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro Risposta:
sì / no

1. La vostra azienda ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto normale di lavoro (CNL)? ...................

Se sì, di quale contratto si tratta? ................................................................................................

2. Rispettate le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni salariali e lavorative determinanti in 
Svizzera, comprese quelle dei contratti di lavoro collettivi o normali di lavoro valide per voi o, in caso di una loro
assenza, le prescrizioni usuali per il luogo e il settore? ……………
 

3. Rispettate gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge federale contro il lavoro nero (LLN)? ……………

4. Rispettate la parità salariale tra uomo e donna (pari salario per lo stesso lavoro)? ...................

5. Solo per le prestazioni che devono essere fornite all'estero (altrimenti lasciare vuoto): per quanto riguarda 
le prestazioni che devono essere fornite all'estero, rispettate le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) conformemente all'allegato 3 del CIAP? ……………
 
 

B. Contributi alle assicurazioni sociali e obbligo fiscale

6. Avete pagato tutte le eventuali imposte sul valore aggiunto, imposte comunali, cantonali e federali? ...................

7. Avete pagato tutti i contributi alle assicurazioni sociali dovuti ed esigibili (AVS, AI, IPG, AD, CAF, LPP, 
LAINF e ACIG, se richiesta nel CCL), incluse le quote dei lavoratori dipendenti dedotte dal salario? ……………
 



C. Tutela ambientale

8. Rispettate le prescrizioni svizzere in materia di protezione dell'ambiente e conservazione delle risorse naturali 
valide nel luogo in cui si forniscono le prestazioni? ……………

 

9. Solo per le prestazioni che devono essere fornite all'estero (altrimenti lasciare vuoto): rispettate le 
Convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali stabilite dal 
Consiglio federale conformemente all'Allegato 4 del CIAP? ……………

 

D. Stabilità finanziaria

10. Confermate di NON essere oggetto di una procedura di pignoramento o di fallimento? ...................  

E. Corruzione e accordi in materia di concorrenza (dichiarazione di integrità)

11. Confermate di NON aver stipulato accordi illeciti in materia di concorrenza e di rispettare le disposizioni sulla
lotta contro la corruzione? ...................

12. Confermate di non figurare sull'elenco degli offerenti sanzionati conformemente all'art. 45 cpv. 3 CIAP? ...................

F. Subappaltatori

13. Confermate di aver assunto o di assumervi gli obblighi di cui sopra nelle convenzioni con eventuali 
subappaltatori (art. 12 cpv. 4 CIAP in unione con l'art. 26 CIAP in unione con l'art. 6 OLAdCIAP)? ……………

 
 

G. Foro giuridico

14. L'offerente riconosce ……………………………………. quale foro giuridico.

Apponendo la sua firma, l'offerente conferma la correttezza delle indicazioni fornite e si dichiara disposto a documentarle nel caso in cui ciò 
venga richiesto. Al contempo le strutture dell'assicurazione sociale, le autorità fiscali e altri enti responsabili vengono espressamente autorizzati 
a rilasciare informazioni al servizio di aggiudicazione in relazione alle domande di cui sopra, anche contro eventuali disposizioni di legge 
divergenti. 

Su richiesta l'offerente inoltra gli indirizzi delle istituzioni e delle autorità competenti. Sottoscrivendo queste conferme, l'offerente si assume la 
responsabilità per quanto concerne il rispetto di ogni condizione e onere anche da parte dei suoi subappaltatori.

In caso di indicazioni non veritiere, violazione dei principi di cui sopra e/o infrazione alla dichiarazione d'integrità, il committente può 
infliggere sanzioni nei confronti di un offerente o subappaltatore conformemente all'art. 45 cpv. 1 CIAP (esclusione fino a cinque anni, 
multa fino al dieci per cento della somma rettificata dell'offerta). 

Luogo e data: Offerente / comunità di offerenti*:
(timbro e firma)

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

           * In caso di comunità di offerenti, tutti i partecipanti devono 
                 confermare tramite firma la presente dichiarazione
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102 Disposizioni particolari

Condizioni

Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

000

R La parte 2 delle disposizioni particolari (DP2), che è parte integrante del capitolato puo essere richiesta
al seguente indirizzo:

      .900

R Ufficio tecnico Grigioni o sotto www.tiefbauamt.gr.ch      .910

R Si discostano le disposizioni particolari formulate nel CPN 102 del  capitolato d'appalto dalle disposizioni
indipendenti dall'oggetto delle DP2, valgono le disposizioni formulate nel CPN 102 del capitolato
d'appalto.

      .920

Organizzazione del committente, ubicazione e

destinazione dell'opera, oggetto dei lavori
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

100

Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori120

Committente, rappresentante del committente, proprietario.121

Committente.      .100

02 Ufficio tecnico Grigioni      .110

03 Loëstrasse 14
7001 Coira

Direttore dei lavori.124

07 Ufficio tecnico Grigioni      .100

08 Loëstrasse 14
7001 Coira

Dati caratteristici dell'opera, quantità principali140

Quantità principali.143

02 ...........................…      .100

Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione,

allegati all'offerta
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

200

R Applicazione del diritto in materia di appalti pubblici      .900

R - CSC 803.710 - Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
- CSC 803.600 Legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (LAdCIAP)
- CSC 803.610 Ordinanza relativa alla legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (OLAdCIAP)

      .910

Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve220

Tipo di procedura di messa in appalto.221

Procedura libera.      .100

02 secondo R 200.910

Procedura selettiva.      .200

02 secondo R 200.910

Procedura a invito.      .300

01 secondo R 200.910

Incarico diretto.      .400

01 secondo R 200.910

Criteri di idoneità.223

01 Criteri di idoneità
Prove a richiesta

      .100

03 L'offerente deve a richiesta presentare le prove sui seguenti criteri d'idoneità:
- capacità organizzative
- capacità tecniche
- idoneità proffessionale
- capacità finanziarie

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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01 Criteri di idoneità
Dichiarazione /conferme dell'offerente.

223.200

03 La prova del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori, delle condizioni economiche
dell'impresa come pure del riconoscimento di Coira quale foro giudiziario, viene acquisita mediante la
firma, da parte di tutte le ditte coinvolte, dello specifico formulario allegato.
Istanza per informazioni, per le questioni relative alle norme di protezione dei lavoratori in vigore per il
luogo d'esecuzione della prestazione, viene  designata per il Cantone Grigioni l'Ufficio cantonale del
lavoro rispettivamente l'Ispettorato cantonale del lavoro.
In caso di infrazioni alle prescrizioni relative alla protezione dei lavoratori
oppure d'informazioni non corrette nel formulario dichiarazione/conferme dell'offerente l'istanza
aggiudicante si riserva di
ritirare i lavori già in corso.

01 Criteri di idoneità
Adempimento del CNM per il settore principale svizzero della costruzione.

      .300

03 Tutte le imprese (comprese quelle forestali), le quali ricevono un incarico di esecuzione dei lavori,
devono adempiere obbligatoriamente le condizioni salariali e di lavoro del contratto nazionale mantello
per il settore principale svizzero della costruzione (CNM).

Criteri di aggiudicazione.224

03 Requisiti di base a medi:

Criterio di aggiudicazione: qualità del offerente:
- ponderazione: 20%
criteri minore:
- 10% referenze dell'imprese
- 10% esperienze del UTG con l'offerente

Criterio di aggiudicazione: qualità dell'offerta:
- ponderazione: 20%
criteri minore:
- 10% di plausibilità dell'offerta
- 10% termine, metodi di costruzione, installazioni

Criterio di aggiudicazione: sostenibilità
- ponderazione: 10%
criteri minore:
- concetto di sostenibilità relativo al progetto risp. all'imprenditore

Criterio di aggiudicazione: Prezzo
- ponderazione: 50%
- scala ridotta lineare, margine di prezzi 30% (le offerte ≥130% ricevono 0 punti)

      .100

03 Requisiti elevati (per progetti complessi > 5 Mio. CHF):

Criterio di aggiudicazione: qualità del offerente:
- ponderazione: 30%
criteri minore:
- 15% esperienze del UTG con l'offerente
- 10% referenze dell'imprese
- 5% quadri direttivi di cantiere

Criterio di aggiudicazione: qualità dell'offerta:
- ponderazione: 30%
criteri minore:
- 10% Concetti Tecnici
- 10% di plausibilità dell'offerta
- 5%   programma lavori / termine
- 5%   concetti superiore

Criterio di aggiudicazione: sostenibilità
- ponderazione: 10%
criteri minore:
- concetto di sostenibilità relativo al progetto risp. all'imprenditore:

Criterio di aggiudicazione: Prezzo
- ponderazione: 30%
- scala ridotta lineare, margine di prezzi 30% (le offerte ≥130% ricevono 0 punti)

      .200
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Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta230

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.232

Partecipazione dell'imprenditore alle spese per i documenti del bando di concorso.      .200

01 Piani.

02 I costi per la fornitura dei piani saranno fatturati secondo la lista prezzi UTG per la riproduzione.

01 Una serie completa di piani      .300

02 Il costo globale per una serie completa di piani è di

06 globale Fr.
....................

01 disposizioni particolari parte 2 (DP2)      .400

05 Consegna tramite l'ufficio tecnico Grigioni (Fr. 30.--/esemplare) oppure
gratuitamente sotto www.tiefbauamt.gr.ch

01 Consegna del capitolato d'appalto gratuitamente:      .500

05 Consegna 1x su carta oppure 1x su carta e scarico dati da
(Download) sotto www.simap.ch

01 ulteriori consegne      .600

05 Consegna su tassa di pagamento (vedi formulario "Ordinazione piani")

R Ritiro dei documenti.      .900

R Ufficio tecnico Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira
Telefono 081 257 37 23
e-Mail: info@tba.gr.ch

      .910

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario  1
Ringstrasse 11
7000 Chur
Telefono 081 257 57 11
e-Mail: info.b1@tba.gr.ch

      .920

R Ufficio tecnico dei Grigioni
Circondario 2
Stradon 117
6569 Mesocco
Telefono: 091 822 81 11
e-Mail: info.b2@tba.gr.ch

      .930

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 3
Cho d'Punt 53
7503 Samedan
Telefono 081 257 68 00
e-Mail: info.b3@tba.gr.ch

      .940

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 4
Plattas
7550 Scuol
Telefono 081 257 69 69
e-Mail: info.b4@tba.gr.ch

      .950

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 5
Landwasserstrasse 17
7276 Davos Frauenkirch
Telefono 081 257 68 60
e-Mail: info.b5@tba.gr.ch

      .960

R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario  6
Via Crappa Grossa 14
7130 Ilanz
Telefono 081 257 68 88
e-Mail: info.b6@tba.gr.ch

      .970

Waltob
Hervorheben
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R Ufficio tecnico Grigioni
Circondario  7
Palastrasse 5
7430 Thusis
Telefono 081 632 55 11
e-Mail: info.b7@tba.gr.ch

232.980

Informazioni.234

01 Indirizzo      .300

02 Nome:
....................
Telefono:
....................
e-Mail:
....................

Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.236

02 Termine di inoltro giorno, gg.mm.aaaa
(Timbro/codice a barre di un ufficio postale svizzero decisivo; Posta A)

      .100

03 Indirizo d'inoltro:
Ufficio tecnico dei Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira

04 Dicitura "Asse / incarico / specie di lavoro"

05 Offerte senza l'esatta dicitura sulla busta (denominazione, risp. annotazione = 2.2 titolo del progetto
secondo FUC) non saranno prese in considerazione.
Pubblicazione sul Foglio Ufficiale del gg.mm.aaaa

Apertura dell'offerta.237

01 Apertura pubblica.      .100

04 Diritto di partecipazione tutti i offerenti

05 Data Giorno, gg.mm.aaaa

06 Ora ##.#0

07 Verbale
Il protocollo di apertura delle offerte sarà inviato agli offerenti partecipanti dopo l'apertura delle offerte.

08 Luogo:
Ufficio tecnico dei Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira

Validità dell'offerta.238

02 Dalla data di inoltro,
durata
6 ms.

      .100

Documenti per la gara di appalto240

Documenti consegnati.241

Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni.      .100

01 Formulario del contratto d'appalto      .120

02 Documento separato in DP2-appendice 1.
La priorità delle parti del contratto viene definita nel contratto stesso (Art. 2).

01 Disposizioni particolari parte 1 (DP1).      .130

01 Disposizioni particolari parte 2 (DP2 edizione 2024)      .140

01 Allegati del committente      .150

02 secondo indice del capitolato d'appalto

Documenti ritirabili da parte dell'imprenditore.242

Piani, schemi e simili.      .200

01 Piani d'appalto.      .210

02 Per l'ordinazione dei piani, usare l'apposito formulario allegato "Ordinazione piani".
Allegato no. ..........

01 Consegna piani in forma elettronica.      .220

02 Su divergenze vale la forma in carta. (Piani elaborati dall'impresa vanno definiti come tali.)

01 Piani d'appalto su CD, in dati PDF.      .230

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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Offerta, allegati250

R Da annotare:      .900

R L'offerta contiene, se non altrimenti concordato, le seguenti parti:
- Dichiarazione /conferme dell'offerente
- Disposizioni particolari, parte 1 (DP1); Cap. CPN 102
- Basi di calcolo, CPN 103
- Elenco prestazioni
- Allegati dell'impresario secondo pos. 252 segg.
- Documentazioni presentate di prequalifica

      .910

R Completezza del capitolato.
Il capitolato riempito completamente dall'impresario con gli allegati richiesti, senza cambiamenti,
completazioni o correzioni. Eventuali riserve o varianti vanno consegnate separatamente. Capitolati
incompleti saranno eliminati dal concorso.

      .920

R Posizioni non riempite, prodotti, indicazioni sulla fornitura.
L'elenco delle prestazioni è da completare con i diversi dati sui produttori e prodotti speciali. Dove viene
precisato il nome del prodotto, l'impresario è autorizzato aoffrire prodotti equivalenti. In tal caso, il nome
del prodotto e la parola "equivalente" vanno cancellati e sostituiti con il prodotto offerto; caso contrario,
sono validi produttori e prodotti elencati nel capitolato d'appalto.
È compito dell'impresario comprovare l'equivalenza del prodotto offerto, che dovrà essere autorizzato
dalla direzione lavori prima dell'esecuzione dei lavori.
Dove le posizioni lo richiedono i puntini vanno
sostituiti dall'impresa con le indicazioni dettagliate richieste.

      .930

R Le condizioni dell'azienda dell'offerente sono valide se non sono in contraddizione con i documenti del
bando di appalto.
(Questo vale in particolare per i termini di pagamento e il tempo di scadenza della garanzia).

      .940

Modalità di inoltro dell'offerta.251

01 Forma di inoltro : Il capitolato completo (offerta (originale UTG), relazione tecnica, programma lavori e
allegati) è da consegnare su carta e addizionale in forma elettronica (su supporto dati in formato .crbx
/ .docx / .pdf, non scansionato /.mpp).

      .100

02 La consegna del capitolato delle prestazioni su carta estratto dall'elaborazione dati elettronica è
autorizzata con le seguenti condizioni
- Questo è composto dai medesimi capitoli CPN come il formulario d'offerta consegnato.
- Non possono essere fatte delle modifiche.
- La disposizione dell'oggetto e le posizioni devono essere assolutamente mantenute.
- Tutti i prezzi elencati nel formulario d'offerta sono da compilare
- Parti vuote del testo sono da riempire.
- Il formato di scambio dei programmi-Software deve conformarsi alla definizione d'interfaccia SIA
451/CRB-X.

Oltre alla stampa EDP sono da consegnare le seguenti parti del formulario d'offerta originale:
- Intestazione (riempito e firmato)
- formulario "Dichiarazione/conferme dell'offerente" (riempito e firmato)
- CPN 102
- CPN 103
- Ricapitolazione finale (originale UTG, riempito completamente).

- Supporto dati (SIA 451/CRB-X con i prezzi offerti e con gli allegati
dell‘imprenditore) descritte con le seguenti indicazioni
- Progetto
- Denominazione
- Data foglio ufficiale
- Impresa/Consorzio

In caso di contestazione vale (ordine di priorità):
- Testo ufficiale dell'offerta
- Stampa EDP

Allegati all'offerta dell'imprenditore.252

Documenti da inoltrare con l'offerta.      .100

R Relazione tecnica con il seguente contenuto:      .190

01 Organizzazione del cantiere:
- Persone chiave con funzione (quadri direttivi previsti fino al piano polier)

02 Organizzazione del cantiere;
- Persone chiave con funzione, qualifiche e referenze (quadri direttivi previsti fino al piano polier)

03 Subappaltanti:
- subappaltanti previsti piu importanti
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04 Fornitori:
- fornitori previsti piu importanti

252.190

05 Procedimento dei lavori:
- descrizione del procedimento dei lavori

06 Prestazioni previste:
- per le posizioni principali

07 Conferma del termine:
- per iscritto
- in considerazione dei dati prestabiliti

08 Programma di lavoro (grafico):
- procedimento dei lavori e dipendenze
- impiego di personale

09 Programma lavori dettagliato (grafico):
- procedimento dettagliato dei lavori e dipendenze
- impiego di personale

10 Programma di lavoro dettagliato:
- sul piano prestabilito

11 Accesso al cantiere:
descrizione chiara e praticabile del cantiere e del accesso al cantiere

12 Concetto d'installazione di cantiere
- descrizione d'installazione di cantiere
- esposizione degli impianti rilevanti
- piano d'installazione

13 Inventario:
- riguardante l'incarico (descrizione e numero)

14 Impalcatura di protezione:
- concetto generale, fissazione/ sollecitazione e dimensione

15 Centinatura:
- avantprogetto generale e calcolo statico preliminare (vedi DP2-appendice 10)

16 Progetto di piano di sicurezza e di protezione della salute (secondo OLCostr, art. 4)
- organizzazione della sicurezza
- misure di sicurezza
- analisi del rischio
- organizzazione di emergenza

17 Incarico - analisi:
- mostrare i attività critiche ed effetto (qualità/sicurezza/termine)

18 Gestione della qualità relativa al progetto:
- secondo speciali dati prestabiliti

19 Referenze:
- esecuzione di oggetti simili

20 Attestato di qualifica per la formazione "Lavoro sulla fune sospesa":
- Addetto alla sicurezza del cantiere: livello 3
- Polier / caposquadra: livello 2
- Altro personale di cantiere: livello 1

21 Concetto di sostenibilità relativo al progetto risp. all'imprenditore:
Aspetti ecologici
- impiego di materiali da costruzione riciclati
- concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere e delle acque di scarico
- impiego di materiali principali ridotti di CO2
- impiego di macchine e mezzi di trasporto in punto di efficienza energetica
- ecc.
Aspetti sociali
Aspetti economici

Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta.      .200

R Altri documenti.      .290

01 Programma lavori dettagliato

02 Analisi prezzi

03 Referenze

04 Permesso per .....…

05 Prove di qualità e idoneità perSeil ........

06 Modo di tracciamento

08 Concessioni ........

09 Garanzia del sistema (vedi DP2-appendice 12 risp. 13)

10 Schema oneri sul salario base

11 Schema di montaggio

12 Descrizione del procedimento dei lavori

Waltob
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R Altre condizioni.259

R Ribassi e sconti.      .100

R Riduzione di prezzi sottoforma di ribasso e/o sconto prima dell'inoltro dell'offerta.
Le riduzioni di prezzo concesse dagli offerenti, devono figurare nella ricapitolazione finale ed essere
dedotti dalla somma dell'offerta sull'intestazione. Ogni e qualsiasi altra riduzione all'infuori dei ribassi e
sconti vale quale ribasso. In questo senso riduzioni sotto forma di globale, vanno trasformati in ribasso
percentuale  e dedotti dagli acconti.

      .110

R Cambiamento dell'impianto di fornitura.      .200

R In caso di un eventuale cambiamento dell'impianto di fornitura, (per es. per ghiaia, calcestruzzo, miscele
bituminose, ecc.), dovuto a vacanze aziendali, sovraccarico di lavoro, mancanza della conferma
d'idoneità ecc.  Al committente non risultano alcuni costi supplementari fintanto che i lavori si svolgono
secondo le prescrizioni contrattuali.

      .210

R Cambiamento di discariche risp. centri di raccolta e di cernita      .300

R In caso di un eventuale cambiamento di discariche risp. centri di raccolta e di cernita, al committente non
risultano alcuni costi supplementari fintanto che i lavori si svolgono secondo le prescrizioni contrattuali.

      .310

Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori260

01 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni di appalto del
committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

      .400

Varianti.261

Le varianti sono ammesse alle condizioni seguenti:      .300

01 L'impresa deve inoltrare il modulo d'offerta del committente  completamente riempito. Le varianti da parte
dell'impresa devono comprendere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione tecnica e finanziaria,
in particolare:
Le varianti sono da inoltrare con un elenco prestazioni, secondo il  catalogo CPN e i relativi prezzi offerti,
con dati invariati, cambiati o posizioni nuove. Le condizioni essenziali, specialmente le fasi prescritti per il
traffico stradale sono vincolanti e devono essere mantenute strettamente. La riduzione a corpo o ribassi
di prezzi per le varianti non sono ammesse.

R Applicazioni molteplici269

R Non sono ammesse applicazioni molteplici da parte dei fornitori e ciò comporterà l'esclusione di tutte le 
offerte, in cui i fornitori sono coinvolti (come membri di diversi consorzi offerenti o come molteplici offerte 
principali e subappaltatori).
Applicazioni molteplici dai subappaltatori meramente sono tuttavia consentite.

      .100

Prestazioni di garanzia270

Prestazioni di garanzia richieste dal committente.271

Per adempimento del contratto.      .100

04 Alla delibera dell'incarico deve essere stipulata una garanzia di esecuzione.
I costi per un'eventuale prolungamento della garanzia compromessa da un prolungamento di tempo dei
lavori va a carico dell'imprenditore. Eccezioni costituiscono i casi speciali secondo SIA 118, Art. 59.
Tempo di durata su tutta la durata del contratto.
Regressione scalare: Conl'osservanza del programma di costruzione come pure della qualità richiesta la
somma della garanzia di esecuzione, in relazione allo stato dei lavori, viene di volta in volta ridotta a fine
anno. Al piu presto a fine anno aaaa
Con l'offerta è da innoltrare una dichiarazione d'intendimento di una banca o assicurazione sul rilascio di
una garanzia d'esecuzione secondo  modello tipico. Allegato no.  ............

      .110

R Altre condizioni del committente290

R Cessioni.291

R Informazioni      .100

R Informazioni specifiche sono da richiedere al committente.      .110

R Supplemento finale.292

R Schema di calcolo      .100

R Per il calcolo delle analisi dei prezzi (allegato alla pos. 411.100 in CPN 103) fa stato il calcolo effettivo dei
supplementi finali, i quali vengono usati per l'analisi dei prezzi e per i prezzi supplementari.
Come base serve lo schema di calcolo della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, SSIC). Nello
schema di calcolo devono essere indicate le basi di calcolo complete. E' su richiesta enunciare la
struttura dei costi del lavoro.

      .110

Waltob
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R 293

R       .100

R       .110

R 294

R       .100

300

R       .900

R       .910

320

321

Riallocazione dei prezzi

Formazione dei prezzi

Le offerte devono essere calcolate e inoltrate in modo tale che i costi corrispondano alle posizioni di 
prestazione che li riguardano.
Riallocazione di voci di costi dei prezzi unitari, in particolare tra le singole posizioni di prestazione e 
l'impianto di cantiere non sono ammessi.
Le offerte con componenti di costo non ammissibili possono essere escluse dalla procedura di 
aggiudicazione.

Analisi prezzi

Le analisi prezzi possono essere richieste in qualsiasi momento (fase d'appalto, fase di esecuzione). Le 
analisi prezzi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori devono essere strutturate e articolate come 
quelle dell'appaltatore principale.

Condizioni locali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Da annotare:

Salvo indicazione contraria, il compenso per condizioni difficoltose è da includere nei prezzi unitari.

Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici

Terreno.

Rapporti geotecnici.
      .300

01 Sommario. Vedi allegato no. ...........      .310

Acque sotterranee, zone di protezione.322

Zone e aree di protezione.      .200

01 Il lotto si trova fuori dall'area di protezione delle acque e della zona di protezione delle acque di
sottosuolo.

      .210

01 Il lotto tocca l'area di protezione delle acque ..........      .220

01 Il lotto tocca la zona di protezione delle acque di sottosuolo ..........      .230

Acque di superficie.324

Piene.      .400

01 Rischio di piena. (Vedi DP2-appendice 00)      .410

01 Tutte le prestazioni sono da includere nel prezzo globale del contenimento delle acque CPN 161.      .420

01 Tutte le prestazioni sono da includere nel prezzo globale del contenimento delle acque CPN 213.      .430

Condotte, costruzioni, impianti esistenti330

R Da annotare:      .900

R L'impresa deve informarsi della posizione esatta e prendere tutte  le misure di protezione necessari.
Deve anche accertarsi che tutte le condotte non più necessarie vengano effettivamente messe fuori
servizio dagli impianti. Essa è responsabile di tutti i danni alle condotte da essa causate, come anche di
eventuali danni riflessi.

      .910

R Specifiche      .920

01 Le condotte sono registrate nel piano no. ........

Impedimenti, limitazioni, difficoltà350

Impedimenti, limitazioni, difficoltà.351

Condizioni causate da infrastrutture esistenti.      .200

01 Ambito d'operazione delle gru e altri montacarichi.      .210

02 Per causa di sicurezza l'elevazione di carichi sopro l'area stradale pubblica è vietata.

Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di cantiere esistenti370

Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.371

01 Piazza per installazioni.      .400

02 Il committente non mette a disposizione nessuna piazza per installazioni.

01 Piazza per installazioni      .500

02 Il committente mette a disposizione  piazze per installazioni.
Vedi piano-No ..........

Waltob
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Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento

e di smaltimento, rifiuti edili
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

400

R Da annotare:      .900

R Salvo indicazione contraria, prestazioni in merito sono da includere nei prezzi unitari.      .910

Condotte di approvvigionamento430

Approvvigionamento di elettricità.431

01 La distribuzione di energia elettrica a imprese è regolata dalle condizioni per consumatori d'energia per
strade nazionali e cantonali. Documento DP2-appendice 5. L'ulteriore distribuzione d'energia elettrica è
compito
dell'impresario. Stazione di trasformazione da parte del committente secondo piano no. ..........

      .100

04 Regole di pagamento Tariffa della corrente
Fr./kWh ..........

01 L'approvvigionamento di energia elettrica al cantiere è di competenza dell'impresa.      .200

04 Regole di pagamento:
Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.

Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale.432

01 L'approvvigionamento di acqua potabile e industriale è di competenza dell'impresa.      .100

04 Regole di pagamento:
Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.

Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle

zone limitrofe
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

500

R Da annotare:      .900

R Salvo indicazione contraria, il compenso per condizioni difficoltose è da includere nei prezzi unitari.      .910

Protezione di persone e di oggetti520

R Da annotare:      .900

R L'impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle autorità competenti. Questo vale per
incidenti chepossono danneggiare persone e l'ambiente: per esempio all'acqua di sottosuolo, a
costruzioni, alle condotte come all'impianto ferroviario.

      .910

Pericoli.521

01 Acqua sotterranea      .100

02 Ufficio per la protezione delle acque del cantone dei Grigioni. Telefono no: 118

01 Elettrica      .200

02 Centrale elettrica: ....................
Indirizzo: ....................
Telefono no: ....................

01 Telecommunicazione      .300

02 Swisscom SA
Ufficio Costruzioni
Telefono no: 0800 800 800

01 Esercizio Ferrovia      .400

02 Indirizzo: ....................
Telefono no: ....................

Sicurezza sul lavoro.523

01 Indicazione di prescrizioni, che sono da mantenere.      .100

02 - Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) con relativi
testi e direttive federali e cantonali
- Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (L sul lavoro) con relativi testi e
direttive federali e cantonale
- Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione, OLCostr). Prima dell'inizio dei lavori dipendente all'oggetto è da formulare la
"Convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute durante i lavori di
construzione".
La suddetta enumerazione non è conclusiva. Una citazione incompleta di queste prescrizioni, non da
all'impresario diritto a ulteriori pretese.
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01 Piano di sicurezza e di protezione della salute523.200

02 Prima dell'inizio dei lavori di costruzione, l'appaltatore deve eseguire un piano di sicurezza e di
protezione della salute specifica del sito. Il piano deve regolare l'organizzazione dell'emergenza
nominale.

Misure di protezione.528

Provvedimenti.      .200

01 Protezione contro valanghe.      .210

02 Dispositivi di sorveglianza e di allarme vengono fissate dalla direzione lavori e dall'impresa.

01 Misura di protezione dei lavori nell'ambito del traffico.      .220

01 Protezione dei lavori nelle adiacenze dell'impianto ferroviario.      .230

02 Documento DP2-appendice 3

01 Protezione contro cadute sassi      .240

02 Il monitoraggio e la pianificazione degli allarmi sono determinati congiuntamente dalla direzione lavori e
della dita.

01 Piene      .250

02 Il monitoraggio e la pianificazione degli allarmi sono determinati congiuntamente dalla direzione lavori e
della dita.

Protezione dell'ambiente540

R Indicazione di prescrizioni, che sono da mantenere.      .900

R Legge federale protezione dell'ambiente e prescrizioni ed ordinanze federali e cantonali. In special
modo:
- Ordinanza sulla protezione dell'aria, specialmente Direttiva "Protezione dell'aria nei cantieri"
- Ordinanza sulla protezione dei rumori, specialmente Direttiva "Protezione dei rumori sui cantieri"
- Ordinanza sul trasporto di detriti speciali
- Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq 814.202)

La suddetta enumerazione non è conclusiva. Una citazione incompleta di questo elenco, non da
all'impresario diritto a ulteriori pretese.

      .910

Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna550

Protezione del suolo.553

Prescrizioni.      .100

02 Il tempo necessario per l'adempimento delle prescrizioni/condizioni formulate è da calcolare nel prezzo e
da mettere in pratica nell'esecuzione. Vedi allegato ..........

      .110

Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalità

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

600

Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei lavori620

R Da annotare:      .900

R Impianti di segnalazione. Le condizioni per il montaggio e la  manutenzione del semaforo sono descritti
in DP2-appendice 4.

      .910

Procedimento dei lavori.621

05 Le condizioni generali per la regolazione del traffico nel ambiente del cantiere sono descritte in DP2-
appendice 00.

      .100

05 Per il fine settimana e nei giorni festivi il cantiere deve essere sgomberato in modo che il traffico possa
transitare su ambedue le corsie.

      .200

05 Fuori del tempo di lavoro transito su ambedue le corsie.      .300

01 Durante il lavoro estivo fissato il cantiere deve essere sgomberato in modo che il traffico possa transitare
su ambedue le corsie.

      .400

01 Durante il lavoro estivo fissato regolazioni del traffico sono permesso durante il tempo di lavoro (ISL-M,
regolazione manuale). Nei fine settimana il traffico possa transitare su ambedue le corsie.

      .500

01 Fasi di costruzione e gestione del traffico vedi allegato ..........      .600

Svolgimento dei lavori.622

01 Tutti i lavori sono da eseguire con il traffico.      .100

01 Semaforo:      .200

02 Il semaforo è a disposizione dell'appaltatore durante l'intero periodo di costruzione.
Per eccezioni vedi pos. 621 segg.
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01 Regolazione a mano del traffico622.300

02 Per la messa in opera della pavimentazione in presenza di traffico (regolazione del traffico a corsia
unica), il traffico deve essere regolato a mano.
Le spese relative sono rimborsate nel CPN 113 pos. R 235.901.

05 Il traffico viene regolato a mano nelle seguenti fasi di lavoro:
- ....................
- ....................
- ....................
- ....................
Le spese relative sono rimborsate nel CPN 113 pos. R 235.901.

Termini, scadenze630

Inizio dei lavori.632

02 Scadenza gg.mm.aaaa      .100

Ultimazione della costruzione grezza.634

02 Scadenza gg.mm.aaaa      .100

Premi, penalità, regole bonus-malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro640

Penalità convenzionali.642

02 Scadenza : Ultimazione della costruzione grezza      .100

03 Concerne pos. R 791.270

Normative e altre regolamentazioni tecniche,

esigenze particolari
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

700

R Da annotare:      .900

R Valgono le norme, raccomandazioni e simili che sono menzionate nel contratto o nelle parti integranti del
contratto (vedi anche DP2).

      .910

Normative di altre associazioni professionali740

Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.741

01 CPN Catalogo delle posizioni normalizzate      .100

02 Regole di retribuzione, metodi di misurazione
Le rispettive sezioni CPN 000 contengono regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni dei
termini.
Le sottosezioni da 010 a 030 sono adottate invariate, ma non sono mostrate nel presente capitolato.
Eventuali regole di retribuzione e metodi di misurazione specifici del progetto sono formulati nella
sottosezione 090.
Queste hanno la precedenza sulle disposizioni sopra menzionate.

Esigenze particolari750

R Da annotare:      .900

R Le prescrizioni speciali di esecuzione, se non sono contemplate altrimenti, sono contenute nelle DP2.      .910

R Prova preliminare/prodotto approvata, prova di conformità riconosciuta: La lista attuale puo essere vista
sotto www.tiefbauamt.gr.ch
(documentazione/progettazione e realizzazione/prodotti autorizzati).

      .920

R Modifiche e completamento di norme790

R Norma SIA 118791

R Modifiche di singoli articoli.      .200

R Art. 11 aggiudicazione dal singole prestazioni di terzi:
Il committente si riserva il diritto di cancellare parti o singole prestazioni dell'offerta, di non aggiudicarle o
di aggiudicarle in altro modo, senza indicarlo specificatamente nella documentazione d'appalto.

      .210

R Art. 55 Fatture regia:
Per prestazioni a regia assegnate con un concorso viene detratta la ritenuta di garanzia.

      .220

R Art. 58, cap. 2 Precisazione:
Esiste una colpa del committente secondo art. 58, cap. 2, l'impresario ha cosi diritto ad un indennizzo
supplementare secondo art. 59, ossia l'indennizzo secondo art. 58, cap. 2 non è piu vincolante.

      .230

R Art. 60 Condizioni meteorologiche avverse:
Nell'offerta deve essere inclusa l'indennità ai lavoratori che non è coperta dall'assicurazione contro la
disoccupazione ma deve essereretribuito in base al contratto collettivo di lavoro.

      .240
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R Art. 86 Variazioni di quantità:
Questo articolo entra in considerazione qualora l'importo della liquidazione varia di +/- 20 % della somma
di delibera. Questa regola
vale sia per variazioni di ordinazione che per quantitativi inesatti esposti
nel formulario d'offerta.

791.250

R Art. 87, cap. 4  Mancanza di prezzi unitari, requisiti di esecuzione  modificati:
L'ultima riga non è piu vincolante.

      .260

R Art. 98 Penalità convenzionali e premi:
Se i termini contrattuali vengono superati, la penalità convenzionale è pari allo 0,5 per mille della somma
del contratto di appalto per ogni giorno di calendario completo e iniziato, con un massimo del 10% del
valore del contratto di appalto.

      .270

R Art. 157 Collaudo, oggetto e effetto:
L'impresario resta responsabile dei danni cagionati a enti pubblici e privati, dai lavori o dalle installazioni
fino al collaudo dell'opera.

      .280

R Altre norme e raccomandazioni SIA.792

R Modifiche di singoli articoli.      .100

R Norma SIA 198, prefazione. La norma SIA 118 ha la precedenza sulla norma SIA 198.      .110

01R Incarichi < Fr. 50'000.-
90 % a montaggio terminato (Ulteriori condizioni: é disponibile il computo dettagliato e controllato) 10 %
trattenuta secondo norma SIA 118, art. 149 segg.

      .120

02 Incarichi > Fr. 50'000.-
30 % dopo la conclusione del contratto. Prima del pagamento l'imprenditore deve prestare la relativa
garanzia di una banca o assicurazione sulla somma del pagamento antecipato. Tempo di durata almeno
un'anno a partire dalla conclusione del contratto al piu lungo con la dimostrazione di aver raggiunto il
controvalore.  I prossimi pagamenti si basano sulle prestazioni conseguite meno la trattenuta secondo
norma SIA 118, art. 149 segg. come pure pagamenti gia eseguiti. Le prestazioni contenute nella fattura
sono da documentare con misure verificate (norma SIA 118, art. 144).

R Norma SIA 118/263, ABB costruzioni in acciaio, art. 8.6.4 variazioni di quantità
Vale: CPN 102, pos. R791.220

      .130

Lavori di costruzione, esercizio del cantiere

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

800

Condizioni riguardanti le installazioni e l'esecuzione dei lavori830

Condizioni speciali riguardanti le installazioni e l'esecuzione dei lavori.837

01 Lavori di costruzione e di pavimentazione/rampe      .100

02 Elevazioni sulle corsie del traffico pubblico sono da evitare tramite provvedimenti di costruzione. Le
prestazioni per l'esecuzione, la manutenzione e allontanamento delle rampe sono da includere nella
CPN 113 pos. R 191.001 "Provvedimenti per lo scorrimento del traffico".
La lunghezza delle rampe dipende della durata, vale:
- Per la durata di un giorno, per cm di altezza - lunghezza rampa cm 10 (esecuzione con materiale
idoneo)
- Per rampe con una durata piu lunga, per cm di altezza - lunghezza rampa cm 50 (esecuzione con
miscela bituminosa)

01 Trasporti intermedi / depositi intermedi      .200

02 Forniture di materiale:
In caso di forniture di materiale, i trasporti all'interno del cantiere fino al punto di utilizzo nonché le
deposito intermedi sono incluso.

Lavori di scavo ecc.:
I trasporti intermedi e i depositi intermedi e il carico al deposito intermedio non sono rimborsati
separatamente.
Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.
I depositi e trasporti intermedi richieste dal committente sono elencati nel capitolato.

Prove, campioni880

Controlli e prove.882

Controlli e prove di qualità di materiali e prodotti.      .200

01 Prove del calcestruzzo (viene fissato dal progettista)      .230

02 vedi allegato no. ..........
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Assicurazioni, amministrazione

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

900

Assicurazioni dell'imprenditore
Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.

930

Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.931

08 Il committente richiede una copertura minima per sinistro
per ogni danno Fr. ..........

      .100

Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni940

Fatturazione e flusso dei pagamenti.944

Disposizioni amministrative.      .100

03 Indirizzo di fatturazione :
Ufficio tecnico Grigioni
Loëstrasse 14
7001 Coira

      .110

04 Indirizzo di recapito :
Direzione lavori competente.

05 Esemplari, pz. La direzione può richiedere che le quote vengano inoltrate in forma elettronica (interfaccia
SIA 451/CRB-X).

07 Le fatture vengono generalmente emesse mensilmente sulla base di protocolli di misurazione
reciprocamente adattati. Se le misure sono ripetutamente non comprensibili e non sussistono in tempo,
la capacità organizzativa della società li può essere negata.

01 Quota dei costi per comune
....................

      .120

03 Indirizzo di fatturazione :
.........................
.........................

04 Indirizzo di recapito :
Direzione lavori competente

01 Quota dei costi
....................

      .130

03 Indirizzo di fatturazione :
.........................
.........................

04 Indirizzo di recapito :
Direzione lavori competente

Suddivisione delle fatture e delle richieste di pagamento.      .200

01 Posizioni riguardanti diversi capitoli.      .210

02 Le posizioni riquardanti i diversi capitoli, rispettivamente parti dell'opera o singoli oggetti, non vengono
ripresi in tutti i capitoli. In tali casi vengono
applicati per la calcolazione le analoghe posizioni inserite negli altri capitoli (per es. trasporti,
rinverdimenti, ecc.)

01 Quota dei costi:      .240

02 Il divisore dei costi deve essere applicato a tutte le fatture. Le azioni devono essere fatturate
separatamente a ciascun partecipante.

R Indicazioni dell'impresario990

R Impresario.991

R Specifiche      .100

*01 Nome*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*02 Indirizzo*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*03 Telefono*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*05 e-mail*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*06 Persona responsabile*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*07 Capo cantiere*
'. . . . . . . . . . . . . . .
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*08 Polier*
'. . . . . . . . . . . . . . .

991.100

*09 IVA no*
'. . . . . . . . . . . .

*10 Coordinate bancarie / IBAN:*
'. . . . . . . . . . . .

R Consorzio.992

R Impresa pilota.      .100

R Specifiche      .110

*01 Nome*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*02 Indirizzo*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*03 Telefono*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*05 E-Mail*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*06 Persona responsabile*
'. . . . . . . . . . . . . . .

R Direzione tecnica.      .200

R Specifiche      .210

*01 Nome*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*02 Indirizzo*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*03 Telefono:*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*05 E-Mail*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*06 Persona responsabile*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*07 Capo cantiere*
'. . . . . . . . . . . . . . .

*08 Polier*
'. . . . . . . . . . . . . . .

R Membri del consorzio.      .300

R Specifiche      .310

*01 Nomi e partecipazione %*
'. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

R Assicurazioni.993

R Assicurazione responsabilità civile.
L'impresario è assicurato nei confronti di terzi per le seguenti prestazioni (vedi pos. 931).

      .100

R Specifiche      .110

*01 Indennizzo massimo per sinistro.
Fr.  *'. . . . . . . . . . . . . .
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103 Basi di calcolo

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R L'imposta sul valore aggiunto (IVA), non è da includere nei prezzi dell'offerta, (prezzi unitari e globali).
L'IVA è da dichiarare nel riassunto dei capitoli principali (in fondo all'offerta) e in questo modo da
includere nel totale dell'offerta.

      .910

R Le indicazioni contemplate nelle basi di calcolo costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e
per quelli di eventuali offerte complementari.

      .920

R Prezzi supplementari
Gli sconti di base accordati dai fornitori devono essere accordati anche per i prezzi supplementari.

      .930

Settore principale della costruzione: basi contrattuali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

100

Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL110

Contratto nazionale mantello CNM.112

Contratto applicato:      .100

01 Contratto nazionale mantello
per il settore principale
della costruzione.

      .110

02 Data di edizione: edizione attuale

Settore principale della costruzione: schema degli

oneri sociali
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

300

Schema degli oneri sociali310

Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.311

Schema applicato:      .100

02 Lo schema oneri sul salario base é da inoltrare su richiesta. Va compilato il formulario originale dell'UTG
oppure si può far uso dello schema su dischetto per l'elaborazione elettronica dati, EED (edito dalla
Società Grigioni Impresari Costruttori SGIC) da compilare in modo specifico per ogni singolo cantiere.

Settore principale della costruzione: schema di calcolo

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

400

Schema di calcolo410

Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.411

Schema applicato:      .100

02 Lo schema di calcolo in appendice va debitamente compilato ed inoltrato con il capitolato d'appalto.
Da annotare:
Va compilato il formulario originale dell'UTG oppure si può far uso dello schema su dischetto per
l'elaborazione elettronica dati, EDP (edito dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, SSIC) da
compilare in modo specifico per ogni singolo cantiere e da inoltrare con l'offerta quale allegato separato.
L'inademipienza di quanto descritto sopra comporta l'annullamento dell'offerta. Quale allegato separato
viene accettato unicamente la versione originale SSIC.

Lavori di finitura: basi contrattuali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

500

Contratto collettivo di lavoro CCL510

Contratto collettivo.512

Contratto applicato:      .100

Waltob
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01 Contratto CCNL per l'artigianato svizzero del metallo512.110

01 Contratto CCL per il settore della costruzione in legno      .120

01 Contratto CCL per l'industriadel pittore e gessino      .130

01 Contratto CCL per il ramo svizzero elettrico      .140

01 Contratto CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione      .150

01 Contratto CCL Jardin Suisse      .160

01 Contratto CCL per la posa di ponteggi      .170

Lavori di finitura: basi di calcolo

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

600

Salario610

Salario.611

*01 Salario di calcolo Fr./h*  '. . . . .      .100

Materiale620

Materiale.621

*02 Supplemento sul materiale
% *'. . . . .

      .100

Variazioni dei prezzi

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

700

01 I prezzi offerti sono prezzi fissi.
Non viene risarcito alcun rincaro indipendentemente, se i prezzi confrontati con le basi di calcolo
contrattuale, aumentano o diminuiscono.

      .200

01 Valgono le "comunicazioni del Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della
Confederazione" (KBOB) pubblicate su internet.

      .300

01 Gli sconti o ribassi elencati nell’offerta valgono pure per le variazioni di costo.      .400

01 La procedura per le variazioni dei prezzi per lavori a regia corrisponde alla procedura per il calcolo del
rincaro dei prezzi dell'offerta, (prezzi unitari e globali).

      .500

Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP710

Si applica l'Indice dei costi di produzione ICP della SSIC secondo le categorie di lavoro.      .200

Basi di calcolo.711

La fatturazione avviene secondo i modelli di costo CPN:      .100

01 ICP secondo CPN genio civile
- CPN 111, 100% div.
- CPN 112, 100% div.
- CPN 113, 100% 113 GC
- (assegnazione del capitolo).......

      .110

01 Specifiche per CPN 223:
Per calcolare il rincaro, il CPN 223 è suddiviso nei modelli CPN 223-N per pavimentazioni normali e CPN
223-P per pavimentazioni in bitume polimero  in percentuale del tonnellaggio di pavimentazioni
effettivamente messo in opera.

      .120

01 Specifiche per CPN 241:
Per calcolare il rincaro, il totale di CPN 241 è suddiviso nei modelli CPN 241-Fe0, CPN 241-Fe70, CPN
241-Fe110 in percentuale della quantità di calcestruzzo messo in opera e in considerazione del
contenuto di armatura (kg/m3) dei singoli parti dell'opera.

      .130

01 ICP secondo CPN attività scavo in sotterranea
- (assegnazione del capitolo).......

      .140

La fatturazione avviene secondo le categorie di lavoro dell'ICP della SSIC:      .200

01 Categoria di lavoro:
....................

      .210

Metodo parametrico MP730

Basi di calcolo.731

Quota dei costi.      .100

13 Secondo allegato no.  .......…      .110

Waltob
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Metodo di computo e verifica delle quantità MCV740

Basi di calcolo. Variazioni dei prezzi dovute e verificabili fra la data di riferimento e il periodo di
fatturazione.

741

Variazioni dei prezzi dei salari.      .100

Personale non direttamente produttivo. Supplemento in percentuale della variazione di costo dei salari
del personale direttamente produttivo.

      .120

01 Supplemento % della variazione di costo dei salari del personale: 15%

Le variazioni dei prezzi dei materiali sono limitate ai seguenti materiali:      .200

01 Per materiali che non sono parte integrante dell’opera, non è riconosciuto alcun rincaro.      .210
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111 Lavori a regia

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R La riduzione percentuale del prezzo accordato al cliente per il lavoro a cottimo sotto forma di ribassi e
sconti è accordato anche per i lavori a regia.

      .910

R Nel caso di ordini diretti non puliti il rimborso delle spese non viene effetuato. Allo stesso modo, il lavoro
direttivo, che è soggetto a una direzione competitiva, non ha alcuna influenza sul rispetto delle
scadenze.

      .920

R Precisazione:
- Le basi descritte nelle posizioni R129 segg., R239 segg. e R329 segg. valgono, senza supplemento,
anche per lavori / forniture che l'offerente affida a terzi.
- Prestazioni di terzi, secondo "Supporto per il calcolo dei lavori a regia", cap. 6, vengono conteggiati
nella pos. 329 segg.).

      .930

R Ulteriori Condizioni090

R Abbreviazioni091

R IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.      .100

R KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei comittenti
pubblici.

      .200

R Base per i prezzi a regia (basi di calcolo).
Vale:

092

R Settore principale della costruzione      .100

R I principi del committente si applicano alle tariffe salariali.      .110

R Per materiali, inventario e servizi di terze parti, si applicano le tariffe "Supporto per il calcolo dei lavori a
regia".

      .120

01 Data di edizione: .............

02 Editore:
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) e
Comunità d'interessi dei committenti privati (IPB)

03 Ambito di validità:
Regione Grigione

R Lavori di finitura:      .200

R Barriere di sicurezza stradali:
Verein schweizerischer Leitschrankenunternehmungen (VSLU)

      .210

R Lavori di costruzione metallica:
Associazione mantello AM Suisse

      .220

R Lavori da sanitario:
Associazione della tecnica della costruzione (Suissetec)

      .230

R Lavori da falegname e carpentieri:
Associazione delle imprese svizzere di costruzioni in legno (Holzbau Schweiz)

      .240

R Lavori da pittore:
Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG)

      .250

Personale

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Prezzi a regia orari del committente120

R A base del committente.
Le seguenti tariffe salariali si applicano al settore principale della costruzione:
- personale di sorveglianza: Fr./h 107.25
- personale tecnico: Fr./h 86.85
- specialista tecnico: Fr./h 90.30
- manovale: Fr./h 73.85
- apprendisti: Fr./h 42.20

129

R Fattore dell'imprenditore      .100
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R In superficie129.110

*01 Fattore =* '. . . . .

R Salario totale dopo conteggio con tariffe salariale secondo pos. R129.00 e fattore secondo pos.
R129.110 (in superficie).

      .111

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

R Fattore dell'imprenditore      .200

R Edilizio sotterraneo      .210

*01 Fattore =* '. . . . .

R Salario totale dopo conteggio con tariffe salariale secondo pos. R129.00 e fattore secondo pos.
R129.210 (edilizio sotterraneo).

      .211

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

R Tariffe orarie in base alle tariffe190

R Per i lavori di finitura si applica la base secondo pos. R092.200.191

R Ribasso dell'imprenditore.      .100

R Calcolo del fattore.      .110

*01 Ribasso*: '. . . . .

02 Fattore = (100 - ribasso) : 100

*03 Fattore *= '. . . . .

R Salario totale dopo conteggio con prezzi a regia.      .111

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

Totale 100 Personale

Materiale

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo230

R Costi dei materiali239

R Ribasso dell'imprenditore.      .100

R Calcolo del fattore.      .110

*01 Ribasso*: '. . . . .

02 Fattore = (100 - ribasso) : 100

*03 Fattore =* '. . . . .

R Materiali totali dopo conteggio con tariffe.      .111

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

Totale 200 Materiale

Inventario

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo320

Basi di calcolo.      .200

04 Vedi pos. R092 segg.      .220

R Costi d'inventario:
(macchine, attrezzature, strumenti e materiale di esercizio)

329

R Ribasso dell'imprenditore.      .100

R Calcolo del fattore.      .110

*01 Ribasso*: '. . . . .

02 Fattore = (100 - ribasso) : 100

*03 Fattore =* '. . . . .
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R Inventario totale dopo conteggio con tariffe.329.111

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A up A

Totale 300 Inventario

Totale 111 Lavori a regia
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112 Prove

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

      .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112I/2023.

01 Prove (V'23)

R       .900

R       .910

040

042

R       .900

R

Prestazione incluse

Le installazioni necessarie per il prelievo dei provini, il trasporto degli stessi al laboratorio e i rapporti di
valutazione sono da calcolare nei prezzi offerti corrispondente, qualora non esplicitamente indicato.

Definizioni

Altre definizioni.

Definizioni relative al diametro delle carote.
Per le carote vale:

In generale le indicazioni dimensionali si applicano al diametro effettivo delle carote e non al diametro di
perforazione nell'elemento costruttivo.

      .910

R       .920 Riguardante le prove per l'aderenza degli strati vale: Diametro carote mm 150.

01 Concerne pos. 133.200

100

110

111

      .100

Interventi in situ, prelievi e attrezzature

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 200 "Movimenti di terra,
materiali terrosi, strati di fondazione e discariche controllate"

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.

Per prelievo di campioni.

Miscele non legate e legate.      .120

      .121 01 Misto granulare non gelivo per strati di fondazione.

02 Concerne pos. 231.100 e pos. 232.100

A pz A

112 Attrezzature supplementari.

      .100 Per prelievo di campioni e prove in situ.

      .102 01 Controlli di costipamento con l'apposita piastra (ME-valori di costipamento).

02 Concerne pos. 281.112

A pz A

113 Prelievo di campioni.

      .300 Miscele non legate e legate.

      .301 01 Misto granulare non gelivo per strati di fondazione.

05 Concerne pos. 231.100 e pos. 232.100

A pz A

120

121

      .100

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 300 "Lavori speciali del genio
civile, posa di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei"

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.

Per prelievo di campioni.

Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.      .110

      .114 01 Iniezioni.

02 Concerne pos. 371.001; per la prova d'idoneità

A pz A

      .115 01 Per il controllo di produzione sul cantiere

02 Concerne pos. 371.001

A pz A
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121.116 01 Per prelievo die carotaggi

02 Concerne pos. 314.001

A pz A

122 Attrezzature supplementari.

Per prelievo di campioni e prove in situ.

Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.

      .100

      .110

      .114 01 Prelievo dei carotaggi dal calcestruzzo spruzzato

A pz A

      .120

      .121

02 Concerne pos. 314.001

Per materiali di liner flessibili.

Liner flessibili.

01 Descrizione

A pz A

123 Prelievo di campioni.

Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.      .100

      .104 01 Opere di sostegno della fossa di scavo e pali.

03 Carotaggi
Carotaggi prelevati da calcestruzzo spruzzato

A pz A

127 Altre prestazioni e attrezzature.

      .001 01 Confezione di campioni.

02 up = 1 serie à 3 pz

03 Prismi da malte d'iniezione mm 40 x 40 x 160

A up A

      .002 01 Messa in deposito dei campioni.

02 up = gl

03 Provini da materiale d'iniezione incl. trasporto al laboratorio

A up A

      .003 01 Messa in deposito dei campioni.

02 up = gl

03 Provini di calcestruzzo spruzzato incl. trasporto al laboratorio

A up A

130

131

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e
condotte"

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.

Per prelievo di campioni.      .100

      .105 01 Per carotaggi negli strati bituminosi come pure il risanamento delle zone di estrazione delle carote

02 Concerne pos. 414.305

A pz A

      .200 Per prove in situ.

Controllo.      .210

      .211 Determinazione non distruttiva della massa volumica apparente e del grado di addensamento.

01 Con sonda ad isotopi.

A pz A

133 Prelievo di campioni.

      .200 Prelievo di carote da strati bituminosi.

      .221 01 Diametro carote mm 150

02 Lunghezza carote mm fino a 400

03 Incl. ripristino delle zone di estrazione delle carote con miscela bituminosa a caldo o a freddo secondo
specifiche DP2, appendice 9.

A pz A
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140

141

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo,
murature di mattoni e costruzioni di acciaio"

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.

Per prove in situ.      .200

      .202 Sviluppo della resistenza, resistenza dell'aderenza e impermeabilità.

01 Concerne pos. 582.100, pos. 582.200 e pos. 582.300

A pz A

150

153

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 600 "Impermeabilizzazioni,
protezione e ripristino di opere"

Confezione di campioni.

Malta spruzzata (DIN 18 551). Compresi la fabbricazione e il montaggio della cassetta per il materiale      .200
spruzzato.

      .221 01 Su superfici orizzontali.

02 up = pz

03 Secondo la norma SN EN 14 488-1.
Incl. la spruzzatura dell'armatura.

A up A

      .222 01 Su superfici verticali.

02 up = pz

03 Secondo la norma SN EN 14 488-1.
Incl. la spruzzatura dell'armatura.

A up A

      .223 01 Su superfici sopratesta.

02 up = pz

03 Secondo la norma SN EN 14 488-1.
Incl. la spruzzatura dell'armatura.

A up A

Totale 100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature

200

230

231

      .100

Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di fondazione

e discariche controllate
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Prove su aggregati, miscele non legate e legate

Prove su aggregati.

Prove sulle proprietà geometriche e sulle composizioni.

Distribuzione granulometrica.      .110

      .117 01 Prova classificazione delle componenti.

02 Secondo la norma SN 670 902-11-NA.

03 Riciclato non gelivo da granulati di calcestruzzo
(composizione dei materiali e impurità secondo DP2-appendice 8).

A pz A

      .118 01 Prova classificazione delle componenti.

02 Secondo la norma SN 670 902-11-NA.

03 Riciclato non gelivo da granulati di demolizioni miste
(composizione dei materiali e impurità secondo DP2-appendice 8).

A pz A

      .119 01 Prova classificazione delle componenti.

02 Secondo la norma SN 670 902-11-NA.

03 Riciclato di materiale ghiaioso A
(composizione dei materiali e impurità secondo DP2-appendice 8).

A pz A

Waltob
Hervorheben
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232 Prove su miscele non legate.

Determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio -
Costipamento Proctor (SN EN 13 286-2).

      .100

      .131 01 Aggregati per miscele senza legante.

02 Prova Analisi granulometrica mediante setacciatura a umido secondo la norma SN 670 902-1 fino al
grano di mm 0.063.
Con indicazione della frazione di parti fini inferiore a mm 0.063 e del fuso granulometrico del misto
granulato non gelivo.

03 Secondo la norma SN 670 902-1

05 up = pz

A up A

280

281

Prove in situ

Prove sul sottosuolo.

Portata.

Prova di carico su piastra (VSS 70 317). Compreso il contrappeso.

      .100

      .110

      .112 01 Prova Controlli di costipamento con l'apposita piastra (ME-valori di costipamento; VSS 70 317).

A pz A

Totale 200 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di
fondazione

300

370

371

R  .900

R

Lavori speciali del genio civile, posa di condotte senza

lavori di scavo e lavori sotterranei
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, 
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Altre prove

Altre prove per lavori speciali del genio civile e lavori sotterranei.

Miscele di iniezione.

Sospensioni cementizie.

 .901

pz A

R       .902

Prova Viscosità.

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 162.071)

05 Esame potenziale di scorrimento col metodo dell'imbuto.

A

Prova Resistenza alla compressione dopo 28 giorni 
03 Secondo la norma (SN EN 12 390-3).

A pz A

R       .903

A pz A

R       .904

Prova di secrezione dell'acqua

03 Secondo la norma EN 445 (SIA 162.071)

Prova variazione del volume

03 Secondo la norma EN 445 (SIA 162.071)

A pz A

380

385

R       .900

R

Prove in situ

Altre prove in situ.

Iniezioni.

Prova di fluidità con metodo a imbuto      .901

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)

A pz A

R       .902

pz A

R       .903

Prova Densità apparente

03 Secondo la norma SN EN 12350-6 (SIA 262.236)

A

Prova Quantità di pori d’aria

03 Secondo la norma SN EN 12350-7 (SIA 262.237)

A pz A

01 

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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R 385.904 Prova Fattore acqua/cemento

03 Secondo la norma SIA 262/1 appendice H

A pz A

R       .905 Prova Secrezione dell’acqua e mutazione di volume

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)

05 Prova di sedimentazione con tubo verticale per la prova d'idoneità con 3 tubi verticali.
Ultima lettura: 24h

A pz A

R       .906 Prova Secrezione dell’acqua e mutazione di volume

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)

05 Prova di sedimentazione con tubo verticale
per il controllo di produzione con 1 tubo verticale.
Ultima lettura: 3h

A pz A

Totale 300 Lavori speciali del genio civile, posa di condotte
senza

400

410

414

Infrastrutture viarie
e condotte

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Prove su materiali e strati

Prove su miscela bituminosa cilindrata.

Insieme di prove.      .100

01 Prove su miscela bituminosa e legante.
Incl. lavori preliminari, creazione del rapporto di prova secondo le specifiche di DP2 UTG e lo
smaltimento dei campioni.

Prove su miscela bituminosa con determinazione della massa volumica apparente secondo DP2.
- Contenuto di legante solubile (SN EN 12697-1)
- Distribuzione granulometrica (SN EN 12697-2)
- Massa volumica apparente (SN EN 12697-5)
- Prova Marshall con stabilità S e scorrimento F (SN EN 12697-34)
- massa volumica satura (SN EN 12697-6)
- proprietà volumetriche (SN EN 12697-8)

Legante recuperato (incl. la recupero)
- Punto di rammollimento, metodo biglia e anello (SN 670 512)
- Penetrazione (SN 670 5 1).
- Indice di penetrazione (SN 670 202-NA)

      .141

04 up = pz

A up A

01 Prove su miscela bituminosa.
Incl. lavori preliminari, creazione del rapporto di prova secondo le specifiche di DP2 UTG e lo
smaltimento dei campioni.

Prove su miscela bituminosa con determinazione della massa volumica apparente secondo DP2.
- Contenuto di legante solubile (SN EN 12697-1)
- Distribuzione granulometrica (SN EN 12697-2)
- Massa volumica apparente (SN EN 12697-5)
- Prova Marshall con stabilità S e scorrimento F (SN EN 12697-34)
- massa volumica satura (SN EN 12697-6)
- proprietà volumetriche (SN EN 12697-8)

      .142

04 up = pz

A up A

Totale 400 Infrastrutture viarie
e condotte

Waltob
Hervorheben
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600

610

611

Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino

di opere
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Prove su malta, sistemi di protezione delle superfici e sigillature

Malta cementizia, malta modificata con prodotti sintetici e malta sintetica.

Prove (1).      .100

      .108 01 Prova Resistenza fisica al gelo in presenza di sale.

03 Metodo da prova secondo D-R, BE II FT.
Serie di esami a 6 prove.

A pz A

      .301 02 Prova Definizione dellospessore del sistema.

04 up = pz

05 Metodo da prova: secondo DP2, appendice 15, cifra 7.6.

up AA

      .303 02 Prova Esame della coperturacompleta dell'armatura.

04 up = pz

05 Metodo da prova: Valutazione visuale su 5 carotaggi.

A up A

614 Altre prove su malta, sistemi di protezione delle superfici e sigillature.

      .001 01 Sistemi di rivestimento, prove su carote.

02 Prova assorbimento d'acqua in profondità di profilo mm 5.

03 Secondo la norma SN EN 15148

05 Metodo di prova: Coefficiente di assorbimento capillare
dell'acqua.

A up A

      .002 01 Prova Assorbimento d'acqua in zone di carotaggi non idrofobizzati.

03 Secondo la norma EN 1062-3

05 Metodo di prova: Coefficiente di assorbimento capillare
dell'acqua.

A up A

Totale 600 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino

Totale 112 Prove

Waltob
Hervorheben
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113 Impianto di cantiere

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Diversi.      .900

R Nel prezzo dell'offerta sono compresi:
- Tutta l'attrezzatura da cantiere richiesta dall'appaltatore per l'esecuzione contrattuale del suo lavoro.
- Trasporto di andata e ritorno, magazzinaggio, rispettivamente montaggio e smontaggio, come pure la
messa a disposizione dell'inventario per tutta la durata del rispettivo lavoro.
- Protezione o spostamento provvisorio di condutture, pozzetti, ecc. nel comprensorio dell'area di
cantiere, delle strade d'accesso e delle piste di cantiere.
- Sistemazione e ripristino delle aree di cantiere a lavori ultimati.
- Oneri per le aree di cantiere supplementari al di fuori di quelle messe a disposizione dal committente.
- le installazioni mobili e tutte le ulteriori attrezzature necessarie all'esecuzione dell'opera, non elencate
specificatamente.
- le installazioni sanitarie devono essere in numero sufficientemente, dimensionate secondo le esigenze
e mantenute in modo igienicamente ineccepibile.

      .910

R Retribuzione:
Nelle seguenti positioni dell'impianto di cantiere devono essere inclusi solo i costi dei servizi descritti. I
retribuzione seranno rimborsato solo per i prestazioni che riguardano effettivamente l'impianto di
cantiere. I costi di prestazioni estranei, come la supervisione e la guida per i prestazioni di altri CPN non
sono rimborsati. Questi costi devono essere inclusi nei prezzi unitari delle capitolati del corrispondente
CPN e sono rimborsato lì.

      .920

Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Impianto di cantiere110

Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte
integrante del prezzo globale o forfettario.

111

03 up = gl      .002

04 - Trasporto, deposito rispettivamente erezione e montaggio, smontaggio, demolizione e sgombero di
tutte le attrezzature e macchinari, le baracche ecc. necessari all'esecuzione dell'opera, come pure il
noleggio delle installazioni stazionarie.
- Trasporto a piè d'opera, erezione e montaggio, manutenzione, messa a disposizione, smontaggio e
sgombero delle necessarie recinzioni, segnalazioni e illuminazione del cantiere, compreso l'esercizio e
eventuali spostamenti.
- Esecuzione di ulteriori impianti necessari, quali piazzali, piste di cantiere, formazione di posti di
deposito per materiali di scavo e di riporto, comprese tutte le forniture dei materiali occorrenti
- approvvigionamento di energia elettrica, acqua, telefono ecc.; consumi e tasse dovranno pure essere
compresi nei prezzi.
- Messa a disposizione, affitto e ripristino al termine dei lavori, dei terreni necessari per le installazioni,
piazzali di deposito, strade e piste di cantiere ecc.
- Smaltimento delle acque di scarico
- Prestazioni per la protezione contro l'inquinamento ecologico, secondo la legge federale e le direttive
dei competenti uffici cantonali e comunali, come la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di impianti
di chiarificazione e di depurazione, bacini di raccolta di separazione e di ritenuta ecc., compresi i relativi
collettori fino al prescritto emissario, come pure tutti i provvedimenti necessari per la lotta contro i rumori
di tutte le macchine e gli attrezzi del cantiere.

A up A

R Installazioni che, secondo l'impresa, non sono comprese nelle posizioni del sotto paragrafo 110 e di
conseguenza sono da indennizzare separatamente.

119

R Installazioni aggiuntive secondo l'impresa.      .001

*01 *'. . . . . . . . . . .

A gl A
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R Installazioni aggiuntive secondo l'impresa.119.002

*01 *'. . . . . . . . . .

A gl A

R Installazioni aggiuntive secondo l'impresa.      .003

*01 *'. . . . . . . . . . .

A gl A

R Installazioni speciali che non sono calcolate nel globale e che verranno indennizzate
separatamente.

190

R Provvedimenti per lo scorrimento del traffico.
Per la durata della prestazione dell'impresa.
- Segnalazione completa, recinzioni, illuminazione e barrieri di cantiere, secondo la norma VSS 40886
"segnaletica di cantieri su strade principali e seconderie", comprese tutte le modifiche.
- Provvedimenti per la manutenzione degli impianti semaforici, vedi DP2 appendice 04 (ISL-M fornita dal
committente).
- Regolazione a mano del traffico (per interventi brevi secondo DP2 appendice 00, pos. R 600.910)
- Misure contro la formazione di polvere e provvedimenti antipolvere
- Pulizia di strade pubbliche e private usate
- Manutenzione delle aree di traffico temporaneo
- Rampe di accesso provvisorie secondo CPN 102 pos. 837.100

191

R Per tutti i lavori.      .001

A gl A

R Prestazioni per accessi.
In questa posizione vanno calcolate tutte le prestazioni, come:
- lavori di adattamenti al traffico pesante di cantiere
- manutenzione e trattamenti antipolvere degli accessi consegnati all'impresa, durante tutta la durata dei
lavori
- ripristino allo stato primitivo
- ecc.

192

R Specifiche      .001

01 Accesso: ....................

A gl A

R Piste di cantiere e da trasporto.193

R Piste di cantiere e de trasporto senza demolizione.
Esecuzione e manutenzione di piste di cantiere per le esigenze del traffico all'interno e all'esterno
dell'area interessata, comprendente sopra e sottostruttura, eseguita a regola d'arte. Nel prezzo sono da
calcolare:
- tutti i lavori e forniture di materiali tranne quelli che rimangono definitivamente in opera
- le prestazioni per i rifacimenti
- il procedimento a tappe
- migliorie del sottofondo in terreni paludosi per il raggiungimento della portata
- trattamenti antipolvere
- recinzioni
- ecc.

      .100

R Piste di cantiere e da trasporto: ........      .101

A gl A

R Tracciamento secondo piano.
Larghezza e spessore secondo proposta dell'impresa.

      .102

01 Secondo piano no.:  ...........

A gl A

R Manutenzione di piste di cantiere e da trasporto esistenti.
Manutenzione di piste di cantiere e da trasporto, consegnate dal committente, per tutta la durata dei
lavori.

      .200

R Piste di cantiere e da trasporto: ........      .201

A gl A

R Demolizione di piste di cantiere e da trasporto d'accordo con la direzione dei lavori. Nel prezzo sono da
calcolare:
- carico e trasporto del materiale di demolizione in deponia a scelta dell'impresa.
- deposito del materiale di demolizione, secondo  direttive del proprietario della deponia.
- ripristino allo stato primitivo, compreso tutti i lavori accessori.

      .300

R Piste di cantiere e da trasporto: ........      .301

A gl A
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R Deviazioni provvisorie.194

R Costruzioni e manutenzioni di deviazioni, comprendenti sotto e soprastruttura con spessore adeguato.
Nei prezzi sono da calcolare:
- tutti i lavori e forniture di materiali, tranne quelli che rimangono definitivamente in opera.
- le prestazioni per i rifacimenti
- il procedimento a tappe
- migliorie del sottofondo in terreni paludosi per il raggiungimento della portata della soprastruttura

      .100

R Descrizione: ......................      .101

01 Secondo piano no.: ...........

A gl A

R Demolizione di deviazioni in accordo con la direzione lavori.
Tutti i materiali rimangono di proprietà dell'impresa.
Nei prezzi sono da calcolare:
- carico e trasporto del materiale di demolizione in deponia a scelta dell'impresa.
- deposito del materiale di demolizione secondo  direttive del proprietario della deponia, inclusa tassa di
deponia.

      .200

R Descrizione: ......................      .201

01 Secondo piano no.: ...........

A gl A

R Misure di protezione secondo disposizioni legali e prescrizioni del proprietario dell'opera.195

R Misure di protezione per brillamenti.      .100

R Secondo proposta dell'impresa.      .110

R Per tutti i lavori.      .111

A gl A

R Misure di protezione contro la caduta di sassi.      .200

R Secondo proposta dell'impresa.      .210

R Per tutti i lavori.      .211

A gl A

R Misure di protezione per condutture elettriche. Misure di protezione nell'impiego di gru, elevatori e
macchine  di cantiere, nelle adiacenze di binari o di condutture elettriche.

      .300

R Ponteggi / parete  di protezione      .310

R Parte dell'opera:  ...........      .311

A gl A

R Tunnel di protezione      .320

R Parte dell'opera:  ...........      .321

A gl A

R Installazione di protezione per il passagio sotto le linee aeree      .330

R Parte dell'opera:  ...........      .331

A gl A

R Misure protettive per l'utilizzazione attrezzature di lavoro      .340

R Parte dell'opera:  ...........      .341

A gl A

R Premi responsabilità civile supplementari.
Premi responsabilità civile supplementari nei confronti delle ferrovie durante tutta la durata dei lavori.

196

R Nei confronti dell'FFS.      .100

R Premi responsabilità civile      .101

01 Dell'importo di
Mio. Fr. ...........

A gl A

R Nei confronti dell'RhB.      .200

R Premi responsabilità civile      .201

01 Dell'importo di
Mio. Fr. ...........

A gl A
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R Nei confronti dell'MGB.196.300

R Premi responsabilità civile      .301

01 Dell'importo di
Mio. Fr. ...........

A gl A

R Uffici per il committente e la Direzione lavori197

R Uffici per la Direzione lavori (piccolo)
Ufficio compreso mobilio, allacciamento elettrico, illuminazione, riscaldamento e pulizia Installazione,
manutenzione e sgombero.
Per la durata della prestazione dell'impresa.

      .001

01 Base:
- lunghezza ca. 7.00 m
- larghezza  ca. 2.50 m

02 Mobilio:
- 1 scrivania
- 1 tavolo di deposizione
- 4 sedie
- 1 armadio

03 Parcheggi:
- apprestare di 2 parcheggi

04 Installazioni sanitarie:
- 1 cabina di toilette

A gl A

R Uffici per la Direzione lavori (grande)
Ufficio compreso mobilio, allacciamento elettrico, illuminazione, riscaldamento e  pulizia Installazione,
manutenzione e sgombero.
Per la durata della prestazione dell'impresa.

      .002

01 Base:
- lunghezza ca. 7.00 m
- larghezza  ca. 5.00 m

02 Mobilio:
- 1 scrivania
- 1 tavolo per riunioni (ca. 8.00 m x ca. 2.00m)
- 10 sedie
- 1 armadio

03 Parcheggi:
- apprestare di .... parcheggi

04 Installazioni sanitarie:
- 1 cabina di toilette

A gl A

R Prolungamenti della messa a disposizione su richiesta del committente.      .900

R Concerne pos. ..........      .901

A ms A

Totale 100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Infrastrutture di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

Segnaletica e delimitazioni Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haupt- und
Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

230

Regolazione manuale del traffico.235

R Regolazione del traffico da impresa specializzata.
Per la durata della prestazione dell'impresa.

      .900

R Intervento secondo NPK 102 pos. 622.ff come anche descrizione delle fasi di costruzione e gestione del
traffico NPK 102 pos. 621.600.
Per la regolazione del traffico deve essere disponibile un permesso della polizia cantonale:
"Servizi della circolazione di privati autorizzati a regolare il traffico su strade pubbliche e
piazze nel Cantone dei Grigioni ai sensi degli artt.
67 cpv. 3 OSStr e 9 LALCStr"

      .901
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*01 Regolazione del traffico selezionato:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235.901

A gl A

Dispositivi di protezione e di sorveglianza240

Recinzioni di cantiere.242

R Elementi di recinzioni.      .900

R Tipo "Tric-Bloc" o "DeltaBloc"      .910

R Vengono messi a disposizione dal committente.
Carico e trasporto degli elementi, montaggio e smontaggio, trasporto di ritorno e scarico.
Dalla deponia: ...................

      .911

A m A

R Parete di protezione sugli elementi di recinzione (protezione dal lavoro e degli spruzzi). Per la durata
della prestazione dell'impresa.
Fornitura, montaggio, manutenzione, smontaggio incl. la messa a disposizione.
Altezza sopra l'elemento di recinzione m 1.00.

      .912

A m A

R Spostamenti degli elementi.      .913

A m A

R Smontaggio, trasporto in deposito dell'impresa, deposito intermedio, ritrasporto e montaggio.      .914

A m A

R Tipo "Vario-Guard"      .920

R Vengono messi a disposizione dal committente.
Carico e trasporto degli elementi, montaggio e  smontaggio, trasporto di ritorno e scarico.
Dalla deponia: ...................

      .921

A m A

R Parete di protezione sugli elementi di recinzione (protezione dal lavoro e degli spruzzi). Per la durata
della prestazione dell'impresa.
Fornitura, montaggio, manutenzione, smontaggio incl. la messa a disposizione.
Altezza sopra l'elemento di recinzione m 1.00.

      .922

A m A

R Spostamenti degli elementi.      .923

A m A

R Smontaggio, trasporto in deposito dell'impresa, deposito intermedio, ritrasporto e montaggio.      .924

A m A

R Tipo "Plastic-Map"      .930

R Specifiche      .931

01 Vengono messi a disposizione dal committente.
Carico e trasporto degli elementi, montaggio e  smontaggio, trasporto di ritorno e scarico.
Dalla deponia: ...................

A m A

R Parete di protezione sugli elementi di recinzione (protezione dal lavoro e degli spruzzi). Per la durata
della prestazione dell'impresa.
Fornitura, montaggio, manutenzione, smontaggio incl. la messa a disposizione.
Altezza sopra l'elemento di recinzione m 1.00.

      .932

A m A

R Spostamenti degli elementi.      .933

A m A

R Smontaggio, trasporto in deposito dell'impresa, deposito intermedio, ritrasporto e montaggio.      .934

A m A

Totale 200 Infrastrutture di cantiere



113I/14 Impianto di cantiere (V'23)

Concetto 01.11.2023BauPlus

32/139
001R_B_Posizioni

Pagina

ECMODELLO'24

Modelli per appalti publici UTG 2024

Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto320

Impianto per la protezione delle acque.322

Impianto per la depurazione delle acque di rifiuto: installazione, messa a disposizione e rimozione,
compresa la manutenzione ordinaria e funzionale.

      .100

01 Durata Per la durata della prestazione dell'impresa.      .102

03 up = gl

04 Richieste secondo Merkblatt
BM006 "Über die Entwässerung von Baustellen", ANU GR
incl. misure per raccogliere di acque luride, come tubi, fogli, canali etc.

A up A

Totale 300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

Locali, trasporto di persone, ponteggi

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funzionale.

400

Ponteggi460

Ponteggi necessari all'imprenditore: montaggio, messa a disposizione, spostamenti e smontaggio.461

01 Durata Per la durata della prestazione dell'impresa.
Tutti i ponteggi di lavori, protezione e montaggio aggiuntivi nell'intero lotto di costruzione che, a parere di
dell'impresa, non sono elencati nei capitoli successivi.
Montaggio, spostamento, messa a dispozione e smontaggio, comprese tutti i lavori accessori.

      .002

03 up = gl

04 Tutti ponteggi su misura per le esigenze dell'impresa.
Comprese tutte le prestazione necessarie per le base, i spostamenti, la sospensione, ecc.

A up A

Totale 400 Locali, trasporto di persone, ponteggi

Impianti per la preparazione e per la lavorazione del

materiale
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

600

Impianti di frantumazione, di lavaggio, di separazione e di trattamento per miscele senza legante
e per aggregati

610

Impianti per la separazione di materiale.612

Installazione e rimozione.      .100

01 Per CPN 211 pos. 655
Incl. trasporto di andata, installazione, mantenimento, tenuta per la durata delle prestazioni dell'impresa,
possibili spostamenti, smontaggio e trasporto di ritorno dell'impianto completo.

      .101

*02 Su proposta dell'impresa
*'. . . . . . . . . . . . . . .

A gl A

Totale 600 Impianti per la preparazione e per la lavorazione del

Totale 113 Impianto di cantiere
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121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Calcestruzzo non armato, armato e spruzzato040

Calcestruzzo a prestazione garantita CPG (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

042

11 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

11 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

11 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

Calcestruzzo spruzzato.045

Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita. Secondo la norma norma SN EN 206-1.      .200

09 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

      .210

09 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

      .220
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131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal progettista (2)060

Calcestruzzo per ripristini.061

Calcestruzzo a prestazione garantita.      .100

12 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .110

12 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .120

12 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .130

01 Calcestruzzo tipo classe  R3      .140

12 Requisiti di base secondo DP2-appendice 15

01 Calcestruzzo tipo classe R4      .150

12 Requisiti di base secondo DP2-appendice 15

01 Calcestruzzo tipo classe R3      .160

12 Requisiti di base e requisiti supplementari (....................) secondo DP2-appendice 15

01 Calcestruzzo tipo classe R4      .170

12 Requisiti di base e requisiti supplementari (....................) secondo DP2-appendice 15

Malta per ripristini.062

01 Malta classe R3      .100

17 Requisiti di base secondo DP2-appendice 15

01 Malta classe R4      .200

17 Requisiti di base secondo DP2-appendice 15

01 Malta classe R3      .300

17 Requisiti di base e requisiti supplementari (. . . . . ) secondo DP2-appendice 15

01 Malta classe R4      .400

17 Requisiti di base e requisiti supplementari (. . . . . ) secondo DP2-appendice 15

Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Attrezzature120

Attrezzatura per la rimozione di calcestruzzo e la preparazione del supporto.121

Installazione, messa a disposizione e rimozione.      .100

01 Idropulitrice ad altissima pressione.
Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

      .104

03 up = gl

04 incl. spostamenti dovuti alle modalità  esecutive.

A up A

Attrezzature per lavori con ripercussioni sull'ambiente130

Attrezzatura per la protezione delle acque.131

Bacini di decantazione o impianti di neutralizzazione e simili necessari per l'osservanza delle prescrizioni
legali.

      .100

Installazione e rimozione.      .110

01 Incl. le misure per il deflusso dell'acqua sporca, come tubazioni, fogli impermeabili, canali, etc.      .111

04 up = gl
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05 Richieste secondo Merkblatt
BW001 "Über die Entwässerung von Baustellen", ANU GR

131.111

A up A

Messa a disposizione ed esercizio.      .120

01 Incl. la neutralizzazione dell'acqua sporca.
Richieste secondo Merkblatt
BW001 "Über die Entwässerung von Baustellen", ANU GR.

      .122

04 up = gl

A up A

Smaltimento del materiale di decantazione.      .140

01 Incl. svuotamento, trasporto e tasse.      .141

06 up = gl

A up A

Totale 100 Impianto di cantiere

Totale 131 Ripristino e protezione di strutture in
calcestruzzo
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151 Lavori per condotte interrate

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R Le prestazioni non comprese in questo capitolo per:
- lavori preliminari, movimenti di terra e sbadacchiature
- trasporti, riempimenti, movimenti di terra, lavori di ripristino pavimentazioni e rifiniture salvo altri accordi,
verranno retribuiti negli altri capitoli.

      .910

Prescrizioni relative al calcestruzzo040

Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

042

11 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

11 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

11 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici
valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

400

Blocchi di tubi470

Esecuzione di blocchi di tubi.471

01 Per blocco di tubi no. ........      .201

02 Esecuzione della casseratura. Posa di tubi di protezione per cavi, rispettando la distanza fra di essi.
Fornitura, messa in opera a strati e compattazione del materiale nella zona di avvolgimento delle
condotte.

03 Numero di strati ........

04 Numero di tubi ........

05 DN/ID ........

10 Secondo il piano ........

11 Blocco bxh m ..... x .....

12 Calcestruzzo C 20/25, Calcestruzzo tipo GR 2

14 Fabbisogno teorico m3/m ........

17 Requisiti secondo DP2-appendice 6

A m A

Lavori accessori480

Introduzione nei tubi di corde mediante tiro o insufflazione e fissaggio alle due estremità.486

01 Requisiti secondo DP2-appendice 6. Incl. la fornitura.      .003

02 Marca, tipo: cordino polipropilene

A m A

Totale 400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi

Totale 151 Lavori per condotte interrate

Waltob
Hervorheben
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161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Smaltimento delle acque sul fondo dello scavo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

R Deviazioni fiumi e riali290

R Deviazioni riali e esaurimento acque.
In questa posizione vanno calcolate tutte le prestazioni inerenti a: deviazioni riali, l'esaurimento delle
acque necessarie, cosi come la manutenzione degli stessi, per tutta la durata dei lavori. Nel prezzo sono
da calcolare:
- costruzione imbocchi e sbocchi
- riempimenti
- scavo per deviazioni provvisorie
- fornitura, messa a disposizione e smontaggio di tubi e canali
- ripristino allo stato precedente
- ecc.
Successivamente non potranno più essere fatte valere ulteriori rivendicazioni.
Da annotare:
Tutte le prestazioni per deviazioni di riali sono da includere in questa posizione. Prestazioni a ore delle
pompe sono da calcolare in questa posizione e non verranno indennizzate separatamente.

291

R Specifiche      .001

01 Parte dell'opera: ....................

A gl A

R Specifiche      .002

01 Parte dell'opera: ....................

A gl A

R Specifiche      .003

01 Parte dell'opera: ....................

A gl A

R Deviazioni di fiumi e esaurimento acque.
In questa posizione vanno calcolate tutte le prestazioni per la deviazioni di fiumi e l'esaurimento delle
acque per tutta la durata di costruzione come:
- formazione di argini impermeabili lungo e attraverso il corso del fiume, con materiale proveniente dal
cantiere, compreso carico e trasporto.
- impermeabilizzazione degli argini
- sistemazione a regola d'arte delle scarpate degli argini
- scavo per deviazioni
- manutenzione dei canali di deviazione
- ripristino allo stato precedente compreso carico e trasporto del materiale esuberante nei luoghi di
provenienza.
Successivamente non potranno più essere fatte valere ulteriori rivendicazioni.
Da annotare:
Per tutti i lavori d'esaurimento acque e deviazioni fiumi, all'infuori di queste posizioni verranno
indennizzati, con l'accordo della D.L., soltanto l'impiego di pompe in scavi aperti secondo relative
posizioni.

292

R Specifiche      .001

01 Parte dell'opera: ....................

A gl A

R Specifiche      .002

01 Parte dell'opera: ....................

A gl A
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R Specifiche292.003

01 Parte dell'opera: ....................

A gl A

Totale 200 Smaltimento delle acque sul fondo dello scavo

Totale 161 Abbassamento falda freatica e smaltimento
acque



162I/13 Opere di sostegno della fossa di scavo (V'23)

Concetto 01.11.2023BauPlus

39/139
001R_B_Posizioni

Pagina

ECMODELLO'24

Modelli per appalti publici UTG 2024

162 Opere di sostegno della fossa di scavo

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Calcestruzzo040

Calcestruzzo a prestazione garantita CPG. Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

043

11 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

11 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

11 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

Calcestruzzo spruzzato050

Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita rinforzato con fibre di acciaio.053

08 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

      .100

08 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

      .200
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164 Ancoraggi e pareti chiodate

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R Ponteggi: Tutti i ponteggi necessari per i lavori a cottimo devono essere compresi nei prezzi unitari.
I regolamenti della SUVA vanno rispettati.

      .910

R Le spese supplementari dovute all’esecuzione in tappe a causa delle condizioni geotecniche del terreno
sono da includere nei prezzi unitari.
L’assicurazione della fossa di scavo viene suddivisa a scacchiera in fasi principali e secondari.
Prima di eseguire ulteriori lavori di scavo, la tappa inferiore precedente deve essere stabile.
L’assicurazione della fossa di scavo con le rispettive fasi esecutive sono rappresentate nei piani
d’appalto.

      .920

Calcestruzzo spruzzato040

Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita. Secondo le norme SN EN 206, SIA 198 e SN EN 14
487, parti 1 e 2. Valore nominale del grano massimo D_max 8.

041

Calcestruzzo spruzzato da
SC 11 a SC 13.

      .100

09 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

      .130

09 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

      .140

Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Attrezzature per ancoraggi e per smaltimento acque120

Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di iniezione per ancoraggi e smaltimento delle acque.121

Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresi la messa a disposizione e
l'esercizio per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

      .100

Esecuzione secondo il progetto.      .110

05 Per Ancoraggi passivi e di drenaggio      .111

06 Secondo il piano no. ..........
(Assicurazione della fossa di scavo)

14 Prova di ancoraggi al inizio dei lavori.
Attrezzature per ancoraggi di prova, ancoraggi a corto termine ed ancoraggi a lungo termine. Incl. tutti i
lavori attigui.

A gl A

05 Per Ancoraggi passivi nei fondamenti dei muri di sostegno      .112

06 Secondo il piano no. ..........
(Ancoraggi passivi nei fondamenti dei muri di sostegno)

14 Prove di ancoraggio all'inizio dei lavori.
Attrezzature per ancoraggi di prova, ancoraggi a corto termine ed ancoraggi a lungo termine. Incl. tutti i
lavori attigui.

A gl A

01 Per ancoraggi attivi.      .113

07 Genere di perforazione: ...................

*08 Numero di gruppi di attrezza-
ture *'. . . . . .

*09 Rendimento di ogni gruppo di
attrezzature m/d *'. . . . . .

*11 Potenza elettrica kW* '. . . . . .

*12 Portata idrica l/min *'. . . . . .
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*13 Pressione idrica bar* '. . . . . .121.113

A gl A

Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezzature per interruzioni imputabili al committente.
Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di interruzioni.

      .130

01 Concerne pos. 121.111      .131

A pz A

01 Concerne pos. 121.112      .132

A pz A

01 Concerne pos. 121.113      .133

A pz A

Spostamento delle attrezzature della pos. 121.122

Spostamento da una quota del piano di lavoro a un'altra per la stessa parte d'opera. Computo: numero di
spostamenti.

      .300

02 Concerne pos. 121.s      .301

03 Dislivello m 1.00 - 2.00

A pz A

01 Spostamento degli attrezzi in orizzontale ed in verticale per tutti i lavori. Incl. gli spostamenti da posto di
lavoro all'altro.

      .501

07 up = gl

A up A

Attrezzature per messa in sicurezza di scarpate130

Attrezzatura per lavori in calcestruzzo spruzzato.131

Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresi la messa a disposizione e
l'esercizio per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

      .100

Esecuzione secondo il progetto.      .110

06 Per l'assicurazione della fossa di scavo      .111

A gl A

Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezzature per interruzioni imputabili al committente.
Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di interruzioni.

      .130

01 Concerne pos. 121.111      .131

A pz A

Totale 100 Impianto di cantiere

Lavori di perforazione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

R Da annotare:      .900

R Selezione del sistema di ancoraggio:      .910

01 Sistema stabilito dal committente: ancoraggio con barra d'acciaio

02 Sistema stabilito dal committente: ancoraggio auto-perforante

*03 Selezione del sistema secondo proposta dell'impresa:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perforazioni210

Perforazioni per ancoraggi attivi.211

Nel materiale sciolto.      .100

01 Genere di perforazione: con tubo protettivo      .101

04 Diametro foro mm ..........

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

A m A
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Perforazioni per ancoraggi passivi.212

Nel materiale sciolto.      .100

01 Genere di perforazione: con tubo protettivo per l'esecuzione di ancoraggi di prova ed ancoraggi
permanenti

      .101

04 Diametro foro mm min 120

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

A m A

01 Genere di perforazione: con tubo protettivo per l'esecuzione di ancoraggi di prova ed ancoraggi
temporanei

      .102

04 Diametro foro mm min 120

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

A m A

*01 Genere di perforazione:* '. . . . . . . . . . .      .103

*04 Diametro foro mm *'. . . . .

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

A m A

Nella roccia.      .200

01 Genere di perforazione: in roccia instabile, con tubo prottetivo per l'esecuzione di ancoraggi di prov ed
ancoraggi permanenti

      .201

04 Diametro foro mm min 120

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

A m A

01 Genere di perforazione: in roccia instabile, con tubo protettivo per l'esecuzione di ancoraggi da prova ed
ancoraggi temporanei

      .202

04 Diametro foro mm min 120

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

A m A

*01 Genere di perforazione:* '. . . . . . . . . . .      .203

*04 Diametro foro mm *'. . . . .

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

A m A

Perforazioni per smaltimento delle acque.214

Nel materiale sciolto.      .100

01 Genere di perforazione: con tubo protettivo per le perforazioni di drenaggio nell' assicurazione della
fossa di scavo e muri esistenti.

      .101

04 Diametro foro mm min 130

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

07 Asse di perforazione ascenden-
te, gradi

A m A
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Nel calcestruzzo.214.300

12 perforazione del calzestruzzo spruzzato per il drenaggio      .301

A m A

Lavori accessori230

Iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione nei fori. Esecuzione prima della posa degli
ancoraggi.

233

Iniezioni, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di lavoro del gruppo.      .100

01 Concerne pos. 211.101      .101

A h A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

      .200

Legante. Computo: massa del legante.      .210

*01 Genere di legante:
*'. . . . . . . . . . .
additivi:
'. . . . . . . . . . .
dosaggio:
'. . . . . . . . . . . %

      .212

A kg A

Riperforazioni dopo l'esecuzione delle iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione. Computo:
lunghezza riperforazione.

234

01 Concerne pos. 233.101      .001

02 Diametro foro mm ..........

A m A

Supplementi240

Supplementi per perforazioni di ostacoli nel terreno.241

01 blocchi, trovanti e muri in pietra naturale esistenti      .501

03 Concerne pos. 211.s / 212.s e 214.s

04 Dimensioni: fino a m 0.50

05 Computo: lunghezza di perforazione

06 up = m

A up A

01 blocchi, trovanti e muri in pietra naturale esistenti      .502

03 Concerne pos. 211.s / 212.s e 214.s

04 Dimensioni: m 0.51 - 1.00

05 Computo: lunghezza di perforazione

06 up = m

A up A

01 calcestruzzo armato      .503

03 Concerne pos. 211.s / 212.s e 214.s

04 Dimensioni: fino a m 0.50

05 Computo: lunghezza di perforazione

06 up = m

A up A

Totale 200 Lavori di perforazione

Ancoraggi attivi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Ancoraggi di prova attivi310

Descrizione degli ancoraggi di prova. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.      .100

01 Ancoraggi permanenti      .110

02 Grado di protezione contro la
corrosione: completamente protetto contro la corrosione, con prova di conformità secondo la norma
267/1

10 Marca, tipo  ...........

15 Snervamento N/mm2 ...........

waltob
Hervorheben
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Ancoraggi di prova attivi, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.

311

Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.      .100

Lunghezze di ancoraggio.      .110

01 Concerne pos. 310.110      .111

A m A

Lunghezza libera dell'ancoraggio.      .120

01 Concerne pos. 310.110      .121

A m A

Appoggi per le teste di ancoraggio.      .200

03 Concerne pos. 310.110      .201

A pz A

Trasporti supplementari di ancoraggi ordinati dal committente.      .300

01 Concerne pos. 310.110      .301

A pz A

Trombe esterne per ancoraggi, fornitura.312

02 Concerne pos. 310.110      .001

03 Trombe per ancoraggi bislungo l = ........

A pz A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

313

Legante. Computo: massa del legante.      .100

01 Malta da iniezione
Requisiti secondo DP2, appendice 10.
Incl. l'additivo.

      .102

*03 Secondo proposto dell'impresa
*'. . . . . . . . . . . . . . .
dosaggio: '. . . . . . %

A kg A

Ancoraggi attivi permanenti330

Descrizione degli ancoraggi. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.      .100

01 Grado di protezione contro la
corrosione: completamente protetto contro la corrosione.

      .110

10 Marca, tipo:  ......................

Ancoraggi attivi permanenti, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.

331

Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.      .100

Lunghezze di ancoraggio.      .110

01 Concerne pos. 330.110      .111

02 Tratto ancorato m la = ......

A m A

Lunghezza libera dell'ancoraggio.      .120

01 Concerne pos. 330.110      .121

02 Lunghezza libera dell'ancorag-
gio m ......

A m A

Teste di ancoraggio, comprese le piastre di ancoraggio così come il taglio e lo smaltimento dei trefoli
d'ancoraggio sporgenti.

      .200

02 Concerne pos. 330.110      .201

04 Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm ....... x ....... x .......

A pz A
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Trasporti supplementari di ancoraggi ordinati dal committente.331.500

01 Concerne pos. 330.110      .501

A pz A

Trombe esterne per ancoraggi, fornitura.332

02 Concerne pos. 330.110      .001

03 Trombe per ancoraggi bislungo, l = cm 60
incl. trombe per ancoraggi per posizione di riserva

A pz A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

333

Legante. Computo: massa del legante.      .100

01 Malta da iniezione
Requisiti secondo DP2, appendice 10.
Incl. l'additivo.

      .102

*03 Secondo proposto dell'impresa
*'. . . . . . . . . . . . . . .
dosaggio: '. . . . . . %

A kg A

Prove dell'ancoraggio e controlli durante l'esecuzione degli ancoraggi attivi340

R Per le prove di ancoraggio e le prove di tensione dal ponteggio, le misurazioni di spostamento possono
essere eseguite relativo a l'appoggio di ancoraggio. Lo stesso, gli spostamenti assoluti d'appoggi di
ancoraggio devono essere monitorati con una misurazione di controllo indipendente. Precisione di
misurazione +/- 1 mm.  Prestazioni in merito sono da includere nei prezzi
unitari.
Per leggere la forza ai singoli livelli di forza, è necessario utilizzare una cella dinamometrica  per prove di
ancoraggio e prove di tensione. Nonostante i percorsi di tensione elastica molto grandi (percorso di
tensione teorico fino a mm …), devono essere rispettati i requisiti previsti dalla SIA 267/1 per quanto
riguarda la procedura e l'accuratezza della misurazione.
Non è consentito spostare la pressa tenditrice durante il test di ancoraggio. Prestazioni in merito sono da
includere nei prezzi unitari.

      .900

Prove sugli ancoraggi.341

Prove sugli ancoraggi secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.2 e SIA 267/1, cifra 6.2. Compreso il tempo
totale di attesa di minuti 180 e le teste di ancoraggio di prova.

      .100

01 Concerne pos. 310.110      .101

A pz A

Retribuzione per il tempo di attesa prolungato durante le prove sugli ancoraggi. Computo: ore di lavoro
del gruppo.

      .200

01 Concerne pos. 341.100      .201

A h A

Tesatura.342

Prove di tesatura secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.3 e SIA 267/1, cifra 6.2, compreso il bloccaggio
degli ancoraggi.

      .100

01 Numero di interventi in situ
compresi: .....

Prove di tesatura semplici, comprese l'applicazione della forza di bloccaggio e le misure di protezione
delle teste degli ancoraggi. Compreso il tempo di attesa fino al raggiungimento della forza di prova minuti
5.

      .110

01 Concerne pos. 330.100      .111

03 Forza iniziale F_a kN ..........
Forza di prova F_pv kN ..........
Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova ..........

A pz A

Prove di tesatura dettagliate, comprese l'applicazione della forza di bloccaggio e le misure di protezione
delle teste degli ancoraggi. Tempo totale di attesa compreso minuti 60.

      .120

01 Concerne pos. 330.100      .121

03 Forza iniziale F_a kN ..........
Forza di prova F_pv kN ..........
Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova ..........

A pz A
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Retribuzione per il tempo di attesa prolungato durante le prove di tesatura. Computo: ore di lavoro del
gruppo.

342.200

01 Concerne pos. 342.100      .201

A h A

Tesature successive.      .300

Tesatura successiva alla forza di bloccaggio P_0, comprese le misure di protezione delle teste degli
ancoraggi.

      .310

01 Concerne pos. 310.100 e 330.100      .311

A pz A

Controlli della forza di tesatura.      .320

01 Concerne pos. 310.100 e 330.100      .321

A pz A

Controlli della forza di tesatura, compresa la tesatura successiva.      .330

01 Concerne pos. 310.100 e 330.100      .331

A pz A

Interventi supplementari in situ ordinati dal committente.      .500

02 Concerne pos. 342.100      .501

A pz A

Misurazione della protezione contro la corrosione secondo le norma SIA 267, cifra 10.7 e SIA 267/1, cifra
6.2; compresi il trasporto sul luogo d'impiego e la manutenzione degli apparecchi di misurazione.

343

Misurazioni, compresa la stesura del protocollo. Computo: numero di ancoraggi.      .100

01 Concerne pos. 311.100 e 330.100      .101

A pz A

Lavori accessori350

Iniezioni supplementari.351

Montaggio dell'attrezzatura per iniezioni supplementari.      .100

Nella zona del tratto ancorato. Computo: tratto ancorato.      .110

05 Concerne pos. 311.100 e 330.100      .111

A m A

Nella zona della lunghezza libera dell'ancoraggio. Computo: lunghezza libera dell'ancoraggio.      .120

01 Concerne pos. 311.100 e 330.100      .121

A m A

Iniezioni supplementari, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di
lavoro del gruppo.

      .200

01 Concerne pos. 351.111      .201

02 Per iniezioni supplementari multiple.
Pressione d'iniezione mass. bar 25.
Il materiale d'iniezione viene retribuito nella pos. 333.102.

A h A

Supplementi360

Supplementi per ancoraggi di prova che rimangono in opera.361

Ancoraggi di prova attivi, compresa la tesatura alla forza di bloccaggio P_0.      .100

01 Concerne pos. 310.110      .101

A pz A

Supplementi per ancoraggi di controllo e di misurazione.362

Ancoraggi di controllo, compreso l'adattamento delle teste.      .100

Ancoraggi di controllo standard.      .110

01 Concerne pos. 310.100
Per la formazione della testa di ancoraggio.

      .111

A pz A

Ancoraggi di controllo regolabili.      .120

01 Concerne pos. 330.110      .121

*02 Marca, tipo:  *'. . . . . . . . . . . .

A pz A
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Ancoraggi di misurazione, compresi l'adattamento delle teste, il trasporto, il montaggio delle celle
dinamometriche con cavo e presa, nonché la prima misurazione.

362.200

Ancoraggi di misurazione standard.      .210

01 Concerne pos. 310.110      .211

*02 Cella dinamometrica
Marca, tipo:  *'. . . . . . . . . . . .

03 Con protezione integrata
contro le sovratensioni.

05 Lunghezza cavo min. m ..........

A pz A

Ancoraggi di misurazione regolabili.      .220

01 Concerne pos. 330.110      .221

*02 Cella dinamometrica
Marca, tipo:* '. . . . . . . . . . . .

03 Con protezione integrata
contro le sovratensioni.

05 Lunghezza cavo min. m ..........

06 Campo di regolazione da
+ mm ..........

07 Campo di regolazione fino a
mm ..........

A pz A

Apparecchi di lettura per celle dinamometriche.      .300

01 Vendita degli apparechi di lettura al committente.      .341

02 Concerne pos. 362.220

*03 Marca, tipo: *'. . . . . . . . . . . .

05 up = pz

06 Campo di misura fino a kN ..........

A up A

Supplementi per esecuzione degli ancoraggi con sacco. Applicazione del sacco sul tratto ancorato o
sulla lunghezza libera dell'ancoraggio, compreso il tubo di iniezione. Computo: lunghezza sacco.

363

Sul tratto ancorato.      .100

01 Concerne pos. 331.110      .101

*02 Marca, tipo *'. . . . . . . . .

A m A

Sulla lunghezza libera dell'ancoraggio.      .200

01 Concerne pos. 331.110      .201

*02 Marca, tipo *'. . . . . . . . .

A m A

Totale 300 Ancoraggi attivi

Ancoraggi passivi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

400

Ancoraggi di prova passivi410

Descrizione degli ancoraggi di prova. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.      .100

*03 Ancoraggi particolari
Prove d'estrazione
Ancoraggi temporanei
- qualità di accaio N/mm2 ..........
- distanziadore ogni m 1.00
- asse di perforazzione discendente gradi .... fino a ....
p.e. SWISS-GEWI D = ..... / ..... mm
o equivalete:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

      .110
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06 Resistenza ultima interna R_i
min. kN .....

410.110

07 Forza di prova F_pv kN  .....

16 Incorporato in ..........
lunghezza di ancoraggio totale ..... m
lunghezza di ancoraggio libero ..... m
lunghezza di ancoraggio ..... m
senza aderenza.
Gli ancoraggi sono integrati nella protezzione della fossa di scavo.
Le prove vengono eseguite in connessione colla prima tappa.

*03 Ancoraggi particolari
Prove di estrazione
Ancoraggio temporanei
- qualità di accaio N/mm2  .........
- distanziatore ogni m 1.00
p.e. SWISS-GEWI D = ..... / ..... mm
o equivalete:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

      .120

06 Resistenza ultima interna R_i
min. kN .....

07 Forza di prova F_pv kN .....

16 Incorporamento in ..........
lunghezza di ancoraggio totale ..... m
lunghezza di ancoraggio libero senza aderenza ..... m, adattato alla lunghezza totale occorente
dell'ancoraggio nello stato finale.
Lunghezza di ancoraggio ..... m
I tiranti sono parte costituente dell'ancoraggio necessario.

*03 Ancoraggi particolari
Ancoraggio permanente
- DN mm .....
- qualità di accaio N/mm2  .........
- distanziatore ogni m 1.00
p.e.  SpannTop, SpannStahl Hinwil o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

      .130

05 Grado di protezione contro la
corrosione 2b

06 Resistenza ultima interna R_i
min. kN .....

07 Forza di prova F_pv kN .....

08 Asse ancoraggio discendente,
gradi .......

16 Incorporamento in ..........
lunghezza di ancoraggio totale ..... m
lunghezza di ancoraggio libero senza aderenza ..... m, adattato alla lunghezza totale occorente
dell'ancoraggio nello stato finale.
Lunghezza di ancoraggio ..... m
I tiranti sono parte costituente dell'ancoraggio necessario.

Ancoraggi di prova passivi, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.

411

Ancoraggi, comprese l'eventuale iniezione e la formazione della lunghezza libera, esclusa la fornitura
della miscela di iniezione.

      .100

01 Concerne pos. 410.110      .101

A m A

01 Concerne pos. 410.120      .102

A m A

01 Concerne pos. 410.130      .103

A m A

waltob
Hervorheben
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Teste di ancoraggio, comprese le piastre.411.200

02 Concerne pos. 411.101      .201

04 Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm ....... x ....... x .......

05 Formazione della testa di ancoraggio incl. la formazione degli appoggi per lo scaricamento della
reazione dalla prova, piastre di ancoraggio adattate alle esigenze dell'impresa, per eseguire le prove di
ancoraggio  secondo la pos. 441.s
Prove d'estrazione secondo l'SIA 267/1 carico di prova ..... kN.

A pz A

02 Concerne pos. 411.102      .202

04 Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm ....... x ....... x .......

05 Formazione della testa di ancoraggio incl. la formazione
degli appoggi per lo scaricamento della reazione dalla prova, piastre di ancoraggio adattate alle
esigenze dell'impresa, per eseguire le prove di ancoraggio secondo la pos. 441.s
Prove d'estrazione secondo l'SIA 267/1 carico di prova ..... kN.

A pz A

02 Concerne pos. 411.103      .203

04 Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm ....... x ....... x .......

05 Formazione della testa di ancoraggio incl. la formazione
degli appoggi per lo scaricamento della reazione dalla prova, piastre di ancoraggio adattate alle
esigenze dell'impresa, per eseguire le prove di ancoraggio secondo la pos. 441.s
Prove d'estrazione secondo l'SIA 267/1 carico di prova ..... kN.

A pz A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

412

R Da annotare:      .900

R Retribuito nella pos. 423      .910

R Retribuito nella pos. 433      .920

Ancoraggi passivi temporanei420

Descrizione degli ancoraggi di acciaio. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.      .100

01 Ancoraggi con barra a filetta-
tura continua.

      .110

03 Grado di protezione contro la
corrosione 1

04 Resistenza ultima interna R_i
min. kN .....

06 Asse ancoraggio discendente,
gradi ..........

*08 Swiss Gewi D = ..... mm o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

14 Resistenza ultima esterna R_a,k per ogni tratto di iniezione kN/m 40
Lunghezza di ancoraggio mass. m .........

Ancoraggi passivi temporanei, fornitura, posa e bloccaggio. Compresi: trasporti sul luogo di posa,
scarico, messa in deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito
intermedio a quello d'impiego.

421

Ancoraggi, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.      .100

01 Concerne pos. 420.110      .101

A m A

Teste di ancoraggio, comprese le piastre e i dadi.      .200

02 Concerne pos. 420.110      .201

05 Assortimento completo della testa di ancoraggio con piastra di ancoraggio e tutti i dadi occorenti per il
fissaggio a regola d'arte.
Piastra di ancoraggio min. mm ..... x ..... x .....

A pz A

waltob
Hervorheben
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Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

423

Legante. Computo: massa del legante.      .100

01 Genere di legante e additivi adattati alle esigenze dell'impresa in modo che la programma di costruzione
dell'impresa possa essere rispettato

      .102

02 Concerne pos. 411.101 e 421.101

*03 Genere di legante:
*'. . . . . . . . . . .
additivi:
'. . . . . . . . . . .
dosaggio:
'. . . . . . . . . . . %

A kg A

Ancoraggi passivi permanenti430

Descrizione degli ancoraggi di acciaio. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.      .100

01 Ancoraggi con barra a filetta-
tura continua.

      .110

03 Grado di protezione contro la
corrosione 2b

05 Asse ancoraggio discendente,
gradi .....

*12 Resistenza ultima esterna R_a,k per ogni tratto di  iniezione kN/m 200 nella roccia risp. 40 nel materiale
sciolto.
- qualità di accaio  N/mm2 ...../.....
- distanziatore ogni m 1.00
Lunghezza ancoraggio mass. m ..........
Ancoraggi con barra, p.e. SpannTop, SpannStahl AG Hinwil
o equivalente:
*'. . . . . . . . . .

Ancoraggi passivi permanenti, fornitura, posa e bloccaggio. Compresi: trasporti sul luogo di posa,
scarico, messa in deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito
intermedio a quello d'impiego.

431

Ancoraggi, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.      .100

01 Numero di trasporti sul luogo
di posa compresi: Fornitura di ancoraggi per tutti gli ancoraggi menzionati.

01 Concerne pos. 430.110      .101

03 Lunghezza di ancoraggio totale

A m A

Teste di ancoraggio, comprese le piastre.      .200

02 Concerne pos. 431.101      .201

05 Assortimento completo della testa di ancoraggio con
piastra di ancoraggio e due dadi per il fissaggio a regola d'arte.
- Piastra di ancoraggio mm ..... x ..... x .....
- Materiale: acciaio inossidabile con CRC 1 o superiore

A pz A

Appoggi per le teste di ancoraggio.      .300

01 Alveo di malta perpendicolare al ancoraggio      .301

A pz A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

433

Legante. Computo: massa del legante.      .100

*01 Malta da iniezione secondo
DP2, appendice 10:
*'. . . . . . . . . . . . . . .
incl. l'additivo
proposto dell'impresa
'. . . . . . . . . . . . . . .
dosaggio:
'. . . . . . . . . . . . . . %

      .102

02 Concerne pos. 411.102 e 431.101

A kg A
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Prove dell'ancoraggio e controlli durante l'esecuzione degli ancoraggi passivi440

Prove di estrazione su ancoraggi passivi.441

Prove di estrazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7 e SIA 267/1, cifra 7.2. Tempo totale di attesa
compreso minuti 60.

      .100

01 Concerne pos. 411.101      .101

02 Forza iniziale F_a kN .....

03 Forza di prova F_pv kN .....

04 Numero di stadi di carico fino
al raggiungimento della forza
di prova .....

A pz A

01 Concerne pos. 411.102      .102

02 Forza iniziale F_a kN .....

03 Forza di prova F_pv kN .....

04 Numero di stadi di carico fino
al raggiungimento della forza
di prova .....

A pz A

Prove per il controllo della qualità sugli ancoraggi passivi.442

Prove di estrazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7 e SIA 267/1, cifra 7.2. Tempo di attesa
compreso minuti 15. Computo: numero di prove.

      .100

01 Concerne pos. 420.110      .101

02 Forza iniziale F_a kN .....

03 Forza di prova P_p kN .....

A pz A

01 Concerne pos. 430.110      .102

02 Forza iniziale F_a kN .....

03 Forza di prova P_p kN .....

A pz A

Misurazione della protezione contro la corrosione di ancoraggi del grado di protezione 2a e 3a secondo
le norma SIA 267, cifra 11.7.5 e
SIA 267/1, cifra 6.2.5; compresi il trasporto sul luogo d'impiego, la messa a disposizione e il trasporto di
ritorno degli apparecchi di misurazione. Computo: numero di misurazioni.

      .400

01 Numero di interventi in situ
compresi ..........

01 Concerne pos. 430.100      .401

02 Misurazioni incl. protocollo e la stesura della rapporto.
Misurazioni dopo la realizzazione degli ancoraggi a lungo termine secondo l'SIA 267/1.
R superiore a 0.1 megaohm

A pz A

Lavori accessori450

Iniezioni supplementari.451

Montaggio dell'attrezzatura per iniezioni supplementari. Computo: lunghezza dell'ancoraggio.      .100

05 Concerne pos. 410 e 420      .101

A m A

05 Concerne pos. 410 e 430      .102

A m A

01 Iniezioni supplementari semplici.
Pressione d'iniezione fino a bar .....

      .301

03 Concerne pos. 410 e 420

05 up = pz

A up A

01 Iniezioni supplementari semplici.
Pressione d'iniezione fino a bar .....

      .302

03 Concerne pos. 410 e 430

05 up = pz

A up A
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Bloccaggio di ancoraggi secondo le prescrizioni.452

Ancoraggi delle pos. 421
e 431.

      .100

01 Concerne pos. 421.201      .101

02 Forza di bloccaggio kN .....

03 Ancoraggi passivi

A pz A

01 Concerne pos. 431.201      .102

02 Forza di bloccaggio kN .....

03 ancoraggi passivi

A pz A

Supplementi460

Supplementi per esecuzione degli ancoraggi con sacco. Applicazione del sacco sulla lunghezza
d'ancoraggio, compreso il tubo di iniezione. Computo: lunghezza sacco.

462

01 Concerne pos. 421      .001

02 Marca, tipo ........

03 Pressione di iniezione mass.
bar 20

04 Diametro sacco mm ........

05 Lunghezza di ancoraggio per
ogni tirante m ........

A m A

01 Concerne pos. 431      .002

02 Marca, tipo ........

03 Pressione di iniezione mass.
bar 20

04 Diametro sacco mm ........

05 Lunghezza di ancoraggio per
ogni tirante m ........

A m A

Supplementi per iniezione di riempimento di ancoraggi con lunghezza libera dell'ancoraggio e di
ancoraggi speciali.

465

Iniezioni, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura.      .100

02 Concerne pos. 410      .101

05 up = m

06 Pressione di iniezione mass. bar .....

A up A

Totale 400 Ancoraggi passivi

Messa in sicurezza di scarpate

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

500

Calcestruzzo spruzzato per pareti chiodate510

Applicazione a strati di calcestruzzo spruzzato con metodo di spruzzatura per via umida. Compresi:
spostamento dei ponteggi e dell'attrezzatura, pulizia delle scarpate, carico, trasporti e smaltimento del
materiale risultante dalla pulizia delle scarpate e di quello di rimbalzo, nonché le relative tasse. Non è
richiesto alcun requisito particolare relativo alla precisione della superficie.

511

01 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11      .401

03 Spessore minimo mm ..........

09 Secondo il piano ..........

10 Computo: Area secondo il progetto

11 up = m2

12 Regolamento del sovra profilo secondo DP2 appendice 11
(Il sovraprofilo tecnico-lavorativo è da includere nei prezzi unitari)

A up A
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01 Calcestruzzo spruzzato per sovraprofilo geologico
Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11

511.402

11 up = m3

12 Regolamento del sovra profilo secondo DP2 appendice 11

A up A

Applicazione a strati di calcestruzzo spruzzato con metodo di spruzzatura a secco. Compresi:
spostamento dei ponteggi e dell'attrezzatura, pulizia delle scarpate, carico, trasporti e smaltimento del
materiale risultante dalla pulizia delle scarpate e di quello di rimbalzo, nonché le relative tasse. Non è
richiesto alcun requisito particolare relativo alla precisione della superficie.

512

01 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11      .401

03 Spessore minimo mm ..........

09 Secondo il piano ..........

10 Computo: Area secondo il progetto

11 up = m2

12 Regolamento del sovra profilo secondo DP2 appendice 11
(Il sovraprofilo tecnico-lavorativo è da includere nei prezzi unitari)

A up A

01 Calcestruzzo spruzzato per sovraprofilo geologico
Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11

      .402

11 up = m3

12 Regolamento del sovra profilo secondo DP2 appendice 11

A up A

Armatura secondo la norma
SIA 262.

514

Fornitura, taglio e posa di acciaio d'armatura B500B, compresi i distanziatori per più strati d'armatura.
Computo: massa secondo i bollettini di fornitura.

      .100

Lavorato.      .120

01 Grado di lavorazione .....      .121

02 Spessore mm .....

A kg A

01 Reti di armatura, fornitura e posa      .401

02 Tipo di acciaio B500B

04 up = kg

*05 Incl. il tagliare sul cantiere, i supplementi per posizione e per le piccole quantità, e simili.
Reti tipo: Topar-M HX 188, HX 257, HX 335
o equivalente
*'. . . . . . . . . .

A up A

Lavori accessori530

Strati di sottofondo per calcestruzzo spruzzato.531

01 Inserti con tubi fino a DN 63 per l'uso a "Niederhasliverfahren" per il drenaggio delle parti bagnate.
Formazione progressiva del drenaggio durante i lavori del calcestruzzo spruzzato.
Incl. fornitura e posa

      .201

05 up = pz

A up A

Lavori accessori per messa in sicurezza di scarpate.533

01 Copertura delle scarpate conconfinanti alle assicurazioni della fossa di scavo in calcestruzzo spruzzato
con pellicola in PE.
Incl. fissaggi necessari ed il mantenimento per tutta la durata dei lavori

      .001

04 up = m2

A up A

01 Montaggio protezione contro le spruzzature lungho le strade o le costruzioni      .002

04 up = gl

A up A

Totale 500 Messa in sicurezza di scarpate
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Smaltimento delle acque

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

600

Tubi per smaltimento acque610

Tubi per smaltimento acque, fornitura e posa nel terreno, comprese le protezioni dei tubi e il successivo
controllo della funzionalità, esclusi i lavori di perforazione.

611

Tubi di drenaggio.      .100

02 Tubi fessurati.      .101

05 Materiale HDPE

*06 Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . .

07 DN 110

09 Lunghezza di posa m .....

10 Incl. fissaggio permanente nel foro.

A m A

Tubi per smaltimento acque, fornitura e posa nel calcestruzzo spruzzato, comprese le protezioni dei tubi
e il successivo controllo della funzionalità, esclusi i lavori di perforazione.

612

01 Tipo:  ..........      .001

03 Materiale: ..........

05 DN  ..........

07 Lunghezza di posa m ..........

A up A

Totale 600 Smaltimento delle acque

Sorveglianza

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

700

Lavori accessori770

Lavori accessori alla sorveglianza.773

01 Monitoraggio del comportamento di deformazione dell’assicurazione della fossa di scavo per tutto il
periodo di costruzione.
Installazione di punti di misurazione sul rivestimento in calcestruzzo spruzzato, per la misurazione
quotidiana mediante un dispositivo tachimetrico.
Inclusi  l’annotazione delle deformazioni vettoriali e il confronto con il valore d’allarme prefissato (+/- 5
mm).
Numero dei punti di misurazione:
Sul rivestimento in calcestruzzo spruzzato circa ....... pz, il resto dei punti secondo il concetto di
misurazione dell’Imprenditore.

      .001

04 up = gl

A up A

Totale 700 Sorveglianza

Totale 164 Ancoraggi e pareti chiodate
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171 Pali

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 171I/2010.      .100

01 Pali (V'23)

Calcestruzzo per pali040

Calcestruzzo a prestazione garantita CPG per pali. Secondo la norma SN EN 206-1 (2).042

09 Calcestruzzo per pali P1 (sull'asciutto)
Calcestruzzo C25/30
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

09 Calcestruzzo per pali P2 (sott'acqua)
Calcestruzzo C25/30
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

Calcestruzzo a prestazione garantita CPG per altre parti d'opera. Le caratteristiche del calcestruzzo
definite a priori vanno descritte con questa posizione.

043

10 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

10 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

10 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici
valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

100

Attrezzature per micropali150

Attrezzature per micropali.151

Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresa la messa a disposizione per
la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

      .100

01 Per la realizzazione di fondazioni con micropali dei muri di sistegno.
Secondo piano no ..........

      .101

A gl A

Interruzioni e lavori supplementari relativi alle attrezzature per micropali.153

Interruzioni di lavoro.      .400

Trasporto di andata e ritorno e nuova installazione dell'insieme delle attrezzature per un'interruzione di
lavoro ordinata dal committente. Computo: numero di interruzioni.

      .410

01 Concerne pos. 151.101      .411

A pz A

Spostamento delle attrezzature per micropali.154

01 Spostamento di  gruppi di apparecchi da palo a palo.
Tutti gli spostamenti e tutte le distanze all'interno del cantiere.

      .201

06 up = gl

A up A

Totale 100 Impianto di cantiere
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Micropali

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici
valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

400

Micropali trivellati, con rivestimento410

Esecuzione di micropali trivellati, con rivestimento. Compresi la fornitura e la messa in opera della
miscela di iniezione, nonché il carico diretto o la messa in deposito laterale del materiale di risulta.

411

Diametro nominale palo mm 178.      .400

Pali verticali. Computo: lunghezza dalla quota inferiore di trivellazione a quella teorica della testa del
palo.

      .410

01 Secondo il piano ..........      .411

03 Numero di pali: ..........

04 Lunghezza palo m ..........

05 Il materiale d'iniezione viene retribuito nella pos.  463.002

09 Palo di pressione

A m A

Supplementi ai micropali trivellati, con rivestimento.412

Per attraversamento di ostacoli con scalpello o attrezzo da roccia.      .200

01 Per la perforazione di blocchi, trovanti e calcestruzzo.
Concerne pos. 411.411

      .202

03 up = m

A up A

Per l'incastro dei pali nello strato portante. Computo: lunghezza di incastro.      .300

01 Concerne pos. 411.411      .301

02 Strato portante
Roccia: ..........

A m A

01 Per casi di fessurazione, rivestire tutta la lunghezza del palo con un tubo in tessuto, per ridurre il
consumo di materiale d’iniezione.

      .701

15 up = m

A up A

Armatura per micropali ed elementi da integrare supplementari450

Fornitura e posa dell'armatura per micropali.451

03 Concerne pos. 411.511      .001

*05 Ancoraggio ad asta:
d=mm .......
Distanziatore ogni m 1.0
Tipo di accaio B500B
Tipo di palo:
SWISS-GEWI o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

07 Protezione contro la corrosio-
ne
Grado di protezione 1 (c = 50 mm)

08 Lunghezza palo m ..........

11 up = m

A up A

Fornitura ed esecuzione successive delle teste dei micropali, taglio del fusto secondo il piano e posa
delle teste.

452

01 Piastra per palo mm 180x180x25 con 2 dadi      .001

02 Concerne pos. 451.001

04 up = Numero di pali

A up A
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Iniezioni successive di micropali460

Posa dei dispositivi di iniezione per micropali, compresa la fornitura.461

Per iniezioni successive singole non mirate. Computo: lunghezza della condotta di iniezione.      .100

01 Concerne pos. 411.411      .101

A m A

Iniezioni di micropali, compresi i lavori preparatori e la pulizia delle attrezzature.462

01 Iniezioni supplementari nella zona d'introduzione dello sforzo      .201

03 Concerne pos. 411.411

05 up = Numero di pali

A up A

Fornitura e messa in opera di miscela di iniezione.463

*01 Malta da iniezione secondo DP2-appendice 10.
Secondo la proposta dell'impresa:
Legante:
*'. . . . . . . . . . . . . . .
Additivi:
'. . . . . . . . . . . . . . .
Dosaggio:
'. . . . . . . . . . . . . . %

      .002

05 Computo: Massa secondo protocollo d'iniezione

06 up = kg

A up A

Totale 400 Micropali

Totale 171 Pali
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Requisiti e definizioni dei valori richiesti040

Requisiti relativi al supporto.042

Secondo la norma SIA 272, appendice B.      .100

01 Tipo aderenza
Requisiti secondo SIA 272 (Edizione 2009) risp. SN 640 450a.

      .130

Requisiti relativi ai materiali di impermeabilizzazione.043

Teli impermeabili per sistemi di impermeabilizzazione flessibili.      .200

Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo le norma
SIA 272, appendice C e SN
640 450.

      .210

01 Requisiti secondo DP2-appendice 13

Teli impermeabili di materiale sintetico. Secondo la norma SIA 272, appendice C.      .220

01 Requisiti secondo SIA 272 (Edizione 2009)

Prodotti per il miglioramento dell'adesione.      .400

01 Ponte adesivo: compatibile con il sistema.      .440

03 Esigenze secondo SN 640 450a.

Strati di uguagliamento e strati di protezione.      .500

Strati di uguagliamento cementizi e malte per la formazione di pendenze, ognuno con coefficiente di
assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/ m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo
l'uguagliamento compreso fra mm 0,5
e 1,2.

      .510

01 Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

      .530

01 Requisiti secondo DP2-appendice 12.

Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma SIA 272, appendice C.      .540

01 Requisiti secondo DP2-appendice 12.

02 Strato di protezione : Manti e stuoie di protezione.      .570

04 Requisiti secondo DP2-appendice 12.

Requisiti relativi ai materiali per lo smaltimento delle acque.044

Drenaggio di superficie.      .100

Geosintetici con funzione di drenaggio e/o di protezione. Secondo la norma SIA 272, appendice C.      .110

01 Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Requisiti relativi a materiali vari.045

Prodotti per il preriempimento, la sigillatura e l'impermeabilizzazione dei giunti.      .100

Nastri per giunti. Secondo la norma SIA 272, appendice C.      .130

01 Nastro per giunti da posare in
getto, all'interno dell'ele-
mento costruttivo
Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Requisiti relativi all'esecuzione.046

Per i sistemi di impermeabilizzazione flessibili.      .200

Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3.4, appendice C e secondo la norma SN
640 450.

      .210

01 Esigenze secondo SN 640 450a.

Teli impermeabili di materiale sintetico. Secondo la norma SIA 272, cifra 3.5, appendice C.      .230

01 Requisiti secondo DP2-appendice 12.

01 Fogli in materiale sintetico stagno.
Requisiti secondo DP2-appendice 12.

      .270
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Per i prodotti per il miglioramento dell'adesione.046.300

01 Ponte adesivo: compatibile con il sistema.      .330

03 Esigenze secondo SN 640 450a.

Per gli strati di uguagliamento e gli strati di protezione.      .400

Strati cementizi di uguagliamento e malte per la formazione di pendenze. Secondo la norma SIA 272,
cifra 3, appendice C.

      .410

01 Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice C.

      .430

01 Requisiti secondo DP2-appendice 12.

01 Strato di uguagliamento :
Manti e stuoie di protezione.
Requisiti secondo DP2-appendice 12.

      .470

Per i drenaggi e lo smaltimento delle acque.      .500

Geosintetici con funzione di drenaggio. Secondo la norma SIA 272, cifra 5.      .510

01 Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Requisiti relativi all'esecuzione.      .600

Nastri per giunti, da incollare o da posare in getto. Secondo la norma SIA 272.      .610

01 Requisiti secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Impianto di cantiere L'impianto di cantiere comprende tutte le installazioni, i macchinari e le
attrezzature per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei termini
prescritti.

110

Attrezzature generali di cantiere.111

Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.      .001

01 Per sistema di impermeabiliz-
zazione
Membrana in materiale di bitume polimero.

A gl A

      .002 01 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
    Sistema di impermeabilizzazione

Membrana in materiale sintetico stagno. 
03 up = gl

A up A

01 Lavori di impermeabilizzazione a tappe condizionate dalle fasi di costruzione secondo il piano della fase
di costruzione dei documenti di appalto.
Tutti gli interventi per i lavori devono essere calcolati per ogni fase di costruzione in modo che la sezione
possa essere impermeabilizzata secondo le normative nella rispettiva fase di costruzione.
Singoli impieghi giornalieri non sono remunerati separatamente e devono essere calcolati nella fase di
costruzione da offrire.
Qualora l'impresa richieda ulteriori fasi costruttive o impieghi, queste non verranno remunerate.

      .003

03 up = pz

A up A

Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.114

01 Tappe di lavori di impermeabilizzazione secondo indicazioni della
direzione lavori locale, deviando dal programma di costruzione dell'impresa.

      .002

03 up = pz

A up A

Strutture di protezione130

R Da annotare:      .900

R Tutte le prestazioni per provvedimenti di protezione alle opere di costruzione adiacenti e del traffico
pubblico sono da calcolare nei prezzi dell' offerta.

      .910

Totale 100 Impianto di cantiere

waltob
Hervorheben
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Lavori preparatori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

Lavori di pulizia210

Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.211

Con scopa.      .100

01 Con scopa e aria compressa.
Superfici orizzontali.

      .106

03 up = m2

A up A

01 Con scopa e aria compressa.
Superfici verticali.

      .107

03 up = m2

A up A

01 Con scopa e aria compressa.
Risvolto bordo rialzato e ribassato.

      .108

03 up = m

04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm fino a 250.

A up A

01 Con scopa e aria compressa.
Risvolto bordo rialzato e ribassato.

      .109

03 up = m

04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm da 251 fino a ....... (mass. mm 750)

A up A

Drenaggi ed elementi di sfiato dell'impermeabilizzazione230

Dispositivi di drenaggio e di sfiato, compresa la fornitura di materiale.231

Posa di dispositivi di drenaggio e di sfiato.      .100

01 Prosciugamento dell'isolazione, tipo tubetti di drenaggio.
Secondo piano no. ..........
Posa degli tubetti di drenaggio e stacchetti forniti dal committente incl. la fornitura e posa del
pietrischetto mm 8/15.

      .121

05 up = pz

A up A

01 Prosciugamento dell'isolazione, tipo calcestruzzo drenante epossidico.
Secondo piano no.  ..........
Misure:
l = ca. mm 300,
a = ca. mm 40
Quantità:
20 parti peso di pietrischetto 8/16,
1 parte peso resina epossidica.
Incl. la formazione di risparmi nell'antecedente posa dello strato di protezione e portante.

      .122

05 up = m

*06 Prodotto: Sikafloor-156, pietrischetto 8/16 o equivalente:
*'. . . . . . . . . .

A up A

Strati di uguagliamento250

Uguagliamento del supporto da impermeabilizzare sulla faccia asciutta, compresa la fornitura di
materiale.

251

Chiusura di macropori e di pori con malta speciale. Requisiti secondo le pos. 043.510
e 046.410.

      .100

*04 Requisiti di base e requisiti supplementari (AAR escl.) secondo le DP2 - Appendice 15, malte di classe
R3 o R4
Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . .
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*01 Chiusura dei pori e cavità con malta di cemento con additivo di resina reagente (PCC).
Incl. l'eventuale pretrattamento del sottofondo e spalmatura adesiva.
Quantità per mm 1 superficie spatolabile kg/m2/mm  2.0.
Prodotto: Sikafloor-82 EpoCem o equivalente
*'. . . . . . . . . .

251.106

03 up = kg

04 Superfici verticali

A up A

Spatolatura, compresa l'imprimitura.      .200

01 Spatolatura per il livellamento locale di ruvidità troppo profonde o per stesure superficiali.
Prodotto sintetico bicomponente reattivo a base di resina epossidica.
Come fondo e protezione, stesura in due fasi incluso lo spolvero di sabbia quarzifera secondo le
indicazioni del produttore.
Sigillatura ca. g/m2/mm 1000 - 1200.
Superfici orizzontali.

      .206

03 up = kg

*04 Prodotto:
*'. . . . . . . . . .

A up A

Applicazione di uno strato di uguagliamento su tutta la superficie. Requisiti secondo le pos. 043.510 e
046.410.

      .300

Superfici orizzontali.      .310

*01 Spessore medio mm variabile
Posa di uno strato di livellamento a malta di cemento con adittivo di resina reagente (PCC).
Incl. l'eventuale pretrattamento del sottofondo e spalmatura adesiva.
Quantità per mm 1 PCC-malta ca. kg/m2/mm 2.25.
Prodotto: Sikafloor-82 EpoCem o equivalente:
*'. . . . . . . . . .

      .317

A m² A

Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, compresa la fornitura di materiale.255

Esecuzione di spigoli rientranti, r min. mm 30.      .200

01 Messa in opera die malta speciale.
Esigenze come a pos.  043.510

      .204

A m A

Miglioramento dell'adesione270

Imprimitura del supporto per teli impermeabili di bitume polimero, compresa la fornitura di materiale.271

01 Spalmatura preliminare compatibile al sistema con rullo o spazzola.      .401

*02 Superfici orizzontali.
Requisiti secondo pos. 043.440 e 046.330.
Quantità: gr/m2 150 - 300.
Prodotto:
*'. . . . . . . . . .

05 up = m2

A up A

01 Spalmatura preliminare compatibile al sistema con rullo o spazzola.      .402

*02 Superfici verticali.
Requisiti secondo a pos. 043.440 e 046.330.
Quantità: gr/m2 150 - 300.
Prodotto:
*'. . . . . . . . . .

05 up = m2

A up A

01 Spalmatura preliminare compatibile al sistema con rullo o spazzola.      .403

*02 Risvolto bordo rialzato e ribassato.
Requisiti secondo a pos. 043.440 e 046.330.
Quantità: gr/m2 150 - 300.
Risvolto bordo rialzato e ribassato mm fino a 250.
Prodotto:
*'. . . . . . . . . .

05 up = m

A up A
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01 Spalmatura preliminare compatibile al sistema con rullo o spazzola.271.404

*02 Risvolto bordo rialzato e ribassato.
Requisiti secondo a pos. 043.440 e 046.330.
Quantità: gr/m2 150 - 300.
Risvolto bordo rialzato e ribassato mm da 251 fino a ....... (mass. mm 750)
Prodotto:
*'. . . . . . . . . .

05 up = m

A up A

Totale 200 Lavori preparatori

Impermeabilizzazioni

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Provvedimenti relativi alle costruzioni di calcestruzzo impermeabile all'acqua310

Esecuzione di giunti di movimento in costruzioni di calcestruzzo impermeabile all'acqua, compresa la
fornitura di materiale.

313

Incollaggio di nastri per giunti con colla a base di resina epossidica. Requisiti secondo le pos. 045.130
e 046.610. Saldatura o vulcanizzazione delle giunzioni. Movimento del giunto fino a
mm 20.

      .100

Nastri, d mm 2,0, b fino a
mm 250.

      .110

*05 Nastro di giunto dalla fuga del cordone
Prodotto:
Sikadur - Combiflex SG-20 P, b = 30cm o equivalente
*'. . . . . . . . . .

01 Raccordi a croce quale supplemento      .116

03 up = pz

04 alle pos. 313.110

A up A

Teli impermeabili di bitume polimero340

Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la fornitura di materiale.341

Requisiti secondo le
pos. 043.210 e 046.210.

      .100

*02 Secondo la norma SIA V 270: C1 Ponti in cemento armato (SN 640 450)
Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . .

Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero della pos. 341.342

Per spigoli sporgenti e rientranti.      .400

01 Numero di strati: 1, incl. consegna di bitume sigillante
per angoli convessi.
Dimensioni: mm 25x25.

      .403

A m A

Per angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui.      .500

01 Numero di strati: 1 , incl. consegna di bitume sigillante per angoli convessi.
Dimensioni: mm 25x25.

      .503

A pz A

Per copertura delle superfici di raccordo in corrispondenza dei giunti di lavoro, comprese la posa e la
rimozione successiva di strati e di strisce di protezione, la pulitura delle superfici di raccordo e la
giunzione degli strati impermeabili, nonché l'esecuzione a prova di infiltrazione del primo strato.

      .600

1 strato.      .610

01 strati orizzontali.
Incl. consegna di bitume sigillante per angoli convessi.
Dimensioni: mm 25x25.

      .613

A m A
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01 Strisce aggiuntive di rinforzo alla fine del ponte (piastra di transizione).
Secondo il piano no. ..........
Membrana al bitume polimero saldata sull’intera superficie.
Dimensioni: Spessore mm 5, larghezza 1000 mm.

342.801

04 up = m

A up A

01 Chiusura dei punti di prove.
Materiale: Membrana al bitume polimero, Spessore mm 5

      .802

04 up = m2

A up A

Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di materiale.344

Finali di bordo.      .100

Nastri di materiale sintetico. Requisiti secondo le
pos. 045.130 e 046.610. Saldatura o vulcanizzazione delle giunzioni.

      .120

Nastri, d mm 1,5, b da mm 200 a 300. Incollaggio di 1 faccia con una striscia supplementare di telo di
bitume polimero,
d mm 5, b mm 300. Incollaggio di 1 faccia sul supporto con colla a base di resina epossidica.

      .121

*04 Prodotto: SikaDilatec BE-300 o equivalente
*'. . . . . . . . . .

A m A

01 Raccordo al giunto di transizione
secondo piano no. ..........
Nastri, d mm 1.5, b da mm 200 a 300.
Incollare un lato con striscia supplementare di telo impermeabile di bitume polimero, d mm 5, b mm 300,
un lato con colla di resina epossidica sul giunto di transizione, incollata e fissata con binario di fissaggio.

      .122

05 up = m

*06 Prodotto: SikaDilatec BE-300 o equivalente:
*'. . . . . . . . . .

A up A

Raccordi a elementi costruttivi.      .300

Incollaggio dell'impermeabilizzazione sulla flangia di raccordo e sull'elemento passante attraverso il
rivestimento.

      .310

01 Pozzetti di raccolta e controllo.
Incl. preparazione per i lavori di impermeabilizzazione:
levigare, sgrassare e pretrattamento del sottofondo.

      .314

03 up = pz

A up A

01 Elementi di drenaggio e ventilazione.
Incl. preparazione dell'imbuto di drenaggio montato per i lavori di impermeabilizzazione:
levigare, sgrassare e pretrattamento del sottofondo.

      .315

03 up = pz

A up A

Teli impermeabili di materiale sintetico350

Posa di teli impermeabili di materiale sintetico, compresa la fornitura di materiale.351

Requisiti secondo le
pos. 043.220 e 046.230.

      .100

Maggior o minor consumo di colla.      .150

Maggior consumo.      .151

A l A

R Norma SIA V270: B1 Costruzioni sottoterra.      .900

R A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.
Quantità di colla l/m2 2.
Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.
Incl. fissaggio durante la giunzione.
Un'eventuale ammanitura preliminare è da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

      .901

*01 Geomembrana sintetica.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .
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*02 Materiale adesivo.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .

351.901

03 Misura: superficie teorica.

04 Superfici orizzontali.

A m² A

R A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.
Quantità di colla l/m2 1.
Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.
Incl. fissaggio durante la giunzione.
Un'eventuale ammanitura preliminare è da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

      .902

*01 Geomembrana sintetica.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .

*02 Materiale adesivo.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .

03 Misura: superficie teorica.

04 Superfici verticali.

A m² A

R A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.
Quantità di colla l/m2 2.
Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.
Incl. fissaggio durante la giunzione.
Un'eventuale ammanitura preliminare è da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

      .903

*01 Geomembrana sintetica.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .

*02 Materiale adesivo.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .

03 Misura: lunghezza teorica.

04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm fino a 250.

A m² A

R A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.
Quantità di colla l/m2 1.
Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.
Incl. fissaggio durante la giunzione.
Un'eventuale ammanitura preliminare è da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

      .904

*01 Geomembrana sintetica.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .

*02 Materiale adesivo.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .

03 Misura: lunghezza

04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm 251 fino a 500.

A m² A

R A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.
Quantità di colla l/m2 1.
Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.
Incl. fissaggio durante la giunzione.
Un'eventuale ammanitura preliminare è da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

      .905

*01 Geomembrana sintetica.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .
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*02 Materiale adesivo.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
*'. . . . . . . . . .

351.905

03 Misura: lunghezza

04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm 501 fino a 750.

A m² A

Supplementi ai teli impermeabili di materiale sintetico della pos. 351.352

Per spigoli sporgenti e rientranti.      .400

01 Numero di strati: a uno strato      .404

02 Concerne pos. 351.900

A m A

01 Supplementare striscia di rinforzo allo fine del ponte (piastra di transizione).
Membrana in materiale sintetico stagno con saldatura termica.
Misure: d mm 2, b mm 1'000.
Secondo piano no. .......…

      .801

04 up = m

A up A

01 Chiusura dei punti di prove..
Materiale:
Membrana in materiale sintetico stagno d mm 2 con saldatura termica.

      .802

04 up = m2

A up A

Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di materiale.355

Finali di bordo.      .100

Nastri di materiale sintetico. Requisiti secondo le
pos. 045.130 e 046.610. Saldatura o vulcanizzazione delle giunzioni.

      .120

01 Nastri, spessore mm 1,5, largezza mm 200 fino a 300. Un lato saldato con la geomembrana sintetica, un
lato incollato sul fondo con colla di resina epossidica.

      .122

05 up = m

*06 Prodotto: Sika Dilatec ER-350 o équivalente:
*'. . . . . . . . . .

A up A

Raccordo dell'impermeabilizzazione.      .170

All'impermeabilizzazione in teli di bitume polimero.      .171

*02 Il raccordo KDB a PBD viene eseguito con un nastro di
chiusura.
Nastri, d mm 1.5, b mm 500.
1 parte colata con supplemento di foglio in materiale sintetico stagno e l'altra parte saldata con fogli di
bitume polimero.
Prodotto: SikaDilatec BR-500 o equivalente:
*'. . . . . . . . . .

A m A

Raccordi a elementi costruttivi.      .300

Raccordo dell'impermeabilizzazione a elementi costruttivi. Larghezza di raccordo fino a mm 300.      .310

01 Pozzetti di raccolta e controllo.
Incl. le preparazioni per i lavori di sigillatura:
Tagliare, sgrassare e l'imprimitura.

      .314

03 up = pz

A up A
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Membrane bentonitiche360

Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di materiale.363

Finali di bordo.      .100

Nastri di materiale sintetico. Requisiti secondo le
pos. 045.130 e 046.610.

      .120

05 up = m      .122

*06 Prodotto: SikaDilatec ER-350 o equivalente:
*'. . . . . . . . . .

A up A

Totale 300 Impermeabilizzazioni

Strati di protezione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

700

Geosintetici, teli e pannelli di protezione720

Geosintetici con funzione di protezione e/o drenaggio, fornitura e posa. Modo di posa e di
sovrapposizione secondo le indicazioni del fornitore. Requisiti secondo la
pos. 043.540 e secondo la norma SN 670 241. Computo: superficie ricoperta.

721

*16 Teli di protezione composti da tessuti monofilamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo l'SIA 272, settore d'applicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Superfici orizzontali.
*'. . . . . . . . . .

      .001

A m² A

*16 Teli di protezione composti da tessuti monofilamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo l'SIA 272, settore d'applicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Superfici verticali.
*'. . . . . . . . . .

      .002

A m² A

Teli e pannelli di protezione, posa libera, compresa la fornitura di materiale.722

Incollaggio o saldatura termica delle sovrapposizioni.      .100

Requisiti secondo le
pos. 043.530 e 046.430.

      .110

*01 Teli di protezione composti da tessuti mono-filamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo l'SIA 272, settore d'ap-plicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Risvolti bordi rialzati e ribassati mm fino a 250.
Tipo *'. . . . . . . . . .

      .116

03 up = m

04 Risvolti bordi rialzati e ribassa mm ...............

A up A

*01 Teli di protezione composti da tessuti mono-filamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo l'SIA 272, settore d'ap-plicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Risvolti bordi rialzati e ribassati mm 251 fino a 500.
Tipo *'. . . . . . . . . .

      .117

03 up = m

04 Risvolti bordi rialzati e ribassa mm ...............

A up A

*01 Teli di protezione composti da tessuti mono-filamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo l'SIA 272, settore d'ap-plicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Risvolti bordi rialzati e ribassati mm 501 fino a 750.
Tipo *'. . . . . . . . . .

      .118

03 up = m

04 Risvolti bordi rialzati e ribassa mm ...............

A up A

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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*01 Teli di protezione in PVC-P, applicazione dove è possibile il contatto con miscela bituminosa calda,
secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Risvolti bordi rialzati e ribassa.
Sikaplan WP Protection Sheet 30-HE o equivalente
Tipo *'. . . . . . . . . .

722.119

03 up = m

04 Risvolti bordi rialzati e ribassa mm ...............

A up A

740

R 749

R

Strati di protezione in corrispondenza di giunti

Lastra di copertura in acciaio.

Copertura in lamiera (FLB 300/3) in materiale acciaio cromato tipo 1.4401. 
Incl. flangia a vite (M12) .
Fornitura e montaggio.
Secondo piano no. ..........

      .001

A pz A

Totale 700 Strati di protezione

Totale 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di
ponti

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Calcestruzzo040

Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

042

10 Cemento CEMCalcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

10 Cemento CEMCalcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

10 Cemento CEMCalcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.

      .400

10 Cemento CEMCalcestruzzo per prefabbricati
Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10



188I/11 Pareti antirumore (V'23)

Concetto 01.11.2023BauPlus

69/139
001R_B_Posizioni

Pagina

ECMODELLO'24

Modelli per appalti publici UTG 2024

188 Pareti antirumore

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Materiali040

Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

042

11 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

11 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

11 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206-1.

      .400

11 Calcestruzzo per prefabbricazione
Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
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211 Fosse di scavo e movimenti
di terra

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Movimenti di terra vegetale

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

R Da annotare:      .900

R La rimozione di terra vegetale, in vece ad altre diciture indicate, vale per tutte le pendenze.      .910

Rimozione di terra, a macchina110

Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo, superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.111

01 Rimozione di terra molto inquinata.
Rimozione di terra striscia bordo strada da m 0.00 fino a m 1.00
Incl. carico diretto sul mezzo di trasporto

      .301

03 Spessore strato m fino a 0.20

04 Computo: Volume materiale compatto.

05 up = m3

06 Secondo Promemoria UNA: NM006 "Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo"

A up A

01 Rimozione di terra poco inquinata.
Rimozione di terra striscia bordo strada da m 1.00 fino a m .........
Incl. carico diretto sul mezzo di trasporto o deposito intermedio laterale.

      .302

03 Spessore strato m fino a 0.20

04 Computo: Volume materiale compatto.

05 up = m3

06 Secondo Promemoria UNA: NM006 "Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo"

A up A

Messa in opera di terra, a macchina140

R Fornitura e posa di tappeti erbosi per banchine, strisce spartitraffico, ecc.149

R Misto granulare ghiaia / humus.
Spessore cm 15
Composizione:
- 25% humus
- 75% ghiaia frantumata mm 16/32
Incl. cilindratura con rullo non vibrante.
Compreso fornitura della semine e del concime (miscela per piste erbose inghiaiate).

      .001

A m² A

Lavori complementari e semina160

Semina di superfici e scarpate, compresa la fornitura della semente.164

Idrosemina.      .100

01 Semente: La mescolatura di semine secondo allegato no. .......…      .102

02 Su piani e scarpate con qualsiasi pendenza.
Tutte tipi di superfici.
Con macchina speciale.

A m² A

Semina a secco.      .200

01 Semente : La mescolatura di semine secondo allegato no. .......…      .202

02 Su piani e scarpate con qualsiasi pendenza.
Tutte tipi di superfici.
A mano o macchina.

A m² A
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R Rilavorazione190

R Taglio191

R Taglio del tappeto erboso secondo indicazione dalla direzione lavori.      .100

R Piani e scarpate con qualsiasi pendenza.
Tutte tipi di superfici.
Primo taglio senza sgombero dell'erba.

      .101

A m² A

Totale 100 Movimenti di terra vegetale

Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del

materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di sottofondo
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

R Definizioni supplimentari allo scavo      .900

R Lo scavo in trincea per condotte interrate è descritto nel capitoli corrispondenti.      .910

Scavo di fosse a macchina210

R Definizione e delimitazione dello scavo di fosse      .900

R Il scavo di fosse è definito come lo scavo eseguito separatamente, sotto uno scavo del tracciato eseguito
precedentemente.
Il scavo del tracciato verrà retributa secondo la posizione 220.

      .910

Scavi parziali a macchina Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di sostegno e di
controriva nonché scavi per fondazioni per costruzioni di sostegno.

230

Scavo a macchina con esigenze elevate o modi di esecuzione speciali, p.es. per sottomurazioni o
pozzetti, con scavo con benna mordente e simili.

233

R Pozzi di fondazioni      .900

01 Scavo di pozzi per pozzi di fondazione
Scavo a macchina e a mano secondo proposta dell'impresa.
incl. lo scavo a tappe, la riprofilatura della parete del pozzo e l'allargamento della base del pozzo.
Lo scavo, i depositi laterali e tutti i trasporti intermedi devono essere inclusi nei prezzi unitari.

02 Da materiale sciolto (classi  di abbattimento 2 a 4)

03 Profondità del pozzo:
La profondità del pozzo viene misurata dallo spigolo superiore del pozzo fino al livello della fondazione.

04 Computo: Volume materiale compatto.

05 Sovraprofilo:
Il sovraprofilo tecnico e le misure eccedenti devono essere incluse nei prezzi unitari.

06 Misure di protezione del lavoro:
Misure di protezione del lavoro come parapetti, tavole fermapiedi sul bordo del pozzo, coperture del
pozzi, accesso al pozzo, dispositivi di misurazione dell'inquinamento atmosferico, sistemi di ventilazione,
ecc. devono essere inclusi nei prezzi unitari.

07 Calcestruzzo di pozzo e armatura sono elencata nel CPN 241.

R Pozzi singoli: diametro interno del pozzo: m 2.20 - 2.80      .910

R Profindita di pozzi m fino a 6.00      .911

01 Secondo il piano no.: .........

A m³ A

R Profindita di pozzi m 6.01 - 10.00      .912

01 Secondo il piano no.: .........

A m³ A

R Pozzi doppi: diametro interno del pozzo: m ............      .920

R Profindita di pozzi m fino a 6.00      .921

01 Secondo il piano no.: .........

A m³ A

R Profindita di pozzi m 6.01 - 10.00      .922

01 Secondo il piano no.: .........

A m³ A
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R Supplementi per lo scavo di pozzi233.950

R Supplemento per trovanti più di 0,10 m3.
Estrazione, scavo e sgombero del materiale di scavo.
Computo: volume materiale compatto

      .951

A m³ A

R Supplemento per scavo di pozzi in roccia.
Per l'incastro del piede di pozzo nella roccia.
Computo: volume materiale compatto

      .952

01 Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare

A m³ A

R Supplemento per scavo di pozzi in roccia.
Per l'incastro del piede di pozzo nella roccia.
Computo: volume materiale compatto

      .953

01 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare

A m³ A

R Supplemento per pozzi doppio
Impedimenti dalla sicurezza di pozzo

      .954

01 Computo: superficie di impedimenti

A m² A

R Supplemento per pozzi doppi
Demolizione d sicurezza di pozzo, costituita da calcestruzzo di riempimento e sicurezza di pozzo.
Compreso lo smaltimento.

      .955

01 Computo: superficie demolita

A m² A

R Supplemento per pozzi doppi
Demolizione del calcestruzzo del pozzo. Compreso lo smaltimento

      .956

01 Computo: Volume materiale compatto.

A m² A

R Sicurezza di pozzo
Fornitura e installazione di sicurezza per le fondazioni del pozzo. Incl. tutte le difficoltà.

      .960

R Sicurezza di pozzo
- diametro del pozzo m 2.20 - 2.80
- sovrapposizione mm 90 - 150
- esecuzione a tappe, altezza ca. m 1.40
Incl. tutti gli accessori, taglio ecc.

      .961

*02 Sistema "Bernoldbleche", tipo BB mm 1'080x1'200x2 o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . .

03 Computo: superficie copertura effettiva

A m² A

R Calcestruzzo di riempimento (calcestruzzo ad anello)
Compresi la fornitura, la messa in opera e la compattazione. Incl. tutte le difficoltà.

      .962

01 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

02 Calcestruzzo di riempimento dietro la sicurezza di pozzo (Bernoldbleche o equivalenti), messa in opera a
tappe.
Spessore min. cm 20

03 Computo: bollettini di consegna

A m³ A

Scavo a mano240

R Definizioni supplimentari allo scavo a mano      .900

R Lo scavo a mano viene indennizzato unicamente con il consenso previo della direzione lavori e dove non
è possibile l'impiego del mezzo meccanico.

      .910

Sondaggi preliminari per ostacoli nel terreno come condotte e simili.241

01 Sondaggi
Scavo a mano e/o piccoli apparecchi (a macchina) per sondaggi, in una fase di lavorazione separata.

      .301

02 Computo: Volume materiale compatto.

03 up = m3

04 Con carico o deposito laterale.

A up A
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01 Sondaggi
Scavo a mano per sondaggi, in una fase di lavorazione separata.

241.302

02 Computo: Volume materiale compatto.

03 up = m3

04 Con carico o deposito laterale.

A up A

Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati250

Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di tracciati.251

Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.      .200

Trovanti superiori a m3 0,25.      .210

01 Taglio e rimozione di trovanti senza l'impiego di esplosivi secondo proposta dell'impresa.
(Questa posizione verrà retribuita dove non è permesso l'uso di esplosivi.)

      .215

A m³ A

Totale 200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione
del

Copertura e messa in sicurezza di scarpate

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Smaltimento delle acque330

R Prosciugamento delle scarpate339

R Stuoie drenanti.      .100

R Fornitura, posa e fissare di stuoie drenanti.      .101

*01 Enkadrain tipo ..........
o equivalente secondo lista SVG-Produkteregister

*'. . . . . . . . . . . . . . .
02 Misura: superfice coperta

A m² A

Totale 300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate

Rilevati e riempimenti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

600

Rilevati620

Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal
deposito intermedio, messa in opera a strati, spianamento e compattazione del materiale, esclusa
l'esecuzione delle scarpate e del planum.

623

01 Esecuzione di rilevati
- materiale dal deposito intermedio di cantiere

      .401

02 Genere di messa in opera: a macchina

04 Computo: Volume materiale compatto.

05 up = m3

06 Requisti secondo DP2-appendice 08

A up A

01 Esecuzione di rilevati
- materiale fornito

      .402

02 Genere di messa in opera: a macchina

04 Computo: Volume materiale compatto.

05 up = m3

06 Requisti secondo DP2-appendice 08

A up A
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Lavori accessori640

Trattamento del materiale di riempimento.642

01 Separazione di sassi e massi > mm 250      .301

03 Da materiale sciolto

04 Computo: Materiale preparato, volume materiale sciolto.

05 up = m3

06 Incl. carico diretto e trasporto a deposito laterale.

A up A

Riempimenti650

Riempimento di manufatti con materiale dal deposito intermedio laterale o di riporto, compresi lo
spianamento e la compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito intermedio.

654

A macchina.      .100

01 Riempimento di manufatti
- a macchina secondo proposta impresa.

      .141

02 Materiale dal deposito intermedio di cantiere

03 Computo: Volume materiale compatto.

04 up = m3

05 Requisti secondo DP2-appendice 10

A up A

01 Riempimento di manufatti
- a macchina secondo proposta impresa.

      .142

02 Materiale fornito

03 Computo: Volume materiale compatto.

04 up = m3

05 Requisti secondo DP2-appendice 10

A up A

Totale 600 Rilevati e riempimenti

Trasporti e messa in deposito

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

700

R Da annotare:      .900

R Per i diversi coefficienti di consistenza dei vari materiali (trovanti, roccia, materiali di demolizione, ecc.
come pure materiale melmoso) non danno diritto ad ulteriori pretese.

      .910

Trasporti, computo volume materiale compatto710

R Da annotare:      .900

R Precisazione sulla Pos. 711.104:
Questa posizione include i trasporti del materiale di scavo e di sterro all'interno del cantiere.
La distanza data corrisponde alla distanza massima di trasporto alla quale devono attenersi tutti i
trasporti.

      .910

R Baricentri delle masse spostate
I baricentri delle masse spostate possono essere comprovati dal diagramma allegato.
Allegato ..........

      .920

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico. Computo: volume materiale
compatto.

711

Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di deposito.      .100

01 Distanza m .......... (distanza massima di trasporto)      .104

A m³ A

Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le tasse di deposito.      .200

Materiale non inquinato.      .210

01 Roccia      .216

*02 Ubicazione del deposito
secondo OPSR Art. 19 o deposito tipo A:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

A m³ A
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01 Materiale di scavo711.217

*02 Ubicazione del deposito
secondo OPSR Art. 19 o deposito tipo A:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

A m³ A

01 Materiale di scavo molto inquinato      .221

02 Materiale:
striscia di terra dal bordo strada da m 0.00 fino a m 1.00
- Concerne pos. 111.301

*03 Ubicazione del deposito
Deposito tipo B (secondo OPSR):
*'. . . . . . . . . . . . . . .

A m³ A

01 Materiale di scavo poco inquinato      .222

02 Materiale:
striscia di terra dal bordo strada  da m 1.00 fino a m
..........
- Concerne pos. 111.302

03 Ubicazione del deposito: deposito intermedio all'interno del cantiere

A m³ A

Tasse750

Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale, compresa la sistemazione del materiale al
deposito.

751

Nel deposito dell'imprenditore.      .100

Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compatto.      .110

01 Roccia      .116

02 Concerne pos. 711.216

A m³ A

01 Materiale di scavo      .117

02 Concerne pos. 711.217

A m³ A

01 Materiale di scavo molto inquinato      .141

02 Deposito tipo B (secondo OPSR)

03 Concerne pos. 711.221

04 Computo: Volume materiale compatto.

05 up = m3

A up A

Totale 700 Trasporti e messa in deposito

Totale 211 Fosse di scavo e movimenti
di terra
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213 Sistemazione di corsi d'acqua

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

      .200

Calcestruzzo040

Calcestruzzo a prestazione garantita (2).042

10 Calcestruzzo C 25/30,XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .400

10 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .500

10 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .600
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214 Opere di premunizione contro le valanghe e la caduta massi

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Calcestruzzo060

Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

062

02 Calcestruzzo C 25/30,XF2 (CH)      .100

11 Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

02 Calcestruzzo C 20/25      .200

11 Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

02 Calcestruzzo C 12/15      .300

11 Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita.064

11 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

      .400

01 Calcestruzzo spruzzato secondo
la norma SN EN 206.

      .500

11 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11
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221 Strati di fondazione

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

      .200

R Terminologia, abbreviazioni090

R Sostenibilità099

R Impiego di materiali da costruzione riciclati (tasso di riciclaggio)      .100

01 Possibile impiego di materiali da costruzione riciclati secondo disposizioni particolari parte 2 (DP2),
appendice 8:

02 - Quantità totale di miscele non legate: m3 ..........
- percentuale massima possibile di aggregati riciclati: m3 .......... (100%)

*03 Dichiarazione dell’offerente:*
- Percentuale di aggregati riciclati: % '. . . . . .

Forniture

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Miscele non legate110

Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e scarico (1).111

Computo: volume materiale compatto.      .100

Con aggregati naturali.      .110

*01 Miscela non legata / materiale primario 0/22.4 (MG 0/22.4)
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:
*'. . . . . . . . . .

      .115

A m³ A

*01 Miscela non legata / materiale primario 0/45 (MG 0/45)
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:
*'. . . . . . . . . .

      .116

A m³ A

Con calcestruzzo di demolizione, frazione di calcestruzzo a partire da % 30 della massa (Rc_30-).      .130

*01 Miscela di granulato di calce-
struzzo RC-GC 0/45 (RC-BG 0/45)
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:
*'. . . . . . . . . .

      .134

A m³ A

Con materiale bituminoso di demolizione, frazione di materiale bituminoso di demolizione a partire da %
80 della massa (Ra_80).

      .150

*01 Miscela di granulato bitumino-
so RC-GB 0/45 (RC-MG 0/45)
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:
*'. . . . . . . . . .

      .154

A m³ A
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01 Aggregati
Aggregati riciclati o materiale primario MG 0/45 (MG 0/45 f)

111.181

*11 Requisiti secondo DP2-appendice 8
Materiale seconda proposta dell'impresa.
Tipo materiale(-i):
'. . . . . . . . . . . . . . .
Impianto(-i) di fornitura:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

A m³ A

01 Aggregati
Aggregati riciclati con granulato bituminoso, parte di granulato bituminoso inferiore a % 30 della massa
(Ra_30).
Miscela di granulato bituminoso RC A 0/45 (RC-KG A 0/45)

      .182

*11 Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:
*'. . . . . . . . . .

A m³ A

Totale 100 Forniture

Geosintetici, strati isolanti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Geosintetici310

Geosintetici con funzione di separazione e/o filtrazione secondo la norma VSS 70 241, fornitura e posa.
Computo: superficie ricoperta.

311

01 Funzione di separazione.      .001

20 Requisiti secondo le DP2-appendice 7.

A m² A

Totale 300 Geosintetici, strati isolanti

Strati non legati

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

400

Messa in opera
Fornitura v. sottopar. 110.

410

Messa in opera di strati di fondazione.411

Computo: volume materiale compatto.      .100

01 Larghezza di messa in opera
m per qualsiasi larghezza.

      .141

02 Strato finito messo in opera,
spessore m 0.20 - 1.00

03 Costipamento e costruzione secondo DP2-appendice 8.

A m³ A

Plania
Fornitura v. sottopar. 110.

420

Esecuzione della plania grezza su strato di fondazione.421

01 Per tutti i lavori. Per qualsiasi larghezza.
Costipamento/tolleranza plania secondo DP2-appendice 8.

      .201

A m² A

Scarificatura della plania grezza, su ordine della direzione lavori.422

01 Larghezza della plania grezza
m per qualsiasi larghezza.

      .004

A m² A

Totale 400 Strati non legati

Totale 221 Strati di fondazione

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Esecuzione dei lavori040

Disposizioni per la posa.041

01 Calcestruzzo a prestazione garantita.

Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)210

Fornitura di gneiss.211

Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Tutte le facce a spacco.      .100

*01 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

Mocche.      .120

Tipo 12.      .122

A m A

Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore fresata. Faccia anteriore in vista a
spacco.

      .400

*01 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

01 Gneiss      .441

02 Tipo SN 6 speciale per ponti
compresa la lavorazione della parte posteriore e  inferiore secondo piano no. .........., foglio UTG no. 3211
- Faccia superiore fiammata o bocciardata, spigolo  anteriore leggermente arrotondato o smussato.
- Faccia verticale fiammata o bocciardata.

06 mm 60 x 180

A m A

Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o
arrotondato.

      .500

*01 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Faccia posteriore ad angolo retto.      .520

02 RN 12 speciale per ponti
compresa la lavorazione della parte posteriore e  inferiore
secondo piano no..........., foglio UTG no. 3231
mm 120/150 x 230.

      .524

A m A

03 Diritto, lunghezza mm .....
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01 Tipo RN 12S211.525

02 lavorazione secondo foglio UTG no. 3.325

A m A

01 Tipo RN 15S      .526

02 lavorazione secondo foglio UTG no. 3.320

A m A

Elementi curvi, raggio fino a m 0,99.      .530

01 Tipo RN 12 speciale per ponti
compresa la lavorazione della parte posteriore e  inferiore
secondo piano no..........., foglio UTG no. 3231
mm 120/150 x 230.

      .534

02 Faccia anteriore in vista con-
vessa.

A m A

01 Tipo RN 12S
lavorazione secondo foglio UTG no. 3.325

      .535

02 Faccia anteriore in vista con-
vessa.

A m A

01 Tipo RN 15S
lavorazione secondo foglio UTG no. 3.320

      .536

02 Faccia anteriore in vista con-
vessa.

A m A

Elementi curvi, raggio da
m 1,00 a 4,99.

      .540

01 Tipo RN 12 speciale per ponti
compresa la lavorazione della parte posteriore e  inferiore
secondo piano no..........., foglio UTG no. 3231
mm 120/150 x 230.

      .544

02 Faccia anteriore in vista con-
vessa.

A m A

01 Tipo RN 12S
lavorazione secondo foglio UTG no. 3.325

      .545

02 Faccia anteriore in vista con-
vessa.

A m A

01 Tipo RN 15S
lavorazione secondo foglio UTG no. 3.320

      .546

02 Faccia anteriore in vista con-
vessa.

A m A

01 Gneiss      .601

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Tipo: Cordone per abassamento, sinistra RN15/destra RN15S

05 Diritto, lunghezza mm 900

13 up = pz

14 Elaborazione secondo foglio UTG no. 3.410

A up A

01 Gneiss      .602

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Tipo: Cordone per abassamento, destra RN15/sinistra RN15S

05 Diritto, lunghezza mm 900

13 up = pz

14 Elaborazione secondo foglio UTG no. 3.420

A up A
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01 Gneiss211.603

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Tipo: Cordone per abassamento, sinistra RN12/destra RN12S

05 Diritto, lunghezza mm 900

13 up = pz

14 Elaborazione secondo foglio UTG no. 3.430

A up A

01 Gneiss      .604

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Tipo: Cordone per abassamento, destra RN12/sinistra RN12S

05 Diritto, lunghezza mm 900

13 up = pz

14 Elaborazione secondo foglio UTG no. 3.440

A up A

01 Gneiss      .701

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Tipo : Anello interno della rotonda, RN15 giacente mm 250/190 x 1500

07 Elementi curvi, raggio m ..........

13 up = m

14 secondo foglio UTG no. 3.710

A up A

Fornitura di cubotti di delimitazione per fermate autobus. Resistenti al gelo e ai sali.217

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .001

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Cordone battuta  16 cm

06 Dimensioni: mm 150/190 x min. mm 290
L = mm 800 fino a 1500

08 Faccia anteriore in vista:
faccia verticale fiammata o bocciardata, spigolo anteriore leggermente arrotondato o smussato.

09 Faccia superiore in vista:
fiammata.

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.810

12 up = m

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .002

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Cordone battuta  16 cm
sasso per l'abbassamento a RN 15

06 Dimensioni: RN 15. Battuta sinistra 16 cm, destra 10 cm. L = mm 1200

08 Faccia anteriore in vista:
faccia verticale fiammata o bocciardata, spigolo anteriore leggermente arrotondato o smussato.

09 Faccia superiore in vista:
fiammata.

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.830

12 up = pz

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .003

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Cordone battuta  16 cm
sasso per l'abbassamento a RN 15

06 Dimensioni: RN 15. Battuta sinistra 10 cm, destra 16 cm. L = mm 1200

08 Faccia anteriore in vista:
faccia verticale fiammata o bocciardata, spigolo anteriore leggermente arrotondato o smussato.
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09 Faccia superiore in vista:
fiammata.

217.003

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.830

12 up = pz

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .004

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Kasseler Sonderbord Plus, battuta 22 cm
o equivalente

05 Tipo 1.22 plus; foglio no. 2.510

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.840

12 up = m

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .005

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Kasseler Sonderbord, battuta 16 cm
o equivalente

05 Tipo 1.16; foglio no. 2.010

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.850

12 up = m

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .006

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Rampa a due parti, L = m 1.50
sinistra Kasseler Sonderbord Plus 22 /
destra Kasseler Sonderbord 16
o equivalente

05 Tipo 4.22/16; foglio no. 2.550

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.910

12 up = pz

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .007

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Rampa a due parti, L = m 1.50
sinistra Kasseler Sonderbord 16 /
destra Kasseler Sonderbord plus 22
o equivalente

05 Tipo 5.22/16; foglio no. 2.550

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.910

12 up = pz

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .008

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Sasso con l'abbassamento da una parte, L = m 1.00
destra Kasseler Sonderbord 16 / sinistra RN 15 o RN 12
o equivalente

05 Tipo 7.16b; foglio no. 2.200

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.920
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12 up = pz217.008

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .009

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Sasso per l'abbassamento a una parte, L = m 1.00
destra RN 15 o RN 12 / sinistra Kasseler Sonderbord 16
o equivalente

05 Tipo 7.16a; foglio no. 2.200

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.920

12 up = pz

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .011

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Rampa a tre parti, L = m 3.00
sinistra Kasseler Sonderbord 16 / destra RN 12S
o equivalente

05 Tipo 4.16 / 12S; foglio no. 2.212

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.930

12 up = pz

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .012

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Rampa a tre parti, L = m 3.00
sinistra RN 12S / destra Kasseler Sonderbord 16
o equivalente

05 Tipo 5.16 / 12S; foglio no. 2.212

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.930

12 up = pz

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .013

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Rampa a tre parti, L = m 2.75
sinistra Kasseler Sonderbord 16 / destra RN 15S
o equivalente

05 Tipo 4.16 / 15S; foglio no. 2.216

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.940

12 up = pz

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .014

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Rampa a tre parti, L = m 2.75
sinistra RN 15S / destra Kasseler Sonderbord 16
o equivalente

05 Tipo 5.16 / 15S; foglio no. 2.216

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.940
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12 up = pz217.014

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .015

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Rampa a tre parti, L = m 3.00
sinistra Kasseler Sonderbord 16 / destra RN 15L
o equivalente

05 Tipo 4.16 / 15L; foglio no. 2.217

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.950

12 up = pz

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito      .016

*02 Provenienza:
*'. . . . . . . . .

04 Rampa a tre parti, L = m 3.00
sinistra RN 15L / destra Kasseler Sonderbord 16
o equivalente

05 Tipo 5.16 / 15L; foglio no. 2.217

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.950

12 up = pz

*13 Fornitore
*'. . . . . . . . . . . .

A up A

Totale 200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni

Posa di elementi di delimitazione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

R Da annotare:      .900

R Nel testo posizione calcestruzzo CEM 42.5 kg/m3 200 è da calcolare con calcestruzzo C 20/25 (GR 2).
La fugatura delle delimitazioni è da calcolare nella posizione di posa.

      .910

Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua310

Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in
curva. Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

311

A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta
resistente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allegato.

      .100

01 Materiale di fugatura Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata
UTG.

02 Tipo Mocche tipo 12.      .122

03 Calcestruzzo : C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.050

05 seconda foglio UTG no. 3.340

A m A

A due file, 1 fila scalata o inclinata, con pietre dello stesso spessore. In bauletto di calcestruzzo, su strato
di fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schemi 4 e 5
in allegato.

      .300

01 Materiale di fugatura Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata
UTG.

02 Tipo Mocche tipo 12 / tipo 12.      .321

03 Calcestruzzo : C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.065

05 seconda foglio UTG no. 3.350

A m A
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Cordonetti320

Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

321

In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schema 16 in allegato.      .100

Classe di traffico ZP. Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 4/8 o 8/16, CEM
42,5
kg/m3 200 fino a 250. Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme SN 640
480 e
SN 640 481.

      .110

02 Tipo Cordonetti SN 8      .116

03 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.060

04 calcestruzzo: C 20/25
secondo foglio UTG no. 3.110, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo Cordonetti SN 10      .117

03 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.070

04 calcestruzzo: C 20/25
secondo foglio UTG no. 3.110, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo SN 6 speciale per ponti      .131

07 Secondo il piano no. .......... / foglio UTG no. 3211

*08 Cordonetti incollati al cordolo con malta speciale su tutta la superficie.
L'adattamento della superficie di contatto del calcestruzzo è da includere.
Incl. riempimento successivo con malta drenante.
Malta drenante:
- pietrisco 4/8
- legante CEM 42.5, 250 kg/m3
Prodotto: colla da costruzione secondo la lista dei prodotti approvata UTG:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

A m A

Posa di cordonetti, combinati con masselli o mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in curva. Posa in
curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla
pos. 323.

322

In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Fugatura tra masselli o mattonelle
scorriacqua, con malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schema 17 in allegato.

      .100

01 Materiale di fugatura Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata
UTG.

Classe di traffico ZP. Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 4/8 o 5/8, CEM 42,5
kg/m3 200 fino a 250. Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme SN 640
480 e
SN 640 481.

      .110

02 Tipo Cordonetti SN 8 con mocche tipo 12      .115

03 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.070

04 calcestruzzo: C 20/25
secondo foglio UTG no. 3.120, incl. la sigillatura delle fughe

A m A

Sigillatura delle fughe di cordonetti.324

02 Tipo SN6 Speciale per ponti      .201

07 up = pz

08 Sigillatura a giunti stozzati delle bordure, mediante incollatura su tutta la superficie con colla da
costruzione secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A up A
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02 Tipo SN6 Speciale per ponti324.202

07 up = m

08 Giunti longitudinali tra bordure e cordoli in calcestruzzo, riempiti con colla da costruzione secondo la lista
dei prodotti approvata UTG.

A up A

02 Tipo SN6 Speciale per ponti      .301
07 up = pz

08 Giunti stozzati mm 10, riempito con adesivo universale per giunti elastico "Sikaflex 11 FC Purform" 
     o equivalente. 

A up A

02 Tipo SN6 Speciale per ponti      .401

07 up = pz

08 Supplemento per la lavorazione dei cordonetti in prossimità della chiusura dei ponti secondo piano
no. ..........
foglio UTG no. 3322
Computo: per chiusura dei ponti.

A up A

Bordure330

Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

331

In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schemi 18, 19,
20, 21 e 22 in allegato.

      .100

02 Tipo Bordure RN 12      .121

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.085

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.030, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo Bordure RN 15      .122

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.090

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.010, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

01 Tipo Bordure RN 12 S inclinato      .123

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.075

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.325, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

01 Tipo Bordure RN 15 S inclinato      .124

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.080

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.320, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

01 Tipo Bordure 12 S diritto      .125

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.045

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.345, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

waltob
Hervorheben
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01 Tipo Bordure 15 S diritto331.126

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.050

05 Secondo il piano in base a foglio UTG 3.345, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo RN 12 speciale per ponti      .131

05 Secondo il piano no. .......... / foglio UTG no. 3231

06 Malta sintetica resistente al gelo e ai sali di antigelo
(Sika MonoTop-613 risp. Barra 84), per ogni bordura cm 2 x 30.
Il rimanente piano di posa va riempito con malta drenante.
Malta drenante:
- pietrisco 4/8
- legante CEM 42.5, 250 kg/m3

A m A

02 Tipo Anello interno della rotonda, RN15 giacente      .141

05 Secondo il piano secondo foglio UTG no: 3.710

06 a pos 211.701
Sigillatura a giunti stozzati delle bordure, mediante incollatura su tutta la superficie con colla da
costruzione secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo: Cordone per abassamento, RN15/RN15S, diritto, l mm 900      .301

06 Secondo il piano secondo foglio UTG no. 3.410 risp. 3.420

08 up = pz

A up A

02 Tipo: Cordone per abassamento, RN12/RN12S, diritto, l mm 900      .303

06 Secondo il piano secondo foglio UTG no. 3.430 risp. 3.440

08 up = pz

A up A

Posa di bordure, combinata con masselli o mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in curva. Posa in curva
con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla
pos. 333.

332

In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Fugatura tra masselli o mattonelle
scorriacqua, con malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schema 23 in allegato.

      .100

01 Materiale di fugatura: malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata
UTG.

02 Tipo RN 12 con mocche tipo 12.      .121

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.100

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.040, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo RN 15 con mocche tipo 12.      .122

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.105

05 Secondo il piano foglio UTG No: 3.020, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo RN 12 S / RN 12 S      .123

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.065

05 Secondo il piano foglio UTG No: 3.355, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A
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02 Tipo RN 15 S / RN 15 S332.124

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.075

05 Secondo il piano in base a foglio UTG 3.355, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo RN 12 S / RN 12 S      .125

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.080

05 Secondo il piano in base a foglio UTG 3.335, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

02 Tipo RN 15 S / Typ 12      .126

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.085

05 Secondo il piano in base a foglio UTG 3.330, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

Sigillatura delle fughe fra le bordure.334

01 Sigillatura a giunti stozzati delle bordure, mediante incollatura su tutta la superficie con Sikadur 31 o
Rivalcoll.

      .201

07 up = pz

A up A

01 Giunti longitudinali tra bordure e cordoli in calcestruzzo, riempiti con Sikadur 31 o Rivalcoll, mm 20 x 20.      .202

07 up = m

A up A

01 Esecuzione di giunti di dilatazione. Fino tipo RN/RB 15.      .203
07 up = pz

08 Giunti stozzati mm 10, riempito con adesivo universale per giunti elastico "Sikaflex 11 FC Purform" 
     o equivalente. 

A up A

Cubotti di delimitazione per fermate autobus350

Posa di cubotti di delimitazione per fermate autobus. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle
fughe. Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 352.

351

In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schema 25 in allegato.      .100

01 Cordone battuta  16 cm      .121

03 Calcestruzzo : C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.110

05 Secondo il piano foglio UTG no.  3.810, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

01 Cordone battuta 16 cm mocche tipo 12.      .122

03 Calcestruzzo : C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.130

05 Secondo il piano foglio UTG no.  3.820, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

01 Sasso per l'abbassamento RN battuta 16 a RN 15      .123

03 Calcestruzzo : C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.110

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.830, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

waltob
Hervorheben
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01 Kasseler Sonderbord plus, battuta 22 cm351.124

02 Tipo 1.22 plus, foglio no. 2.510

03 Calcestruzzo : C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.200

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.840, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

01 Kasseler Sonderbord, battuta 16 cm      .125

02 Tipo 1.16, foglio no. 2.010

03 Calcestruzzo : C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.180

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.850, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

A m A

01 Rampa a due parti, L = m 1.50 Kasseler Sonderbord Plus 22 / Kasseler Sonderbord 16      .301

02 Tipo foglio no. 2.550

04 Letto di posa calcestruzzo C20/25

05 Fabbisogno m3/m 0.200

06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.910, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

08 up = pz

A up A

01 Sasso per l'abbassamento a una parte, L = m 1.00 Kasseler Sonderbord 16 / RN 15 o RN 12      .302

02 Tipo foglio no. 2.200

04 Letto di posa calcestruzzo C20/25

05 Fabbisogno m3/m 0.180

06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.920, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

08 up = pz

A up A

01 Rampa a tre parti, L = m 3.00 Kasseler Sonderbord 16 / RN 12S      .303

02 Tipo foglio no. 2.212

04 Letto di posa calcestruzzo C20/25

05 Fabbisogno m3/m 0.180

06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.930, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

08 up = pz

A up A

01 Rampa a tre parti, L = m 2.75 Kasseler Sonderbord 16 / RN 15S      .304

02 Tipo foglio no. 2.216

04 Letto di posa calcestruzzo C20/25

05 Fabbisogno m3/m 0.180

06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.940, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

08 up = pz

A up A

01 Rampa a tre parti, L = m 3.00 Kasseler Sonderbord 16 / RN 15L      .305

02 Tipo foglio no. 2.217

04 Letto di posa calcestruzzo C20/25

05 Fabbisogno m3/m 0.180

06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.950, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

08 up = pz

A up A
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Lavori accessori e supplementi380

Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calcestruzzo.382

R Taglio di elementi in squadra o fuori squadri su misura, compreso lo sfrido e l'adattamento delle superfici
a vista.

      .900

R Tipo: SN/SB 6 / 8 / 10      .901

A m² A

R Tipo: RN/RB 12      .902

A m² A

R Tipo: RN/RB 12 S      .903

A m² A

R Tipo:  RN/RB 15 / 15 L / 15 fermata autobus      .904

A m² A

R Tipo:  RN/RB 15 S      .905

A m² A

R Tipo: SN6 speciale per ponti      .906

A m² A

R Tipo: RN12 speciale per ponti      .907

A m² A

R Tipo: Kasseler Sonderbord 16      .908

A m² A

R Tipo: Kasseler Sonderbord plus 22      .909

A m² A

Supplemento per la protezione dagli agenti atmosferici del calcestruzzo di fondazione delle delimitazioni.388

Contro l'essiccamento in caso di alte temperature.      .001

01 Provvedimento seconda proposta della dita.

A m A

Contro il gelo in caso di basse temperature.      .002

01 Provvedimento seconda proposta della dita.

A m A

Totale 300 Posa di elementi di delimitazione

Esecuzione di selciati

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

500

Selciati di pietra naturale, posa a secco, fughe con malta520

Selciatura ad arco, compresi il letto di posa di pietrischetto e il riempimento delle fughe con malta di
cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali
v. pos. 543.

521

Classe di traffico ZP, TL e T1.      .100

01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti.      .110

Tipo 6/8.      .111

A m² A

Tipo 8/11.      .112

A m² A

Selciatura a file, compresi il letto di posa di pietrischetto e il riempimento delle fughe con malta di
cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali v. pos. 543.

522

Classe di traffico ZP, TL e T1.      .100

01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti e mocche.      .110

Tipo 10.      .114

A m² A
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Tipo 12.522.115

A m² A

Selciati di pietra naturale, posa su calcestruzzo e fughe con malta530

Selciatura ad arco, compreso il letto di posa di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia
rotonda 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua
secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481. Fugatura con malta di cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e
ai sali
v. pos. 543.

531

Classe di traffico ZP, TL e T1.      .100

01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti.      .110

Tipo 6/8.      .111

A m² A

Classi di traffico T2 e T3.      .200

01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti.      .210

Tipo 8/11.      .211

A m² A

Selciatura a file, compreso il letto di posa di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia rotonda
2/8, 4/8
o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme
SN 640 480 e
SN 640 481. Fugatura con malta di cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali v. pos.
543.

532

Classe di traffico ZP, TL e T1.      .100

01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Classi di traffico T2 e T3.      .200

01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti e mocche.      .210

Tipo 10.      .214

A m² A

Classe di traffico T4.      .300

01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti e mocche.      .310

Tipo 12.      .313

A m² A

Lavori accessori, supplementi e fabbisogno supplementare di materiale per selciati di pietra
naturale

540

Lavori accessori per tutti i tipi di selciati di pietra naturale.541

Protezione del selciato dagli agenti atmosferici.      .300

Contro l'essiccamento in caso di alte temperature.      .301

01 Provvedimento seconda proposta della dita.

A m² A

Contro il gelo in caso di basse temperature.      .302

01 Provvedimento seconda proposta della dita.

A m² A

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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Supplementi a tutti i tipi di selciati di pietra naturale.542

Per la selciatura di chiusini di pozzetti. Con le medesime pietre del selciato adiacente. Fugatura con
malta resistente al gelo e ai sali.

      .500

07 Diversi: materiale di fugatura
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

      .501

A pz A

Totale 500 Esecuzione di selciati

Totale 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale
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223 Pavimentazioni

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Altre condizioni090

R Forniture della miscela bituminosa.      .090

01 Forniture della miscela in benne termiche, sili termici o cassoni con sistema di scarico a spinta sono
contrariamente alla pos. 013.350 da calcolare nei prezzi unitari.

Attrezzature e prove preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Attrezzature generali per lavori di rivestimento e lavori accessori110

Attrezzature generali per lavori di pavimentazioni e lavori accessori.111

01 Suppletivo risp. aggiuntivo alle posizioni generali in NPK 113.
Computo: per fase di esecuzione richiesta dalla direzione dei lavori, quando le macchine principali
(macchine per pavimentazione) devono essere portate via dal cantiere e riportate.

      .002

02 up = pz

03 Trasporto, deposito risp. installazione, preparazione, montaggio, demolizione e trasporto di ritorno di
tutte le attrezzature, macchine, parti annesse, baracche, ecc. necessarie per l'esecuzione dei lavori di
pavimentazione, nonché noleggio di eventuali impianti fissi.

A up A

Totale 100 Attrezzature e prove preliminari

Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

Lavori preliminari, demolizioni e smontaggi210

Rimozione di cotica erbosa e di terra vegetale.211

01 A macchina, compresi il carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia laterale.
Pulitura a secco, sostegno a mano ecc. è da calcolare nei prezzi unitari e non viene remunerato
separato.

      .301

03 up = m

04 0,30

A up A

Demolizione di diverse parti d'opera. Compresi il carico, lo sgombero e lo smaltimento.213

01 Sovrastrutture di pozzetti esistenti.      .001

02 Tipo GR SA 140 s., 231, 232, 233 o corrispondente.

03 Calcestruzzo gettato o cono per pozzetto rinforzato

04 fino a mm 150 inferiore a quello esistente

05 up = pz

06 Demolizione accurata di parti d'opera incl. i lavori supplementari per la posa di nuovi chiusini con zoccolo
in calcestruzzo.

A up A

R Preparazione di soprastrutture di pozzetti219

R Coperture per pozzetti      .100

R Rimuovere le riempimento esistente del coperchio con mezzi adeguati.
Incl. tutti i lavori accessori.
Profondità: spessore min. di pavimentazioni da posare.

      .101

10 Tipo: GR SA 140 / GR SA 141

A pz A

Waltob
Hervorheben
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Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi220

Fresatura di strati bituminosi.223

Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota superiore della plania esistente. Compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia laterale.

      .100

01 Larghezza fresatura m tutte le larghezze.      .161

02 Profondità di fresatura mm 0 - 50

03 up = m2

04 Fresatura della superficie esistente per il raccordo ad un nuovo strato di usura.
Il controllo dell'altezza precedente, ad esempio con una corda, è da includere.

A up A

Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostacoli, compresi i lavori complementari.      .200

01 Impedimenti come delimitazioni, canalette, binari, muri, cordoli, ecc.      .208

02 up = m

A up A

Rimozione di demarcazioni in fasi di lavoro separate. Computo: lunghezza demarcazioni.      .600

Demarcazioni applicate a spruzzo.      .610

01 Larghezza mm 150 fino a 200      .611

02 Incl. pulitura a secco.

A m A

01 Larghezza mm 450 fino a 550      .612

02 Passaggio pedonale
Incl. pulitura a secco. 
Computo: lunghezza effettiva delle strisce.

A m A

Demarcazioni in rilievo.      .620

01 Larghezza mm 150 fino a 200      .621

02 Incl. pulitura a secco.

A m A

Lavori di pulizia240

Pulizia del sottofondo. Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.241

Pulizia a secco.      .100

A mano.      .110

01 Sottofondo
impermeabilizzazioni con fogli di bitume polimero

      .113

A m² A

Rimozione di strati di fondazione250

Rimozione di strati di fondazione non legati.251

01 Rimozione, incl. adeguamento della plania.      .301

02 Spessore strato mm ..........

03 a macchina, lavoro manuale incluso.

04 Computo: Volume compatto

05 up = m3

A up A

Trasporti e messa in deposito260

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al deposito del committente o dell'imprenditore. Compreso
il carico, escluse le tasse di deposito. Computo: volume materiale sciolto.

262

Per deposito intermedio.      .100

02 Deposito intermedio luogo di ribaltamento del committente e ordinato dalla direzione dei lavori locale      .101

03 Distanza m ..........

04 escluso tassa di deposito

A m³ A

Waltob
Hervorheben
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Per la discarica.262.200

Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (2).      .230

01 Soprassuolo da Pos. 211.s      .231

*02 Ubicazione del deposito:
*'. . . . . . . .

03 Soprassuolo contaminato delle banchine

A m³ A

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al deposito del committente o dell'imprenditore. Compreso
il carico, escluse le tasse di deposito. Computo: massa.

263

Per deposito intermedio.      .100

02 Deposito intermedio luogo di ribaltamento del committente e  ordinato dalla direzione dei lavori locale      .101

03 Distanza m ..........

04 escluso tassa di deposito

A t A

Per la discarica.      .200

Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (1).      .220

Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.      .227

01 Contenuto di IPA fino a
mg/kg 250.

*02 Ubicazione del deposito:
Punto di raccolta e smistamento approvato:
*'. . . . . . . . .

A t A

Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.      .228

01 Contenuto di IPA fino a
mg/kg 250.

*02 Ubicazione del deposito:
Punto di raccolta e smistamento approvato:
*'. . . . . . . . .

A t A

01 Miscela bituminosa e asfalto fuso di demolizione  stradale non fresata.
Contenuto di IPA mg/kg da 251 fino a 1'000

      .251

*02 Ubicazione del deposito:
Punto di raccolta e smistamento approvato risp. impianto di riciclaggio:
*'. . . . . . . . .

A t A

01 Miscela bituminosa e asfalto fuso di demolizione stradale fresata.
Contenuto di IPA mg/kg da 251 fino a 1'000

      .252

*02 Ubicazione del deposito:
Punto di raccolta e smistamento approvato risp. impianto di riciclaggio:
*'. . . . . . . . .

A t A

01 Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.
Contenuto di IPA più di mg/kg 1'000.

      .253

*02 Ubicazione del deposito:
*'. . . . . . . .

A t A

01 Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto
fuso, fresati.
Contenuto di IPA più di  mg/kg
1'000.

      .254

*02 Ubicazione del deposito:
*'. . . . . . . .

A t A
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Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa la sistemazione del materiale al deposito.
Computo: volume materiale sciolto.

266

Discarica.      .100

Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (1).      .120

Terra vegetale.      .121

01 Concerne pos. 262.231
Materiale di banchina inquinato

A m³ A

Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa la sistemazione del materiale al deposito.
Computo: massa.

267

Discarica.      .100

Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (1).      .120

Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.      .127

01 Contenuto di IPA fino a
mg/kg 250.

02 Concerne pos. 263.227

A t A

Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.      .128

01 Contenuto di IPA fino a
mg/kg 250.

02 Concerne pos. 263.228

A t A

Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.      .140

Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.      .142

03 Concerne pos. 263.242

A t A

Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.      .143

03 Concerne pos. 263.243

A t A

01 Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.
Contenuto di IPA mg/kg da 251 fino a 1'000

      .151

02 Concerne pos. 263.251

A t A

01 Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.
Contenuto di IPA mg/kg da 251 fino a 1'000

      .152

02 Concerne pos. 263.252

A t A

01 Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.
Contenuto di IPA più di mg/kg 1'000

      .153

02 Concerne pos. 263.253

A t A

01 Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.
Contenuto di IPA più di mg/kg 1'000

      .154

02 Concerne pos. 263.254

A t A

Strati di fondazione270

Fornitura del materiale sul luogo di impiego o al deposito intermedio. Compreso lo scarico.271

R Fornitura e scarico del misto granulare secondo norma SN 670 119-NA.
Computo: volume materiale compatto

      .900

01R Misto granulare non gelivo 0/22.4
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.

      .902

*02 Impianto di fornitura*:
'. . . . . . . . . . . . . . .

A m³ A
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01R Misto granulare non gelivo 0/45
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.

271.903

*02 Impianto di fornitura*:
'. . . . . . . . . . . . . . .

A m³ A

01R Materiale per plania adatto all'esecuzione di banchine.      .904

*02 Impianto di fornitura*:
'. . . . . . . . . . . . . . .

A m³ A

R materiale riciclato o materiale primario MG 0/45      .910

01R MG 0/45;
esigenze secondo le DP2-appendice 8. Materiale seconda proposta dell'impresa.

      .911

*02 Tipo materiale(-i)*:
'. . . . . . . . . . . . . . .
Impianto(-i) di fornitura:
'. . . . . . . . . . . . . . .

A m³ A

Strati di fondazione, messa in opera, spianamento e cilindratura fino al raggiungimento della
compattazione richiesta. Fornitura di materiale
v. pos. 271.

272

01 Misto granulare non sciolto.      .201

03 Spessore di messa in opera
mm fino a ca. 250

04 Computo: Volume materiale compatto.

05 up = m3

06 Tutte le larghezze.

A up A

Plania grezza e plania280

Compattazione successiva degli strati di fondazione dissodati o della plania esistenti dopo la fresatura o
la rimozione della pavimentazione fino al raggiungimento della compattazione richiesta.

281

01 Adattamento di planie esistenti.
Scarificatura.
Compresi la regolarizzazione e la compattazione della plania.

      .201

03 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 10

04 Tolleranza dalla quota teorica
- mm 10

05 up = m2

06 t mm da 51 a 100
Tutte le larghezze.

A up A

Esecuzione della plania grezza. Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fino al
raggiungimento della compattazione richiesta.

282

01 Su strati di fondazione      .201

03 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 30

04 Tolleranza dalla quota teorica
- mm 30

05 up = m2

06 Tutte le larghezze.

A up A

Esecuzione della plania. Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fino al raggiungimento
della compattazione richiesta.

283

Su strati di fondazione per strade con pavimentazione.      .100

01 Larghezza della plania m tutte le larghezze.      .131

02 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 10

03 Tolleranza dalla quota teorica
- mm 10
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04 Con impiego di
materiale dalla pos. 271.segg.

283.131

A m² A

Su strati di fondazione per strade senza pavimentazione.      .200

01 Larghezza della plania m tutte le larghezze.      .231

02 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 10

03 Tolleranza dalla quota teorica
- mm 10

04 Con impiego di
materiale dalla pos. 271.segg.

A m² A

01 Supplemento per la formazione della cunetta nella plania.
Incl. marcatura e tutti i lavori accessori.

      .301

02 Larghezza della plania m fino a 0.50

07 up = m

A up A

Totale 200 Lavori preliminari

Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a

freddo
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Trattamenti di superficie310

Lavori preliminari per trattamenti di superficie.311

Trattamento di zone circoscritte del sottofondo.      .100

Trattamento di zone porose con leganti bituminosi e spandimento di sabbia frantumata o pietrischetto,
compresa la fornitura di materiale. Rimozione del materiale eccedente v. pos. 314. Computo: superficie.

      .110

*01 Legante:
*'. . . . . . . . . . . . .

      .111

02 Contenuto di legante kg/m2:
1.2-1.8

03 Classe granulometrica:
2/4

04 Quantità l/m2:
6

A m² A

Trattamento della superficie. Integrazione del materiale di spandimento, compresa la fornitura del
materiale. Rimozione del materiale eccedente
v. pos. 314.

312

Materiale di spandimento pietrischetto lavato.      .100

Esecuzione E1.      .110

*02 Legante:
*'. . . . . . . . . . . . .

      .111

03 Contenuto di legante kg/m2
1.5-2.0

05 Classe granulometrica:
2/4 o 4/8

06 Quantità l/m2:
10

A m² A

Esecuzione D1.      .140

01 Prima applicazione a spruzzo:      .141

*02 Legante:
*'. . . . . . . . . . . . .

03 Contenuto di legante kg/m2 1.0-1.3

04 Primo spandimento:

05 Classe granulometrica 4/8

06 Quantità l/m2 8

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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07 Seconda applicazione a spruz-
zo:

312.141

09 Contenuto di legante kg/m2 1.3-1.7

10 Secondo spandimento:

11 Classe granulometrica 2/4

12 Quantità l/m2 6

A m² A

01 Messa in opera SAMI, spuzzato a caldo e cosparso con split sul supporto legato.      .161

02 Classe granulometrica 8/11

03 Legante PmB OB 45

04 Contenuto di legante kg/m2 2.3

05 Pietrischetto caldo prebitumato con legante in rapporto alla massa ca. 0.5%, 10 l/m2

A m² A

Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento.314

A mano.      .100

01 Concerne pos. 311.segg. e 312.segg.      .101

A m² A

A macchina.      .200

01 Concerne pos. 311.segg. e 312.segg.      .201

A m² A

Membrane bituminose320

Messa in opera di membrane bituminose.321

Fornitura e spruzzatura di legante.      .100

01 Sottofondo
legato

      .102

*02 Legante:
*'. . . . . . . . . . . . .

03 Contenuto di legante kg/m2 2.5-3.0

A m² A

Copertura degli strati di legante con pietrischetto caldo prebitumato, compresa la fornitura. Rimozione
del materiale eccedente v. pos. 322.

      .200

Pietrischetto 4/8.      .210

04 Quantità l/m2 10      .211

05 Pietrischetto caldo prebitumato

A m² A

Pietrischetto 8/11.      .220

01 Prebitumatura:      .221

04 Quantità l/m2 15

05 Pietrischetto caldo prebitumato

A m² A

Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento.322

A mano.      .100

01 Concerne pos. 321.segg      .101

A m² A

A macchina.      .200

01 Concerne pos. 321.segg      .201

A m² A

Pavimentazioni sottili a freddo DSK330

Strati di superficie sottili di miscela bituminosa a freddo DSK, fornitura, messa in opera e compattazione.332

DSK 8.      .300

*01 Designazione/imprenditore esecutivo:
*'. . . . . . . . . . . . .

*02 Legante*
'. . . . . . . . . . . . .
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03 Dosaggio legante massa % 12-14332.300

04 Contenuto di legante utile
massa % 6-8

*05 Aggregati Provenienza:*
'. . . . . . . . . . . . .

01 Spessore mm 8 - 10, ca. 20 kg/m2      .321

02 Computo: superficie effettivamente posata

03 up = m2

A up A

Fornitura, messa in opera e compattazione di pavimentazioni sottili a freddo DSK per la riparazione di
ormaie e per riprofilature. Adattamento delle dimensioni degli aggregati alla profondità delle ormaie o
delle depressioni.

333

DSK 8.      .200

*01 Designazione/imprenditore esecutivo:
*'. . . . . . . . . . . . .

      .201

*02 Legante
*'. . . . . . . . . . . . .

03 Dosaggio legante massa % 12-14

*05 Aggregati Provenienza:
*'. . . . . . . . . . . . .

*07 Diversi *'. . . . . . . . . . . . .

A t A

DSK 11.      .300

*01 Designazione/imprenditore esecutivo:*
'. . . . . . . . . . . . .

      .301

*02 Legante*
'. . . . . . . . . . . . .

03 Dosaggio legante massa % 12-14

04 Contenuto di legante utile
massa % 6-8

*05 Aggregati Provenienza:
*'. . . . . . . . . . . . .

*07 Diversi: *'. . . . . . . . . . . . .

A t A

R Supplementi ai lavori DSK      .900

R Cilindratura supplementare
su richiesta della direzione lavori
con rullo gommato peso operativo min. t 10

      .901

01 Concerne pos. 332.321

A m² A

R Aspirazione meccanica successiva di materiale eccedente
in fase di lavoro separata.
compreso lo smaltimento professionale

      .902

01 Concerne pos. 332.321

A m² A

Totale 300 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a

Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

400

Strati di fondazione AC F410

Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.411

AC F 22.      .100

valore empirico ca. 15-18 kg/m2

valore empirico ca. 18-23 kg/m2

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . . .

411.100

02 Legante B 20/30 - B35/50

03 Dosaggio legante massa % 4,5

04 Quota aggiuntiva di materiale
bituminoso di demolizione
massa % min. 85%

Computo: massa (1).      .110

Spessore mm 70.      .112

A t A

Spessore mm 80.      .113

A t A

Spessore mm 90.      .114

A t A

Spessore mm 100.      .115

A t A

Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della miscela bituminosa420

Riparazione di fessure negli strati bituminosi. Compresa la fornitura del materiale.421

Computo: lunghezza fessure.      .100

Pulitura e riscaldamento di fessure, sigillatura e spandimento di materiale.      .110

Con lancia ad aria calda.      .111

02 Fabbisogno ca. kg/m 0.20

*03 Prodotto sigillante
KBH  o equivalente
*'. . . . . . . . . .

05 Materiale di spandimento
sabbia frantumata

A m A

Allargamento delle fessure e pulitura con aria compressa o mediante aspirazione. Compresa la
spalmatura preliminare delle superfici di taglio e la sigillatura delle fessure.

      .120

Con fresatrice per giunti.      .121

01 Larghezza fresatura mm 15

02 Profondità di fresatura mm 25-30

*03 Imprimitura
Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . .

*04 Prodotto sigillante
KBH  o equivalente
*'. . . . . . . . . .

05 Fabbisogno ca. kg/m 0.30

06 Materiale di spandimento:
sabbia frantumata

A m A

Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'adesione.422

Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garantire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta
dell'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

      .100

*01 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
Fornitore, nome del prodotto, tipo:* '. . . . . . . . . .

      .103

02 Sottofondo
Descrizione ........................

*03 Dosaggio previsto:
*'. . . . . . . . . .

A m² A
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Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.423

Taglio preliminare di una striscia della corsia con fresatrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale eccedente così come la pulitura.

      .100

01 Formazione del bordo della fuga con tagliabordi  inclinato (ruota di pressione) del rullo, inclusi tutti i lavori
ausiliari, come rimuovere a mano il materiale in esubero dopo il taglio con il tagliabordi inclanato.

      .141

03 Spessore strato mm fino a 40

A m A

01 Formazione del bordo della fuga con tagliabordi  inclinato (ruota di pressione) del rullo, inclusi tutti i lavori
ausiliari, come rimuovere a mano il materiale in esubero dopo il taglio con il tagliabordi inclanato.

      .142

03 Spessore strato mm 41 fino a 80

A m A

Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura preliminare. Compresa la fornitura del
materiale.

      .200

01 Bitume caldo tipo KBH N2 o sigillante      .231

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo: *'. . . . . . . . . .

03 Spessore strato mm 41 fino a 100

A m A

Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e la spalmatura.      .300

*01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

      .301

02 Dimensioni mm min. 35 x 10

A m A

*01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

      .302

02 Dimensioni mm min. 40 x 10

A m A

Trattamento di superfici di raccordo, p.es. a pavimentazione esistente con giunti di testa, a giunti di
transizione, a delimitazioni e a elementi in opera. Compresa la fornitura del materiale.

424

Spalmatura delle superfici di raccordo, compresa la pulitura preliminare.      .100

01 Bitume caldo tipo KBH N2 o sigillante      .131

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Spessore strato mm 41 fino a 100

A m A

Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e la spalmatura.      .200

*01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

      .201

02 Dimensioni mm min. 35 x 10

A m A

*01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

      .202

02 Dimensioni mm min. 40 x 10

A m A

Armatura per miscele bituminose.425

01 Armatura per l'asfalto per rinforzi locali, superamento di crepe, ecc.
Fornitura e posa.

      .401

*02 Armatura per l'asfalto sistema autoadesiva: fibra di vetro con tessitura a griglia rivestiti con bitumi
modificati con polimeri e membrana bituminosa autoadesiva.
SYTEC Gridseal Patch o equivalente
*'. . . . . . . . . . . . . . .

10 Metodo di posa: a mano o secondo proposta dell'impresa.
Cilindratura con compattatore gommato dell'armatura per l'asfalto posata.

11 up = m2

12 Copertura minima mm 40
Larghezza del rullo mm 1'000
Sovrapposizione mm min. 150
Computo: superficie effettivamente posata
Tutti i lavori accessori come sovrapposizioni, tagli, ecc. devono essere inclusi.

A up A
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01 Armatura per l'asfalto per rinforzi locali, superamento di crepe, ecc.
Fornitura e posa.

425.402

*02 Armatura per l'asfalto sistema autoadesiva; TEXGRID® CV 200/200 PATCH fibra di carbonio, resistenza
alla trazione adesiva min. kN/m2 200, allungamento alla rottura mass. 1.6%
o equivalente
*'. . . . . . . . . . . . . . .

03 Sottofondo
direttamente su superficie fresata in modo pulito. Nessun spalmatura.

10 Metodo di posa: a mano o secondo proposta dell'impresa.
Cilindratura con compattatore gommato dell'armatura per l'asfalto posata.

11 up = m2

12 Copertura minima mm 25 (raccomandato  > mm 35)
Larghezza del rullo mm 1'000, rulli á m 20.00
Sovrapposizione mm min. 200
Computo: superficie effettivamente posata
Tutti i lavori accessori come sovrapposizioni, tagli, ecc. devono essere inclusi.

A up A

01 Armatura per l'asfalto per grandi superfici collegate.
Fornitura e posa.

      .403

*02 Armatura per l'asfalto sistema SYTEC Gridseal 8511 o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

03 Sottofondo
superfici esistenti non fresate.

*10 Metodo di posa:
1. SAMI:
Bitume altamente modificato 1.5kg/m2 tipo SYTEC H 100 o  equivalente:
*'. . . . . . . . . .
Armatura d'asfalto autoadesiva sistema  SYTEC Glasgrid 8511 o equivalente:
'. . . . . . . . . .
Cosparso con split frantumato e prebitumatoto 8/11mm

11 up = m2

12 Copertura minima mm 40

A up A

01 Armatura per l'asfalto per grandi superfici collegate.
Fornitura e posa.

      .404

*02 Armatura per l'asfalto sistema SYTEC Gridseal 8511 F o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

03 Sottofondo
superfici fresate, profondita mass. mm 6.0

*10 Metodo di posa:
1. SAMI:
Bitume altamente modificato 2.3kg/m2 tipo SYTEC H 100 o  equivalente:
*'. . . . . . . . . .
Armatura d'asfalto autoadesiva sistema  SYTEC Glasgrid 8511 o equivalente:
'. . . . . . . . . .
Cosparso con split frantumato e prebitumatoto 8/11mm

11 up = m2

12 Copertura minima mm 40

A up A

Miscela bituminosa AC tipo L430

R Strati portanti e di superficie tipo L, fornitura, messa in opera a macchina e addensamento.      .900

R fornitura, messa in opera a macchina e addensamento.      .910

Strato portante AC T tipo L: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.431

01 AC TD 16 L      .401

*02 Impianto di fornitura della
miscela*: '. . . . . . . . .

03 Legante
..........

08 Spessore mm ..........

10 up = t

A up A
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01 AC TD 22 L431.402

*02 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

03 Legante
..........

08 Spessore mm ..........

10 up = t

A up A

Miscela per riprofilatura: fornitura, messa in opera e compattazione.433

Messa in opera a macchina in fase di lavoro separata.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

01 Genere e tipo di miscela AC TD 16 L      .118

A t A

01 Genere e tipo di miscela AC TD 22L      .119

A t A

Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.      .200

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .210

01 Genere e tipo di miscela AC TD 16 L      .218

A t A

01 Genere e tipo di miscela AC TD 22 L      .219

A t A

Miscela tipo L per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a mano e
compattazione.

434

Strati di base AC T tipo L. Computo: massa.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

01 Genere e tipo di miscela AC TD 16 L      .141

02 Spessore mm ..........

A t A

01 Genere e tipo di miscela AC TD 22 L      .142

02 Spessore mm ..........

A t A

Miscela bituminosa AC tipo N440

Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.441

AC T 11 N.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. . . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

Spessore mm 40.      .113

A t A

01 Spessore mm 0-50      .116

A t A

AC T 16 N.      .200

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. . . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .210

Spessore mm 45.      .211

A t A
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Spessore mm 50.441.212

A t A

Spessore mm 60.      .214

A t A

AC T 22 N.      .300

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. . . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .310

Spessore mm 70.      .312

A t A

Spessore mm 80.      .313

A t A

Spessore mm 90.      .314

A t A

01 AC T 16 N      .401

*02 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . . .

03 Legante .......

08 Spessore mm .......

10 up = t

11 Non monitorato da CPF. Solo per parte dell'opera temporanei che non rimangono definitivamente in
opera.

A up A

01 AC T 22 N      .402

*02 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . . .

03 Legante .......

08 Spessore mm .......

10 up = t

11 Non monitorato da CPF. Solo per parte dell'opera temporanei che non rimangono definitivamente in
opera.

A up A

Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.442

AC 8 N.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

Spessore mm 25.      .112

A t A

Spessore mm 30.      .113

A t A

Miscela per riprofilatura: fornitura, messa in opera e compattazione.443

Messa in opera a macchina in fase di lavoro separata.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

AC T 11 N.      .111

A t A

AC T 16 N.      .112

A t A

AC T 22 N.      .113

A t A

AC 8 N.      .114

A t A



223I/18 Pavimentazioni (V'23)

Concetto 01.11.2023BauPlus

107/139

001R_B_Posizioni

Pagina

ECMODELLO'24

Modelli per appalti publici UTG 2024

Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.443.200

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .210

AC T 11 N.      .211

A t A

AC T 16 N.      .212

A t A

AC T 22 N.      .213

A t A

AC 8 N.      .214

A t A

Miscela tipo N per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a mano e
compattazione.

444

Strati di base AC T tipo N. Computo: massa.      .100

AC T 11 N.      .110

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

01 Spessore mm ..........      .111

A t A

AC T 16 N.      .120

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

01 Spessore mm ..........      .121

A t A

AC T 22 N.      .130

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

01 Spessore mm ..........      .131

A t A

01 Genere e tipo di miscela AC T 16 N      .141

02 Spessore mm ..........

*

A t A

01 Genere e tipo di miscela AC T 22 N      .142

02 Spessore mm ..........

*03 Non monitorato da CPF. Solo per parte dell'opera temporanei che
     non rimangono definitivamente in opera.
     Designazione di miscela:* '. . . . . . . . . . . . .

A t A

Strati di usura AC tipo N. Computo: massa.      .200

AC 8 N.      .210

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. . . . . . . . .

02 Legante ..........

01 Spessore mm ..........      .211

A t A

03 Non monitorato da CPF. Solo per parte dell'opera temporanei che
     non rimangono definitivamente in opera.
     Designazione di miscela: *'. . . . . . . . . . . . .



223I/18 Pavimentazioni (V'23)

Concetto 01.11.2023BauPlus

108/139

001R_B_Posizioni

Pagina

ECMODELLO'24

Modelli per appalti publici UTG 2024

Miscela bituminosa AC tipo S450

Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.451

AC T 16 S.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

Spessore mm 50.      .112

A t A

AC T 22 S.      .200

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .210

Spessore mm 70.      .212

A t A

Spessore mm 80.      .213

A t A

Spessore mm 90.      .214

A t A

Strati di collegamento AC B tipo S: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.452

AC B 16 S.      .200

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .210

Spessore mm 50.      .212

A t A

AC B 22 S.      .300

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .310

Spessore mm 70.      .312

A t A

Strati di usura AC tipo S: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.453

AC 8 S.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

Spessore mm 30.      .112

A t A

AC 11 S.      .200

Computo: massa.      .210

Spessore mm 40.      .212

A t A

Miscela per riprofilatura: fornitura, messa in opera e compattazione.454

Messa in opera a macchina in fase di lavoro separata.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa (1).      .110

AC 8 S.      .111

A t A
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AC 11 S.454.112

A t A

AC T 16 S.      .113

A t A

Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.      .200

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa (1).      .210

AC 8 S.      .211

A t A

AC T 16 S.      .213

A t A

Miscela tipo S per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a mano e
compattazione.

455

Strati di base AC T tipo S. Computo: massa.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

AC T 11 S.      .110

01 Spessore mm ..........      .111

A t A

Strati di usura AC tipo N. Computo: massa.      .200

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

AC 8 S.      .210

01 Spessore mm ..........      .211

A t A

Miscela bituminosa AC tipo H e miscela bituminosa AC tipo EME460

Strato portante AC T tipo H: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.461

AC T 22 H.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

Spessore mm 70.      .112

A t A

Spessore mm 80.      .113

A t A

Spessore mm 90.      .114

A t A

Strati di collegamento AC B tipo H: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.462

AC B 16 H.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

Spessore mm 45.      .111

A t A

Spessore mm 50.      .112

A t A
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Strati di usura AC tipo H: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.464

AC 8 H.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

Spessore mm 30.      .112

A t A

Totale 400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)

Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

500

Miscela bituminosa Splittmastix510

Miscela bituminosa Splittmastix SMA: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.511

SMA 8.      .100

*01 Impianto di fornitura della
miscela:* '. . . . . . . . .

02 Legante ..........

Computo: massa.      .110

Spessore mm 30.      .112

A t A

Cunette e bordi di delimitazione in miscela bituminosa560

Esecuzione di diverse delimitazioni in miscela bituminosa. Compresa la fornitura della miscela.563

01 Formare e compattare i bordi della pavimentazione a macchina o a mano.
Inclinazione 1:1
Spessore mm 30-110

      .001

09 up = m

10 Computo: per strato e per bordo

A up A

R Cunette / canaletta di drenaggio UTG569

R Secondo proposta dell'impresa.
Incl. installazioni, lavori di conversione, impedimenti e adattamenti di pozzetti, pulitura a secco e altri
lavori accessori.
Computo: lunghezza effettiva.
Le coperture di pozzetti sono misurati.
La fornitura della miscela bituminosa é inclusa nelle posizioni di miscela bituminosa cilindrata.
Smaltimento del materiale fresato con bollettini di fornitura nelle posizioni 263.228 risp. 267.128.

      .100

R Larghezza cunetta mm 500
Profondità cunetta mm 50
secondo foglio UTG no. 3.620, 3.621 risp. 3.625

      .101

A m A

R Larghezza cunetta mm 300
Profondità cunetta mm 30
secondo foglio UTG no. 3.630 risp. 3.635

      .102

A m A

Waltob
Hervorheben
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Lavori complementari570

Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni ed elementi in opera.571

Taglio dei bordi a mano o a macchina, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale
eccedente così come la pulitura.

      .100

01 Chiusini di ghisa-pavimentazione Tipo GR SA 140 e 141      .105

02 DN 600

03 up = pz

04 Strato di pavimentazione incorporato, sovrastampato 10-25 mm
Incl. tutti i lavori ausiliari e spalmatura di protezione per lo strato di usura.

A up A

Spalmatura di protezione per la sigillatura dei pori. Compresa la fornitura del materiale.572

Spalmatura di protezione su nuovi strati di miscela bituminosa.      .200

Applicazione a una ripresa.      .210

Boiacca bituminosa.      .211

*01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

02 Fabbisogno ca. kg/m2 2.0

A m² A

Imprimitura bituminosa longitudinale dei bordi della pavimentazione. Larghezza mm 150.      .230

01 Boiacca bituminosa.      .231

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Fabbisogno ca. kg/m2 2.0

A m A

01 Emulsione bituminosa % 60.      .232

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Fabbisogno ca. kg/m2 1.5

A m A

01 Emulsione bituminosa 60%      .233

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Fabbisogno ca. kg/m2 1.5

04 Spalmatura delle superfici laterali degli strati di base e di collegamento

A m A

Spalmatura di protezione su bordi in miscela bituminosa.      .400

Cunette.      .410

Boiacca bituminosa.      .411

*01 Strati di usura
Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

02 Larghezza cunetta mm 500

03 Fabbisogno ca. kg/m 1.6-2.0

04 incl. la sigillatura dei bordi dalle falde.

A m A

01 Spalmatura di protezione / strati di usura      .412

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Larghezza cunetta mm 300

04 Fabbisogno ca. kg/m 1.2-1.6

05 incl. la sigillatura dei bordi dalle falde.

A m A

01 Emulsione bituminosa 60% / strati di base e di collegamento      .413

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Larghezza cunetta mm 500

04 Fabbisogno ca. kg/m 1.1-1.5

05 incl. la sigillatura dei bordi dalle falde.

A m A
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01 Emulsione bituminosa 60% / strati di base e di collegamento572.414

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Larghezza cunetta mm 300

04 Fabbisogno ca. kg/m 0.8-1.2

05 incl. la sigillatura dei bordi dalle falde.

A m A

Formazione di giunti in corrispondenza di elementi in opera, di delimitazioni e di giunti di transizione.
Compresa la fornitura del materiale.

574

Fresatura e sigillatura dei giunti.      .100

*01 Imprimitura
Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

02 Sigillatura dei giunti sezione
mm 30 x 20

*03 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

Altri tipi di giunti.      .200

01 Procedimento
Nastri bituminosi per giunti, fornitura, leggero, riscaldamento della faccia da incollare e posa con
pressatura su tutta la superficie del fianco del giunto. Comprese la pulitura e la spalmatura preliminari.

05 Dimensione min. mm 35 x 10

Griglie.      .201

A pz A

Coperture di pozzetti, DN 600.      .202

A pz A

Elementi di delimitazione.      .203

A m A

Giunti di transizione.      .204

A m A

01 Chiusini di saracinesche e rilevamenti      .205

02 up = pz

A up A

Totale 500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)

Pavimentazioni di calcestruzzo (1)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

700

Fresatura di giunti e impermeabilizzazione760

Esecuzione di giunti trasversali.761

Sigillatura di giunti con prodotto a caldo. Comprese la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura
così come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la fornitura del materiale.

      .200

Sigillatura con prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma KBH.      .210

01 Sezione giunto bxt
mm ..... x .....

      .211

*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

A m A

Totale 700 Pavimentazioni di calcestruzzo (1)

Lavori accessori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

900

Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di coperture per pozzetti910

Fornitura completa di coperture per pozzetti.911

Coperture chiuse.      .100
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07 Chiusino con zoccolo in calcestruzzo GR SA 141 secondo la lista dei chiusini approvati.911.101

A pz A

Griglie.      .200

05 Griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo GR ER 230 secondo la lista dei chiusini approvati.      .201

A pz A

05 Griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo tipo GR ER 235 secondo la lista dei chiusini approvati      .202

A pz A

Fornitura di singoli elementi per coperture di pozzetti.912

01 Cornice intermedia per chiusino e griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo, altezza regolabile.      .401

07 up = pz

08 Per chiusino in ghisa e calcestruzzo tipo GR SA 141 secondo la lista die chiusini approvati.

A up A

01 Cornice intermedia per chiusino e griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo, altezza spostabile.      .402

07 up = pz

08 Per griglia in ghisa tipo GR ER 230 secondo la lista dei chiusini approvati.

A up A

01 Cornice intermedia per chiusino e griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo, altezza spostabile.      .403

07 up = pz

08 Per griglia in ghisa tipo GR ER 235 secondo la lista dei chiusini approvati.

A up A

Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti920

Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti carrozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i
trasporti di andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a disposizione.

921

03 Coperture di pozzetti
per chiusini in ghisa tipo GR SA 141
D1 = mm ca. 600

      .001

A pz A

03 Coperture di pozzetti
per griglie in ghisa tipo GR ER 230, GR ER 235
L1 x B1 = mm ca. 520 x 450

      .002

A pz A

Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque prima della
messa in opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di posa e di fissaggio, il carico,
lo scarico e i trasporti dal deposito intermedio.

922

Posa di coperture per pozzetti complete.      .100

Coperture chiuse.      .110

01 Tipo GR SA 141
compreso il riempimento bituminoso prescelto.

      .111

07 Casseratura e materiale di massicciata fino a mm 200 è da calcolare nel prezzo.

A pz A

Griglie.      .120

01 Griglie in ghisa con basamento in cemento.
Tipo GR ER 230, GR ER 235

      .121

06 Casseratura e materiale di massicciata fino a mm 200 è da calcolare nel prezzo.

A pz A

Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque dopo la messa in
opera della pavimentazione. Compresi la rimozione di coperture provvisorie per pozzetti e di lamiere di
acciaio carrozzabili, la fornitura del materiale di posa e di fissaggio, il carico e lo scarico, i trasporti dal
deposito intermedio, lo scavo, i tagli e il completamento della pavimentazione.

923

Posa di coperture per pozzetti complete.      .100

Coperture chiuse.      .110

01 Tipo GR SA 141
compreso il riempimento preferito.

      .111

06 Casseratura e materiale di posa fino a mm 200 è da calcolare nel prezzo.

A pz A
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Griglie.923.120

01 Griglie in ghisa con basamento in cemento.
Tipo GR ER 230, GR ER 235

      .121

05 Casseratura e materiale di massicciata fino a mm 200 è da calcolare nel prezzo.

A pz A

Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque, fino a
mm 300. Compresi la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e di fissaggio, i tagli, la rimozione
del materiale, la posa della copertura dei pozzetti e il completamento della pavimentazione.

924

Innalzamento di coperture di pozzetti completi.      .100

Coperture chiuse.      .110

01 Tipo GR SA 140
compreso il riempimento preferito.

      .111

A pz A

Griglie.      .120

01 Tipo GR ER 231, GR ER 233      .121

A pz A

Abbassamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque, fino a
mm 100. Compresi la fornitura del materiale di posa e di fissaggio, la scalpellatura e la nuova posa di
soprastrutture di pozzetti, i tagli, la rimozione del materiale e il completamento della pavimentazione.

925

Abbassamento di coperture di pozzetti completi.      .100

Coperture chiuse.      .110

01 Tipo GR SA 141
compreso il riempimento preferito.

      .111

A pz A

Griglie.      .120

01 Griglie in ghisa con basamento in cemento.
Tipo GR ER 230, GR ER 235

      .121

A pz A

R Sostituire le sovrastrutture del pozzo senza basamento in cemento con quelle nuove consegnate con
basamento in cemento. Compresa scalpellatura con cautela (ca. mm 150) del cono/ tubo cemento
esistente e nuova massicciata.
I lavori ausiliari sono da calcolare nel prezzo.

      .190

R Corperture chiuse.      .191

01 Tipo da GR SA 140 a GR SA 141

A pz A

R Griglie.      .192

01 Typ da GR ER 231, 232, 233 a GR ER 230, GR ER 235

A pz A

R Sopraelevazione di chiusini con cornice intermedia.929

R Chiusino in ghisa e calcestruzzo.      .100

R Tipo GR SA 141      .101

A pz A

R Griglia in ghisa.      .200

R Tipo GR ER 230      .201

A pz A

R Tipo GR ER 235      .202

A pz A

Rampe930

Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in corrispondenza di delimitazioni, bordi di
pavimentazioni, pozzetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Computo: lunghezza rampa.

931

01 Genere e tipo di miscela: AC 4/8 L/N      .001

02 Larghezza mm 200

03 Altezza mm 50

04 Pulitura precedente, applicare spalmatura preliminare con scopa, compresi i lavori di compattazione e
accessori.

A m A
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01 Genere e tipo di miscela ...................931.002

02 Larghezza mm ...................

03 Altezza mm ...................

04 Pulitura precedente, applicare spalmatura preliminare con scopa, compresi i lavori di compattazione e
accessori.

A m A

R Formazione giunto sullo strato di superficie sopra le strade in calcestruzzo, con precedente tracciamento
e assicurazione giunti del calcestruzzo.

939

R Sigillatura dei giunti. Taglio con la fresa, pulizia,  spalmatura preliminare della superficie di taglio e
sigillatura dei giunti.

      .100

01 Spalmatura preliminare, prodotto: ....................

02 Sigillatura dei giunti, sezione mm ...........

*03 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
*'. . . . . . . . . .

R Sopra i giunti del calcestruzzo.      .101

A m A

Banchine940

Fornitura fino al deposito intermedio o al luogo di impiego e messa in opera di terra vegetale per
banchine secondo il profilo tipo.

942

Terra vegetale, fornitura.      .100

02 Computo: Volume compatto      .104

03 up = m3

A up A

Totale 900 Lavori accessori

Totale 223 Pavimentazioni
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237 Canalizzazioni e
opere di prosciugamento

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R Le prestazioni non comprese in questo capitolo per:
- lavori preliminari, movimenti di terra e sbadacchiature
- trasporti, riempimenti, movimenti di terra, lavori di ripristino pavimentazioni e rifiniture
salvo altri accordi, verranno retribuiti negli altri capitoli.

      .910

Lavori di scavo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

Supplementi250

R Da annotare:      .900

R Per i diversi coefficienti di consistenza di materiali di scavo (trovanti, roccia, ecc. come pure materiale
melmoso) non danno diritto ad ulteriori pretese.

      .910

R Precisazione sulla Pos. 262.105
Questa posizione include i trasporti del materiale di scavo e di sterro all'interno del cantiere. La distanza
data corrisponde alla distanza massima di trasporto alla quale devono attenersi tutti i trasporti.

      .920

Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi

prefabbricati
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

600

Pozzetti di accesso e di ispezione610

Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, fornitura ed
esecuzione impermeabile all'acqua.

611

R Pozzetti di controllo KS
- Fondi di pozzetto gettati in opera o prefabbricati
- incl. canaletta di scorrimento e collegamenti di tubi
- escl. telai e corperture per pozzetti e zoccolo in calcestruzzo
- escl. accessori (scale o pioli di acciaio)

      .900

R Pozzetto di controllo KS tipo 1 / KS tipo 4
- DN 700
- con cono DN 700/600
secondo UTG foglio 2.210 / 2.240

      .910

R Profondità pozzetto m 1.50      .911

A pz A

R Profondità pozzetto m 1.51 fino a 2.00      .912

A pz A

R Pozzetto di controllo KS tipo 2 / KS tipo 5
- DN 800
- con cono DN 800/600
secondo UTG foglio 2.220 / 2.250

      .920

R Profondità pozzetto m 2.01 fino a 2.50      .921

A pz A

R Profondità pozzetto m 2.51 fino a 3.00      .922

A pz A
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R Pozzetto di controllo KS tipo 3 / KS tipo 6
- LN/WN 1100/900
- con cono LN/WN 1100/900/600
secondo UTG foglio 2.230 / 2.260

611.930

R Profondità pozzetto m 3.01 fino a 3.50      .931

A pz A

R Profondità pozzetto m 3.51 fino a 4.00      .932

A pz A

R Profondità pozzetto m 4.01 fino a 4.50      .933

A pz A

R Profondità pozzetto m 4.51 fino a 5.00      .934

A pz A

Caditoie, dispositivi di raccolta620

Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.621

R Pozzetti di raccolta SA
- Fondi di pozzetto gettati in opera o prefabbricati
- incl. canaletta di scorrimento
- escl. telai e corperture per pozzetti e zoccolo in calcestruzzo

      .900

R Pozzetto di raccolta SA tipo 1 / SA tipo 4, con scanalatura continua.
- DN 700
- con cono DN 700/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.110 / 2.115 / 2.140

      .910

R Profondità pozzetto m 1.50      .911

A pz A

R Profondità pozzetto m 1.51 fino a 2.00      .912

A pz A

R Pozzetto di raccolta SA tipo 1 / SA tipo 4, con scanalatura continua.
- DN 800
- con cono DN 800/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.110 / 2.115 / 2.140

      .920

R Profondità pozzetto m 2.01 fino a 2.50      .921

A pz A

R Profondità pozzetto m 2.51 fino a 3.00      .922

A pz A

R Pozzetto di raccolta SA tipo 2 / SA tipo 5, con raccoglitore di fango
- DN 700
- con cono DN 700/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.120 / 2.125 / 2.150

      .930

R Profondità pozzetto m 1.50      .931

A pz A

R Profondità pozzetto m 1.51 fino a 2.00      .932

A pz A

R Pozzetto di raccolta SA tipo 2 / SA tipo 5, con raccoglitore di fango
- DN 800
- con cono DN 800/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.120 / 2.125 / 2.150

      .940

R Profondità pozzetto m 2.01 fino a 2.50      .941

A pz A

R Profondità pozzetto m 2.51 fino a 3.00      .942

A pz A

R Pozzetto di raccolta SA tipo 3 / SA tipo 6, con scolo laterale
- DN 700
- con cono DN 700/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.130 / 2.135 / 2.160

      .950

R Profondità pozzetto m 1.50      .951

A pz A
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R Profondità pozzetto m 1.51 fino a 2.00621.952

A pz A

R Pozzetto di raccolta SA tipo 3 / SA tipo 6, con scolo laterale
- DN 800
- con cono DN 800/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.130 / 2.135 / 2.160

      .960

R Profondità pozzetto m 2.01 fino a 2.50      .961

A pz A

R Profondità pozzetto m 2.51 fino a 3.00      .962

A pz A

R Pozzetto di raccolta SA tipo 7
- DN 600
secondo UTG foglio 2.170

      .970

R Profondità pozzetto m 1.50      .971

A pz A

R Profondità pozzetto m 1.51 fino a 2.00      .972

A pz A

Totale 600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi

Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato

in opera
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

700

Coperture e coronamenti770

Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di raccolta, impianti di separazione e manufatti
speciali, fornitura sul luogo di impiego.

771

Coperture di ghisa.      .200

*10 Chiusino tipo: 128C 4a
Chiusino con maniglia e foro per piccone
Prodotto:
Giesserei Chur o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      .201

A pz A

Coperture di ghisa-calcestruzzo.      .300

*10 Chiusino tipo: GR SA 141
secondo la lista dei chiusini approvati.
Chiusino con cornice e zoccolo in calcestruzzo.
Per riempimento con calcestruzzo o bitume.
Prodotto:
Giesserei Chur o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      .301

A pz A

Griglie.      .400

*08 Griglia tipo: GR ER 235
secondo la lista die chiusini approvati.
Grilia con cornice e zoccolo in calcestruzzo.
Prodotto:
Giesserei Chur o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      .401

A pz A

*08 Griglia tipo: GR ER 230
secondo la lista die chiusini approvati.
Grilia con cornice e zoccolo in calcestruzzo.
Prodotto:
Giesserei Chur o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      .402

A pz A
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*08 Griglia tipo: Fig. 174.4
Grilia con cornice.
Prodotto:
Giesserei Chur o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

771.403

A pz A

Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccolta, solo posa.772

Posa di coperture per pozzetti carrozzabili provvisoriamente, di legno o in lamiera di acciaio. Compresi i
trasporti di andata e ritorno, la posa, il fissaggio, la messa a disposizione e la rimozione.

      .100

03 Fornitura e posa di coperture chiuse in acciaio
- piastra d'acciaio rinforzata
- Resistenza alla pressione delle ruote fino a 3 t
- diametro di pozzetto DN 600

      .101

A pz A

03 Fornitura e posa di coperture chiuse in acciaio
- piastra d'acciaio rinforzata
- Resistenza alla pressione delle ruote fino a 3 t
- diametro di pozzetto DN 700

      .102

A pz A

03 Fornitura e posa di coperture chiuse in acciaio
- piastra d'acciaio rinforzata
- Resistenza alla pressione delle ruote fino a 3 t
- diametro di pozzetto DN 800

      .103

A pz A

01 Copertura chiusa con cornice Fig. 128C 4a foro per piccone
Concerne pos. 771.201

      .401

A pz A

Accessori780

Pioli di acciaio e accessori.781

Fornitura.      .100

Pioli di acciaio.      .110

*01 Tipo: Gradino MSU o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      .111

A pz A

Posa.      .200

Pioli di acciaio.      .210

01 Concerne pos. 781.111      .211

A pz A

Scale e accessori.782

Scale per pozzetti, con mensole e mezzi di fissaggio.      .100

*01 Fornitura e posa di scale per pozzetti.
Tipo: scala MSU normata Art. 1105  Alluminio o equivalente:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      .151

04 Lunghezza m .....

A pz A

Totale 700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo
gettato

Riempimento di trincee per condotte

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

800

Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte840

Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Computo: superficie ricoperta.842

R Da annotare:      .900
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R Geotessili con funzione di filtrante.
Requisiti secondo DP2-appendice 7.

842.910

R Per terreni a granulometria grossa.      .911

*01 Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A m² A

R       .912 Per terreni a granulometria fine. 
*01 Marca, tipo:

*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A m² A

Riempimento di trincee per condotte850

Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o di riporto e compattazione.851

Computo: volume materiale compatto.      .200

A macchina.      .210

01 Valore ME maggiore o uguale 15 MN/m2      .214

A m³ A

01 Valore ME maggiore o uguale 100 MN/m2      .215

A m³ A

Totale 800 Riempimento di trincee per condotte

Totale 237 Canalizzazioni e
opere di prosciugamento
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Prescrizioni relative al calcestruzzo060

Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

062

12 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

12 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

12 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.

      .400

12 Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Calcestruzzo tipo: G(T4)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.

      .500

12 Calcestruzzo per prefabbricazione
Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.

      .600

12 Calcestruzzo per superfici carrozzabili
Calcestruzzo C30/37, XF4(CH), resistente contro AAR
Requisiti supplementari secondo la norma SN 640 461

R Sostenibilità069

R Impiego di materiali da costruzione riciclati (tasso di riciclaggio)      .100

01 Possibile impiego di materiali da costruzione riciclati secondo disposizioni particolari parte 2 (DP2),
appendice 10:
Per elementi strutturali senza armatura con calcestruzzo di classe di resistenza C20/25 (tipo di
calcestruzzo: GR 2) o C12/15 (tipo di calcestruzzo: GR 3) può essere utilizzato calcestruzzo riciclato.

02 - Quantità totale calcestruzzo: m3 ..........
- percentuale massima possibile di calcestruzzo riciclato: m3 .......... (100%)

*03 Dichiarazione dell’offerente:*
- Percentuale di calcestruzzo riciclato: % '. . . . . .

Casserature Edilizia (1)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

R Da annotare:      .900

R Tutti gli spigoli del calcestruzzo a vista sono da rompere con listelli triangolari piallati.      .910

Casserature Genio civile (2)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

R Da annotare:      .900

R Tutti gli spigoli del calcestruzzo a vista sono da rompere con listelli triangolari piallati.      .910
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Casserature per impalcati di ponti360

Casserature esterne per calcestruzzo faccia a vista.361

Tipo 4-123.      .100

Bordi e parapetti di ponti.      .120

Bordi, da eseguire contemporaneamente alla mensola.      .121

01 Secondo il piano ................

A m² A

Cordoli, da eseguire in fase di lavoro separata.      .122

01 Secondo il piano ................

A m² A

01 Tipo 3-12 struttura con mensole      .201

02 Per le testate delle mensole, eseguita contemporaneamente alla piastra della mensola.

03 Secondo il piano ................

04 Cordolo in curva

09 up = m2

A up A

01 Tipo 3-12 struttura con mensole      .202

02 Per le testate dalle mensole, prodotta in una fase di lavoro separata.

03 Secondo il piano ................

04 Cordolo in curva

09 up = m2

A up A

Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature380

Supplementi per casserature perse.381

02 Perforazione del cassero per il raccordo dell'impermeabilizzazione      .001

03 Concerne pos. 447.403

05 up = pz

A up A

Totale 300 Casserature Genio civile (2)

Risparmi, inserti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

400

Inserti in casserature di testata420

Inserti in casserature di testata, esecuzione particolare.423

01 Fornitura e posa.      .001

04 Inserti per l'esecuzione dei raccordi dell'impermeabilizzazione alla testata della mensola

07 up = m

A up A

Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili440

Inserti diversi.447

Dispositivi per lo smaltimento delle acque.      .400

01 Smaltimento delle acque dell'impermeabilizzazione      .403

03 Secondo il piano .............

04 Imbuto fornito dal committente

07 Fornitura e posa.

15 up = pz

A up A

Totale 400 Risparmi, inserti
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Calcestruzzo Edilizia (1)

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno tecnico SIA 2030 invece del
calcestruzzo con aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

600

Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee, solette di transizione610

Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e compattazione.611

R Calcestruzzo per pozzi di fondazioni      .900

R Calcestruzzo per pozzi, non armato      .910

01 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

R Profindita di pozzi m fino a 6.00      .911

01 Computo: Volume materiale compatto.

A m³ A

R Profindita di pozzi m 6.01 - 10.00      .912

01 Computo: Volume materiale compatto.

A m³ A

R Calcestruzzo per pozzi, armato      .920

01 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

R Profindita di pozzi m ...........      .921

01 Computo: Volume materiale compatto.

A m³ A

Totale 600 Calcestruzzo Edilizia (1)

Lavori accessori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

800

Trattamento di superfici810

Talocciatura di superfici in calcestruzzo.812

01 Lisciatura esatta sotto profilo, talocciatura accurata e costipazione successiva con un vibratore
superficiale (solette di scorrimento, solette, lastre di compressione ecc.)

      .401

10 up = m2

A up A

01 Supplemento per parti da impermeabilizzare come solette di scorrimento, solette ecc., con esigenze
rilevanti riguardo il piano di posa secondo DP2-appendice 10.

      .402

10 up = m2

A up A

Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.813

01 Lisciatura esatta sotto profilo e talocciatura accurata
(superfici in calcestruzzo non casserate dei bordini, coronamenti muri, fondazioni ecc).

      .201

06 up = m2

A up A

Cura del calcestruzzo820

R Proteggere il calcestruzzo fresco dall'essiccamento troppo rapido, dal caldo o dal freddo.829

R Copertura delle superfici in calcestruzzo, compreso il trasporto, la posa, lo spostamento, la rimozione e
lo smaltimento del materiale di copertura.

      .100

R Post-trattamento con precauzioni adeguate seconda proposta dell'impresa.      .101

01 Parte dell'opera: tutte

02 Durata di post-trattamento:
- min. 9 giorni
Per il calcestruzzo con CEM III, il tempo di post-trattamento è 21 giorni.

A gl A
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Trattamento successivo di superfici830

Protezione della superficie e applicazione di strati protettivi, comprese la preparazione del supporto e la
fornitura del materiale.

831

01 Cordolo ponti, parapetto      .001

02 Impregnatura  idrorepellente classe II
("Idrorepellenza a lunga durata")
Requisiti secondo DP2-appendice 14

11 up = m2

A up A

01 Cordolo dei muri senza impermeabilizzazione      .002

02 Impregnatura  idrorepellente classe I
("Idrorepellenza temporanea")
Requisiti secondo DP2-appendice 14

11 up = m2

A up A

01 Cordolo dei muri con impermeabilizzazione      .003

02 Impregnatura  idrorepellente classe II
("Idrorepellenza a lunga durata")
Requisiti secondo DP2-appendice 14

11 up = m2

A up A

Muratura di rivestimento in pietra naturale840

R Lavori con pietra naturale849

R Fornitura di pietra naturale per muratura      .100

R Fornitura di pietra naturale per muratura mista      .110

R Muratura tipo MX ..........      .111

01 Concerne posizione ..........

02 Caratteristice:
- Categoria di pietra: .........................
- resistenti alle intemperie
- Tonalità di colore: .........................
- forme di lavorazione: .........................
- altri categorie dei materiali secondo SIA 266/2

03 Fori:
Fori non sono permessi sulle superfici di visualizzazione.

04 Dimensioni delle pietre per
muratura:
A = cm ................
L = cm  ................
P = cm  ................

05 Possibile provenienza:
1. ...............
2. ...............
3. ...............
O equivalente, secondo proposto dell'impresa.

*06 Provenienza, pietre offerta:*
Cava: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome commerciale: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 Computo: superficie del muro.
Il materiale di scarto non viene remunerato separato.

A m² A

R Fornitura di pietra naturale per muratura di rivestimento      .120

R Muratura di rivestimento tipo MX ..........      .121

01 Concerne posizione ..........

02 Caratteristice:
- Categoria di pietra: .........................
- resistenti alle intemperie
- Tonalità di colore: .........................
- forme di lavorazione: .........................
- altri categorie dei materiali secondo SIA 266/2
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03 Fori:
Fori non sono permessi sulle superfici di visualizzazione.

849.121

04 Dimensioni delle pietre per muratura:
A = cm ................
L = cm  ................
P = cm  ................

05 Possibile provenienza:
1. ...............
2. ...............
3. ...............
O equivalente, secondo proposto dell'impresa.

*06 Provenienza, pietre offerta:*
Cava: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome commerciale: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 Computo: superficie del muro.
Il materiale di scarto non viene remunerato separato.

A m² A

R Fornitura di pietra naturale per muratura a secco      .130

R Muratura tipo MT ..........      .131

01 Concerne posizione ..........

02 Caratteristice:
- Categoria di pietra: .........................
- resistenti alle intemperie
- Tonalità di colore: .........................
- forme di lavorazione: .........................
- altri categorie dei materiali secondo SIA 266/2

03 Fori:
Fori non sono permessi sulle superfici di visualizzazione.

04 Dimensioni delle pietre per muratura:
A = cm ................
L = cm  ................
P = cm  ................

05 Possibile provenienza:
1. ...............
2. ...............
3. ...............
O equivalente, secondo proposto dell'impresa.

*06 Provenienza, pietre offerta:*
Cava: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome commerciale: '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

07 Computo: superficie del muro.
Il materiale di scarto non viene remunerato separato.

A m² A

R Formazione di muratura mista tipo MX con pietra di cava, blocchi o roccia stratificata      .200

R Muratura mista tipo MX .......... calcestruzzo gettato in contemporanea.
Da calcolare in questa posizione:
-  il carico, lo scarico e il trasporti sul luogo di messa in opera di tutti i materiali necessari
- Ordinare, lavorazione e pulizia dei sassi di muratura
- costruzione di giunti, compresa la fornitura del materiale

      .210

01 Calcestruzzo per muri: C20/25
Fornitura secondo pos. ...............

02 Irruvidimento della superficie del calcestruzzo da una tappa all'altra è da calculare e non viene
remunerato separato.

03 Malta per giunti: Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
 - resistente al gelo ed ai sali di-sgelo WFT L>50%
 - Resistenza alla trazione adesiva su superficie minerale >1.5MPa

*04 Malta per giunti prevista:
M*arca, tipo:
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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R Muratura mista con una sola faccia a vista849.211

01 Con pietre nuovi. Fonitura di pietre vedi pos. ...........…

02 Con pietre da demolizione di muri

03 Altezza della muratura: A = m  ...............

04 Spessore della muratura: S = m  ...............

05 Diversi:  ...............

06 Secondo il piano no. ............

07 Computo: misura facciata inclinata, quale supplemento al calcestruzzo in elevazione.
Per muratura in curva non vengono versati supplementi.

A m² A

R Formazione di muratura di rivestimento tipo MX con pietra di cava o blocchi      .300

R Muratura di rivestimento MX .......... calcestruzzo gettato in contemporanea.
Da calcolare in questa posizione:
-  il carico, lo scarico e il trasporti sul luogo di messa in opera di tutti i materiali necessari
- Ordinare, lavorazione e puliia dei sassi di muratura
- costruzione di giunti

      .310

R Muratura di rivestimento con una sola faccia a vista      .311

01 Con pietre nuovi. Fonitura di pietre vedi pos. ...........…

02 Con pietre da demolizione di muri

03 Altezza della muratura: A = m  ...............

04 Spessore della muratura: S = m  ...............

05 Diversi:  ...............

06 Secondo il piano no. ............

07 Computo: misura facciata inclinata, quale supplemento al calcestruzzo in elevazione.
Per muratura in curva non vengono versati supplementi.

A m² A

R Formazione di muratura a secco tipo MT con pietra di cava o blocchi      .400

R Muratura a secco tipo MT ..........
Da calcolare in questa posizione:
-  il carico, lo scarico e il trasporti sul luogo di messa in opera di tutti i materiali necessari
- Ordinare, lavorazione e pulizia dei sassi di muratura

      .410

R Muratura a secco con una sola faccia a vista      .411

01 Con pietre nuovi. Fonitura di pietre vedi pos. ...........…

02 Con pietre da demolizione di muri

03 Altezza della muratura: A = m  ...............

04 Spessore della muratura: S = m  ...............

05 Diversi:  ...............

06 Secondo il piano no. ............

07 Computo: cubatura teorica.
Per muratura in curva non vengono versati supplementi.

A m³ A

R Produzione di aree del modello      .700

01 Area del modello prodotta separatamente all'inizio dei lavori di costruzione. Incl. demolizione e
smaltimento delle aree del modello

02 Incl. tutte le forniture, i materiali, le casseforme ecc. necessari

R Muratura      .701

01 Concerne posizione ..........

02 Larghezza ca. m ..........
Altezza  ca. m .......…

A pz A

R Giunti      .711

01 Per determinare il dosaggio del colore aggiuntivo e il design del giunti sull'oggetto.
Fugatura con miscele di additivi coloranti selezionati, incl. post-trattamento delle giunti.

02 Larghezza ca. m 1.00
Altezza  ca. m 1.00

03 Incl. produzione di 2 provini del malta definitiva.
Dimensioni ciascuna di circa 3 x 3 x 8 cm, indicando il prodotto e la composizione.

A pz A
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R Supplementi per muratura849.800

R Formazione della corona      .810

R Corona del muro a superficie piana con copertura in cemento.
Pendenza longitudinale della corona: tutte le pendenze

      .811

01 Larghezza cm  ........
Spessore di copertura in cemento: cm ........

02 Concerne posizione ..........

*03 Copertura in cemento con ceme*nto tipo .........................
o prodotto equivalente:
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04 Computo: Lunghezza della corona

A m A

R Corona del muro a superficie piana con pietre per muratura.
Corona murata su tutta la larghezza, fugata fino spigolo superiore delle pietre per muratura.
Corona parallela o inclinata fino a 45 gradi rispetto alla pendenza longitudinale della strada.

      .812

01 Larghezza cm ..........

02 Concerne posizione ..........

03 Secondo il piano no. ............

04 Computo: Lunghezza della corona.
Compresa la fornitura delle pietre per la corona del muro.

05 Diversi:  ...............

R

A m A

Strato uniformato formato come uno strato uniformato con pietre in piedi.      .813

01 Altezza  ca. m ..........
Larghezza ca. m .........

02 Concerne posizione ..........

03 Computo: Lunghezza della corona

A m A

R       .820

R       .821

Colore additivo per malta di giunti

Colore additivo Ferro Prox

01 Miscela secondo le istruzioni del produttore nella malta di giunti durante la produzione in fabbrica.
Dosaggio da ca. 0,1 a 2,0%

*02 Fornitore: Trauffer-Protecting AG Stäfa
o prodotto equivalente
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A kg A

R       .830

R

Ancoraggi del rivestimento con pietra da cava
sull'antecedente calcestruzzo in elevazione

Fornitura e posa di tiranti in ferro zincati con gancio finale.
Lunghezza di tiranti in ferro: cm ..........
Lunghezza di ancoraggio in calcestruzzo: cm ..........

      .831

A pz A

R       .840

R

Sigillatura dei giunti del rivestimento con pietra da cava alla quota dell'inondazione

Sigillatura con malta sintetica      .841

*10 Tipo .........................
o prodotto equivalente
*'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A m² A

Totale 800 Lavori accessori

Totale 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

Totale

Waltob
Hervorheben
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281 Barriere di sicurezza stradali

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R Saldatura:
Le parti saldate devono provenire da un'azienda che ha un certificato valido H5 in base all’SIA 263/1
oppure EXC1 in base all’SN EN 1090/2.
La direzione lavori ha il diritto di richiedere il certificato.

      .910

R Ancoraggi:
In deroga ai disegni di dettaglio, devono sempre essere inclusi ancoraggi che soddisfano i seguenti
requisiti:
- M16/330
- Acciaio 1.4401, A4-70
- carico di rottura kN 90
- carico di prova kN50

      .920

R Colle di ancoraggi:
Per gli ancoraggi possono essere impiegati solamente colle di ancoraggio secondo la lista dei prodotti
approvata e rilasciata dall’ufficio tecnico dei grigioni.

      .930

R Ulteriori difficoltà durante la perforazione dovute ad armature già presenti: L'uso di impianti di
perforazione a diamante per la perforazione di armature nel calcestruzzo non viene indennizzato
separatamente e deve essere incluso nei prezzi unitari.

      .940

Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Impianto generale di cantiere120

Impianto generale di cantiere per tutti i lavori, in particolare quelli del genio civile, di perforazione, di
infissione e di montaggio.

121

Installazione e messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore. Compresi i trasporti
di andata e ritorno, l'esecuzione a tappe e gli spostamenti secondo il progetto.

      .100

01 Numero di tappe:
....................

      .101

A gl A

Totale 100 Impianto di cantiere

Lavori del genio civile

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Opere di calcestruzzo340

Esecuzione di plinti. Escluse la casseratura e l'armatura.341

Per piantane di barriere di sicurezza e di parapetti.      .100

01 Dimensioni mm 600x600x600.      .101

05 Piantane IPE 100, fissato nel calcestruzzo (fondazione abassamento)

07 In strato di fondazione di
miscela senza legante.

12 Calcestruzzo C 25/30 XF 2 (CH)
Calcestruzzo tipo GR 1
Requisiti supplementari descrizione secondo DP2-appendice 10

A pz A

Totale 300 Lavori del genio civile
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Barriere di sicurezza stradali conformi alla direttiva

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Esecuzione, numero del sistema, numero del disegno e designazione secondo la direttiva "Richtlinie für
Fahrzeugrückhaltesysteme" dell'USTRA.

400

Fornitura e posa di barriere di sicurezza complete,
profilo A

410

Fornitura e posa del sistema 12, LS A m 2,00.412

01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS A m 2,00
con distanziatore;
piantane da infiggere

      .501

05 r superiore a m 60,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS A m 2,00
con distanziatore;
piantane per spostare in tubi fodera

      .502

05 r superiore a m 60,00

07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS A m 2,00
con distanziatore;
piantane con piastra di base

      .503

05 r superiore a m 60,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 1223a, LS A m 2,00;
2m-abbassamento corto con intervallo ridotto delle
piantane e elemento di testa;
piantane da infiggere

      .601

05 r superiore a m 60,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS A m 2,00;
2m-Abbassamento corto con intervallo ridotto delle piantane e elemento di testa;
piantane per spostare in tubi fodera

      .602

05 r superiore a m 60,00

07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A
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01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS A m 2,00;
2m-Abbassamento corto con intervallo ridotto delle piantane e elemento di testa;
piantane con piastra di base

412.603

05 r superiore a m 60,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A

Fornitura e posa di barriere di sicurezza complete,
profilo A con corrimano

420

Fornitura e posa del sistema 21, LS A - 60'140 m 2,00.421

01 Sistema secondo il disegno no. 2111a, LS A - 60'140 m 2,00
con ringhiera;
con piantane con piastra di base
cordolo H = 0.10m

      .422

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 2111a, LS A - 60'140 m 2,00
con ringhiera;
con piantane con piastra di base
cordolo H = 0.00m

      .425

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 2111b, LS A - 60'140 m 2,00
montato all'esterno del cordolo

      .506

05 r superiore a m 70,00

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 21a11, LS A - 60'140 m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3;
piantane da infiggere

      .611

05 r superiore a m 70,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 21a11, LS A - 60'140 m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3;
piantane con piastra di base

      .613

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.
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11 up = m421.613

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 21a11a, LS A - 60'140 m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3,
ringhiera e piantane con piastra di base
cordolo H = 0.10m

      .633

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 21a11a, LS A - 60'140 m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3,
ringhiera e piantane con piastra di base
cordolo H = 0.00m

      .635

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 21a31, LS A -60'140 m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3;
transizione a LSA A 2.00m
piantane da infiggere

      .711

05 r superiore a m 70,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 21a31, LS A -60'140 m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3;
transizione a LSA A 2.00m
piantane con piastra di base

      .713

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 2131b, LS A -60'140 m 2,00;
transizione ridotta a LSA A 2.00m
piantane con piastra di base

      .803

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

A up A
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01 Sistema secondo il disegno no. 21a31, LS A -60'140 m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3;
transizione ridotta a LSA A 2.00m
piantane con piastra di base

421.813

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

A up A

Fornitura e posa del sistema 22, LS A - 60'140 m 1,33.422

01 Sistema secondo il disegno no. 2211a, LS A -60'140 m 1,33
piantane con piastra di base
cordolo H = 0.10m

      .423

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 2211a, LS A -60'140 m 1,33
piantane con piastra di base
cordolo H = 0.00m

      .425

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 22a11, LS A -60'140 m 1,33
con elementi di deformazione D=168.3
piantane da infiggere

      .611

05 r superiore a m 70,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 22a11, LS A -60'140 m 1,33
con elementi di deformazione D=168.3
piantane con piastra di base

      .613

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A
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01 Sistema secondo il disegno no. 2211a, LS A -60'140 m 1,33
con elementi di deformazione D=168.3 e piantane con piastra di base
cordolo H = 0.10m

422.633

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 2211a, LS A -60'140 m 1,33
con elementi di deformazione D=168.3;
piantane con piastra di base
cordolo H = 0.00m

      .635

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 22a31, LS A -60'140 m 1,33
con elementi di deformazione D=168.3;
transizione a LS A 2.00m
piantane da infiggere

      .711

05 r superiore a m 70,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 22a31, LS A -60'140 m 1,33
con elementi di deformazione D=168.3;
transizione a LS A 2.00m
piantane con piastra di base

      .713

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 2231b, LS A -60'140 m 1,33
transizione a LS A 2.00m;
piantane con piastra di base

      .803

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

A up A

Fornitura e posa di sistemi.423

01 Sistema secondo il disegno no. 10111, LS A - tubo m 2,00
piantane con piastra di base

      .001

05 r superiore a m 60
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08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

423.001

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10111a, LS A - tubo m 2,00
con ringhiera e piantane con piastra di base
cordolo H=0.10m

      .002

05 r superiore a m 60

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10111a, LS A - tubo m 2,00
con ringhiera e piantane con piastra di base
cordolo H=0.00m

      .003

05 r superiore a m 60

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10111b, LS A - tubo m 2,00
all'esterno del cordolo

      .004

05 r superiore a m 60

11 up = m

12 Piantane con piastra di montaggio e piastra di ancoraggio.
Comprese le bussole ad ancoraggio chimico, i dadi e le rondelle di acciaio inossidabile, gruppo A4-70.

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10121, LS A - tubo m 2,00
abbassamento ridotto con tubo finale curvato
piantane da infiggere

      .005

05 r superiore a m 60

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = m

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10121, LS A - tubo m 2,00
abbassamento ridotto con tubo finale curvato;
piantane con piastra di base

      .006

05 r superiore a m 60

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A
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01 Sistema secondo il disegno no. 10121a, LS A - tubo m 2,00
con ringhiera abbassamento ridotto con tubo finale curvato
piantane da infiggere

423.007

05 r superiore a m 60

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = m

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10121a, LS A - tubo m 2,00
con ringhiera abbassamento ridotto con tubo finale curvato
piantane per spostare in tubi fodera

      .008

05 r superiore a m 60

07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.

11 up = m

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10131, LS A - tubo m 2,00
elementi di transizione a LS A m 2,00;
piantane da infiggere

      .009

05 r superiore a m 60

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = m

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10131, LS A - tubo m 2,00
elementi di transizione a LS A m 2,00;
piantane per spostare in tubi fodera

      .011

05 r superiore a m 60

07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.

11 up = m

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10131, LS A - tubo m 2,00
elementi di transizione a LS A m 2,00
piantane con piastra di base

      .012

05 r superiore a m 60

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

12 Lunghezza considerata m 4,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 10211, LS A - tubo m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3 e piantane con piastra di base

      .013

05 r superiore a m 60

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = m

A up A
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Fornitura e posa di barriere di sicurezza complete con profilato a cassone 150'180, apertura
laterale

460

Fornitura e posa del sistema 64, LS 2x 150'180 m 2,00.464

01 Sistema secondo il disegno no. 64a31, LS 2 x 150'180 m 2,00
con elementi di deformazione D=139.7
transizione a LS 150'180 m 2,00
piantane da infiggere

      .311

05 r superiore a m 200,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dità di infissione min.
m 1,10.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 12,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 64a31, LS 2 x 150'180 m 2,00
con elementi di deformazione D=139.7;
transizione a LS 150'180 m 2,00
piantane per spostare in tubi fodera

      .312

05 r superiore a m 200,00

07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 12,00

A up A

01 Sistema secondo il disegno no. 64a31, LS 2 x 150'180 m 2,00
con elementi di deformazione D=139.7
transizione a LS 150'180 m 2,00
piantane con piastra di base

      .313

05 r superiore a m 200,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 12,00

A up A

R Fornitura e posa di barriere di sicurezza complete490

R Barriere di sicurezza in legno491

R Sistema secondo il disegno no. 11111, BS legno m 2,00
piantane da infiggere

      .101

01 r superiore a m 60,00

02 Piantane da infiggere, profondità
di infissione min.
m 1,10.

A m A

R Sistema secondo il disegno no. 11111, BS legno m 2,00
abbassamento, piantane da infiggere

      .102

01 r superiore a m 60,00

02 Lunghezza considerata m 4,00

A m A

Totale 400 Barriere di sicurezza stradali conformi alla direttiva

Accessori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

800

Indicatori di direzione810

Catarifrangenti.812
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*04 Tipo: Catarifrangente da montare su barriere di sicurezza stradali, riflettente su entrambi i faccie, per il
piano.
Mabilec AG; ID. no. 3710
o equivalente
*'. . . . . . . . . . . . . . .

812.001

A pz A

Totale 800 Accessori

Totale 281 Barriere di sicurezza stradali
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315 Elementi prefabbricati di calcestruzzo e in muratura

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

Requisiti per il calcestruzzo060

Calcestruzzo a prestazione garantita (CPG) (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

062

15 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .100

15 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .200

15 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

      .300

01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.

      .400

15 Calcestruzzo per prefabbricati
Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
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321 Costruzioni di acciaio

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R Ponteggi:
Tutti i ponteggi necessari per i lavori a cottimo devono essere compresi nei prezzi unitari.

      .910

Totale




