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Indicazioni in merito all'offerente
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Indicazioni in merito a (eventuali) societa madre / holding
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A. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro Risposta:
si/no

1. La vostra azienda ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto normale di lavoro (CNL)? ...................

Se si, di quale contratto Si tratta? e e e

2. Rispettate le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni salariali e lavorative determinanti in
Svizzera, comprese quelle dei contratti di lavoro collettivi o normali di lavoro valide per voi o, in caso di una loro
assenza, le prescrizioni usuali per il luogo e il settore?

3. Rispettate gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge federale contro il lavoro nero (LLN)?  ...............

4. Rispettate la parita salariale tra uomo e donna (pari salario per lo stesso lavoro)?

5. Solo per le prestazioni che devono essere fornite all'estero (altrimenti lasciare vuoto): per quanto riguarda
le prestazioni che devono essere fornite all'estero, rispettate le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) conformemente all'allegato 3 del ClIAP? ..

B. Contributi alle assicurazioni sociali e obbligo fiscale

6. Avete pagato tutte le eventuali imposte sul valore aggiunto, imposte comunali, cantonali e federali? ...

7. Avete pagato tutti i contributi alle assicurazioni sociali dovuti ed esigibili (AVS, Al, IPG, AD, CAF, LPP,
LAINF e ACIG, se richiesta nel CCL), incluse le quote dei lavoratori dipendenti dedotte dal salario? ...




C. Tutela ambientale

8. Rispettate le prescrizioni svizzere in materia di protezione dell'ambiente e conservazione delle risorse naturali
valide nel luogo in cui si forniscono le prestazioni?

9. Solo per le prestazioni che devono essere fornite all'estero (altrimenti lasciare vuoto): rispettate le

Convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali stabilite dal
Consiglio federale conformemente all'Allegato 4 del CIAP?

D. Stabilita finanziaria

10. Confermate di NON essere oggetto di una procedura di pignoramento o di fallimento? .

E. Corruzione e accordi in materia di concorrenza (dichiarazione di integrita)
11. Confermate di NON aver stipulato accordi illeciti in materia di concorrenza e di rispettare le disposizioni sulla
lotta contro la corruzione? e

12. Confermate di non figurare sull'elenco degli offerenti sanzionati conformemente all'art. 45 cpv. 3 CIAP? e

F. Subappaltatori

13. Confermate di aver assunto o di assumervi gli obblighi di cui sopra nelle convenzioni con eventuali
subappaltatori (art. 12 cpv. 4 CIAP in unione con I'art. 26 CIAP in unione con l'art. 6 OLAdCIAP)? ...

G. Foro giuridico

14. L'offerente ricoON0SCe ..........cccovuiiniiiiiiiiiiiiiiiieeen, quale foro giuridico.

Apponendo la sua firma, I'offerente conferma la correttezza delle indicazioni fornite e si dichiara disposto a documentarle nel caso in cui cio
venga richiesto. Al contempo le strutture dell'assicurazione sociale, le autorita fiscali e altri enti responsabili vengono espressamente autorizzati
a rilasciare informazioni al servizio di aggiudicazione in relazione alle domande di cui sopra, anche contro eventuali disposizioni di legge
divergenti.

Su richiesta I'offerente inoltra gli indirizzi delle istituzioni e delle autorita competenti. Sottoscrivendo queste conferme, I'offerente si assume la
responsabilita per quanto concerne il rispetto di ogni condizione e onere anche da parte dei suoi subappaltatori.

In caso di indicazioni non veritiere, violazione dei principi di cui sopra e/o infrazione alla dichiarazione d'integrita, il committente puo
infliggere sanzioni nei confronti di un offerente o subappaltatore conformemente all'art. 45 cpv. 1 CIAP (esclusione fino a cinque anni,
multa fino al dieci per cento della somma rettificata dell'offerta).

Luogo e data: Offerente / comunita di offerenti*:
(timbro e firma)

* In caso di comunita di offerenti, tutti i partecipanti devono
confermare tramite firma la presente dichiarazione
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Disposizioni particolari

Condizioni

Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

La parte 2 delle disposizioni particolari (DP2), che & parte integrante del capitolato puo essere richiesta
al seguente indirizzo:

Ufficio tecnico Grigioni o sotto www.tiefbauamt.gr.ch

Si discostano le disposizioni particolari formulate nel CPN 102 del capitolato d'appalto dalle disposizioni
indipendenti dall'oggetto delle DP2, valgono le disposizioni formulate nel CPN 102 del capitolato
d'appalto.

Organizzazione del committente, ubicazione e

destinazione dell'opera, oggetto dei lavori

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori

Committente, rappresentante del committente, proprietario.
Committente.

02 Ufficio tecnico Grigioni
03 Loéstrasse 14

7001 Coira

Direttore dei lavori.

07 Ufficio tecnico Grigioni
08 Loéstrasse 14

7001 Coira

Dati caratteristici dell'opera, quantita principali

Quantita principali.

Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione,

allegati all'offerta

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

Applicazione del diritto in materia di appalti pubblici

- CSC 803.710 - Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)

- CSC 803.600 Legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (LAJCIAP)

- CSC 803.610 Ordinanza relativa alla legge d'applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici (OLAdCIAP)

Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve

Tipo di procedura di messa in appalto.
Procedura libera.

02 secondo R 200.910

Procedura selettiva.

02 secondo R 200.910

Procedura a invito.

01 secondo R 200.910

Incarico diretto.

01 secondo R 200.910

Criteri di idoneita.

01 Criteri di idoneita

Prove a richiesta

03 L'offerente deve a richiesta presentare le prove sui seguenti criteri d'idoneita:

- capacita organizzative
- capacita tecniche

- idoneita proffessionale
- capacita finanziarie
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223.200 01 Criteri di idoneita
Dichiarazione /conferme dell'offerente.

03 La prova del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei lavoratori, delle condizioni economiche
dell'impresa come pure del riconoscimento di Coira quale foro giudiziario, viene acquisita mediante la
firma, da parte di tutte le ditte coinvolte, dello specifico formulario allegato.

Istanza per informazioni, per le questioni relative alle norme di protezione dei lavoratori in vigore per il
luogo d'esecuzione della prestazione, viene designata per il Cantone Grigioni I'Ufficio cantonale del
lavoro rispettivamente I'lspettorato cantonale del lavoro.

In caso di infrazioni alle prescrizioni relative alla protezione dei lavoratori

oppure d'informazioni non corrette nel formulario dichiarazione/conferme dell'offerente I'istanza
aggiudicante si riserva di

ritirare i lavori gia in corso.

.300 01 Criteri di idoneita
Adempimento del CNM per il settore principale svizzero della costruzione.
03 Tutte le imprese (comprese quelle forestali), le quali ricevono un incarico di esecuzione dei lavori,
devono adempiere obbligatoriamente le condizioni salariali e di lavoro del contratto nazionale mantello
per il settore principale svizzero della costruzione (CNM).

224 Criteri di aggiudicazione.
.100 03 Requisiti di base a medi:

Criterio di aggiudicazione: qualita del offerente:
- ponderazione: 20%

criteri minore:

- 10% referenze dell'imprese

- 10% esperienze del UTG con I'offerente

Criterio di aggiudicazione: qualita dell'offerta:

- ponderazione: 20%

criteri minore:

- 10% di plausibilita dell'offerta

- 10% termine, metodi di costruzione, installazioni

Criterio di aggiudicazione: sostenibilita

- ponderazione: 10%

criteri minore:

- concetto di sostenibilita relativo al progetto risp. all'imprenditore

Criterio di aggiudicazione: Prezzo
- ponderazione: 50%
- scala ridotta lineare, margine di prezzi 30% (le offerte 2130% ricevono 0 punti)

.200 03 Requisiti elevati (per progetti complessi > 5 Mio. CHF):

Criterio di aggiudicazione: qualita del offerente:
- ponderazione: 30%

criteri minore:

- 15% esperienze del UTG con I'offerente

- 10% referenze dell'imprese

- 5% quadri direttivi di cantiere

Criterio di aggiudicazione: qualita dell'offerta:
- ponderazione: 30%

criteri minore:

- 10% Concetti Tecnici

- 10% di plausibilita dell'offerta

- 5% programma lavori / termine

- 5% concetti superiore

Criterio di aggiudicazione: sostenibilita

- ponderazione: 10%

criteri minore:

- concetto di sostenibilita relativo al progetto risp. all'imprenditore:

Criterio di aggiudicazione: Prezzo
- ponderazione: 30%
- scala ridotta lineare, margine di prezzi 30% (le offerte 2130% ricevono 0 punti)
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Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.

Partecipazione dell'imprenditore alle spese per i documenti del bando di concorso.
01 Piani.

02 | costi per la fornitura dei piani saranno fatturati secondo la lista prezzi UTG per la riproduzione.

01 Una serie completa di piani
02 1l costo globale per una serie completa di piani € di
06 globale Fr.

01 disposizioni particolari parte 2 (DP2)
05 Consegna tramite I'ufficio tecnico Grigioni (Fr. 30.--/esemplare) oppure
gratuitamente sotto www.tiefbauamt.gr.ch

01 Consegna del capitolato d'appalto gratuitamente:
05 Consegna 1x su carta oppure 1x su carta e scarico dati da
(Download) sotto www.simap.ch

01 ulteriori consegne
05 Consegna su tassa di pagamento (vedi formulario "Ordinazione piani")

Ritiro dei documenti.

Ufficio tecnico Grigioni
Loéstrasse 14

7001 Coira

Telefono 081 257 37 23
e-Mail: info@tba.gr.ch
Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 1
Ringstrasse 11

7000 Chur

Telefono 081 257 57 11
e-Mail: info.b1@tba.gr.ch

Ufficio tecnico dei Grigioni
Circondario 2

Stradon 117

6569 Mesocco

Telefono: 091 822 81 11
e-Mail: info.b2@tba.gr.ch

Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 3

Cho d'Punt 53

7503 Samedan

Telefono 081 257 68 00
e-Mail: info.b3@tba.gr.ch

Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 4

Plattas

7550 Scuol

Telefono 081 257 69 69
e-Mail: info.b4@tba.gr.ch

Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 5
Landwasserstrasse 17
7276 Davos Frauenkirch
Telefono 081 257 68 60
e-Mail: info.b5@tba.gr.ch

Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 6

Via Crappa Grossa 14
7130 llanz

Telefono 081 257 68 88
e-Mail: info.b6@tba.gr.ch
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Ufficio tecnico Grigioni
Circondario 7
Palastrasse 5

7430 Thusis

Telefono 081 632 55 11
e-Mail: info.b7@tba.gr.ch

Informazioni.
01 Indirizzo
02 Nome:

Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.
02 Termine di inoltro giorno, gg.mm.aaaa
(Timbro/codice a barre di un ufficio postale svizzero decisivo; Posta A)
03 Indirizo d'inoltro:
Ufficio tecnico dei Grigioni
Loéstrasse 14
7001 Coira
04 Dicitura "Asse / incarico / specie di lavoro"
05 Offerte senza l'esatta dicitura sulla busta (denominazione, risp. annotazione = 2.2 titolo del progetto
secondo FUC) non saranno prese in considerazione.
Pubblicazione sul Foglio Ufficiale del gg.mm.aaaa

Apertura dell'offerta.
01 Apertura pubblica.
04 Diritto di partecipazione tutti i offerenti
05 Data Giorno, gg.mm.aaaa
06 Ora ##.#0
07 Verbale

Il protocollo di apertura delle offerte sara inviato agli offerenti partecipanti dopo I'apertura delle offerte.

08 Luogo:
Ufficio tecnico dei Grigioni
Loéstrasse 14
7001 Coira
Validita dell'offerta.

02 Dalla data di inoltro,
durata
6 ms.

Documenti per la gara di appalto

Documenti consegnati.
Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni.

01 Formulario del contratto d'appalto
02 Documento separato in DP2-appendice 1.
La priorita delle parti del contratto viene definita nel contratto stesso (Art. 2).

01 Disposizioni particolari parte 1 (DP1).
01 Disposizioni particolari parte 2 (DP2 edizione 2024)
01 Allegati del committente
02 secondo indice del capitolato d'appalto
Documenti ritirabili da parte dell'imprenditore.
Piani, schemi e simili.
01 Piani d'appalto.

02 Per l'ordinazione dei piani, usare |'apposito formulario allegato "Ordinazione piani".
Allegato no. ..........

01 Consegna piani in forma elettronica.
02 Su divergenze vale la forma in carta. (Piani elaborati dall'impresa vanno definiti come tali.)
01 Piani d'appalto su CD, in dati PDF.
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250 Offerta, allegati
R .900 Da annotare:
R .910 L'offerta contiene, se non altrimenti concordato, le seguenti parti:

- Dichiarazione /conferme dell'offerente

- Disposizioni particolari, parte 1 (DP1); Cap. CPN 102
- Basi di calcolo, CPN 103

- Elenco prestazioni

- Allegati dell'impresario secondo pos. 252 segg.

- Documentazioni presentate di prequalifica

R .920 Completezza del capitolato.

Il capitolato riempito completamente dall'impresario con gli allegati richiesti, senza cambiamenti,

completazioni o correzioni. Eventuali riserve o varianti vanno consegnate separatamente. Capitolati

incompleti saranno eliminati dal concorso.
R .930 Posizioni non riempite, prodotti, indicazioni sulla fornitura.

L'elenco delle prestazioni &€ da completare con i diversi dati sui produttori e prodotti speciali. Dove viene
precisato il nome del prodotto, I'impresario & autorizzato aoffrire prodotti equivalenti. In tal caso, il nome
del prodotto e la parola "equivalente" vanno cancellati e sostituiti con il prodotto offerto; caso contrario,

sono validi produttori e prodotti elencati nel capitolato d'appalto.

E compito dell'impresario comprovare I'equivalenza del prodotto offerto, che dovra essere autorizzato

dalla direzione lavori prima dell'esecuzione dei lavori.
Dove le posizioni lo richiedono i puntini vanno
sostituiti dall'impresa con le indicazioni dettagliate richieste.

R .940 Le condizioni dell'azienda dell'offerente sono valide se non sono in contraddizione con i documenti del

bando di appalto.

(Questo vale in particolare per i termini di pagamento e il tempo di scadenza della garanzia).

251 Modalita di inoltro dell'offerta.

.100 01 Forma di inoltro : Il capitolato completo (offerta (originale UTG), relazione tecnica, programma lavori e
allegati) & da consegnare su carta e addizionale in forma elettronica (su supporto dati in formato .crbx

/ .docx / .pdf, non scansionato /.mpp).

02 La consegna del capitolato delle prestazioni su carta estratto dall'elaborazione dati elettronica &

autorizzata con le seguenti condizioni

- Questo € composto dai medesimi capitoli CPN come il formulario d'offerta consegnato.

- Non possono essere fatte delle modifiche.

- La disposizione dell'oggetto e le posizioni devono essere assolutamente mantenute.
- Tutti i prezzi elencati nel formulario d'offerta sono da compilare

- Parti vuote del testo sono da riempire.

- Il formato di scambio dei programmi-Software deve conformarsi alla definizione d'interfaccia SIA

451/CRB-X.

Oltre alla stampa EDP sono da consegnare le seguenti parti del formulario d'offerta originale:

- Intestazione (riempito e firmato)

- formulario "Dichiarazione/conferme dell'offerente" (riempito e firmato)
- CPN 102

- CPN 103

- Ricapitolazione finale (originale UTG, riempito completamente).

- Supporto dati (SIA 451/CRB-X con i prezzi offerti e con gli allegati
dellimprenditore) descritte con le seguenti indicazioni

- Progetto

- Denominazione

- Data foglio ufficiale

- Impresa/Consorzio

In caso di contestazione vale (ordine di priorita):
- Testo ufficiale dell'offerta

- Stampa EDP
252 Allegati all'offerta dell'imprenditore.
.100 Documenti da inoltrare con l'offerta.
R .190 Relazione tecnica con il seguente contenuto:

01 Organizzazione del cantiere:
- Persone chiave con funzione (quadri direttivi previsti fino al piano polier)
02 Organizzazione del cantiere;

- Persone chiave con funzione, qualifiche e referenze (quadri direttivi previsti fino al piano polier)

03 Subappaltanti:
- subappaltanti previsti piu importanti
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252.190 04 Fornitori:

.200
R .290

- fornitori previsti piu importanti
05 Procedimento dei lavori:
- descrizione del procedimento dei lavori
06 Prestazioni previste:
- per le posizioni principali
07 Conferma del termine:
- per iscritto
- in considerazione dei dati prestabiliti
08 Programma di lavoro (grafico):
- procedimento dei lavori e dipendenze
- impiego di personale
09 Programma lavori dettagliato (grafico):
- procedimento dettagliato dei lavori e dipendenze
- impiego di personale
10 Programma di lavoro dettagliato:
- sul piano prestabilito
11 Accesso al cantiere:
descrizione chiara e praticabile del cantiere e del accesso al cantiere
12 Concetto d'installazione di cantiere
- descrizione d'installazione di cantiere
- esposizione degli impianti rilevanti
- piano d'installazione
13 Inventario:
- riguardante l'incarico (descrizione e numero)
14 Impalcatura di protezione:
- concetto generale, fissazione/ sollecitazione e dimensione
15 Centinatura:
- avantprogetto generale e calcolo statico preliminare (vedi DP2-appendice 10)
16 Progetto di piano di sicurezza e di protezione della salute (secondo OLCostr, art. 4)
- organizzazione della sicurezza
- misure di sicurezza
- analisi del rischio
- organizzazione di emergenza
17 Incarico - analisi:
- mostrare i attivita critiche ed effetto (qualita/sicurezza/termine)
18 Gestione della qualita relativa al progetto:
- secondo speciali dati prestabiliti
19 Referenze:
- esecuzione di oggetti simili
20 Attestato di qualifica per la formazione "Lavoro sulla fune sospesa":
- Addetto alla sicurezza del cantiere: livello 3
- Polier / caposquadra: livello 2
- Altro personale di cantiere: livello 1
21 Concetto di sostenibilita relativo al progetto risp. all'imprenditore:
Aspetti ecologici
- impiego di materiali da costruzione riciclati
- concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere e delle acque di scarico
- impiego di materiali principali ridotti di CO2
- impiego di macchine e mezzi di trasporto in punto di efficienza energetica
- ecc.
Aspetti sociali
Aspetti economici
Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta.
Altri documenti.
01 Programma lavori dettagliato
02 Analisi prezzi
03 Referenze
04 Permesso per ........
05 Prove di qualita e idoneita perSeil ........
06 Modo di tracciamento
08 Concessioni ........
09 Garanzia del sistema (vedi DP2-appendice 12 risp. 13)
10 Schema oneri sul salario base
11 Schema di montaggio
12 Descrizione del procedimento dei lavori
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R 259 Altre condizioni.

R .100 Ribassi e sconti.

R 110 Riduzione di prezzi sottoforma di ribasso e/o sconto prima dell'inoltro dell'offerta.

Le riduzioni di prezzo concesse dagli offerenti, devono figurare nella ricapitolazione finale ed essere
dedotti dalla somma dell'offerta sull'intestazione. Ogni e qualsiasi altra riduzione all'infuori dei ribassi e
sconti vale quale ribasso. In questo senso riduzioni sotto forma di globale, vanno trasformati in ribasso
percentuale e dedotti dagli acconti.

R .200 Cambiamento dell'impianto di fornitura.

R .210 In caso di un eventuale cambiamento dell'impianto di fornitura, (per es. per ghiaia, calcestruzzo, miscele
bituminose, ecc.), dovuto a vacanze aziendali, sovraccarico di lavoro, mancanza della conferma
d'idoneita ecc. Al committente non risultano alcuni costi supplementari fintanto che i lavori si svolgono
secondo le prescrizioni contrattuali.

R .300 Cambiamento di discariche risp. centri di raccolta e di cernita

R 310 In caso di un eventuale cambiamento di discariche risp. centri di raccolta e di cernita, al committente non
risultano alcuni costi supplementari fintanto che i lavori si svolgono secondo le prescrizioni contrattuali.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori

400 01 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni di appalto del
committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

261 Varianti.
.300 Le varianti sono ammesse alle condizioni seguenti:
01 L'impresa deve inoltrare il modulo d'offerta del committente completamente riempito. Le varianti da parte

dell'impresa devono comprendere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione tecnica e finanziaria,
in particolare:

Le varianti sono da inoltrare con un elenco prestazioni, secondo il catalogo CPN e i relativi prezzi offerti,
con dati invariati, cambiati o posizioni nuove. Le condizioni essenziali, specialmente le fasi prescritti per il
traffico stradale sono vincolanti e devono essere mantenute strettamente. La riduzione a corpo o ribassi
di prezzi per le varianti non sono ammesse.

R 269 Applicazioni molteplici

R .100 Non sono ammesse applicazioni molteplici da parte dei fornitori e cid comportera I'esclusione di tutte le
offerte, in cui i fornitori sono coinvolti (come membri di diversi consorzi offerenti o come molteplici offerte
principali e subappaltatori).

Applicazioni molteplici dai subappaltatori meramente sono tuttavia consentite.

270 Prestazioni di garanzia
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente.
.100 Per adempimento del contratto.

.110 04 Alla delibera dell'incarico deve essere stipulata una garanzia di esecuzione.
| costi per un'eventuale prolungamento della garanzia compromessa da un prolungamento di tempo dei
lavori va a carico dell'imprenditore. Eccezioni costituiscono i casi speciali secondo SIA 118, Art. 59.
Tempo di durata su tutta la durata del contratto.
Regressione scalare: Conl'osservanza del programma di costruzione come pure della qualita richiesta la
somma della garanzia di esecuzione, in relazione allo stato dei lavori, viene di volta in volta ridotta a fine
anno. Al piu presto a fine anno aaaa
Con l'offerta & da innoltrare una dichiarazione d'intendimento di una banca o assicurazione sul rilascio di
una garanzia d'esecuzione secondo modello tipico. Allegato no. ............

R 290 Altre condizioni del committente

R 291 Cessioni.

R .100 Informazioni

R 110 Informazioni specifiche sono da richiedere al committente.

R 292 Supplemento finale.

R .100 Schema di calcolo

R 110 Per il calcolo delle analisi dei prezzi (allegato alla pos. 411.100 in CPN 103) fa stato il calcolo effettivo dei

supplementi finali, i quali vengono usati per I'analisi dei prezzi e per i prezzi supplementari.

Come base serve lo schema di calcolo della Societa Svizzera degli Impresari-Costruttori, SSIC). Nello
schema di calcolo devono essere indicate le basi di calcolo complete. E' su richiesta enunciare la
struttura dei costi del lavoro.
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R 293 Riallocazione dei prezzi

R .100 Formazione dei prezzi

R 110 Le offerte devono essere calcolate e inoltrate in modo tale che i costi corrispondano alle posizioni di

prestazione che li riguardano.

Riallocazione di voci di costi dei prezzi unitari, in particolare tra le singole posizioni di prestazione e
I'impianto di cantiere non sono ammessi.

Le offerte con componenti di costo non ammissibili possono essere escluse dalla procedura di
aggiudicazione.

R 294 Analisi prezzi

R .100 Le analisi prezzi possono essere richieste in qualsiasi momento (fase d'appalto, fase di esecuzione). Le
analisi prezzi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori devono essere strutturate e articolate come
quelle dell'appaltatore principale.

Condizioni locali

300 Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.
Da annotare:
R 900 Salvo indicazione contraria, il compenso per condizioni difficoltose € da includere nei prezzi unitari.
R .910
Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici
320
Terreno.
321 Rapporti geotecnici.
.300
.310 01 Sommario. Vedi allegato no. ...........
322 Acque sotterranee, zone di protezione.
.200 Zone e aree di protezione.
.210 01 Il lotto si trova fuori dall'area di protezione delle acque e della zona di protezione delle acque di
sottosuolo.
.220 01 Il lotto tocca I'area di protezione delle acque ..........

230 0

324 Acque di superficie.
400 Piene.
410 01 Rischio di piena. (Vedi DP2-appendice 00)
420 01 Tutte le prestazioni sono da includere nel prezzo globale del contenimento delle acque CPN 161.
430 01 Tutte le prestazioni sono da includere nel prezzo globale del contenimento delle acque CPN 213.

—

Il lotto tocca la zona di protezione delle acque di sottosuolo ..........

—_

330 Condotte, costruzioni, impianti esistenti
R .900 Da annotare:
R 910 L'impresa deve informarsi della posizione esatta e prendere tutte le misure di protezione necessari.

Deve anche accertarsi che tutte le condotte non pit necessarie vengano effettivamente messe fuori
servizio dagli impianti. Essa & responsabile di tutti i danni alle condotte da essa causate, come anche di
eventuali danni riflessi.

R .920 Specifiche

01 Le condotte sono registrate nel piano no. ........
350 Impedimenti, limitazioni, difficolta
351 Impedimenti, limitazioni, difficolta.
.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti.

.210 01 Ambito d'operazione delle gru e altri montacarichi.
02 Per causa di sicurezza I'elevazione di carichi sopro I'area stradale pubblica & vietata.

370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di cantiere esistenti

371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.
400 01 Piazza per installazioni.
02 Il committente non mette a disposizione nessuna piazza per installazioni.
.500 01 Piazza per installazioni

02 Il committente mette a disposizione piazze per installazioni.
Vedi piano-No ..........
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400 Utilizzazione di fondi, condotte di approvvigionamento

e di smaltimento, rifiuti edili
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
R .900 Da annotare:
R .910 Salvo indicazione contraria, prestazioni in merito sono da includere nei prezzi unitari.
430 Condotte di approvvigionamento
431 Approvvigionamento di elettricita.

.100 01 La distribuzione di energia elettrica a imprese ¢ regolata dalle condizioni per consumatori d'energia per
strade nazionali e cantonali. Documento DP2-appendice 5. L'ulteriore distribuzione d'energia elettrica
compito
dell'impresario. Stazione di trasformazione da parte del committente secondo piano no. ..........

04 Regole di pagamento Tariffa della corrente
Fr/kWh ..........
.200 01 L'approvvigionamento di energia elettrica al cantiere & di competenza dell'impresa.
04 Regole di pagamento:
Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.

432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale.
.100 01 L'approvvigionamento di acqua potabile e industriale & di competenza dell'impresa.

04 Regole di pagamento:
Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.

500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, delle

zone limitrofe
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
R .900 Da annotare:
R .910 Salvo indicazione contraria, il compenso per condizioni difficoltose € da includere nei prezzi unitari.
520 Protezione di persone e di oggetti
R .900 Da annotare:
R 910 L'impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle autorita competenti. Questo vale per

incidenti chepossono danneggiare persone e I'ambiente: per esempio all'acqua di sottosuolo, a
costruzioni, alle condotte come all'impianto ferroviario.

521 Pericoli.

.100 01 Acqua sotterranea
02 Ufficio per la protezione delle acque del cantone dei Grigioni. Telefono no: 118
.200 01 Elettrica
02 Centrale elettrica: ....................
Indirizzo: .....covveveeenn.
Telefono no: ...................

.300 01 Telecommunicazione
02 Swisscom SA
Ufficio Costruzioni
Telefono no: 0800 800 800

400 01 Esercizio Ferrovia
02 Indirizzo: .......cevvvvennn.
Telefono NO: ...,

523 Sicurezza sul lavoro.

.100 01 Indicazione di prescrizioni, che sono da mantenere.
02 - Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) con relativi

testi e direttive federali e cantonali
- Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (L sul lavoro) con relativi testi e
direttive federali e cantonale
- Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione, OLCostr). Prima dell'inizio dei lavori dipendente all'oggetto & da formulare la
"Convenzione per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute durante i lavori di
construzione".
La suddetta enumerazione non & conclusiva. Una citazione incompleta di queste prescrizioni, non da
all'impresario diritto a ulteriori pretese.
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523.200

528
.200
210

.220
.230

.240

.250

540
R .900
R 910

550

553
.100
110

600

620
R .900
R 910

621
.100

.200

.300
400

.500

.600

622
.100
.200

01 Piano di sicurezza e di protezione della salute

02 Prima dell'inizio dei lavori di costruzione, |'appaltatore deve eseguire un piano di sicurezza e di
protezione della salute specifica del sito. Il piano deve regolare l'organizzazione dell'emergenza
nominale.
Misure di protezione.
Provvedimenti.

01 Protezione contro valanghe.

02 Dispositivi di sorveglianza e di allarme vengono fissate dalla direzione lavori e dall'impresa.

01 Misura di protezione dei lavori nell'ambito del traffico.

01 Protezione dei lavori nelle adiacenze dell'impianto ferroviario.
02 Documento DP2-appendice 3

01 Protezione contro cadute sassi

02 1l monitoraggio e la pianificazione degli allarmi sono determinati congiuntamente dalla direzione lavori e
della dita.

01 Piene

02 1l monitoraggio e la pianificazione degli allarmi sono determinati congiuntamente dalla direzione lavori e
della dita.

Protezione dell'ambiente
Indicazione di prescrizioni, che sono da mantenere.

Legge federale protezione dell'ambiente e prescrizioni ed ordinanze federali e cantonali. In special
modo:

- Ordinanza sulla protezione dell'aria, specialmente Direttiva "Protezione dell'aria nei cantieri"

- Ordinanza sulla protezione dei rumori, specialmente Direttiva "Protezione dei rumori sui cantieri"
- Ordinanza sul trasporto di detriti speciali

- Ordinanza contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi (Oliq 814.202)

La suddetta enumerazione non € conclusiva. Una citazione incompleta di questo elenco, non da
all'impresario diritto a ulteriori pretese.

Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna

Protezione del suolo.
Prescrizioni.

02 1l tempo necessario per I'adempimento delle prescrizioni/condizioni formulate € da calcolare nel prezzo e
da mettere in pratica nell'esecuzione. Vedi allegato ..........

Svolgimento dei lavori, termini, premi, penalita

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma dei lavori

Da annotare:

Impianti di segnalazione. Le condizioni per il montaggio e la manutenzione del semaforo sono descritti
in DP2-appendice 4.

Procedimento dei lavori.

05 Le condizioni generali per la regolazione del traffico nel ambiente del cantiere sono descritte in DP2-
appendice 00.

05 Per il fine settimana e nei giorni festivi il cantiere deve essere sgomberato in modo che il traffico possa
transitare su ambedue le corsie.

05 Fuori del tempo di lavoro transito su ambedue le corsie.

01 Durante il lavoro estivo fissato il cantiere deve essere sgomberato in modo che il traffico possa transitare
su ambedue le corsie.

01 Durante il lavoro estivo fissato regolazioni del traffico sono permesso durante il tempo di lavoro (ISL-M,
regolazione manuale). Nei fine settimana il traffico possa transitare su ambedue le corsie.

01 Fasi di costruzione e gestione del traffico vedi allegato ..........

Svolgimento dei lavori.
01 Tutti i lavori sono da eseguire con il traffico.
01 Semaforo:

02 1l semaforo & a disposizione dell'appaltatore durante l'intero periodo di costruzione.
Per eccezioni vedi pos. 621 segg.
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Py

00 A

622.300

630

632
.100

634
.100
640

642
.100

700

.900
910

740

741
.100

750
.900
910
.920

790

791
.200
.210

.220

.230

.240

01 Regolazione a mano del traffico

02 Per la messa in opera della pavimentazione in presenza di traffico (regolazione del traffico a corsia
unica), il traffico deve essere regolato a mano.
Le spese relative sono rimborsate nel CPN 113 pos. R 235.901.

05 1l traffico viene regolato a mano nelle seguenti fasi di lavoro:

Le spese relative sono rimborsate nel CPN 113 pos. R 235.901.

Termini, scadenze

Inizio dei lavori.
02 Scadenza gg.mm.aaaa

Ultimazione della costruzione grezza.
02 Scadenza gg.mm.aaaa

Premi, penalita, regole bonus-malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro

Penalita convenzionali.

02 Scadenza : Ultimazione della costruzione grezza
03 Concerne pos. R 791.270

Normative e altre regolamentazioni tecniche,

esigenze particolari

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

Da annotare:

Valgono le norme, raccomandazioni e simili che sono menzionate nel contratto o nelle parti integranti del
contratto (vedi anche DP2).

Normative di altre associazioni professionali

Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

01 CPN Catalogo delle posizioni normalizzate

02 Regole di retribuzione, metodi di misurazione
Le rispettive sezioni CPN 000 contengono regole di retribuzione, metodi di misurazione e definizioni dei
termini.
Le sottosezioni da 010 a 030 sono adottate invariate, ma non sono mostrate nel presente capitolato.
Eventuali regole di retribuzione e metodi di misurazione specifici del progetto sono formulati nella
sottosezione 090.
Queste hanno la precedenza sulle disposizioni sopra menzionate.

Esigenze particolari
Da annotare:
Le prescrizioni speciali di esecuzione, se non sono contemplate altrimenti, sono contenute nelle DP2.

Prova preliminare/prodotto approvata, prova di conformita riconosciuta: La lista attuale puo essere vista
sotto www.tiefbauamt.gr.ch
(documentazione/progettazione e realizzazione/prodotti autorizzati).

Modifiche e completamento di norme

Norma SIA 118
Modifiche di singoli articoli.
Art. 11 aggiudicazione dal singole prestazioni di terzi:

Il committente si riserva il diritto di cancellare parti o singole prestazioni dell'offerta, di non aggiudicarle o
di aggiudicarle in altro modo, senza indicarlo specificatamente nella documentazione d'appalto.

Art. 55 Fatture regia:
Per prestazioni a regia assegnate con un concorso viene detratta la ritenuta di garanzia.

Art. 58, cap. 2 Precisazione:
Esiste una colpa del committente secondo art. 58, cap. 2, l'impresario ha cosi diritto ad un indennizzo
supplementare secondo art. 59, ossia l'indennizzo secondo art. 58, cap. 2 non & piu vincolante.

Art. 60 Condizioni meteorologiche avverse:
Nell'offerta deve essere inclusa l'indennita ai lavoratori che non & coperta dall'assicurazione contro la
disoccupazione ma deve essereretribuito in base al contratto collettivo di lavoro.


Waltob
Hervorheben


CP Modelli per appalti publici UTG 2024 BauPlus 01.11.2023
MODELLO"24 R_B_Posizioni EC 001
1021/15 Disposizioni particolari (V'23) Pagina 12/139

R 791.250 Art. 86 Variazioni di quantita:
Questo articolo entra in considerazione qualora I'importo della liquidazione varia di +/- 20 % della somma
di delibera. Questa regola
vale sia per variazioni di ordinazione che per quantitativi inesatti esposti
nel formulario d'offerta.

R .260 Art. 87, cap. 4 Mancanza di prezzi unitari, requisiti di esecuzione modificati:
L'ultima riga non & piu vincolante.
R .270 Art. 98 Penalita convenzionali e premi:

Se i termini contrattuali vengono superati, la penalita convenzionale & pari allo 0,5 per mille della somma
del contratto di appalto per ogni giorno di calendario completo e iniziato, con un massimo del 10% del
valore del contratto di appalto.

R .280 Art. 157 Collaudo, oggetto e effetto:

L'impresario resta responsabile dei danni cagionati a enti pubblici e privati, dai lavori o dalle installazioni
fino al collaudo dell'opera.

R 792 Altre norme e raccomandazioni SIA.

R .100 Modifiche di singoli articoli.

R 110 Norma SIA 198, prefazione. La norma SIA 118 ha la precedenza sulla norma SIA 198.
R .120 01 Incarichi < Fr. 50'000.-

90 % a montaggio terminato (Ulteriori condizioni: € disponibile il computo dettagliato e controllato) 10 %
trattenuta secondo norma SIA 118, art. 149 segg.

02 Incarichi > Fr. 50'000.-
30 % dopo la conclusione del contratto. Prima del pagamento I'imprenditore deve prestare la relativa
garanzia di una banca o assicurazione sulla somma del pagamento antecipato. Tempo di durata almeno
un'anno a partire dalla conclusione del contratto al piu lungo con la dimostrazione di aver raggiunto il
controvalore. | prossimi pagamenti si basano sulle prestazioni conseguite meno la trattenuta secondo
norma SIA 118, art. 149 segg. come pure pagamenti gia eseguiti. Le prestazioni contenute nella fattura
sono da documentare con misure verificate (norma SIA 118, art. 144).

R 130 Norma SIA 118/263, ABB costruzioni in acciaio, art. 8.6.4 variazioni di quantita
Vale: CPN 102, pos. R791.220

800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

830 Condizioni riguardanti le installazioni e I'esecuzione dei lavori

837 Condizioni speciali riguardanti le installazioni e I'esecuzione dei lavori.

.100 01 Lavori di costruzione e di pavimentazione/rampe

02 Elevazioni sulle corsie del traffico pubblico sono da evitare tramite provvedimenti di costruzione. Le
prestazioni per I'esecuzione, la manutenzione e allontanamento delle rampe sono da includere nella
CPN 113 pos. R 191.001 "Provvedimenti per lo scorrimento del traffico".
La lunghezza delle rampe dipende della durata, vale:
- Per la durata di un giorno, per cm di altezza - lunghezza rampa cm 10 (esecuzione con materiale
idoneo)
- Per rampe con una durata piu lunga, per cm di altezza - lunghezza rampa cm 50 (esecuzione con
miscela bituminosa)

.200 01 Trasporti intermedi / depositi intermedi
02 Forniture di materiale:
In caso di forniture di materiale, i trasporti all'interno del cantiere fino al punto di utilizzo nonché le
deposito intermedi sono incluso.

Lavori di scavo ecc.:

| trasporti intermedi e i depositi intermedi e il carico al deposito intermedio non sono rimborsati
separatamente.

Le relative prestazioni sono da calcolare nei prezzi unitari.

| depositi e trasporti intermedi richieste dal committente sono elencati nel capitolato.

880 Prove, campioni
882 Controlli e prove.
.200 Controlli e prove di qualita di materiali e prodotti.

.230 01 Prove del calcestruzzo (viene fissato dal progettista)
02 vedi allegato no. ..........
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R 990
R 991

.100

.100
110

120

130

.200
.210

.240

.100

Assicurazioni, amministrazione

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

Assicurazioni dell'imprenditore
Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.

Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore.

08 Il committente richiede una copertura minima per sinistro
per ogni danno Fr. ..........

Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni

Fatturazione e flusso dei pagamenti.
Disposizioni amministrative.

03 Indirizzo di fatturazione :
Ufficio tecnico Grigioni
Loéstrasse 14
7001 Coira

04 Indirizzo di recapito :

Direzione lavori competente.

05 Esemplari, pz. La direzione puo richiedere che le quote vengano inoltrate in forma elettronica (interfaccia

SIA 451/CRB-X).

07 Le fatture vengono generalmente emesse mensilmente sulla base di protocolli di misurazione

reciprocamente adattati. Se le misure sono ripetutamente non comprensibili e non sussistono in tempo,

la capacita organizzativa della societa li pud essere negata.
01 Quota dei costi per comune

04 Indirizzo di recapito :
Direzione lavori competente

01 Quota dei costi

04 Indirizzo di recapito :

Direzione lavori competente
Suddivisione delle fatture e delle richieste di pagamento.
01 Posizioni riguardanti diversi capitoli.

02 Le posizioni riquardanti i diversi capitoli, rispettivamente parti dell'opera o singoli oggetti, non vengono

ripresi in tutti i capitoli. In tali casi vengono
applicati per la calcolazione le analoghe posizioni inserite negli altri capitoli (per es. trasporti,

rinverdimenti, ecc.)
01 Quota dei costi:

02 1l divisore dei costi deve essere applicato a tutte le fatture. Le azioni devono essere fatturate
separatamente a ciascun partecipante.

Indicazioni dell'impresario

Impresario.
Specifiche
*01 Nome*

*
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R

991.100 *08 Polier*

993

.200
.210

.300
310

.100

110

Consorzio.
Impresa pilota.
Specifiche

*01 Nome*

Direzione tecnica.
Specifiche
*01 Nome*

Membri del consorzio.
Specifiche
*01 Nomi e partecipazione %*

Assicurazioni.
Assicurazione responsabilita civile.

L'impresario & assicurato nei confronti di terzi per le seguenti prestazioni (vedi pos. 931).

Specifiche
*01 Indennizzo massimo per sinistro.
Fro * oo
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103 Basi di calcolo

000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

R .900 Da annotare:

R .910 L'imposta sul valore aggiunto (IVA), non & da includere nei prezzi dell'offerta, (prezzi unitari e globali).
L'IVA & da dichiarare nel riassunto dei capitoli principali (in fondo all'offerta) e in questo modo da
includere nel totale dell'offerta.

R .920 Le indicazioni contemplate nelle basi di calcolo costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e
per quelli di eventuali offerte complementari.

R .930 Prezzi supplementari
Gli sconti di base accordati dai fornitori devono essere accordati anche per i prezzi supplementari.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.
110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
112 Contratto nazionale mantello CNM.
.100 Contratto applicato:
.110 01 Contratto nazionale mantello
per il settore principale
della costruzione.
02 Data di edizione: edizione attuale
300 Settore principale della costruzione: schema degli
oneri sociali
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.
310 Schema degli oneri sociali
311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.
.100 Schema applicato:
02 Lo schema oneri sul salario base é da inoltrare su richiesta. Va compilato il formulario originale dellUTG
oppure si puo far uso dello schema su dischetto per I'elaborazione elettronica dati, EED (edito dalla
Societa Grigioni Impresari Costruttori SGIC) da compilare in modo specifico per ogni singolo cantiere.
400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.
410 Schema di calcolo
411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.
.100 Schema applicato:
02 Lo schema di calcolo in appendice va debitamente compilato ed inoltrato con il capitolato d'appalto.
Da annotare:
Va compilato il formulario originale dell'UTG oppure si puo far uso dello schema su dischetto per
I'elaborazione elettronica dati, EDP (edito dalla Societa Svizzera degli Impresari-Costruttori, SSIC) da
compilare in modo specifico per ogni singolo cantiere e da inoltrare con l'offerta quale allegato separato.
L'inademipienza di quanto descritto sopra comporta I'annullamento dell'offerta. Quale allegato separato
viene accettato unicamente la versione originale SSIC.
500 Lavori di finitura: basi contrattuali
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.
510 Contratto collettivo di lavoro CCL
512 Contratto collettivo.
.100 Contratto applicato:
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512.110
120
130
.140
.150
.160
170

600

610
611

01 Contratto CCNL per I'artigianato svizzero del metallo

01 Contratto CCL per il settore della costruzione in legno

01 Contratto CCL per l'industriadel pittore e gessino

01 Contratto CCL per il ramo svizzero elettrico

01 Contratto CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione
01 Contratto CCL Jardin Suisse

01 Contratto CCL per la posa di ponteggi

Lavori di finitura: basi di calcolo

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Salario

Salario.

.100 *01 Salario di calcolo Fr./h* '. .. ..

620
621

Materiale

Materiale.

.100 *02 Supplemento sul materiale

700

.200

.300

400
.500

710
.200

711
.100
110

120

130

140

.200
210

730

731
.100
110

Variazioni dei prezzi

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.

| prezzi offerti sono prezzi fissi.

Non viene risarcito alcun rincaro indipendentemente, se i prezzi confrontati con le basi di calcolo

contrattuale, aumentano o diminuiscono.

01 Valgono le "comunicazioni del Coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della
Confederazione" (KBOB) pubblicate su internet.

01 Gli sconti o ribassi elencati nell’offerta valgono pure per le variazioni di costo.

01 La procedura per le variazioni dei prezzi per lavori a regia corrisponde alla procedura per il calcolo del
rincaro dei prezzi dell'offerta, (prezzi unitari e globali).

0

—

Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
Si applica I'Indice dei costi di produzione ICP della SSIC secondo le categorie di lavoro.

Basi di calcolo.
La fatturazione avviene secondo i modelli di costo CPN:
01 ICP secondo CPN genio civile
- CPN 111, 100% div.
- CPN 112, 100% div.
- CPN 113, 100% 113 GC
- (assegnazione del capitolo).......
Specifiche per CPN 223:
Per calcolare il rincaro, il CPN 223 & suddiviso nei modelli CPN 223-N per pavimentazioni normali e CPN
223-P per pavimentazioni in bitume polimero in percentuale del tonnellaggio di pavimentazioni
effettivamente messo in opera.
Specifiche per CPN 241:
Per calcolare il rincaro, il totale di CPN 241 & suddiviso nei modelli CPN 241-Fe0, CPN 241-Fe70, CPN
241-Fe110 in percentuale della quantita di calcestruzzo messo in opera e in considerazione del
contenuto di armatura (kg/m3) dei singoli parti dell'opera.
01 ICP secondo CPN attivita scavo in sotterranea
- (assegnazione del capitolo).......

La fatturazione avviene secondo le categorie di lavoro dell'ICP della SSIC:
01 Categoria di lavoro:

0

=y

0

—_

Metodo parametrico MP

Basi di calcolo.
Quota dei costi.
13 Secondo allegato no. ..........
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740 Metodo di computo e verifica delle quantita MCV
741 Basi di calcolo. Variazioni dei prezzi dovute e verificabili fra la data di riferimento e il periodo di
fatturazione.
.100 Variazioni dei prezzi dei salari.
120 Personale non direttamente produttivo. Supplemento in percentuale della variazione di costo dei salari

del personale direttamente produttivo.
01 Supplemento % della variazione di costo dei salari del personale: 15%

.200 Le variazioni dei prezzi dei materiali sono limitate ai seguenti materiali:
.210 01 Per materiali che non sono parte integrante dell’opera, non & riconosciuto alcun rincaro.
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111 Lavori a regia
000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

R .900 Da annotare:

R .910 La riduzione percentuale del prezzo accordato al cliente per il lavoro a cottimo sotto forma di ribassi e
sconti & accordato anche per i lavori a regia.

R .920 Nel caso di ordini diretti non puliti il imborso delle spese non viene effetuato. Allo stesso modo, il lavoro
direttivo, che & soggetto a una direzione competitiva, non ha alcuna influenza sul rispetto delle
scadenze.

R .930 Precisazione:

- Le basi descritte nelle posizioni R129 segg., R239 segg. e R329 segg. valgono, senza supplemento,
anche per lavori / forniture che I'offerente affida a terzi.

- Prestazioni di terzi, secondo "Supporto per il calcolo dei lavori a regia”, cap. 6, vengono conteggiati
nella pos. 329 segg.).

090 Ulteriori Condizioni

091 Abbreviazioni
.100 IPB: Comunita d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei comittenti
pubblici.

A0 X0 A

Pyl

092 Base per i prezzi a regia (basi di calcolo).
Vale:
.100 Settore principale della costruzione
R 110 | principi del committente si applicano alle tariffe salariali.
R .120 Per materiali, inventario e servizi di terze parti, si applicano le tariffe "Supporto per il calcolo dei lavori a
regia".
01 Data di edizione: .............
02 Editore:
Societa Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) e
Comunita d'interessi dei committenti privati (IPB)
03 Ambito di validita:
Regione Grigione
R .200 Lavori di finitura:
R 210 Barriere di sicurezza stradali:
Verein schweizerischer Leitschrankenunternehmungen (VSLU)
R .220 Lavori di costruzione metallica:
Associazione mantello AM Suisse
R .230 Lavori da sanitario:
Associazione della tecnica della costruzione (Suissetec)
R .240 Lavori da falegname e carpentieri:
Associazione delle imprese svizzere di costruzioni in legno (Holzbau Schweiz)
R .250 Lavori da pittore:
Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori (ASIPG)

Py

100 Personale
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente

R 129 A base del committente.
Le seguenti tariffe salariali si applicano al settore principale della costruzione:
- personale di sorveglianza: Fr./h 107.25
- personale tecnico: Fr./h 86.85
- specialista tecnico: Fr./h 90.30
- manovale: Fr./h 73.85
- apprendisti: Fr./h 42.20

R .100 Fattore dell'imprenditore
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R 129.110 In superficie
*01 Fattore =*"'. . . ..

R 11 Salario totale dopo conteggio con tariffe salariale secondo pos. R129.00 e fattore secondo pos.

R129.110 (in superficie).
01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

A UP A !
R .200 Fattore dell'imprenditore
R .210 Edilizio sotterraneo
*01 Fattore =*". . . ..
R 211 Salario totale dopo conteggio con tariffe salariale secondo pos. R129.00 e fattore secondo pos.
R129.210 (edilizio sotterraneo).
01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore
A UP A !
R 190 Tariffe orarie in base alle tariffe
R 191 Per i lavori di finitura si applica la base secondo pos. R092.200.
R .100 Ribasso dell'imprenditore.
R 110 Calcolo del fattore.

*01 Ribasso™:". . ...
02 Fattore = (100 - ribasso) : 100
*03 Fattore *=". .. ..
R 11 Salario totale dopo conteggio con prezzi a regia.
01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

Totale 100 Personale

200 Materiale
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
R 239 Costi dei materiali
R .100 Ribasso dell'imprenditore.
R 110 Calcolo del fattore.

*01 Ribasso™*: '. . . ..
02 Fattore = (100 - ribasso) : 100
*03 Fattore =*". . . ..
R 11 Materiali totali dopo conteggio con tariffe.
01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

Totale 200 Materiale

300 Inventario
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
.200 Basi di calcolo.
.220 04 Vedi pos. R092 segg.
R 329 Costi d'inventario:
(macchine, attrezzature, strumenti e materiale di esercizio)
R .100 Ribasso dell'imprenditore.
R 110 Calcolo del fattore.

*01 Ribasso™: '. . . ..
02 Fattore = (100 - ribasso) : 100
*03 Fattore =*". . . ..
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R 329.111 Inventario totale dopo conteggio con tariffe.

01 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore

Totale 300 Inventario

Totale 111 Lavori a regia
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112 Prove
000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.
.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1121/2023.
01 Prove (V'23)
R .900 Prestazione incluse
R .910 Le installazioni necessarie per il prelievo dei provini, il trasporto degli stessi al laboratorio e i rapporti di
valutazione sono da calcolare nei prezzi offerti corrispondente, qualora non esplicitamente indicato.
040 Definizioni
042 Altre definizioni.
R .900 Definizioni relative al diametro delle carote.
Per le carote vale:
R 910 In generale le indicazioni dimensionali si applicano al diametro effettivo delle carote e non al diametro di
perforazione nell'elemento costruttivo.
R .920 Riguardante le prove per I'aderenza degli strati vale: Diametro carote mm 150.
01 Concerne pos. 133.200
100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 200 "Movimenti di terra,
materiali terrosi, strati di fondazione e discariche controllate"
111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.
.100 Per prelievo di campioni.
120 Miscele non legate e legate.
.121 01 Misto granulare non gelivo per strati di fondazione.
02 Concerne pos. 231.100 e pos. 232.100
A PZ A e e
112 Attrezzature supplementari.
.100 Per prelievo di campioni e prove in situ.
.102 01 Controlli di costipamento con I'apposita piastra (ME-valori di costipamento).
02 Concerne pos. 281.112
A PZ A e e
113 Prelievo di campioni.
.300 Miscele non legate e legate.
.301 01 Misto granulare non gelivo per strati di fondazione.
05 Concerne pos. 231.100 e pos. 232.100
A PZ A e e
120 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 300 "Lavori speciali del genio
civile, posa di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei”
121 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.
.100 Per prelievo di campioni.
.110 Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.
.114 01 Iniezioni.
02 Concerne pos. 371.001; per la prova d'idoneita
A PZ A e e
.115 01 Per il controllo di produzione sul cantiere

02 Concerne pos. 371.001
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121.116

122
.100
.110
114

.120
21

123
.100
.104

127
.001

.002

.003

130

131

.100
105

.200
.210
21

133
.200
221

01 Per prelievo die carotaggi
02 Concerne pos. 314.001
A pz A

Attrezzature supplementari.
Per prelievo di campioni e prove in situ.
Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.

01 Prelievo dei carotaggi dal calcestruzzo spruzzato
02 Concerne pos. 314.001

A, PZ A e e,
Per materiali di liner flessibili.
Liner flessibili.
01 Descrizione
A pz A

Prelievo di campioni.
Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.
01 Opere di sostegno della fossa di scavo e pali.

03 Carotaggi
Carotaggi prelevati da calcestruzzo spruzzato

A PZ A e e
Altre prestazioni e attrezzature.
01 Confezione di campioni.
02 up = 1 serie a 3 pz
03 Prismi da malte d'iniezione mm 40 x 40 x 160
A UP A e e
01 Messa in deposito dei campioni.
02 up =gl
03 Provini da materiale d'iniezione incl. trasporto al laboratorio
A UP A e e
01 Messa in deposito dei campioni.
02 up =gl
03 Provini di calcestruzzo spruzzato incl. trasporto al laboratorio
A up A

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e
condotte"

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.
Per prelievo di campioni.

01 Per carotaggi negli strati bituminosi come pure il isanamento delle zone di estrazione delle carote
02 Concerne pos. 414.305

Per prove in situ.
Controllo.

Determinazione non distruttiva della massa volumica apparente e del grado di addensamento.
01 Con sonda ad isotopi.

Prelievo di campioni.

Prelievo di carote da strati bituminosi.
01 Diametro carote mm 150
02 Lunghezza carote mm fino a 400

03 Incl. ripristino delle zone di estrazione delle carote con miscela bituminosa a caldo o a freddo secondo
specifiche DP2, appendice 9.
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140 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo,
murature di mattoni e costruzioni di acciaio"
141 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.
.200 Per prove in situ.
.202 Sviluppo della resistenza, resistenza dell'aderenza e impermeabilita.
01 Concerne pos. 582.100, pos. 582.200 e pos. 582.300
A PZ A e e
150 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 600 "Impermeabilizzazioni,
protezione e ripristino di opere"
153 Confezione di campioni.
.200 Malta spruzzata (DIN 18 551). Compresi la fabbricazione e il montaggio della cassetta per il materiale
spruzzato.
.221 01 Su superfici orizzontali.
02 up = pz

03 Secondo la norma SN EN 14 488-1.
Incl. la spruzzatura dell'armatura.

.222 01 Su superfici verticali.
02 up = pz
03 Secondo la norma SN EN 14 488-1.
Incl. la spruzzatura dell'armatura.

.223 01 Su superfici sopratesta.
02 up = pz
03 Secondo la norma SN EN 14 488-1.
Incl. la spruzzatura dell'armatura.

Totale 100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature

200 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di fondazione

e discariche controllate
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Prove su aggregati, miscele non legate e legate
231 Prove su aggregati.
.100 Prove sulle proprieta geometriche e sulle composizioni.
110 Distribuzione granulometrica.

.117 01 Prova classificazione delle componenti.
02 Secondo la norma SN 670 902-11-NA.
03 Riciclato non gelivo da granulati di calcestruzzo
(composizione dei materiali e impurita secondo DP2-appendice 8).

.118 01 Prova classificazione delle componenti.
02 Secondo la norma SN 670 902-11-NA.
03 Riciclato non gelivo da granulati di demolizioni miste
(composizione dei materiali e impurita secondo DP2-appendice 8).

.119 01 Prova classificazione delle componenti.
02 Secondo la norma SN 670 902-11-NA.
03 Riciclato di materiale ghiaioso A
(composizione dei materiali e impurita secondo DP2-appendice 8).
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232 Prove su miscele non legate.
.100 Determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio -
Costipamento Proctor (SN EN 13 286-2).
.131 01 Aggregati per miscele senza legante.
02 Prova Analisi granulometrica mediante setacciatura a umido secondo la norma SN 670 902-1 fino al
grano di mm 0.063.
Con indicazione della frazione di parti fini inferiore a mm 0.063 e del fuso granulometrico del misto
granulato non gelivo.
03 Secondo la norma SN 670 902-1
05 up = pz
A UP A e e
280 Prove in situ
281 Prove sul sottosuolo.
.100 Portata.
110 Prova di carico su piastra (VSS 70 317). Compreso il contrappeso.
.112 01 Prova Controlli di costipamento con I'apposita piastra (ME-valori di costipamento; VSS 70 317).
A PZ A e e
Totale 200 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di
fondaZione .................................
300 Lavori speciali del genio civile, posa di condotte senza
lavori di scavo e lavori sotterranei
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
370 Altre prove
371 Altre prove per lavori speciali del genio civile e lavori sotterranei.
R .900 Miscele di iniezione.
01 Sospensioni cementizie.
R .901 Prova Viscosita.
03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 162.071)
05 Esame potenziale di scorrimento col metodo dell'imbuto.
A PZ A e e
R .902 Prova Resistenza alla compressione dopo 28 giorni
03 Secondo la norma (SN EN 12 390-3).
A PZ A e e
R .903 Prova di secrezione dell'acqua
03 Secondo la norma EN 445 (SIA 162.071)
A PZ A e e
R .904 Prova variazione del volume
03 Secondo la norma EN 445 (SIA 162.071)
A PZ A e e
380 Prove in situ
385 Altre prove in situ.
R .900 Iniezioni.
R .901 Prova di fluidita con metodo a imbuto
03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)
A PZ A e e
R .902 Prova Densita apparente
03 Secondo la norma SN EN 12350-6 (SIA 262.236)
A PZ A e e
R .903 Prova Quantita di pori d’aria

03 Secondo la norma SN EN 12350-7 (SIA 262.237)


Waltob
Hervorheben
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R 385.904

R .905

R .906

Totale 300

Prova Fattore acqua/cemento

03 Secondo la norma SIA 262/1 appendice H

Prova Secrezione dell’acqua e mutazione di volume

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)
05 Prova di sedimentazione con tubo verticale per la prova d'idoneita con 3 tubi verticali.

Ultima lettura: 24h

Prova Secrezione dell’acqua e mutazione di volume

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)
05 Prova di sedimentazione con tubo verticale

per il controllo di produzione con 1 tubo verticale.
Ultima lettura: 3h

Lavori speciali del genio civile, posa di condotte
senza

400

410

414
100
A41

01

Infrastrutture viarie
e condotte

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,

valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Prove su materiali e strati

Prove su miscela bituminosa cilindrata.
Insieme di prove.

Prove su miscela bituminosa e legante.
Incl. lavori preliminari, creazione del rapporto di prova secondo le specifiche di DP2 UTG e lo
smaltimento dei campioni.

Prove su miscela bituminosa con determinazione della massa volumica apparente secondo DP2.
- Contenuto di legante solubile (SN EN 12697-1)

- Distribuzione granulometrica (SN EN 12697-2)

- Massa volumica apparente (SN EN 12697-5)

- Prova Marshall con stabilita S e scorrimento F (SN EN 12697-34)

- massa volumica satura (SN EN 12697-6)

- proprieta volumetriche (SN EN 12697-8)

Legante recuperato (incl. la recupero)

- Punto di rammollimento, metodo biglia e anello (SN 670 512)
- Penetrazione (SN 670 5 1).

- Indice di penetrazione (SN 670 202-NA)

04 up =pz

.142 01 Prove su miscela bituminosa.

Totale 400

Incl. lavori preliminari, creazione del rapporto di prova secondo le specifiche di DP2 UTG e lo
smaltimento dei campioni.

Prove su miscela bituminosa con determinazione della massa volumica apparente secondo DP2.
- Contenuto di legante solubile (SN EN 12697-1)

- Distribuzione granulometrica (SN EN 12697-2)

- Massa volumica apparente (SN EN 12697-5)

- Prova Marshall con stabilita S e scorrimento F (SN EN 12697-34)

- massa volumica satura (SN EN 12697-6)

- proprieta volumetriche (SN EN 12697-8)

04 up = pz

Infrastrutture viarie
e condotte
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600 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino
di opere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Prove su malta, sistemi di protezione delle superfici e sigillature

611 Malta cementizia, malta modificata con prodotti sintetici e malta sintetica.
.100 Prove (1).
.108 01 Prova Resistenza fisica al gelo in presenza di sale.

03 Metodo da prova secondo D-R, BE Il FT.
Serie di esami a 6 prove.

A PZ A e e
.301 02 Prova Definizione dellospessore del sistema.
04 up = pz
05 Metodo da prova: secondo DP2, appendice 15, cifra 7.6.
A UP A e e
.303 02 Prova Esame della coperturacompleta dell'armatura.
04 up = pz
05 Metodo da prova: Valutazione visuale su 5 carotaggi.
A UP A e e
614 Altre prove su malta, sistemi di protezione delle superfici e sigillature.

.001 01 Sistemi di rivestimento, prove su carote.
02 Prova assorbimento d'acqua in profondita di profilo mm 5.
03 Secondo la norma SN EN 15148
05 Metodo di prova: Coefficiente di assorbimento capillare
dell'acqua.
A up A

.002 01 Prova Assorbimento d'acqua in zone di carotaggi non idrofobizzati.
03 Secondo la norma EN 1062-3
05 Metodo di prova: Coefficiente di assorbimento capillare
dell'acqua.

Totale 600 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino

Totale 112 Prove
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113 Impianto di cantiere
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

R .900 Diversi.

R .910 Nel prezzo dell'offerta sono compresi:
- Tutta I'attrezzatura da cantiere richiesta dall'appaltatore per I'esecuzione contrattuale del suo lavoro.
- Trasporto di andata e ritorno, magazzinaggio, rispettivamente montaggio e smontaggio, come pure la
messa a disposizione dell'inventario per tutta la durata del rispettivo lavoro.
- Protezione o spostamento provvisorio di condutture, pozzetti, ecc. nel comprensorio dell'area di
cantiere, delle strade d'accesso e delle piste di cantiere.
- Sistemazione e ripristino delle aree di cantiere a lavori ultimati.
- Oneri per le aree di cantiere supplementari al di fuori di quelle messe a disposizione dal committente.
- le installazioni mobili e tutte le ulteriori attrezzature necessarie all'esecuzione dell'opera, non elencate
specificatamente.
- le installazioni sanitarie devono essere in numero sufficientemente, dimensionate secondo le esigenze
e mantenute in modo igienicamente ineccepibile.

R .920 Retribuzione:
Nelle seguenti positioni dell'impianto di cantiere devono essere inclusi solo i costi dei servizi descritti. |
retribuzione seranno rimborsato solo per i prestazioni che riguardano effettivamente I'impianto di
cantiere. | costi di prestazioni estranei, come la supervisione e la guida per i prestazioni di altri CPN non
sono rimborsati. Questi costi devono essere inclusi nei prezzi unitari delle capitolati del corrispondente
CPN e sono rimborsato Ii.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte
integrante del prezzo globale o forfettario.

.002 03 up=dgl

04 - Trasporto, deposito rispettivamente erezione e montaggio, smontaggio, demolizione e sgombero di
tutte le attrezzature e macchinari, le baracche ecc. necessari all'esecuzione dell'opera, come pure il
noleggio delle installazioni stazionarie.
- Trasporto a pié d'opera, erezione e montaggio, manutenzione, messa a disposizione, smontaggio e
sgombero delle necessarie recinzioni, segnalazioni e illuminazione del cantiere, compreso l'esercizio e
eventuali spostamenti.
- Esecuzione di ulteriori impianti necessari, quali piazzali, piste di cantiere, formazione di posti di
deposito per materiali di scavo e di riporto, comprese tutte le forniture dei materiali occorrenti
- approvvigionamento di energia elettrica, acqua, telefono ecc.; consumi e tasse dovranno pure essere
compresi nei prezzi.
- Messa a disposizione, affitto e ripristino al termine dei lavori, dei terreni necessari per le installazioni,
piazzali di deposito, strade e piste di cantiere ecc.
- Smaltimento delle acque di scarico
- Prestazioni per la protezione contro l'inquinamento ecologico, secondo la legge federale e le direttive
dei competenti uffici cantonali e comunali, come la costruzione, I'esercizio e la manutenzione di impianti
di chiarificazione e di depurazione, bacini di raccolta di separazione e di ritenuta ecc., compresi i relativi
collettori fino al prescritto emissario, come pure tutti i provvedimenti necessari per la lotta contro i rumori
di tutte le macchine e gli attrezzi del cantiere.

A UP A e e
R 119 Installazioni che, secondo I'impresa, non sono comprese nelle posizioni del sotto paragrafo 110 e di
conseguenza sono da indennizzare separatamente.
R .001 Installazioni aggiuntive secondo l'impresa.
01* L
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R 119.002 Installazioni aggiuntive secondo l'impresa.
01 ™
A O A e e
R .003 Installazioni aggiuntive secondo l'impresa.
01* o
A O A e e
R 190 Installazioni speciali che non sono calcolate nel globale e che verranno indennizzate
separatamente.
R 191 Provvedimenti per lo scorrimento del traffico.

Per la durata della prestazione dell'impresa.

- Segnalazione completa, recinzioni, illuminazione e barrieri di cantiere, secondo la norma VSS 40886
"segnaletica di cantieri su strade principali e seconderie", comprese tutte le modifiche.

- Provvedimenti per la manutenzione degli impianti semaforici, vedi DP2 appendice 04 (ISL-M fornita dal
committente).

- Regolazione a mano del traffico (per interventi brevi secondo DP2 appendice 00, pos. R 600.910)

- Misure contro la formazione di polvere e provvedimenti antipolvere

- Pulizia di strade pubbliche e private usate

- Manutenzione delle aree di traffico temporaneo

- Rampe di accesso provvisorie secondo CPN 102 pos. 837.100

R .001 Per tutti i lavori.

R 192 Prestazioni per accessi.
In questa posizione vanno calcolate tutte le prestazioni, come:
- lavori di adattamenti al traffico pesante di cantiere
- manutenzione e trattamenti antipolvere degli accessi consegnati all'impresa, durante tutta la durata dei
lavori
- ripristino allo stato primitivo
- ecc.

R .001 Specifiche
01 ACCeSSO: ..ooveevniiiennnn.

R 193 Piste di cantiere e da trasporto.

R .100 Piste di cantiere e de trasporto senza demolizione.
Esecuzione e manutenzione di piste di cantiere per le esigenze del traffico all'interno e all'esterno
dell'area interessata, comprendente sopra e sottostruttura, eseguita a regola d'arte. Nel prezzo sono da
calcolare:
- tutti i lavori e forniture di materiali tranne quelli che rimangono definitivamente in opera
- le prestazioni per i rifacimenti
- il procedimento a tappe
- migliorie del sottofondo in terreni paludosi per il raggiungimento della portata
- trattamenti antipolvere

- recinzioni
- ecc.
R .101 Piste di cantiere e da trasporto: ........
A O A e e
R .102 Tracciamento secondo piano.

Larghezza e spessore secondo proposta dell'impresa.
01 Secondo piano no.: ...........

A O A e
R .200 Manutenzione di piste di cantiere e da trasporto esistenti.
Manutenzione di piste di cantiere e da trasporto, consegnate dal committente, per tutta la durata dei
lavori.
R .201 Piste di cantiere e da trasporto: ........
A O A e
R .300 Demolizione di piste di cantiere e da trasporto d'accordo con la direzione dei lavori. Nel prezzo sono da
calcolare:

- carico e trasporto del materiale di demolizione in deponia a scelta dell'impresa.
- deposito del materiale di demolizione, secondo direttive del proprietario della deponia.
- ripristino allo stato primitivo, compreso tutti i lavori accessori.

R .301 Piste di cantiere e da trasporto: ........
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R 194 Deviazioni provvisorie.

R .100 Costruzioni e manutenzioni di deviazioni, comprendenti sotto e soprastruttura con spessore adeguato.

Nei prezzi sono da calcolare:

- tutti i lavori e forniture di materiali, tranne quelli che rimangono definitivamente in opera.

- le prestazioni per i rifacimenti

- il procedimento a tappe

- migliorie del sottofondo in terreni paludosi per il raggiungimento della portata della soprastruttura

R .101 Descrizione: ........ccccccccueee
01 Secondo piano no.: ...........

R .200 Demolizione di deviazioni in accordo con la direzione lavori.
Tutti i materiali imangono di proprieta dell'impresa.
Nei prezzi sono da calcolare:
- carico e trasporto del materiale di demolizione in deponia a scelta dell'impresa.
- deposito del materiale di demolizione secondo direttive del proprietario della deponia, inclusa tassa di

deponia.
R .201 Descrizione: .........cccccoeuee
01 Secondo piano no.: ...........
A L
R 195 Misure di protezione secondo disposizioni legali e prescrizioni del proprietario dell'opera.
R .100 Misure di protezione per brillamenti.
R 110 Secondo proposta dell'impresa.
R 11 Per tutti i lavori.
A O A e
R .200 Misure di protezione contro la caduta di sassi.
R .210 Secondo proposta dell'impresa.
R 211 Per tutti i lavori.
A O A e
R .300 Misure di protezione per condutture elettriche. Misure di protezione nell'impiego di gru, elevatori e
macchine di cantiere, nelle adiacenze di binari o di condutture elettriche.
R 310 Ponteggi / parete di protezione
R 311 Parte dell'opera: ...........
A L
R .320 Tunnel di protezione
R .321 Parte dell'opera: ...........
A L
R .330 Installazione di protezione per il passagio sotto le linee aeree
R .331 Parte dell'opera: ...........
A e L
R .340 Misure protettive per I'utilizzazione attrezzature di lavoro
R .341 Parte dell'opera: ...........
A L
R 196 Premi responsabilita civile supplementari.

Premi responsabilita civile supplementari nei confronti delle ferrovie durante tutta la durata dei lavori.
R .100 Nei confronti dell'FFS.
R 101 Premi responsabilita civile

01 Dell'importo di
Mio. Fr. ...........

R .200 Nei confronti dell'RhB.

R .201 Premi responsabilita civile
01 Dell'importo di
Mio. Fr. ...........
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R 196.
.301

R

R 197

Totale 100

300

.001

.002

.900
.901

01

01

Nei confronti del'MGB.
Premi responsabilita civile

Dell'importo di
Mio. Fr. ...........

Uffici per il committente e la Direzione lavori

Uffici per la Direzione lavori (piccolo)

Ufficio compreso mobilio, allacciamento elettrico, illuminazione, riscaldamento e pulizia Installazione,
manutenzione e sgombero.

Per la durata della prestazione dell'impresa.

Base:

- lunghezza ca. 7.00 m

- larghezza ca. 2.50 m

02 Mobilio:

- 1 scrivania

- 1 tavolo di deposizione
- 4 sedie

-1 armadio

03 Parcheggi:

- apprestare di 2 parcheggi

04 Installazioni sanitarie:

01

- 1 cabina di toilette

Uffici per la Direzione lavori (grande)

Ufficio compreso mobilio, allacciamento elettrico, illuminazione, riscaldamento e pulizia Installazione,
manutenzione e sgombero.

Per la durata della prestazione dell'impresa.

Base:

- lunghezza ca. 7.00 m

- larghezza ca. 5.00 m

02 Mobilio:

- 1 scrivania

- 1 tavolo per riunioni (ca. 8.00 m x ca. 2.00m)
- 10 sedie

- 1 armadio

03 Parcheggi:

- apprestare di .... parcheggi

04 Installazioni sanitarie:

- 1 cabina di toilette
A g A

Prolungamenti della messa a disposizione su richiesta del committente.
Concerne pos. ..........

Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

200

230

235

.900

.901

Infrastrutture di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Segnaletica e delimitazioni Vale la norma SN 640 886 "Temporare Signalisation auf Haupt- und
Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

Regolazione manuale del traffico.

Regolazione del traffico da impresa specializzata.
Per la durata della prestazione dell'impresa.

Intervento secondo NPK 102 pos. 622.ff come anche descrizione delle fasi di costruzione e gestione del
traffico NPK 102 pos. 621.600.

Per la regolazione del traffico deve essere disponibile un permesso della polizia cantonale:

"Servizi della circolazione di privati autorizzati a regolare il traffico su strade pubbliche e

piazze nel Cantone dei Grigioni ai sensi degli artt.

67 cpv. 3 OSStre 9 LALCStr"
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235.901 *01 Regolazione del traffico selezionato:

240

242
R .900
R 910
R 911
R 912
R 913
R 914
R .920
R .921
R 922
R 923
R .924
R .930
R .931
R .932
R .933
R .934

Totale 200

*1

Dispositivi di protezione e di sorveglianza

Recinzioni di cantiere.
Elementi di recinzioni.
Tipo "Tric-Bloc" o "DeltaBloc"

Vengono messi a disposizione dal committente.
Carico e trasporto degli elementi, montaggio e smontaggio, trasporto di ritorno e scarico.
Dalla deponia: .......cccc.......

Parete di protezione sugli elementi di recinzione (protezione dal lavoro e degli spruzzi). Per la durata
della prestazione dell'impresa.

Fornitura, montaggio, manutenzione, smontaggio incl. la messa a disposizione.

Altezza sopra l'elemento di recinzione m 1.00.

Spostamenti degli elementi.

Tipo "Vario-Guard"

Vengono messi a disposizione dal committente.
Carico e trasporto degli elementi, montaggio e smontaggio, trasporto di ritorno e scarico.
Dalla deponia: ........cccc.......

Parete di protezione sugli elementi di recinzione (protezione dal lavoro e degli spruzzi). Per la durata
della prestazione dell'impresa.

Fornitura, montaggio, manutenzione, smontaggio incl. la messa a disposizione.

Altezza sopra I'elemento di recinzione m 1.00.

Spostamenti degli elementi.

Tipo "Plastic-Map"
Specifiche

01 Vengono messi a disposizione dal committente.

Carico e trasporto degli elementi, montaggio e smontaggio, trasporto di ritorno e scarico.
Dalla deponia: ...................

Parete di protezione sugli elementi di recinzione (protezione dal lavoro e degli spruzzi). Per la durata
della prestazione dell'impresa.

Fornitura, montaggio, manutenzione, smontaggio incl. la messa a disposizione.

Altezza sopra I'elemento di recinzione m 1.00.

Spostamenti degli elementi.

Infrastrutture di cantiere
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300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto
322 Impianto per la protezione delle acque.
.100 Impianto per la depurazione delle acque di rifiuto: installazione, messa a disposizione e rimozione,

compresa la manutenzione ordinaria e funzionale.

.102 01 Durata Per la durata della prestazione dell'impresa.
03 up =4l
04 Richieste secondo Merkblatt
BMO006 "Uber die Entwésserung von Baustellen”, ANU GR
incl. misure per raccogliere di acque luride, come tubi, fogli, canali etc.
A up A

Totale 300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funzionale.

460 Ponteggi

461 Ponteggi necessari all'imprenditore: montaggio, messa a disposizione, spostamenti e smontaggio.
.002 01 Durata Per la durata della prestazione dell'impresa.

Tutti i ponteggi di lavori, protezione e montaggio aggiuntivi nell'intero lotto di costruzione che, a parere di
dell'impresa, non sono elencati nei capitoli successivi.
Montaggio, spostamento, messa a dispozione e smontaggio, comprese tutti i lavori accessori.

03 up =4l

04 Tutti ponteggi su misura per le esigenze dell'impresa.
Comprese tutte le prestazione necessarie per le base, i spostamenti, la sospensione, ecc.

Totale 400 Locali, trasporto di persone, ponteggi

600 Impianti per la preparazione e per la lavorazione del
materiale
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Impianti di frantumazione, di lavaggio, di separazione e di trattamento per miscele senza legante
e per aggregati
612 Impianti per la separazione di materiale.
.100 Installazione e rimozione.

.101 01 Per CPN 211 pos. 655
Incl. trasporto di andata, installazione, mantenimento, tenuta per la durata delle prestazioni dell'impresa,
possibili spostamenti, smontaggio e trasporto di ritorno dell'impianto completo.

*02 Su proposta dell'impresa

Totale 600 Impianti per la preparazione e per la lavorazione del

Totale 113 Impianto di cantiere
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121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti
000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

040 Calcestruzzo non armato, armato e spruzzato

042 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)

Calcestruzzo tipo: GR 1

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
Calcestruzzo C 20/25

Calcestruzzo tipo: GR 2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
Calcestruzzo C 12/15

Calcestruzzo tipo: GR 3

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

100 1

N

.200 1

-

300 1

—_

045 Calcestruzzo spruzzato.
.200 Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita. Secondo la norma norma SN EN 206-1.

.210 09 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11

C25/30, XF1 (CH), J2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11
.220 09 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 13

C25/30, XF4 (CH), J2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11
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131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

060 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal progettista (2)
061 Calcestruzzo per ripristini.
.100 Calcestruzzo a prestazione garantita.

.110 12 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.120 12 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.130 12 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.140 01 Calcestruzzo tipo classe R3
12 Requisiti di base secondo DP2-appendice 15
.150 01 Calcestruzzo tipo classe R4
12 Requisiti di base secondo DP2-appendice 15

.160 01 Calcestruzzo tipo classe R3

12 Requisiti di base e requisiti supplementari (.................... ) secondo DP2-appendice 15
.170 01 Calcestruzzo tipo classe R4
12 Requisiti di base e requisiti supplementari (.................... ) secondo DP2-appendice 15
062 Malta per ripristini.

.100 01 Malta classe R3

17 Requisiti di base secondo DP2-appendice 15
.200 01 Malta classe R4

17 Requisiti di base secondo DP2-appendice 15
.300 01 Malta classe R3

17 Requisiti di base e requisiti supplementari (. . . . . ) secondo DP2-appendice 15
400 01 Malta classe R4
17 Requisiti di base e requisiti supplementari (. . . . . ) secondo DP2-appendice 15
100 Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature
121 Attrezzatura per la rimozione di calcestruzzo e la preparazione del supporto.
.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.104 01 Idropulitrice ad altissima pressione.
Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

03 up =4l
04 incl. spostamenti dovuti alle modalita esecutive.
A UP A e e
130 Attrezzature per lavori con ripercussioni sull'ambiente
131 Attrezzatura per la protezione delle acque.
.100 Bacini di decantazione o impianti di neutralizzazione e simili necessari per I'osservanza delle prescrizioni
legali.
110 Installazione e rimozione.

.111 01 Incl. le misure per il deflusso dell'acqua sporca, come tubazioni, fogli impermeabili, canali, etc.
04 up =gl
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131.111 05 Richieste__secondo Merkblatt
BWO0O01 "Uber die Entwasserung von Baustellen", ANU GR

120 Messa a disposizione ed esercizio.

.122 01 Incl. la neutralizzazione dell'acqua sporca.
Richieste._secondo Merkblatt
BWO001 "Uber die Entwasserung von Baustellen", ANU GR.

04 up =4l
A ............................
.140 Smaltimento del materiale di decantazione.
.141 01 Incl. svuotamento, trasporto e tasse.
06 up =gl
A

Totale 100 Impianto di cantiere

Totale 131 Ripristino e protezione di strutture in
calcestruzzo
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151 Lavori per condotte interrate
000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

R .900 Da annotare:

R .910 Le prestazioni non comprese in questo capitolo per:
- lavori preliminari, movimenti di terra e sbadacchiature
- trasporti, riempimenti, movimenti di terra, lavori di ripristino pavimentazioni e rifiniture salvo altri accordi,
verranno retribuiti negli altri capitoli.

040 Prescrizioni relative al calcestruzzo

042 Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.
.100 11 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.200 11 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.300 11 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici
valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
470 Blocchi di tubi
471 Esecuzione di blocchi di tubi.

.201 01 Per blocco di tubi no. ........
02 Esecuzione della casseratura. Posa di tubi di protezione per cavi, rispettando la distanza fra di essi.
Fornitura, messa in opera a strati e compattazione del materiale nella zona di avvolgimento delle
condotte.

03 Numero di strati ........

04 Numero di tubi ........

05 DN/ID ........

10 Secondo il piano ........

11 Blocco bxhm ..... X ...

12 Calcestruzzo C 20/25, Calcestruzzo tipo GR 2
14 Fabbisogno teorico m3/m ........

17 Requisiti secondo DP2-appendice 6

480 Lavori accessori

486 Introduzione nei tubi di corde mediante tiro o insufflazione e fissaggio alle due estremita.

.003 01 Requisiti secondo DP2-appendice 6. Incl. la fornitura.
02 Marca, tipo: cordino polipropilene

Totale 400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi

Totale 151 Lavori per condotte interrate
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161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

200 Smaltimento delle acque sul fondo dello scavo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 290 Deviazioni fiumi e riali

R 291 Deviazioni riali e esaurimento acque.
In questa posizione vanno calcolate tutte le prestazioni inerenti a: deviazioni riali, I'esaurimento delle
acque necessarie, cosi come la manutenzione degli stessi, per tutta la durata dei lavori. Nel prezzo sono
da calcolare:
- costruzione imbocchi e sbocchi
- riempimenti
- scavo per deviazioni provvisorie
- fornitura, messa a disposizione e smontaggio di tubi e canali
- ripristino allo stato precedente
- ecc.
Successivamente non potranno piu essere fatte valere ulteriori rivendicazioni.
Da annotare:
Tutte le prestazioni per deviazioni di riali sono da includere in questa posizione. Prestazioni a ore delle
pompe sono da calcolare in questa posizione e non verranno indennizzate separatamente.

R .001 Specifiche

01 Parte dell'opera: .........cccouueee.
A O A e e
R .002 Specifiche
01 Parte dell'opera: .........cccouueee.
A O A e e
R .003 Specifiche
01 Parte dell'opera: .........cccouueee.
A O A e e
R 292 Deviazioni di fiumi e esaurimento acque.
In questa posizione vanno calcolate tutte le prestazioni per la deviazioni di fiumi e I'esaurimento delle
acque per tutta la durata di costruzione come:
- formazione di argini impermeabili lungo e attraverso il corso del fiume, con materiale proveniente dal
cantiere, compreso carico e trasporto.
- impermeabilizzazione degli argini
- sistemazione a regola d'arte delle scarpate degli argini
- scavo per deviazioni
- manutenzione dei canali di deviazione
- ripristino allo stato precedente compreso carico e trasporto del materiale esuberante nei luoghi di
provenienza.
Successivamente non potranno piu essere fatte valere ulteriori rivendicazioni.
Da annotare:
Per tutti i lavori d'esaurimento acque e deviazioni fiumi, all'infuori di queste posizioni verranno
indennizzati, con l'accordo della D.L., soltanto I'impiego di pompe in scavi aperti secondo relative
posizioni.
R .001 Specifiche

01 Parte dell'opera: ....................

R .002 Specifiche
01 Parte dell'opera: ....................
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R 292.003 Specifiche
01 Parte dell'opera: ....................

Totale 200 Smaltimento delle acque sul fondo dello scavo

Totale 161 Abbassamento falda freatica e smaltimento
acque
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162 Opere di sostegno della fossa di scavo
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

040 Calcestruzzo

043 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG. Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.

Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)

Calcestruzzo tipo: GR 1

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
Calcestruzzo C 20/25

Calcestruzzo tipo: GR 2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
Calcestruzzo C 12/15

Calcestruzzo tipo: GR 3

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

100 1

N

.200 1

-

300 1

—_

050 Calcestruzzo spruzzato

053 Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita rinforzato con fibre di acciaio.

.100 08 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

.200 08 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11
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164 Ancoraggi e pareti chiodate
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

R .900 Da annotare:
R 910 Ponteggi: Tutti i ponteggi necessari per i lavori a cottimo devono essere compresi nei prezzi unitari.
| regolamenti della SUVA vanno rispettati.
R .920 Le spese supplementari dovute all’esecuzione in tappe a causa delle condizioni geotecniche del terreno

sono da includere nei prezzi unitari.

L’assicurazione della fossa di scavo viene suddivisa a scacchiera in fasi principali e secondari.
Prima di eseguire ulteriori lavori di scavo, la tappa inferiore precedente deve essere stabile.
L’assicurazione della fossa di scavo con le rispettive fasi esecutive sono rappresentate nei piani
d’appalto.

040 Calcestruzzo spruzzato
041 Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita. Secondo le norme SN EN 206, SIA 198 e SN EN 14
487, parti 1 e 2. Valore nominale del grano massimo D_max 8.

.100 Calcestruzzo spruzzato da
SC 11 aSC 13.

.130 09 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

.140 09 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11

100 Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature per ancoraggi e per smaltimento acque
121 Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di iniezione per ancoraggi e smaltimento delle acque.
.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresi la messa a disposizione e
I'esercizio per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
110 Esecuzione secondo il progetto.

.111 05 Per Ancoraggi passivi e di drenaggio
06 Secondo il piano no. ..........
(Assicurazione della fossa di scavo)
14 Prova di ancoraggi al inizio dei lavori.
Attrezzature per ancoraggi di prova, ancoraggi a corto termine ed ancoraggi a lungo termine. Incl. tutti i
lavori attigui.

.112 05 Per Ancoraggi passivi nei fondamenti dei muri di sostegno
06 Secondo il piano no. ..........
(Ancoraggi passivi nei fondamenti dei muri di sostegno)
14 Prove di ancoraggio all'inizio dei lavori.
Attrezzature per ancoraggi di prova, ancoraggi a corto termine ed ancoraggi a lungo termine. Incl. tutti i
lavori attigui.

.113 01 Per ancoraggi attivi.
07 Genere di perforazione: ...................
*08 Numero di gruppi di attrezza-

*09 Rendimento di ogni gruppo di
attrezzature m/d *'. . . . ..

*11 Potenza elettrica kW*'. . . . ..

*12 Portata idrica I/min *'. . . ...
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121.113 *13 Pressione idrica bar*'. . . . ..
A O A e
.130 Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezzature per interruzioni imputabili al committente.

Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di interruzioni.
.131 01 Concerne pos. 121.111

A PZ A
.132 01 Concerne pos. 121.112
A PZ A
.133 01 Concerne pos. 121.113
A PZ A e e
122 Spostamento delle attrezzature della pos. 121.
.300 Spostamento da una quota del piano di lavoro a un'altra per la stessa parte d'opera. Computo: numero di
spostamenti.
.301 02 Concerne pos. 121.s
03 Dislivello m 1.00 - 2.00
A pz A

.501 01 Spostamento degli attrezzi in orizzontale ed in verticale per tutti i lavori. Incl. gli spostamenti da posto di
lavoro all'altro.

07 up =4l
A, UP A e e
130 Attrezzature per messa in sicurezza di scarpate
131 Attrezzatura per lavori in calcestruzzo spruzzato.
.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresi la messa a disposizione e
I'esercizio per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
110 Esecuzione secondo il progetto.
.111 06 Per l'assicurazione della fossa di scavo
A o
.130 Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezzature per interruzioni imputabili al committente.

Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di interruzioni.
.131 01 Concerne pos. 121.111

Totale 100 Impianto di cantiere

200 Lavori di perforazione
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
R .900 Da annotare:
R 910 Selezione del sistema di ancoraggio:
01 Sistema stabilito dal committente: ancoraggio con barra d'acciaio
02 Sistema stabilito dal committente: ancoraggio auto-perforante
*03 Selezione del sistema secondo proposta dell'impresa:

*1

210 Perforazioni
211 Perforazioni per ancoraggi attivi.
.100 Nel materiale sciolto.

.101 01 Genere di perforazione: con tubo protettivo
04 Diametro foro mm ..........

05 Profondita di perforazione fi-
noam....

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........
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212 Perforazioni per ancoraggi passivi.
.100 Nel materiale sciolto.
.101 01 Genere di perforazione: con tubo protettivo per I'esecuzione di ancoraggi di prova ed ancoraggi
permanenti

04 Diametro foro mm min 120

05 Profondita di perforazione fi-
noam........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

.102 01 Genere di perforazione: con tubo protettivo per I'esecuzione di ancoraggi di prova ed ancoraggi
temporanei
04 Diametro foro mm min 120

05 Profondita di perforazione fi-
noam....

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

.103 *01 Genere di perforazione:*"'...........
*04 Diametro foro mm *'. . . ..
05 Profondita di perforazione fi-
noam........
06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

.200 Nella roccia.
.201 01 Genere di perforazione: in roccia instabile, con tubo prottetivo per I'esecuzione di ancoraggi di prov ed
ancoraggi permanenti
04 Diametro foro mm min 120
05 Profondita di perforazione fi-
noam........
06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

.202 01 Genere di perforazione: in roccia instabile, con tubo protettivo per I'esecuzione di ancoraggi da prova ed
ancoraggi temporanei
04 Diametro foro mm min 120
05 Profondita di perforazione fi-
noam........
06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

.203 *01 Genere di perforazione:*'...........
*04 Diametro foro mm *'. . . ..
05 Profondita di perforazione fi-
noam........
06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

214 Perforazioni per smaltimento delle acque.
.100 Nel materiale sciolto.
.101 01 Genere di perforazione: con tubo protettivo per le perforazioni di drenaggio nell' assicurazione della
fossa di scavo e muri esistenti.
04 Diametro foro mm min 130

05 Profondita di perforazione fi-
noam......

07 Asse di perforazione ascenden-
te, gradi
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214.300
.301

230
233

.100
.101

.200

.210
212

234

.001

240

241
501

.502

.503

Totale 200

Nel calcestruzzo.
12 perforazione del calzestruzzo spruzzato per il drenaggio

Lavori accessori

Iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione nei fori. Esecuzione prima della posa degli
ancoraggi.

Iniezioni, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di lavoro del gruppo.

01 Concerne pos. 211.101

............................ h

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.
Legante. Computo: massa del legante.

*01 Genere di legante:

Riperforazioni dopo I'esecuzione delle iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione. Computo:

lunghezza riperforazione.

01 Concerne pos. 233.101
02 Diametro foro mm

Supplementi

Supplementi per perforazioni di ostacoli nel terreno.
01 blocchi, trovanti e muri in pietra naturale esistenti
03 Concerne pos. 211.s/212.se 214.s
04 Dimensioni: fino a m 0.50
05 Computo: lunghezza di perforazione
06 up=m

01 blocchi, trovanti e muri in pietra naturale esistenti
03 Concerne pos. 211.s/212.s e 214.s

04 Dimensioni: m 0.51 - 1.00

05 Computo: lunghezza di perforazione

06 up=m

01 calcestruzzo armato

03 Concerne pos. 211.s/212.se 214.s
04 Dimensioni: fino a m 0.50

05 Computo: lunghezza di perforazione
06up=m

Lavori di perforazione

300

310
.100
.110

Ancoraggi attivi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,

valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Ancoraggi di prova attivi
Descrizione degli ancoraggi di prova. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.
01 Ancoraggi permanenti
02 Grado di protezione contro la
corrosione: completamente protetto contro la corrosione, con prova di conformita secondo la norma
267/1
10 Marca, tipo
15 Snervamento N/mm2

01.11.2023
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311

312

313

330

331

.100
110
A1

120
21

.200
.201

.300

.301

.001

.100
.102

.100
.110

.100
110
A1

120
21

.200

.201

Ancoraggi di prova attivi, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.

Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.

Lunghezze di ancoraggio.

01 Concerne pos. 310.110
A ............................ m A ...............................................................
Lunghezza libera dell'ancoraggio.
01 Concerne pos. 310.110
A ............................ m A ...............................................................
Appoggi per le teste di ancoraggio.
03 Concerne pos. 310.110
A, PZ A e e
Trasporti supplementari di ancoraggi ordinati dal committente.
01 Concerne pos. 310.110
A, PZ A e e
Trombe esterne per ancoraggi, fornitura.
02 Concerne pos. 310.110
03 Trombe per ancoraggi bislungo | = ........
A pz A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.
Legante. Computo: massa del legante.

01 Malta da iniezione
Requisiti secondo DP2, appendice 10.
Incl. I'additivo.

*03 Secondo proposto dell'impresa

dosaggio: .. .. .. %

Ancoraggi attivi permanenti
Descrizione degli ancoraggi. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.

01 Grado di protezione contro la
corrosione: completamente protetto contro la corrosione.

10 Marca, tipo: ...cccccvevrrininns
Ancoraggi attivi permanenti, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.
Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.
Lunghezze di ancoraggio.

01 Concerne pos. 330.110
02 Tratto ancoratomla = ......

Lunghezza libera dell'ancoraggio.

01 Concerne pos. 330.110
02 Lunghezza libera dell'ancorag-
giom ......

Teste di ancoraggio, comprese le piastre di ancoraggio cosi come il taglio e lo smaltimento dei trefoli
d'ancoraggio sporgenti.

02 Concerne pos. 330.110

04 Dimensioni piastra di ancorag-
giomm ....... ) G ) Q.
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331.500
.501

332
.001

333

.100
.102

340
.900

341
.100

.101

.200

.201

342
.100

.110

A1

120

21

Trasporti supplementari di ancoraggi ordinati dal committente.

01 Concerne pos. 330.110
A PZ A e e
Trombe esterne per ancoraggi, fornitura.
02 Concerne pos. 330.110
03 Trombe per ancoraggi bislungo, | = cm 60
incl. trombe per ancoraggi per posizione di riserva
A pz A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

Legante. Computo: massa del legante.

01 Malta da iniezione
Requisiti secondo DP2, appendice 10.
Incl. I'additivo.

*03 Secondo proposto dell'impresa

dosaggio: . . .. .. %

Prove dell'ancoraggio e controlli durante I'esecuzione degli ancoraggi attivi

Per le prove di ancoraggio e le prove di tensione dal ponteggio, le misurazioni di spostamento possono
essere eseguite relativo a |'appoggio di ancoraggio. Lo stesso, gli spostamenti assoluti d'appoggi di
ancoraggio devono essere monitorati con una misurazione di controllo indipendente. Precisione di
misurazione +/- 1 mm. Prestazioni in merito sono da includere nei prezzi

unitari.

Per leggere la forza ai singoli livelli di forza, &€ necessario utilizzare una cella dinamometrica per prove di
ancoraggio e prove di tensione. Nonostante i percorsi di tensione elastica molto grandi (percorso di
tensione teorico fino a mm ...), devono essere rispettati i requisiti previsti dalla SIA 267/1 per quanto
riguarda la procedura e I'accuratezza della misurazione.

Non & consentito spostare la pressa tenditrice durante il test di ancoraggio. Prestazioni in merito sono da
includere nei prezzi unitari.

Prove sugli ancoraggi.
Prove sugli ancoraggi secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.2 e SIA 267/1, cifra 6.2. Compreso il tempo
totale di attesa di minuti 180 e le teste di ancoraggio di prova.

01 Concerne pos. 310.110

Retribuzione per il tempo di attesa prolungato durante le prove sugli ancoraggi. Computo: ore di lavoro
del gruppo.

01 Concerne pos. 341.100

Tesatura.
Prove di tesatura secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.3 e SIA 267/1, cifra 6.2, compreso il bloccaggio
degli ancoraggi.

01 Numero di interventi in situ
compresi: .....
Prove di tesatura semplici, comprese I'applicazione della forza di bloccaggio e le misure di protezione
delle teste degli ancoraggi. Compreso il tempo di attesa fino al raggiungimento della forza di prova minuti
5.

01 Concerne pos. 330.100

03 Forza iniziale F_a kN
Forza di prova F_pv kN
Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova

Prove di tesatura dettagliate, comprese I'applicazione della forza di bloccaggio e le misure di protezione
delle teste degli ancoraggi. Tempo totale di attesa compreso minuti 60.

01 Concerne pos. 330.100

03 Forza iniziale F_a kN
Forza di prova F_pv kN
Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova

pz
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342.200 Retribuzione per il tempo di attesa prolungato durante le prove di tesatura. Computo: ore di lavoro del
gruppo.
.201 01 Concerne pos. 342.100
A ............................ h A ...............................................................
.300 Tesature successive.
310 Tesatura successiva alla forza di bloccaggio P_0, comprese le misure di protezione delle teste degli
ancoraggi.
.311 01 Concerne pos. 310.100 e 330.100
A PZ A e e
.320 Controlli della forza di tesatura.
.321 01 Concerne pos. 310.100 e 330.100
A PZ A e e
.330 Controlli della forza di tesatura, compresa la tesatura successiva.
.331 01 Concerne pos. 310.100 e 330.100
A PZ A e e
.500 Interventi supplementari in situ ordinati dal committente.
.501 02 Concerne pos. 342.100
A PZ A e e
343 Misurazione della protezione contro la corrosione secondo le norma SIA 267, cifra 10.7 e SIA 267/1, cifra
6.2; compresi il trasporto sul luogo d'impiego e la manutenzione degli apparecchi di misurazione.
.100 Misurazioni, compresa la stesura del protocollo. Computo: numero di ancoraggi.
.101 01 Concerne pos. 311.100 e 330.100
A PZ A e e
350 Lavori accessori
351 Iniezioni supplementari.
.100 Montaggio dell'attrezzatura per iniezioni supplementari.
.110 Nella zona del tratto ancorato. Computo: tratto ancorato.
.111 05 Concerne pos. 311.100 e 330.100
A ............................ m A ...............................................................
120 Nella zona della lunghezza libera dell'ancoraggio. Computo: lunghezza libera dell'ancoraggio.
.121 01 Concerne pos. 311.100 e 330.100
A ............................ m A ...............................................................
.200 Iniezioni supplementari, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di

lavoro del gruppo.
.201 01 Concerne pos. 351.111
02 Per iniezioni supplementari multiple.
Pressione d'iniezione mass. bar 25.
Il materiale d'iniezione viene retribuito nella pos. 333.102.

A ............................ h A ...............................................................
360 Supplementi
361 Supplementi per ancoraggi di prova che rimangono in opera.
.100 Ancoraggi di prova attivi, compresa la tesatura alla forza di bloccaggio P_0.
.101 01 Concerne pos. 310.110
A PZ A e e
362 Supplementi per ancoraggi di controllo e di misurazione.
.100 Ancoraggi di controllo, compreso I'adattamento delle teste.
110 Ancoraggi di controllo standard.
.111 01 Concerne pos. 310.100
Per la formazione della testa di ancoraggio.
A pz A

120 Ancoraggi di controllo regolabili.

.121 01 Concerne pos. 330.110
*02 Marca, tipo: ™'............
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362.200

.210
21

220
221

.300
341

363

.100
101

.200
.201

Totale 300

Ancoraggi di misurazione, compresi I'adattamento delle teste, il trasporto, il montaggio delle celle
dinamometriche con cavo e presa, nonché la prima misurazione.
Ancoraggi di misurazione standard.
01 Concerne pos. 310.110
*02 Cella dinamometrica
Marca, tipo: ™. ...........

03 Con protezione integrata
contro le sovratensioni.

05 Lunghezza cavo min. m ..........
Ancoraggi di misurazione regolabili.
01 Concerne pos. 330.110
*02 Cella dinamometrica
Marca, tipo:*"............

03 Con protezione integrata
contro le sovratensioni.

05 Lunghezza cavo min. m ..........

06 Campo di regolazione da
+mm..........

07 Campo di regolazione fino a
mm ..........

Apparecchi di lettura per celle dinamometriche.
01 Vendita degli apparechi di lettura al committente.
02 Concerne pos. 362.220
*03 Marca, tipo: *'............
05 up =pz
06 Campo di misura fino a kN ..........

Supplementi per esecuzione degli ancoraggi con sacco. Applicazione del sacco sul tratto ancorato o
sulla lunghezza libera dell'ancoraggio, compreso il tubo di iniezione. Computo: lunghezza sacco.

Sul tratto ancorato.

01 Concerne pos. 331.110
*02 Marca, tipo ™. ........

Sulla lunghezza libera dell'ancoraggio.

01 Concerne pos. 331.110
*02 Marca, tipo*'.........

Ancoraggi attivi

400

410
.100
110

Ancoraggi passivi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Ancoraggi di prova passivi
Descrizione degli ancoraggi di prova. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.

*03 Ancoraggi particolari
Prove d'estrazione
Ancoraggi temporanei
- qualita di accaio N/mm2 ..........
- distanziadore ogni m 1.00
- asse di perforazzione discendente gradi .... fino a ....
p.e. SWISS-GEWID = ..... /... mm
0 equivalete:

*1
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410.110 06 Resistenza ultima interna R _i

411

min. kN .....
07 Forza di prova F_pv kN .....
16 Incorporatoin ..........
lunghezza di ancoraggio totale ..... m
lunghezza di ancoraggio libero ..... m
lunghezza di ancoraggio ..... m
senza aderenza.
Gli ancoraggi sono integrati nella protezzione della fossa di scavo.
Le prove vengono eseguite in connessione colla prima tappa.

.120 *03 Ancoraggi particolari

Prove di estrazione

Ancoraggio temporanei

- qualita di accaio N/mm2 .........

- distanziatore ogni m 1.00

p.e. SWISS-GEWID = ..... /... mm
0 equivalete:

*1

06 Resistenza ultima interna R_i
min. kN .....
07 Forza di prova F_pv kN .....
16 Incorporamento in ..........
lunghezza di ancoraggio totale ..... m
lunghezza di ancoraggio libero senza aderenza ..... m, adattato alla lunghezza totale occorente
dell'ancoraggio nello stato finale.
Lunghezza di ancoraggio ..... m
| tiranti sono parte costituente dell'ancoraggio necessario.

.130 *03 Ancoraggi particolari

.100

.101

.102

103

Ancoraggio permanente
-DNmm .....
- qualita di accaio N/mm2 .........
- distanziatore ogni m 1.00
p.e. SpannTop, SpannStahl Hinwil o equivalente:
05 Grado di protezione contro la
corrosione 2b
06 Resistenza ultima interna R_i
min. kN .....
07 Forza di prova F_pv kN .....
08 Asse ancoraggio discendente,
gradi .......
16 Incorporamento in ..........
lunghezza di ancoraggio totale ..... m
lunghezza di ancoraggio libero senza aderenza ..... m, adattato alla lunghezza totale occorente
dell'ancoraggio nello stato finale.
Lunghezza di ancoraggio ..... m
| tiranti sono parte costituente dell'ancoraggio necessario.

Ancoraggi di prova passivi, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.

Ancoraggi, comprese I'eventuale iniezione e la formazione della lunghezza libera, esclusa la fornitura
della miscela di iniezione.

01 Concerne pos. 410.110

01 Concerne pos. 410.120

01 Concerne pos. 410.130


waltob
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411.200
.201

.202

.203

412

R .900
R .910
R .920

420
.100
110

421

.100
.101

.200
201

Teste di ancoraggio, comprese le piastre.

02 Concerne pos. 411.101

04 Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm

05 Formazione della testa di ancoraggio incl. la formazione degli appoggi per lo scaricamento della
reazione dalla prova, piastre di ancoraggio adattate alle esigenze dell'impresa, per eseguire le prove di
ancoraggio secondo la pos. 441.s
Prove d'estrazione secondo I'SIA 267/1 carico di prova

kN.

02 Concerne pos. 411.102
04 Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm
05 Formazione della testa di ancoraggio incl. la formazione
degli appoggi per lo scaricamento della reazione dalla prova, piastre di ancoraggio adattate alle
esigenze dell'impresa, per eseguire le prove di ancoraggio secondo la pos. 441.s
Prove d'estrazione secondo I'SIA 267/1 carico di prova kN.

02 Concerne pos. 411.103
04 Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm
05 Formazione della testa di ancoraggio incl. la formazione
degli appoggi per lo scaricamento della reazione dalla prova, piastre di ancoraggio adattate alle
esigenze dell'impresa, per eseguire le prove di ancoraggio secondo la pos. 441.s
Prove d'estrazione secondo I'SIA 267/1 carico di prova kN.

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

Da annotare:
Retribuito nella pos. 423
Retribuito nella pos. 433

Ancoraggi passivi temporanei

Descrizione degli ancoraggi di acciaio. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.
01 Ancoraggi con barra a filetta-

tura continua.
03 Grado di protezione contro la

corrosione 1
04 Resistenza ultima interna R_i

min. kN
06 Asse ancoraggio discendente,

gradi

..... mm o equivalente:

14 Resistenza ultima esterna R_a,k per ogni tratto di iniezione kN/m 40
Lunghezza di ancoraggio mass. m

Ancoraggi passivi temporanei, fornitura, posa e bloccaggio. Compresi: trasporti sul luogo di posa,
scarico, messa in deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito
intermedio a quello d'impiego.
Ancoraggi, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.

01 Concerne pos. 420.110

Teste di ancoraggio, comprese le piastre e i dadi.
02 Concerne pos. 420.110
05 Assortimento completo della testa di ancoraggio con piastra di ancoraggio e tutti i dadi occorenti per il

fissaggio a regola d'arte.
Piastra di ancoraggio min. mm


waltob
Hervorheben
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423 Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.
.100 Legante. Computo: massa del legante.

.102 01 Genere di legante e additivi adattati alle esigenze dell'impresa in modo che la programma di costruzione
dell'impresa possa essere rispettato
02 Concerne pos. 411.101 e 421.101
*03 Genere di legante:

*1

additivi:
dosaggio:
P %
A KO A s
430 Ancoraggi passivi permanenti
.100 Descrizione degli ancoraggi di acciaio. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.
.110 01 Ancoraggi con barra a filetta-
tura continua.
03 Grado di protezione contro la
corrosione 2b
05 Asse ancoraggio discendente,
gradi .....
*12 Resistenza ultima esterna R_a,k per ogni tratto di iniezione kN/m 200 nella roccia risp. 40 nel materiale
sciolto.

- qualita di accaio N/mm2 ...../.....

- distanziatore ogni m 1.00

Lunghezza ancoraggio mass. m ..........

Ancoraggi con barra, p.e. SpannTop, SpannStahl AG Hinwil
0 equivalente:

431 Ancoraggi passivi permanenti, fornitura, posa e bloccaggio. Compresi: trasporti sul luogo di posa,
scarico, messa in deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito
intermedio a quello d'impiego.

.100 Ancoraggi, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.
01 Numero di trasporti sul luogo
di posa compresi: Fornitura di ancoraggi per tutti gli ancoraggi menzionati.
.101 01 Concerne pos. 430.110
03 Lunghezza di ancoraggio totale
.200 Teste di ancoraggio, comprese le piastre.
.201 02 Concerne pos. 431.101
05 Assortimento completo della testa di ancoraggio con
piastra di ancoraggio e due dadi per il fissaggio a regola d'arte.

- Piastra di ancoraggio mm ..... X eee X oo
- Materiale: acciaio inossidabile con CRC 1 o superiore

A PZ A e e
.300 Appoggi per le teste di ancoraggio.
.301 01 Alveo di malta perpendicolare al ancoraggio
A PZ A e e
433 Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.
.100 Legante. Computo: massa del legante.

.102 *01 Malta da iniezione secondo
DP2, appendice 10:

incl. I'additivo
proposto dell'impresa

02 Concerne pos. 411.102 e 431.101
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440

441
100

101

.102

442
.100

.101

.102

400

401

450

451
.100
.101

102

.301

.302

Prove dell'ancoraggio e controlli durante I'esecuzione degli ancoraggi passivi

Prove di estrazione su ancoraggi passivi.
Prove di estrazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7 e SIA 267/1, cifra 7.2. Tempo totale di attesa
compreso minuti 60.
01 Concerne pos. 411.101
02 Forza iniziale F_a kN .....
03 Forza di prova F_pv kN .....
04 Numero di stadi di carico fino
al raggiungimento della forza
di prova .....

01 Concerne pos. 411.102

02 Forza iniziale F_a kN .....

03 Forza di prova F_pv kN .....

04 Numero di stadi di carico fino
al raggiungimento della forza
di prova .....

Prove per il controllo della qualita sugli ancoraggi passivi.
Prove di estrazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7 e SIA 267/1, cifra 7.2. Tempo di attesa
compreso minuti 15. Computo: numero di prove.

01 Concerne pos. 420.110

02 Forza iniziale F_a kN .....

03 Forza di prova P_p kN .....

A PZ A e e
01 Concerne pos. 430.110
02 Forza iniziale F_a kN .....
03 Forza di prova P_p kN .....

A pz A

Misurazione della protezione contro la corrosione di ancoraggi del grado di protezione 2a e 3a secondo
le norma SIA 267, cifra 11.7.5 e
SIA 267/1, cifra 6.2.5; compresi il trasporto sul luogo d'impiego, la messa a disposizione e il trasporto di
ritorno degli apparecchi di misurazione. Computo: numero di misurazioni.
01 Numero di interventi in situ
COMpresi ..........
01 Concerne pos. 430.100
02 Misurazioni incl. protocollo e la stesura della rapporto.
Misurazioni dopo la realizzazione degli ancoraggi a lungo termine secondo I'SIA 267/1.
R superiore a 0.1 megaohm

Lavori accessori

Iniezioni supplementari.
Montaggio dell'attrezzatura per iniezioni supplementari. Computo: lunghezza dell'ancoraggio.
05 Concerne pos. 410 e 420

A ............................ m A ...............................................................
05 Concerne pos. 410 e 430
A ............................ m A ...............................................................
01 Iniezioni supplementari semplici.
Pressione d'iniezione fino a bar .....
03 Concerne pos. 410 e 420
05 up =pz
A up A

01 Iniezioni supplementari semplici.
Pressione d'iniezione fino a bar .....

03 Concerne pos. 410 e 430

05 up =pz
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452 Bloccaggio di ancoraggi secondo le prescrizioni.
.100 Ancoraggi delle pos. 421
e 431.
.101 01 Concerne pos. 421.201
02 Forza di bloccaggio kN .....
03 Ancoraggi passivi
A PZ A e e
.102 01 Concerne pos. 431.201
02 Forza di bloccaggio kN .....
03 ancoraggi passivi
A PZ A e
460 Supplementi
462 Supplementi per esecuzione degli ancoraggi con sacco. Applicazione del sacco sulla lunghezza
d'ancoraggio, compreso il tubo di iniezione. Computo: lunghezza sacco.
.001 01 Concerne pos. 421
02 Marca, tipo ........
03 Pressione di iniezione mass.
bar 20
04 Diametro sacco mm ........
05 Lunghezza di ancoraggio per
ogni tirante m ........
A ............................ m A ...............................................................
.002 01 Concerne pos. 431
02 Marca, tipo ........
03 Pressione di iniezione mass.
bar 20
04 Diametro sacco mm ........
05 Lunghezza di ancoraggio per
ogni tirante m ........
A ............................ m A ...............................................................
465 Supplementi per iniezione di riempimento di ancoraggi con lunghezza libera dell'ancoraggio e di
ancoraggi speciali.
.100 Iniezioni, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura.
.101 02 Concerne pos. 410
O5up=m
06 Pressione di iniezione mass. bar .....
A UD A e
Totale 400 Ancoraggipassivi
500 Messa in sicurezza di scarpate
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
510 Calcestruzzo spruzzato per pareti chiodate
511 Applicazione a strati di calcestruzzo spruzzato con metodo di spruzzatura per via umida. Compresi:
spostamento dei ponteggi e dell'attrezzatura, pulizia delle scarpate, carico, trasporti e smaltimento del
materiale risultante dalla pulizia delle scarpate e di quello di rimbalzo, nonché le relative tasse. Non &
richiesto alcun requisito particolare relativo alla precisione della superficie.
401 01 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11

03 Spessore minimo mm ..........
09 Secondo il piano ..........
10 Computo: Area secondo il progetto
11 up=m2
12 Regolamento del sovra profilo secondo DP2 appendice 11
(I sovraprofilo tecnico-lavorativo & da includere nei prezzi unitari)
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511.402 01 Calcestruzzo spruzzato per sovraprofilo geologico

512

514

530
531

533

Totale 500

401

402

.100

120
21

401

.201

.001

.002

Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11
11 up=m3
12 Regolamento del sovra profilo secondo DP2 appendice 11

Applicazione a strati di calcestruzzo spruzzato con metodo di spruzzatura a secco. Compresi:
spostamento dei ponteggi e dell'attrezzatura, pulizia delle scarpate, carico, trasporti e smaltimento del
materiale risultante dalla pulizia delle scarpate e di quello di rimbalzo, nonché le relative tasse. Non &
richiesto alcun requisito particolare relativo alla precisione della superficie.

01 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11

03 Spessore minimo mm ..........

09 Secondo il piano ..........

10 Computo: Area secondo il progetto

11 up =m2

12 Regolamento del sovra profilo secondo DP2 appendice 11
(I sovraprofilo tecnico-lavorativo € da includere nei prezzi unitari)

01 Calcestruzzo spruzzato per sovraprofilo geologico
Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11

11 up=m3

12 Regolamento del sovra profilo secondo DP2 appendice 11

Armatura secondo la norma
SIA 262.

Fornitura, taglio e posa di acciaio d'armatura B500B, compresi i distanziatori per piu strati d'armatura.
Computo: massa secondo i bollettini di fornitura.
Lavorato.

01 Grado di lavorazione .....

02 Spessore mm .....

01 Reti di armatura, fornitura e posa

02 Tipo di acciaio B500B

04 up = kg

*05 Incl. il tagliare sul cantiere, i supplementi per posizione e per le piccole quantita, e simili.
Reti tipo: Topar-M HX 188, HX 257, HX 335
0 equivalente

Lavori accessori

Strati di sottofondo per calcestruzzo spruzzato.

01 Inserti con tubi fino a DN 63 per l'uso a "Niederhasliverfahren" per il drenaggio delle parti bagnate.
Formazione progressiva del drenaggio durante i lavori del calcestruzzo spruzzato.
Incl. fornitura e posa

05 up =pz

Lavori accessori per messa in sicurezza di scarpate.

01 Copertura delle scarpate conconfinanti alle assicurazioni della fossa di scavo in calcestruzzo spruzzato
con pellicola in PE.
Incl. fissaggi necessari ed il mantenimento per tutta la durata dei lavori

04 up =m2

A e UD A e e
01 Montaggio protezione contro le spruzzature lungho le strade o le costruzioni
04 up =4l

A up A

Messa in sicurezza di scarpate
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600 Smaltimento delle acque

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Tubi per smaltimento acque

611 Tubi per smaltimento acque, fornitura e posa nel terreno, comprese le protezioni dei tubi e il successivo
controllo della funzionalita, esclusi i lavori di perforazione.

.100 Tubi di drenaggio.
.101 02 Tubi fessurati.

05 Materiale HDPE

*06 Marca, tipo:

07 DN 110

09 Lunghezza di posa m .....

10 Incl. fissaggio permanente nel foro.

A ............................ m A ...............................................................
612 Tubi per smaltimento acque, fornitura e posa nel calcestruzzo spruzzato, comprese le protezioni dei tubi
e il successivo controllo della funzionalita, esclusi i lavori di perforazione.
.001 01 Tipo: ..........

03 Materiale: ..........

O5DN ..........

07 Lunghezza di posa m ..........
A up A

Totale 600 Smaltimento delle acque

700 Sorveglianza

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Lavori accessori

773 Lavori accessori alla sorveglianza.

.001 01 Monitoraggio del comportamento di deformazione dell’assicurazione della fossa di scavo per tutto il
periodo di costruzione.
Installazione di punti di misurazione sul rivestimento in calcestruzzo spruzzato, per la misurazione
quotidiana mediante un dispositivo tachimetrico.
Inclusi I'annotazione delle deformazioni vettoriali e il confronto con il valore d’allarme prefissato (+/- 5
mm).
Numero dei punti di misurazione:
Sul rivestimento in calcestruzzo spruzzato circa ....... pz, il resto dei punti secondo il concetto di
misurazione dell’'Imprenditore.

04 up =gl

Totale 700 Sorveglianza

Totale 164 Ancoraggi e pareti chiodate
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171 Pali
000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1711/2010.

01 Pali (V'23)
040 Calcestruzzo per pali
042 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG per pali. Secondo la norma SN EN 206-1 (2).
.100 09 Calcestruzzo per pali P1 (sull'asciutto)
Calcestruzzo C25/30

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

.200 09 Calcestruzzo per pali P2 (sott'acqua)
Calcestruzzo C25/30
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

043 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG per altre parti d'opera. Le caratteristiche del calcestruzzo
definite a priori vanno descritte con questa posizione.
.100 10 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

.200 10 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

.300 10 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

100 Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici
valgono le condizioni indicate nella

pos. 000.200.
150 Attrezzature per micropali
151 Attrezzature per micropali.
.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresa la messa a disposizione per

la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.101 01 Per la realizzazione di fondazioni con micropali dei muri di sistegno.
Secondo piano no ..........
A O A
153 Interruzioni e lavori supplementari relativi alle attrezzature per micropali.
400 Interruzioni di lavoro.
410 Trasporto di andata e ritorno e nuova installazione dell'insieme delle attrezzature per un'interruzione di

lavoro ordinata dal committente. Computo: numero di interruzioni.
411 01 Concerne pos. 151.101

154 Spostamento delle attrezzature per micropali.

.201 01 Spostamento di gruppi di apparecchi da palo a palo.
Tutti gli spostamenti e tutte le distanze all'interno del cantiere.
06 up =gl

Totale 100 Impianto di cantiere
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400

410
411

400
410

411

412
.200
.202

.300
.301

.701

450

451
.001

452

.001

Micropali

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici
valgono le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

Micropali trivellati, con rivestimento

Esecuzione di micropali trivellati, con rivestimento. Compresi la fornitura e la messa in opera della
miscela di iniezione, nonché il carico diretto o la messa in deposito laterale del materiale di risulta.
Diametro nominale palo mm 178.
Pali verticali. Computo: lunghezza dalla quota inferiore di trivellazione a quella teorica della testa del
palo.

01 Secondo il piano ..........

03 Numero di pali: ..........

04 Lunghezza palom ..........

05 Il materiale d'iniezione viene retribuito nella pos. 463.002

09 Palo di pressione

Supplementi ai micropali trivellati, con rivestimento.
Per attraversamento di ostacoli con scalpello o attrezzo da roccia.

01 Per la perforazione di blocchi, trovanti e calcestruzzo.
Concerne pos. 411.411
03up=m
Per l'incastro dei pali nello strato portante. Computo: lunghezza di incastro.

01 Concerne pos. 411.411
02 Strato portante
Roccia: ..........

01 Per casi di fessurazione, rivestire tutta la lunghezza del palo con un tubo in tessuto, per ridurre il
consumo di materiale d’iniezione.

15 up=m

Armatura per micropali ed elementi da integrare supplementari

Fornitura e posa dell'armatura per micropali.
03 Concerne pos. 411.511

*05 Ancoraggio ad asta:

d=mm .......

Distanziatore ognim 1.0

Tipo di accaio B500B

Tipo di palo:

SWISS-GEWI o equivalente:
07 Protezione contro la corrosio-

ne

Grado di protezione 1 (c = 50 mm)
08 Lunghezza palom ..........
11up=m

Fornitura ed esecuzione successive delle teste dei micropali, taglio del fusto secondo il piano e posa
delle teste.

01 Piastra per palo mm 180x180x25 con 2 dadi

02 Concerne pos. 451.001

04 up = Numero di pali
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460 Iniezioni successive di micropali
461 Posa dei dispositivi di iniezione per micropali, compresa la fornitura.
.100 Per iniezioni successive singole non mirate. Computo: lunghezza della condotta di iniezione.
.101 01 Concerne pos. 411.411
A ............................ m A ...............................................................
462 Iniezioni di micropali, compresi i lavori preparatori € la pulizia delle attrezzature.
.201 01 Iniezioni supplementari nella zona d'introduzione dello sforzo
03 Concerne pos. 411.411
05 up = Numero di pali
A UP A e e
463 Fornitura e messa in opera di miscela di iniezione.
.002 *01 Malta da iniezione secondo DP2-appendice 10.
Secondo la proposta dell'impresa:
Legante:
Additivic
Dosaggio:
P %
05 Computo: Massa secondo protocollo d'iniezione
06 up = kg
A UD A e e
Totale 400  Micropali ]
Totale 171 Pali
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172
000

040

042
.100
130

043
.200
.210

220

400
440

.500
510

.530

.540

570

044
100
110

045
.100
130

046
.200
.210

.230

.270

01

01

01

01

Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

Requisiti e definizioni dei valori richiesti

Requisiti relativi al supporto.

Secondo la norma SIA 272, appendice B.

Tipo aderenza

Requisiti secondo SIA 272 (Edizione 2009) risp. SN 640 450a.
Requisiti relativi ai materiali di impermeabilizzazione.

Teli impermeabili per sistemi di impermeabilizzazione flessibili.
Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo le norma

SIA 272, appendice C e SN

640 450.

Requisiti secondo DP2-appendice 13

Teli impermeabili di materiale sintetico. Secondo la norma SIA 272, appendice C.
Requisiti secondo SIA 272 (Edizione 2009)

Prodotti per il miglioramento dell'adesione.

Ponte adesivo: compatibile con il sistema.

03 Esigenze secondo SN 640 450a.

01

01

01

Strati di uguagliamento e strati di protezione.

Strati di uguagliamento cementizi e malte per la formazione di pendenze, ognuno con coefficiente di
assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/ m2h**0,5. Valore di rugosita superficiale dopo
l'uguagliamento compreso fra mm 0,5

e1,2.

Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma

SIA 272, appendice C.

Requisiti secondo DP2-appendice 12.

Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma SIA 272, appendice C.
Requisiti secondo DP2-appendice 12.

02 Strato di protezione : Manti e stuoie di protezione.
04 Requisiti secondo DP2-appendice 12.

01

01

01

01
01

Requisiti relativi ai materiali per lo smaltimento delle acque.

Drenaggio di superficie.

Geosintetici con funzione di drenaggio e/o di protezione. Secondo la norma SIA 272, appendice C.
Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Requisiti relativi a materiali vari.

Prodotti per il preriempimento, la sigillatura e I'impermeabilizzazione dei giunti.
Nastri per giunti. Secondo la norma SIA 272, appendice C.

Nastro per giunti da posare in

getto, all'interno dell'ele-

mento costruttivo

Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).

Requisiti relativi all'esecuzione.

Per i sistemi di impermeabilizzazione flessibili.

Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo la norma

SIA 272, cifra 3.4, appendice C e secondo la norma SN

640 450.

Esigenze secondo SN 640 450a.

Teli impermeabili di materiale sintetico. Secondo la norma SIA 272, cifra 3.5, appendice C.
Requisiti secondo DP2-appendice 12.

Fogli in materiale sintetico stagno.

Requisiti secondo DP2-appendice 12.
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046.300
.330

400
410

430

470

.500
510

.600
610

100

110

111

.001

.002

.003

114
.002

130
R .900
R .910

Totale 100

Per i prodotti per il miglioramento dell'adesione.
01 Ponte adesivo: compatibile con il sistema.
03 Esigenze secondo SN 640 450a.
Per gli strati di uguagliamento e gli strati di protezione.
Strati cementizi di uguagliamento e malte per la formazione di pendenze. Secondo la norma SIA 272,
cifra 3, appendice C.
01 Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).
Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice C.
01 Requisiti secondo DP2-appendice 12.
01 Strato di uguagliamento :
Manti e stuoie di protezione.
Requisiti secondo DP2-appendice 12.
Per i drenaggi e lo smaltimento delle acque.
Geosintetici con funzione di drenaggio. Secondo la norma SIA 272, cifra 5.
01 Esigenze secondo SIA 272 (Edizione 2009).
Requisiti relativi all'esecuzione.
Nastri per giunti, da incollare o da posare in getto. Secondo la norma SIA 272.
Requisiti secondo SIA 272 (Edizione 2009).

—

0

—_

Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere L'impianto di cantiere comprende tutte le installazioni, i macchinari e le
attrezzature per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei termini
prescritti.

Attrezzature generali di cantiere.

Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
01 Per sistema di impermeabiliz-

zazione

Membrana in materiale di bitume polimero.

01 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
Sistema di impermeabilizzazione
Membrana in materiale sintetico stagno.

03 up=dl

01 Lavori di impermeabilizzazione a tappe condizionate dalle fasi di costruzione secondo il piano della fase
di costruzione dei documenti di appalto.
Tutti gli interventi per i lavori devono essere calcolati per ogni fase di costruzione in modo che la sezione
possa essere impermeabilizzata secondo le normative nella rispettiva fase di costruzione.
Singoli impieghi giornalieri non sono remunerati separatamente e devono essere calcolati nella fase di
costruzione da offrire.
Qualora l'impresa richieda ulteriori fasi costruttive o impieghi, queste non verranno remunerate.

03 up =pz

Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

01 Tappe di lavori di impermeabilizzazione secondo indicazioni della
direzione lavori locale, deviando dal programma di costruzione dell'impresa.
03 up =pz

Strutture di protezione
Da annotare:

Tutte le prestazioni per provvedimenti di protezione alle opere di costruzione adiacenti e del traffico
pubblico sono da calcolare nei prezzi dell' offerta.

Impianto di cantiere
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200

210
211

230
231

250
251

100
106

107

108

109

.100
121

122

.100

Lavori preparatori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Lavori di pulizia

Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.
Con scopa.

01 Con scopa e aria compressa.
Superfici orizzontali.
03 up =m2

01 Con scopa e aria compressa.
Superfici verticali.
03 up=m2

01 Con scopa e aria compressa.
Risvolto bordo rialzato e ribassato.
O3up=m
04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm fino a 250.

01 Con scopa e aria compressa.
Risvolto bordo rialzato e ribassato.
03up=m
04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm da 251 fino a ....... (mass. mm 750)
A up A

Drenaggi ed elementi di sfiato dell'impermeabilizzazione

Dispositivi di drenaggio e di sfiato, compresa la fornitura di materiale.
Posa di dispositivi di drenaggio e di sfiato.

01 Prosciugamento dell'isolazione, tipo tubetti di drenaggio.
Secondo piano no. ..........
Posa degli tubetti di drenaggio e stacchetti forniti dal committente incl. la fornitura e posa del
pietrischetto mm 8/15.
05 up =pz
A up A

01 Prosciugamento dell'isolazione, tipo calcestruzzo drenante epossidico.
Secondo piano no. ..........
Misure:
| = ca. mm 300,
a=ca.mm40
Quantita:
20 parti peso di pietrischetto 8/16,
1 parte peso resina epossidica.
Incl. la formazione di risparmi nell'antecedente posa dello strato di protezione e portante.

O5up=m
*06 Prodotto: Sikafloor-156, pietrischetto 8/16 o equivalente:

*1

Strati di uguagliamento

Uguagliamento del supporto da impermeabilizzare sulla faccia asciutta, compresa la fornitura di
materiale.

Chiusura di macropori e di pori con malta speciale. Requisiti secondo le pos. 043.510
e 046.410.
*04 Requisiti di base e requisiti supplementari (AAR escl.) secondo le DP2 - Appendice 15, malte di classe
R3 o R4
Marca, tipo:

*1
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251.106 *01 Chiusura dei pori e cavita con malta di cemento con additivo di resina reagente (PCC).
Incl. I'eventuale pretrattamento del sottofondo e spalmatura adesiva.
Quantita per mm 1 superficie spatolabile kg/m2/mm 2.0.
Prodotto: Sikafloor-82 EpoCem o equivalente
03 up = kg
04 Superfici verticali

.200 Spatolatura, compresa l'imprimitura.

.206 01 Spatolatura per il livellamento locale di ruvidita troppo profonde o per stesure superficiali.

Prodotto sintetico bicomponente reattivo a base di resina epossidica.
Come fondo e protezione, stesura in due fasi incluso lo spolvero di sabbia quarzifera secondo le
indicazioni del produttore.
Sigillatura ca. g/m2/mm 1000 - 1200.
Superfici orizzontali.

03 up = kg

*04 Prodotto:

A UP A e
.300 Applicazione di uno strato di uguagliamento su tutta la superficie. Requisiti secondo le pos. 043.510 e
046.410.
.310 Superfici orizzontali.

.317 *01 Spessore medio mm variabile
Posa di uno strato di livellamento a malta di cemento con adittivo di resina reagente (PCC).
Incl. I'eventuale pretrattamento del sottofondo e spalmatura adesiva.
Quantita per mm 1 PCC-malta ca. kg/m2/mm 2.25.
Prodotto: Sikafloor-82 EpoCem o equivalente:

*1

A ............................ m2 A ...................................................
255 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, compresa la fornitura di materiale.
.200 Esecuzione di spigoli rientranti, r min. mm 30.
.204 01 Messa in opera die malta speciale.
Esigenze come a pos. 043.510
A ............................ m A ...................................................
270 Miglioramento dell'adesione
271 Imprimitura del supporto per teli impermeabili di bitume polimero, compresa la fornitura di materiale.

401 01 Spalmatura preliminare compatibile al sistema con rullo o spazzola.
*02 Superfici orizzontali.
Requisiti secondo pos. 043.440 e 046.330.
Quantita: gr/m2 150 - 300.
Prodotto:

A up A

402 01 Spalmatura preliminare compatibile al sistema con rullo o spazzola.
*02 Superfici verticali.
Requisiti secondo a pos. 043.440 e 046.330.
Quantita: gr/m2 150 - 300.
Prodotto:

*1

A up A

403 01 Spalmatura preliminare compatibile al sistema con rullo o spazzola.
*02 Risvolto bordo rialzato e ribassato.
Requisiti secondo a pos. 043.440 e 046.330.
Quantita: gr/m2 150 - 300.
Risvolto bordo rialzato e ribassato mm fino a 250.
Prodotto:
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271.404 01 Spalmatura preliminare compatibile al sistema con rullo o spazzola.

*02 Risvolto bordo rialzato e ribassato.

Requisiti secondo a pos. 043.440 e 046.330.
Quantita: gr/m2 150 - 300.

Risvolto bordo rialzato e ribassato mm da 251 fino a ....... (mass. mm 750)
Prodotto:
O5up=m
A UP A e e
Totale 200  Lavori preparatori ]
300 Impermeabilizzazioni
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
310 Provvedimenti relativi alle costruzioni di calcestruzzo impermeabile all'acqua
313 Esecuzione di giunti di movimento in costruzioni di calcestruzzo impermeabile all'acqua, compresa la
fornitura di materiale.
.100 Incollaggio di nastri per giunti con colla a base di resina epossidica. Requisiti secondo le pos. 045.130
e 046.610. Saldatura o vulcanizzazione delle giunzioni. Movimento del giunto fino a
mm 20.
110 Nastri, d mm 2,0, b fino a

mm 250.

*05 Nastro di giunto dalla fuga del cordone

116 01

Prodotto:
Sikadur - Combiflex SG-20 P, b = 30cm o equivalente

*1

Raccordi a croce quale supplemento

03 up =pz
04 alle pos. 313.110

340

341
.100

Teli impermeabili di bitume polimero

Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la fornitura di materiale.

Requisiti secondo le
pos. 043.210 e 046.210.

*02 Secondo la norma SIA 'V 270: C1 Ponti in cemento armato (SN 640 450)

342
400
403 01

.500
503 01

.600

.610
.613 01

Marca, tipo:
Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero della pos. 341.
Per spigoli sporgenti e rientranti.

Numero di strati: 1, incl. consegna di bitume sigillante
per angoli convessi.
Dimensioni: mm 25x25.

Per angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui.

Numero di strati: 1, incl. consegna di bitume sigillante per angoli convessi.
Dimensioni: mm 25x25.

Per copertura delle superfici di raccordo in corrispondenza dei giunti di lavoro, comprese la posa € la
rimozione successiva di strati e di strisce di protezione, la pulitura delle superfici di raccordo € la
giunzione degli strati impermeabili, nonché I'esecuzione a prova di infiltrazione del primo strato.

1 strato.

strati orizzontali.
Incl. consegna di bitume sigillante per angoli convessi.
Dimensioni: mm 25x25.
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342.801 01 Strisce aggiuntive di rinforzo alla fine del ponte (piastra di transizione).
Secondo il piano no. ..........
Membrana al bitume polimero saldata sull'intera superficie.
Dimensioni: Spessore mm 5, larghezza 1000 mm.
04 up=m

.802 01 Chiusura dei punti di prove.
Materiale: Membrana al bitume polimero, Spessore mm 5

04 up=m2
A, UP A e e
344 Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di materiale.
.100 Finali di bordo.
120 Nastri di materiale sintetico. Requisiti secondo le
pos. 045.130 e 046.610. Saldatura o vulcanizzazione delle giunzioni.
121 Nastri, d mm 1,5, b da mm 200 a 300. Incollaggio di 1 faccia con una striscia supplementare di telo di

bitume polimero,
d mm 5, b mm 300. Incollaggio di 1 faccia sul supporto con colla a base di resina epossidica.
*04 Prodotto: SikaDilatec BE-300 o equivalente

.122 01 Raccordo al giunto di transizione
secondo piano no. ..........
Nastri, d mm 1.5, b da mm 200 a 300.
Incollare un lato con striscia supplementare di telo impermeabile di bitume polimero, d mm 5, b mm 300,
un lato con colla di resina epossidica sul giunto di transizione, incollata e fissata con binario di fissaggio.
O5up=m
*06 Prodotto: SikaDilatec BE-300 o equivalente:

*1

.300 Raccordi a elementi costruttivi.
310 Incollaggio dell'impermeabilizzazione sulla flangia di raccordo e sull'elemento passante attraverso il
rivestimento.
.314 01 Pozzetti di raccolta e controllo.
Incl. preparazione per i lavori di impermeabilizzazione:
levigare, sgrassare e pretrattamento del sottofondo.
03 up =pz

.315 01 Elementi di drenaggio e ventilazione.
Incl. preparazione dell'imbuto di drenaggio montato per i lavori di impermeabilizzazione:
levigare, sgrassare e pretrattamento del sottofondo.

03 up = pz
A UP A e e
350 Teli impermeabili di materiale sintetico
351 Posa di teli impermeabili di materiale sintetico, compresa la fornitura di materiale.
.100 Requisiti secondo le
pos. 043.220 e 046.230.
.150 Maggior o minor consumo di colla.
151 Maggior consumo.
A ............................ | A ........................................................
R .900 Norma SIA V270: B1 Costruzioni sottoterra.
R .901 A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.

Quantita di colla I/m2 2.
Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.
Incl. fissaggio durante la giunzione.
Un'eventuale ammanitura preliminare € da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.
*01 Geomembrana sintetica.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
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351.901 *02 Materiale adesivo.

.904

.905

.902

Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR

03 Misura: superficie teorica.
04 Superfici orizzontali.

A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.

Quantita di colla I/m2 1.

Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.

Incl. fissaggio durante la giunzione.

Un'eventuale ammanitura preliminare € da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

*01 Geomembrana sintetica.

Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR

*02 Materiale adesivo.

Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR

03 Misura: superficie teorica.
04 Superfici verticali.

.903

A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.

Quantita di colla I/m2 2.

Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.

Incl. fissaggio durante la giunzione.

Un'eventuale ammanitura preliminare € da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

*01 Geomembrana sintetica.

Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR

*02 Materiale adesivo.

Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR

03 Misura: lunghezza teorica.
04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm fino a 250.

A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.

Quantita di colla I/m2 1.

Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.

Incl. fissaggio durante la giunzione.

Un'eventuale ammanitura preliminare € da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

*01 Geomembrana sintetica.

Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR

*02 Materiale adesivo.

Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR

03 Misura: lunghezza
04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm 251 fino a 500.

*01

A un solo strato, d mm 2, incollato su tutta la superficie.

Quantita di colla I/m2 1.

Sovrapposizione dei giunti e saldatura termica.

Incl. fissaggio durante la giunzione.

Un'eventuale ammanitura preliminare € da calcolare nei prezzi unitari.
Esigenze come a pos. 043.220 e 046.270.

Geomembrana sintetica.

Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR
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351.905 *02 Materiale adesivo.
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR

03 Misura: lunghezza
04 Risvolto bordo rialzato e ribassato mm 501 fino a 750.

A ............................ m2 A ...............................................................
352 Supplementi ai teli impermeabili di materiale sintetico della pos. 351.
400 Per spigoli sporgenti e rientranti.
404 01 Numero di strati: a uno strato
02 Concerne pos. 351.900
A m A

.801 01 Supplementare striscia di rinforzo allo fine del ponte (piastra di transizione).
Membrana in materiale sintetico stagno con saldatura termica.
Misure: d mm 2, b mm 1'000.
Secondo piano no. ..........

04up=m
A, o
.802 01 Chiusura dei punti di prove..
Materiale:
Membrana in materiale sintetico stagno d mm 2 con saldatura termica.
04 up = m2
A UP A e e
355 Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di materiale.
.100 Finali di bordo.
120 Nastri di materiale sintetico. Requisiti secondo le

pos. 045.130 e 046.610. Saldatura o vulcanizzazione delle giunzioni.
.122 01 Nastri, spessore mm 1,5, largezza mm 200 fino a 300. Un lato saldato con la geomembrana sintetica, un
lato incollato sul fondo con colla di resina epossidica.
O5up=m
*06 Prodotto: Sika Dilatec ER-350 o équivalente:

A UP A e e
170 Raccordo dell'impermeabilizzazione.
A71 All'impermeabilizzazione in teli di bitume polimero.
*02 Il raccordo KDB a PBD viene eseguito con un nastro di
chiusura.

Nastri, d mm 1.5, b mm 500.

1 parte colata con supplemento di foglio in materiale sintetico stagno e l'altra parte saldata con fogli di
bitume polimero.

Prodotto: SikaDilatec BR-500 o equivalente:

.300 Raccordi a elementi costruttivi.
310 Raccordo dell'impermeabilizzazione a elementi costruttivi. Larghezza di raccordo fino a mm 300.

.314 01 Pozzetti di raccolta e controllo.
Incl. le preparazioni per i lavori di sigillatura:
Tagliare, sgrassare e l'imprimitura.
03 up = pz
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360 Membrane bentonitiche
363 Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di materiale.
.100 Finali di bordo.
120 Nastri di materiale sintetico. Requisiti secondo le
pos. 045.130 e 046.610.
122 05up=m

*06 Prodotto: SikaDilatec ER-350 o equivalente:

*1

Totale 300 Impermeabilizzazioni

700 Strati di protezione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,

valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Geosintetici, teli e pannelli di protezione

721 Geosintetici con funzione di protezione e/o drenaggio, fornitura e posa. Modo di posa e di
sovrapposizione secondo le indicazioni del fornitore. Requisiti secondo la
pos. 043.540 e secondo la norma SN 670 241. Computo: superficie ricoperta.

.001 *16 Teli di protezione composti da tessuti monofilamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo I'SIA 272, settore d'applicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Superfici orizzontali.

*1

A m2 A

.002 *16 Teli di protezione composti da tessuti monofilamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo I'SIA 272, settore d'applicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Superfici verticali.

A ............................ m2 A .................................................
722 Teli e pannelli di protezione, posa libera, compresa la fornitura di materiale.
.100 Incollaggio o saldatura termica delle sovrapposizioni.

110 Requisiti secondo le
pos. 043.530 e 046.430.

.116 *01 Teli di protezione composti da tessuti mono-filamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo I'SIA 272, settore d'ap-plicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Risvolti bordi rialzati e ribassati mm fino a 250.

.117 *01 Teli di protezione composti da tessuti mono-filamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo I'SIA 272, settore d'ap-plicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Risvolti bordi rialzati e ribassati mm 251 fino a 500.

03up=m

.118 *01 Teli di protezione composti da tessuti mono-filamentosi, tessuti non tessuti o materassini in gomma
secondo I'SIA 272, settore d'ap-plicazione B1.2 (senza bitume).
Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Risvolti bordi rialzati e ribassati mm 501 fino a 750.

03up=m
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722.119 *01 Teli di protezione in PVC-P, applicazione dove € possibile il contatto con miscela bituminosa calda,
secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
Risvolti bordi rialzati e ribassa.
Sikaplan WP Protection Sheet 30-HE o equivalente

O3up=m

740 Strati di protezione in corrispondenza di giunti

R 749 Lastra di copertura in acciaio.

R .001 Copertura in lamiera (FLB 300/3) in materiale acciaio cromato tipo 1.4401.
Incl. flangia a vite (M12) .
Fornitura e montaggio.
Secondo piano no. ..........

Totale 700  Strati di protezione

Totale 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di
ponti
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181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

040 Calcestruzzo

042 Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.
.100 10 Cemento CEMCalcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.200 10 Cemento CEMCalcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.300 10 Cemento CEMCalcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
400 01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.
10 Cemento CEMCalcestruzzo per prefabbricati
Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
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188 Pareti antirumore
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

040 Materiali

042 Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno

descritte con questa posizione.
.100 11 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)

Calcestruzzo tipo: GR 1

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.200 11 Calcestruzzo C 20/25

Calcestruzzo tipo: GR 2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.300 11 Calcestruzzo C 12/15

Calcestruzzo tipo: GR 3

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
400 01 Calcestruzzo secondo la norma

SN EN 206-1.

11 Calcestruzzo per prefabbricazione
Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
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di terra (V'23)

211 Fosse di scavo e movimenti
di terra
000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

100 Movimenti di terra vegetale

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Da annotare:
R 910 La rimozione di terra vegetale, in vece ad altre diciture indicate, vale per tutte le pendenze.
110 Rimozione di terra, a macchina
111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo, superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.301 01 Rimozione di terra molto inquinata.
Rimozione di terra striscia bordo strada da m 0.00 fino a m 1.00
Incl. carico diretto sul mezzo di trasporto
03 Spessore strato m fino a 0.20
04 Computo: Volume materiale compatto.
05 up=m3
06 Secondo Promemoria UNA: NMO006 "Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo"

.302 01 Rimozione di terra poco inquinata.
Rimozione di terra striscia bordo strada da m 1.00 finoam .........
Incl. carico diretto sul mezzo di trasporto o deposito intermedio laterale.
03 Spessore strato m fino a 0.20
04 Computo: Volume materiale compatto.

05 up=m3
06 Secondo Promemoria UNA: NMO006 "Perimetro d'esame per i carichi chimici del suolo"
A UP A e e
140 Messa in opera di terra, a macchina
R 149 Fornitura e posa di tappeti erbosi per banchine, strisce spartitraffico, ecc.
R .001 Misto granulare ghiaia / humus.

Spessore cm 15

Composizione:

- 25% humus

- 75% ghiaia frantumata mm 16/32

Incl. cilindratura con rullo non vibrante.

Compreso fornitura della semine e del concime (miscela per piste erbose inghiaiate).

A ............................ m2 A ...............................................................
160 Lavori complementari e semina
164 Semina di superfici e scarpate, compresa la fornitura della semente.
.100 Idrosemina.

.102 01 Semente: La mescolatura di semine secondo allegato no. ..........
02 Su piani e scarpate con qualsiasi pendenza.
Tutte tipi di superfici.
Con macchina speciale.

.200 Semina a secco.
.202 01 Semente : La mescolatura di semine secondo allegato no. ..........
02 Su piani e scarpate con qualsiasi pendenza.
Tutte tipi di superfici.
A mano o macchina.
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R 190 Rilavorazione
R 191 Taglio
R .100 Taglio del tappeto erboso secondo indicazione dalla direzione lavori.
R .101 Piani e scarpate con qualsiasi pendenza.
Tutte tipi di superfici.
Primo taglio senza sgombero dell'erba.
A ............................ m2 A ...............................................................
Totale 100 Movimenti di terra vegetale
200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di sottofondo
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
R .900 Definizioni supplimentari allo scavo
R .910 Lo scavo in trincea per condotte interrate € descritto nel capitoli corrispondenti.
210 Scavo di fosse a macchina
R .900 Definizione e delimitazione dello scavo di fosse
R .910 Il scavo di fosse € definito come lo scavo eseguito separatamente, sotto uno scavo del tracciato eseguito
precedentemente.
Il scavo del tracciato verra retributa secondo la posizione 220.
230 Scavi parziali a macchina Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di sostegno e di
controriva nonché scavi per fondazioni per costruzioni di sostegno.
233 Scavo a macchina con esigenze elevate o modi di esecuzione speciali, p.es. per sottomurazioni o
pozzetti, con scavo con benna mordente e simili.
R .900 Pozzi di fondazioni
01 Scavo di pozzi per pozzi di fondazione
Scavo a macchina e a mano secondo proposta dell'impresa.
incl. lo scavo a tappe, la riprofilatura della parete del pozzo e I'allargamento della base del pozzo.
Lo scavo, i depositi laterali e tutti i trasporti intermedi devono essere inclusi nei prezzi unitari.
02 Da materiale sciolto (classi di abbattimento 2 a 4)
03 Profondita del pozzo:
La profondita del pozzo viene misurata dallo spigolo superiore del pozzo fino al livello della fondazione.
04 Computo: Volume materiale compatto.
05 Sovraprofilo:
Il sovraprofilo tecnico e le misure eccedenti devono essere incluse nei prezzi unitari.
06 Misure di protezione del lavoro:
Misure di protezione del lavoro come parapetti, tavole fermapiedi sul bordo del pozzo, coperture del
pozzi, accesso al pozzo, dispositivi di misurazione dell'inquinamento atmosferico, sistemi di ventilazione,
ecc. devono essere inclusi nei prezzi unitari.
07 Calcestruzzo di pozzo e armatura sono elencata nel CPN 241.
R .910 Pozzi singoli: diametro interno del pozzo: m 2.20 - 2.80
R 911 Profindita di pozzi m fino a 6.00
01 Secondo il piano no.: .........
A ............................ m3 A ...............................................................
R 912 Profindita di pozzi m 6.01 - 10.00
01 Secondo il piano no.: .........
A ............................ m3 A ...............................................................
R .920 Pozzi doppi: diametro interno del pozzo: m ............
R .921 Profindita di pozzi m fino a 6.00
01 Secondo il piano no.: .........
A ............................ m3 A ...............................................................
R .922 Profindita di pozzi m 6.01 - 10.00

A m* A
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R 233.950
R .951
R .952
R .953
R .954
R .955
R .956
R .960
R .961

240

241

.962

.900
910

.301

01

01

01

01

01

Supplementi per lo scavo di pozzi

Supplemento per trovanti piu di 0,10 m3.
Estrazione, scavo e sgombero del materiale di scavo.
Computo: volume materiale compatto
A m?

Supplemento per scavo di pozzi in roccia.
Per l'incastro del piede di pozzo nella roccia.
Computo: volume materiale compatto
Classe di abbattimento 5: roccia facile da scavare
A m?3

Supplemento per scavo di pozzi in roccia.
Per l'incastro del piede di pozzo nella roccia.
Computo: volume materiale compatto

Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare
A ............................ m3
Supplemento per pozzi doppio
Impedimenti dalla sicurezza di pozzo
Computo: superficie di impedimenti
A m?

Supplemento per pozzi doppi

Demolizione d sicurezza di pozzo, costituita da calcestruzzo di riempimento e sicurezza di pozzo.

Compreso lo smaltimento.
Computo: superficie demolita

Supplemento per pozzi doppi
Demolizione del calcestruzzo del pozzo. Compreso lo smaltimento
Computo: Volume materiale compatto.

Sicurezza di pozzo
Fornitura e installazione di sicurezza per le fondazioni del pozzo. Incl

Sicurezza di pozzo

- diametro del pozzo m 2.20 - 2.80

- sovrapposizione mm 90 - 150

- esecuzione a tappe, altezza ca. m 1.40
Incl. tutti gli accessori, taglio ecc.

*02 Sistema "Bernoldbleche", tipo BB mm 1'080x1'200x2 o equivalente:

03 Computo: superficie copertura effettiva

01

Calcestruzzo di riempimento (calcestruzzo ad anello)

Compresi la fornitura, la messa in opera e la compattazione. Incl. tutt
Calcestruzzo C 20/25

Calcestruzzo tipo: GR 2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

. tutte le difficolta.

e le difficolta.

02 Calcestruzzo di riempimento dietro la sicurezza di pozzo (Bernoldbleche o equivalenti), messa in opera a

tappe.
Spessore min. cm 20

03 Computo: bollettini di consegna

01

Scavo a mano

Definizioni supplimentari allo scavo a mano

Lo scavo a mano viene indennizzato unicamente con il consenso pre
€ possibile I'impiego del mezzo meccanico.

Sondaggi preliminari per ostacoli nel terreno come condotte e simili.
Sondaggi

vio della direzione lavori e dove non

Scavo a mano e/o piccoli apparecchi (a macchina) per sondaggi, in una fase di lavorazione separata.
02 Computo: Volume materiale compatto.
03 up=m3

04 Con carico o deposito laterale.
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1.2023
001
73/139

241.302 01 Sondaggi
Scavo a mano per sondaggi, in una fase di lavorazione separata.
02 Computo: Volume materiale compatto.
03 up=m3
04 Con carico o deposito laterale.
A UP A e e
250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di tracciati.
.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.
.210 Trovanti superiori a m3 0,25.
.215 01 Taglio e rimozione di trovanti senza l'impiego di esplosivi secondo proposta dell'impresa.
(Questa posizione verra retribuita dove non € permesso l'uso di esplosivi.)
A ............................ m3 A ...............................................................
Totale 200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione
del .................................
300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
330 Smaltimento delle acque
R 339 Prosciugamento delle scarpate
R .100 Stuoie drenanti.
R 101 Fornitura, posa e fissare di stuoie drenanti.
*01 Enkadrain tipo ..........
0 equivalente secondo lista SVG-Produkteregister
02 Misura: superfice coperta
A ............................ mz A ...............................................................
Totale 300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate @~
600 Rilevati e riempimenti
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
620 Rilevati
623 Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal
deposito intermedio, messa in opera a strati, spianamento e compattazione del materiale, esclusa
I'esecuzione delle scarpate e del planum.
401 01 Esecuzione di rilevati
- materiale dal deposito intermedio di cantiere
02 Genere di messa in opera: a macchina
04 Computo: Volume materiale compatto.
05up=m3
06 Requisti secondo DP2-appendice 08
A UP A e e
402 01 Esecuzione di rilevati

- materiale fornito

02 Genere di messa in opera: a macchina
04 Computo: Volume materiale compatto.
05 up=m3

06 Requisti secondo DP2-appendice 08
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640
642

650
654

Totale 600

.301

.100
141

142

Lavori accessori

Trattamento del materiale di riempimento.
01 Separazione di sassi e massi > mm 250
03 Da materiale sciolto
04 Computo: Materiale preparato, volume materiale sciolto.
05 up=m3
06 Incl. carico diretto e trasporto a deposito laterale.

Riempimenti
Riempimento di manufatti con materiale dal deposito intermedio laterale o di riporto, compresi lo
spianamento e la compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito intermedio.
A macchina.
01 Riempimento di manufatti
- a macchina secondo proposta impresa.
02 Materiale dal deposito intermedio di cantiere
03 Computo: Volume materiale compatto.
04 up=m3
05 Requisti secondo DP2-appendice 10

01 Riempimento di manufatti

- a macchina secondo proposta impresa.
02 Materiale fornito
03 Computo: Volume materiale compatto.
04 up=m3
05 Requisti secondo DP2-appendice 10

Rilevati e riempimenti

700

710

711

.900
910

.900
910

.920

.100
.104

.200
.210
.216

Trasporti e messa in deposito

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Da annotare:

Per i diversi coefficienti di consistenza dei vari materiali (trovanti, roccia, materiali di demolizione, ecc.
come pure materiale melmoso) non danno diritto ad ulteriori pretese.

Trasporti, computo volume materiale compatto
Da annotare:

Precisazione sulla Pos. 711.104:

Questa posizione include i trasporti del materiale di scavo e di sterro all'interno del cantiere.

La distanza data corrisponde alla distanza massima di trasporto alla quale devono attenersi tutti i
trasporti.

Baricentri delle masse spostate

| baricentri delle masse spostate possono essere comprovati dal diagramma allegato.

Allegato ..........

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso lo scarico. Computo: volume materiale
compatto.
Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di deposito.

01 Distanzam .......... (distanza massima di trasporto)

Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le tasse di deposito.
Materiale non inquinato.
01 Roccia

*02 Ubicazione del deposito
secondo OPSR Art. 19 o deposito tipo A:

*1



Concetto Modelli per appalti publici UTG 2024 BauPlus 01.11.2023
MODELLO'24 R_B_Posizioni EC 001

2111/19 Fosse di scavo e movimenti Pagina 75/139
di terra (V'23)

711.217 01 Materiale di scavo
*02 Ubicazione del deposito
secondo OPSR Art. 19 o deposito tipo A:

.221 01 Materiale di scavo molto inquinato
02 Materiale:
striscia di terra dal bordo strada da m 0.00 fino a m 1.00
- Concerne pos. 111.301
*03 Ubicazione del deposito
Deposito tipo B (secondo OPSR):

.222 01 Materiale di scavo poco inquinato
02 Materiale:
striscia di terra dal bordo strada da m 1.00 finoa m

- Concerne pos. 111.302
03 Ubicazione del deposito: deposito intermedio all'interno del cantiere

750 Tasse

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale, compresa la sistemazione del materiale al
deposito.
.100 Nel deposito dell'imprenditore.
110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compatto.
.116 01 Roccia
02 Concerne pos. 711.216

.117 01 Materiale di scavo
02 Concerne pos. 711.217

.141 01 Materiale di scavo molto inquinato
02 Deposito tipo B (secondo OPSR)
03 Concerne pos. 711.221
04 Computo: Volume materiale compatto.
05 up=m3

Totale 700 Trasporti e messa in deposito

Totale 211 Fosse di scavo e movimenti
di terra
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213 Sistemazione di corsi d'acqua
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

.200 02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-

getto.
040 Calcestruzzo
042 Calcestruzzo a prestazione garantita (2).

400 10 Calcestruzzo C 25/30,XF2 (CH)

Calcestruzzo tipo: GR 1

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.500 10 Calcestruzzo C 20/25

Calcestruzzo tipo: GR 2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.600 10 Calcestruzzo C 12/15

Calcestruzzo tipo: GR 3

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
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214 Opere di premunizione contro le valanghe e la caduta massi
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

060 Calcestruzzo

062 Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.
.100 02 Calcestruzzo C 25/30,XF2 (CH)
11 Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.200 02 Calcestruzzo C 20/25
11 Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.300 02 Calcestruzzo C 12/15

11 Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

064 Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita.

400 11 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 11

C25/30, XF1 (CH), J2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11
.500 01 Calcestruzzo spruzzato secondo

la norma SN EN 206.

11 Calcestruzzo spruzzato classe: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 11
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Strati di fondazione

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

.200 02 Il sottoparagrafo di riser-

.100

221
000
R 090
R 099
R
100
110
111

.100
110
115

116

130
134

.150

154

va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni

dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

Terminologia, abbreviazioni

Sostenibilita

Impiego di materiali da costruzione riciclati (tasso di riciclaggio)
01 Possibile impiego di materiali da costruzione riciclati secondo disposizioni particolari parte 2 (DP2),
appendice 8:
02 - Quantita totale di miscele non legate: m3 ..........
- percentuale massima possibile di aggregati riciclati: m3 .......... (100%)
*03 Dichiarazione dell’offerente:*
- Percentuale di aggregati riciclati: % '. . . . . .

Forniture

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Miscele non legate

Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e scarico (1).
Computo: volume materiale compatto.
Con aggregati naturali.

*01 Miscela non legata / materiale primario 0/22.4 (MG 0/22.4)
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:

*1

*01 Miscela non legata / materiale primario 0/45 (MG 0/45)
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:

*1

Con calcestruzzo di demolizione, frazione di calcestruzzo a partire da % 30 della massa (Rc_30-).

*01 Miscela di granulato di calce-
struzzo RC-GC 0/45 (RC-BG 0/45)
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:

*1

A m:* A

Con materiale bituminoso di demolizione, frazione di materiale bituminoso di demolizione a partire da %
80 della massa (Ra_80).

*01 Miscela di granulato bitumino-
so RC-GB 0/45 (RC-MG 0/45)
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
Impianto di fornitura:

*1
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111.181 01 Aggregati

Aggregati riciclati o materiale primario MG 0/45 (MG 0/45 f)

*11 Requisiti secondo DP2-appendice 8

Materiale seconda proposta dell'impresa.
Tipo materiale(-i):

.182 01 Aggregati

11

Totale 100

Aggregati riciclati con granulato bituminoso, parte di granulato bituminoso inferiore a % 30 della massa
(Ra_30).

Miscela di granulato bituminoso RC A 0/45 (RC-KG A 0/45)

Esigenze secondo le DP2-appendice 8.

Impianto di fornitura:

*1

Forniture

300

310
311

.001

Totale 300

01

Geosintetici, strati isolanti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Geosintetici

Geosintetici con funzione di separazione e/o filtrazione secondo la norma VSS 70 241, fornitura e posa.

Computo: superficie ricoperta.
Funzione di separazione.

20 Requisiti secondo le DP2-appendice 7.

Geosintetici, strati isolanti

400

410

411
.100
141

01

Strati non legati

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Messa in opera

Fornitura v. sottopar. 110.

Messa in opera di strati di fondazione.
Computo: volume materiale compatto.

Larghezza di messa in opera
m per qualsiasi larghezza.

02 Strato finito messo in opera,

spessore m 0.20 - 1.00

03 Costipamento e costruzione secondo DP2-appendice 8.

A ............................ m3 A ...............................................................
420 Plania
Fornitura v. sottopar. 110.
421 Esecuzione della plania grezza su strato di fondazione.
.201 01 Per tutti i lavori. Per qualsiasi larghezza.
Costipamento/tolleranza plania secondo DP2-appendice 8.
A ............................ m2 A ...............................................................
422 Scarificatura della plania grezza, su ordine della direzione lavori.
.004 01 Larghezza della plania grezza
m per qualsiasi larghezza.
A ............................ m2 A ...............................................................
Totale 400  Stratinonlegati
Totale 221 Strati di fondazione



Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

040 Esecuzione dei lavori

041 Disposizioni per la posa.
.300 01 Calcestruzzo a prestazione garantita.

Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
211 Fornitura di gneiss.
.100 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Tutte le facce a spacco.

*01 Provenienza:

*1

120 Mocche.
122 Tipo 12.

400 Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore fresata. Faccia anteriore in vista a
spacco.
*01 Provenienza:
441 01 Gneiss
02 Tipo SN 6 speciale per ponti
compresa la lavorazione della parte posteriore e inferiore secondo piano no. .......... , foglio UTG no. 3211
- Faccia superiore fiammata o bocciardata, spigolo anteriore leggermente arrotondato o smussato.
- Faccia verticale fiammata o bocciardata.
03 Diritto, lunghezza mm .....

06 mm 60 x 180

A ............................ m A ...............................................................
.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia superiore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o
arrotondato.
*01 Provenienza:
520 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Faccia posteriore ad angolo retto.

.524 02 RN 12 speciale per ponti
compresa la lavorazione della parte posteriore e inferiore
secondo piano no........... , foglio UTG no. 3231
mm 120/150 x 230.
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211.525

526

.530
534

.535

.536

.540

544

.545

.546

.601

.602

01 Tipo RN 12S
02 lavorazione secondo foglio UTG no. 3.325

01 Tipo RN 15S
02 lavorazione secondo foglio UTG no. 3.320

Elementi curvi, raggio fino a m 0,99.
01 Tipo RN 12 speciale per ponti
compresa la lavorazione della parte posteriore e inferiore
secondo piano no........... , foglio UTG no. 3231
mm 120/150 x 230.
02 Faccia anteriore in vista con-
vessa.

01 Tipo RN 128

lavorazione secondo foglio UTG no. 3.325
02 Faccia anteriore in vista con-

vessa.

01 Tipo RN 158

lavorazione secondo foglio UTG no. 3.320
02 Faccia anteriore in vista con-

vessa.

Elementi curvi, raggio da
m 1,00 a 4,99.
01 Tipo RN 12 speciale per ponti
compresa la lavorazione della parte posteriore e inferiore
secondo piano no........... , foglio UTG no. 3231
mm 120/150 x 230.
02 Faccia anteriore in vista con-
vessa.

01 Tipo RN 12S

lavorazione secondo foglio UTG no. 3.325
02 Faccia anteriore in vista con-

vessa.

01 Tipo RN 158

lavorazione secondo foglio UTG no. 3.320
02 Faccia anteriore in vista con-

vessa.

01 Gneiss
*02 Provenienza:

*1

04 Tipo: Cordone per abassamento, sinistra RN15/destra RN15S
05 Diritto, lunghezza mm 900

13 up = pz

14 Elaborazione secondo foglio UTG no. 3.410

01 Gneiss
*02 Provenienza:

04 Tipo: Cordone per abassamento, destra RN15/sinistra RN15S
05 Diritto, lunghezza mm 900

13 up =pz

14 Elaborazione secondo foglio UTG no. 3.420

up

up
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211.603 01 Gneiss
*02 Provenienza:

*1

04 Tipo: Cordone per abassamento, sinistra RN12/destra RN12S
05 Diritto, lunghezza mm 900

13 up = pz

14 Elaborazione secondo foglio UTG no. 3.430

.604 01 Gneiss
*02 Provenienza:

*1

04 Tipo: Cordone per abassamento, destra RN12/sinistra RN12S
05 Diritto, lunghezza mm 900

13 up = pz

14 Elaborazione secondo foglio UTG no. 3.440

.701 01 Gneiss
*02 Provenienza:

*1

04 Tipo : Anello interno della rotonda, RN15 giacente mm 250/190 x 1500
07 Elementi curvi, raggio m
13up=m

14 secondo foglio UTG no. 3.710

217 Fornitura di cubotti di delimitazione per fermate autobus. Resistenti al gelo e ai sali.
.001 01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Cordone battuta 16 cm
06 Dimensioni: mm 150/190 x min. mm 290
L = mm 800 fino a 1500
08 Faccia anteriore in vista:
faccia verticale fiammata o bocciardata, spigolo anteriore leggermente arrotondato o smussato.
09 Faccia superiore in vista:
fiammata.
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.810
12up=m

.002 01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Cordone battuta 16 cm
sasso per l'abbassamento a RN 15
06 Dimensioni: RN 15. Battuta sinistra 16 cm, destra 10 cm. L = mm 1200
08 Faccia anteriore in vista:
faccia verticale fammata o bocciardata, spigolo anteriore leggermente arrotondato o smussato.
09 Faccia superiore in vista:
fiammata.
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.830
12 up = pz

.003 01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Cordone battuta 16 cm
sasso per l'abbassamento a RN 15

06 Dimensioni: RN 15. Battuta sinistra 10 cm, destra 16 cm. L = mm 1200
08 Faccia anteriore in vista:

faccia verticale fammata o bocciardata, spigolo anteriore leggermente arrotondato o smussato.
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217.003

.004

.005

.006

.007

.008

09 Faccia superiore in vista:
fiammata.

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.830
12 up = pz

A
01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:
04 Kasseler Sonderbord Plus, battuta 22 cm
0 equivalente
05 Tipo 1.22 plus; foglio no. 2.510
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.840
12up=m
*13 Fornitore
A
01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:
04 Kasseler Sonderbord, battuta 16 cm
0 equivalente
05 Tipo 1.16; foglio no. 2.010
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.850
12up=m
*13 Fornitore
A
01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:
04 Rampa a due parti, L=m 1.50
sinistra Kasseler Sonderbord Plus 22 /
destra Kasseler Sonderbord 16
0 equivalente
05 Tipo 4.22/16; foglio no. 2.550
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.910
12 up = pz
*13 Fornitore
A
01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:
04 Rampa a due parti, L=m 1.50
sinistra Kasseler Sonderbord 16 /
destra Kasseler Sonderbord plus 22
0 equivalente
05 Tipo 5.22/16; foglio no. 2.550
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.910
12 up = pz
*13 Fornitore
A

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Sasso con I'abbassamento da una parte, L = m 1.00

destra Kasseler Sonderbord 16 / sinistra RN 15 0 RN 12

0 equivalente
05 Tipo 7.16b; foglio no. 2.200
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.920
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217.008 12 up =pz
*13 Fornitore

*1

.009 01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Sasso per I'abbassamento a una parte, L = m 1.00
destra RN 15 o RN 12/ sinistra Kasseler Sonderbord 16
0 equivalente
05 Tipo 7.16a; foglio no. 2.200
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.920
12 up = pz
*13 Fornitore

.011 01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Rampa a tre parti, L=m 3.00
sinistra Kasseler Sonderbord 16 / destra RN 12S
0 equivalente
05 Tipo 4.16 / 12S; foglio no. 2.212
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.930
12 up = pz
*13 Fornitore

*1

.012 01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Rampa a tre parti, L=m 3.00
sinistra RN 12S / destra Kasseler Sonderbord 16
0 equivalente
05 Tipo 5.16 / 12S; foglio no. 2.212
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.930
12 up = pz
*13 Fornitore

*1

.013 01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Rampa a tre parti, L=m 2.75
sinistra Kasseler Sonderbord 16 / destra RN 15S
0 equivalente
05 Tipo 4.16 / 15S; foglio no. 2.216
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.940
12 up = pz
*13 Fornitore

*1

.014 01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Rampa a tre parti, L=m 2.75
sinistra RN 15S / destra Kasseler Sonderbord 16
0 equivalente

05 Tipo 5.16 / 15S; foglio no. 2.216

10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.940
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217.014

.015

.016

Totale 200

12 up = pz
*13 Fornitore

*1

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Rampa a tre parti, L =m 3.00
sinistra Kasseler Sonderbord 16 / destra RN 15L
0 equivalente
05 Tipo 4.16 / 15L; foglio no. 2.217
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.950
12 up = pz
*13 Fornitore

01 Tipo di pietra: Gneis / Granito
*02 Provenienza:

*1

04 Rampa a tre parti, L=m 3.00
sinistra RN 15L / destra Kasseler Sonderbord 16
0 equivalente
05 Tipo 5.16 / 15L; foglio no. 2.217
10 Secondo il piano: foglio UTG no. 3.950
12 up = pz
*13 Fornitore

*1

Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni

300

R .900
R 910

310
311

.100

122

.300

.321

Posa di elementi di delimitazione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,

valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
Da annotare:

Nel testo posizione calcestruzzo CEM 42.5 kg/m3 200 & da calcolare con calcestruzzo C 20/25 (GR 2).
La fugatura delle delimitazioni & da calcolare nella posizione di posa.

Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua

Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in
curva. Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta

resistente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allegato.

01 Materiale di fugatura Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata

UTG.

02 Tipo Mocche tipo 12.

03 Calcestruzzo : C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.050

05 seconda foglio UTG no. 3.340

A due file, 1 fila scalata o inclinata, con pietre dello stesso spessore. In bauletto di calcestruzzo, su strato
di fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schemi 4 e 5

in allegato.

01 Materiale di fugatura Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata

UTG.
02 Tipo Mocche tipo 12 / tipo 12.
03 Calcestruzzo : C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.065
05 seconda foglio UTG no. 3.350
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320 Cordonetti
321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.
.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schema 16 in allegato.
110 Classe di traffico ZP. Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 4/8 o 8/16, CEM
42,5
kg/m3 200 fino a 250. Resistenza alla compressione e permeabilita all'acqua secondo le norme SN 640
480 e
SN 640 481.

.116 02 Tipo Cordonetti SN 8
03 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.060
04 calcestruzzo: C 20/25
secondo foglio UTG no. 3.110, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

.117 02 Tipo Cordonetti SN 10
03 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.070
04 calcestruzzo: C 20/25
secondo foglio UTG no. 3.110, incl. |a sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

.131 02 Tipo SN 6 speciale per ponti
07 Secondo il piano no. .......... / foglio UTG no. 3211
*08 Cordonetti incollati al cordolo con malta speciale su tutta la superficie.

L'adattamento della superficie di contatto del calcestruzzo € da includere.
Incl. riempimento successivo con malta drenante.
Malta drenante:
- pietrisco 4/8
- legante CEM 42.5, 250 kg/m3
Prodotto: colla da costruzione secondo la lista dei prodotti approvata UTG:

*1

322 Posa di cordonetti, combinati con masselli o mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in curva. Posa in
curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla
pos. 323.
.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Fugatura tra masselli o mattonelle
scorriacqua, con malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schema 17 in allegato.
01 Materiale di fugatura Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata
UTG.
110 Classe di traffico ZP. Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia 4/8 o 5/8, CEM 42,5
kg/m3 200 fino a 250. Resistenza alla compressione e permeabilita all'acqua secondo le norme SN 640
480 e
SN 640 481.
.115 02 Tipo Cordonetti SN 8 con mocche tipo 12
03 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.070
04 calcestruzzo: C 20/25
secondo foglio UTG no. 3.120, incl. la sigillatura delle fughe

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.
.201 02 Tipo SN6 Speciale per ponti
07 up =pz
08 Sigillatura a giunti stozzati delle bordure, mediante incollatura su tutta la superficie con colla da
costruzione secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
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324.

202

.301

330
331

401

.100

A21

122

123

124

125

02 Tipo SN6 Speciale per ponti

07up=m

08 Giunti longitudinali tra bordure e cordoli in calcestruzzo, riempiti con colla da costruzione secondo la lista
dei prodotti approvata UTG.

02 Tipo SN6 Speciale per ponti

07 up =pz

08 Giunti stozzati mm 10, riempito con adesivo universale per giunti elastico "Sikaflex 11 FC Purform"
0 equivalente.

02 Tipo SN6 Speciale per ponti

07 up = pz

08 Supplemento per la lavorazione dei cordonetti in prossimita della chiusura dei ponti secondo piano
NO. .ceeennee
foglio UTG no. 3322
Computo: per chiusura dei ponti.

Bordure

Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.
In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schemi 18, 19,
20, 21 e 22 in allegato.
02 Tipo Bordure RN 12
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.085
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.030, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

02 Tipo Bordure RN 15
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.090
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.010, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

01 Tipo Bordure RN 12 S inclinato
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.075
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.325, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

01 Tipo Bordure RN 15 S inclinato
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.080
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.320, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

01 Tipo Bordure 12 S diritto
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.045
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.345, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
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331.126 01 Tipo Bordure 15 S diritto
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.050
05 Secondo il piano in base a foglio UTG 3.345, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

.131 02 Tipo RN 12 speciale per ponti

05 Secondo il piano no. .......... / foglio UTG no. 3231

06 Malta sintetica resistente al gelo e ai sali di antigelo
(Sika MonoTop-613 risp. Barra 84), per ogni bordura cm 2 x 30.
Il imanente piano di posa va riempito con malta drenante.
Malta drenante:
- pietrisco 4/8
- legante CEM 42.5, 250 kg/m3

.141 02 Tipo Anello interno della rotonda, RN15 giacente
05 Secondo il piano secondo foglio UTG no: 3.710
06 a pos 211.701
Sigillatura a giunti stozzati delle bordure, mediante incollatura su tutta la superficie con colla da
costruzione secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

.301 02 Tipo: Cordone per abassamento, RN15/RN15S, diritto, | mm 900
06 Secondo il piano secondo foglio UTG no. 3.410 risp. 3.420
08 up =pz

.303 02 Tipo: Cordone per abassamento, RN12/RN12S, diritto, | mm 900
06 Secondo il piano secondo foglio UTG no. 3.430 risp. 3.440

08 up =pz
A UP A e e
332 Posa di bordure, combinata con masselli o mattonelle scorriacqua. In rettilineo e in curva. Posa in curva
con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla
pos. 333.
.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Fugatura tra masselli o mattonelle

scorriacqua, con malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schema 23 in allegato.

01 Materiale di fugatura: malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata
UTG.

.121 02 Tipo RN 12 con mocche tipo 12.

03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.100

05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.040, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

.122 02 Tipo RN 15 con mocche tipo 12.
03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.105

05 Secondo il piano foglio UTG No: 3.020, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

123 02 TipoRN12S/RN12S
03 Calcestruzzo: C 20/25

04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.065

05 Secondo il piano foglio UTG No: 3.355, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
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332.124

125

126

334

.201

202

203

350
351

.100
21

122

123

02 TipoRN15S/RN 15 S
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.075
05 Secondo il piano in base a foglio UTG 3.355, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
m A

02 TipoRN12S/RN12S
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.080
05 Secondo il piano in base a foglio UTG 3.335, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
m A

02 TipoRN 15 S/ Typ 12
03 Calcestruzzo: C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.085
05 Secondo il piano in base a foglio UTG 3.330, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
m A

Sigillatura delle fughe fra le bordure.

01 Sigillatura a giunti stozzati delle bordure, mediante incollatura su tutta la superficie con Sikadur 31 o
Rivalcoll.

07 up =pz

A UP A e
01 Giunti longitudinali tra bordure e cordoli in calcestruzzo, riempiti con Sikadur 31 o Rivalcoll, mm 20 x 20.
07up=m

A UP A e e
01 Esecuzione di giunti di dilatazione. Fino tipo RN/RB 15.
07 up =pz

08 Giunti stozzati mm 10, riempito con adesivo universale per giunti elastico "Sikaflex 11 FC Purform"
0 equivalente.

Cubotti di delimitazione per fermate autobus

Posa di cubotti di delimitazione per fermate autobus. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle
fughe. Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 352.
In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciolto. Secondo schema 25 in allegato.
01 Cordone battuta 16 cm
03 Calcestruzzo : C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.110
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.810, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
m A

01 Cordone battuta 16 cm mocche tipo 12.
03 Calcestruzzo : C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.130
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.820, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
m A

01 Sasso per I'abbassamento RN battuta 16 a RN 15
03 Calcestruzzo : C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.110
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.830, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
m A
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351.124

125

.301

.302

.303

.304

.305

01 Kasseler Sonderbord plus, battuta 22 cm
02 Tipo 1.22 plus, foglio no. 2.510
03 Calcestruzzo : C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.200
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.840, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

01 Kasseler Sonderbord, battuta 16 cm
02 Tipo 1.16, foglio no. 2.010
03 Calcestruzzo : C 20/25
04 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.180
05 Secondo il piano foglio UTG no. 3.850, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

01 Rampa a due parti, L = m 1.50 Kasseler Sonderbord Plus 22 / Kasseler Sonderbord 16
02 Tipo foglio no. 2.550
04 Letto di posa calcestruzzo C20/25
05 Fabbisogno m3/m 0.200
06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.910, incl. la sigillatura delle fughe

Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
08 up =pz

01 Sasso per I'abbassamento a una parte, L = m 1.00 Kasseler Sonderbord 16 / RN 15 0 RN 12
02 Tipo foglio no. 2.200
04 Letto di posa calcestruzzo C20/25
05 Fabbisogno m3/m 0.180
06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.920, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
08 up = pz

01 Rampa a tre parti, L = m 3.00 Kasseler Sonderbord 16 / RN 12S
02 Tipo foglio no. 2.212
04 Letto di posa calcestruzzo C20/25
05 Fabbisogno m3/m 0.180
06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.930, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
08 up =pz

01 Rampa a tre parti, L = m 2.75 Kasseler Sonderbord 16 / RN 15S
02 Tipo foglio no. 2.216
04 Letto di posa calcestruzzo C20/25
05 Fabbisogno m3/m 0.180
06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.940, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
08 up =pz

01 Rampa a tre parti, L = m 3.00 Kasseler Sonderbord 16 / RN 15L
02 Tipo foglio no. 2.217
04 Letto di posa calcestruzzo C20/25
05 Fabbisogno m3/m 0.180
06 Secondo il piano foglio UTG no. 3.950, incl. la sigillatura delle fughe
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.
08 up = pz
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380 Lavori accessori e supplementi
382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calcestruzzo.
R .900 Taglio di elementi in squadra o fuori squadri su misura, compreso lo sfrido e I'adattamento delle superfici
a vista.
R .901 Tipo: SN/SB6/8/10
A ............................ m2 A ...............................................................
R .902 Tipo: RN/RB 12
A ............................ mz A ...............................................................
R .903 Tipo: RN/RB 12 S
A ............................ m2 A ...............................................................
R .904 Tipo: RN/RB 15/ 15 L/ 15 fermata autobus
A ............................ mz A ...............................................................
R .905 Tipo: RN/RB 15 S
A ............................ mz A ...............................................................
R .906 Tipo: SN6 speciale per ponti
A ............................ m2 A ...............................................................
R .907 Tipo: RN12 speciale per ponti
A ............................ m2 A ...............................................................
R .908 Tipo: Kasseler Sonderbord 16
A ............................ m2 A ...............................................................
R .909 Tipo: Kasseler Sonderbord plus 22
A ............................ mz A ...............................................................
388 Supplemento per la protezione dagli agenti atmosferici del calcestruzzo di fondazione delle delimitazioni.
.001 Contro I'essiccamento in caso di alte temperature.
01 Provvedimento seconda proposta della dita.
A ............................ m A ...............................................................
.002 Contro il gelo in caso di basse temperature.
01 Provvedimento seconda proposta della dita.
A ............................ m A ...............................................................
Totale 300 Posa di elementi di delimitazione
500 Esecuzione di selciati
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
520 Selciati di pietra naturale, posa a secco, fughe con malta
521 Selciatura ad arco, compresi il letto di posa di pietrischetto e il riempimento delle fughe con malta di
cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali
V. pos. 543.
.100 Classe di traffico ZP, TL e T1.
01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG
110 Con cubetti.
A1 Tipo 6/8.
A ............................ mz A ...............................................................
112 Tipo 8/11.
A ............................ m2 A ...............................................................
522 Selciatura a file, compresi il letto di posa di pietrischetto e il riempimento delle fughe con malta di
cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali v. pos. 543.
.100 Classe di traffico ZP, TL e T1.
01 Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG
110 Con cubetti e mocche.
114 Tipo 10.
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522.115

530
531

.100

110
11

.200

210
211

532

.100

.200

.210
214

.300

.310
313

540
541

.300
.301

.302

01

01

01

01

01

01

01

Tipo 12.

Selciati di pietra naturale, posa su calcestruzzo e fughe con malta

Selciatura ad arco, compreso il letto di posa di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia
rotonda 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla compressione e permeabilita all'acqua
secondo le norme

SN 640 480 e SN 640 481. Fugatura con malta di cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e
ai sali

V. pos. 543.

Classe di traffico ZP, TL e T1.

Materiale di fugatura:

secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti.
Tipo 6/8.

Classi di traffico T2 e T3.
Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti.
Tipo 8/11.

Selciatura a file, compreso il letto di posa di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia rotonda
2/8, 4/8

0 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla compressione e permeabilita all'acqua secondo le norme
SN 640480 e

SN 640 481. Fugatura con malta di cemento. Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali v. pos.
543.

Classe di traffico ZP, TL e T1.
Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Classi di traffico T2 e T3.

Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti e mocche.
Tipo 10.

Classe di traffico T4.
Materiale di fugatura:
secondo la lista dei prodotti approvata UTG

Con cubetti e mocche.
Tipo 12.

Lavori accessori, supplementi e fabbisogno supplementare di materiale per selciati di pietra
naturale

Lavori accessori per tutti i tipi di selciati di pietra naturale.

Protezione del selciato dagli agenti atmosferici.

Contro I'essiccamento in caso di alte temperature.
Provvedimento seconda proposta della dita.

Contro il gelo in caso di basse temperature.
Provvedimento seconda proposta della dita.
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542 Supplementi a tutti i tipi di selciati di pietra naturale.
.500 Per la selciatura di chiusini di pozzetti. Con le medesime pietre del selciato adiacente. Fugatura con

malta resistente al gelo e ai sali.

.501 07 Diversi: materiale di fugatura
Malta resistente al gelo ed ai sali antigelo secondo la lista dei prodotti approvata UTG.

Totale 500 Esecuzione di selciati

Totale 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale
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223

R

Totale 100

090

000

.090

100

110
111

.002

Pavimentazioni

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

Altre condizioni

Forniture della miscela bituminosa.
Forniture della miscela in benne termiche, sili termici o cassoni con sistema di scarico a spinta sono
contrariamente alla pos. 013.350 da calcolare nei prezzi unitari.

0

—_

Attrezzature e prove preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Attrezzature generali per lavori di rivestimento e lavori accessori

Attrezzature generali per lavori di pavimentazioni e lavori accessori.

01 Suppletivo risp. aggiuntivo alle posizioni generali in NPK 113.
Computo: per fase di esecuzione richiesta dalla direzione dei lavori, quando le macchine principali
(macchine per pavimentazione) devono essere portate via dal cantiere e riportate.

02 up = pz

03 Trasporto, deposito risp. installazione, preparazione, montaggio, demolizione e trasporto di ritorno di
tutte le attrezzature, macchine, parti annesse, baracche, ecc. necessarie per I'esecuzione dei lavori di
pavimentazione, nonché noleggio di eventuali impianti fissi.

Attrezzature e prove preliminari

200

210
211

213

.301

.001

Lavori preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Lavori preliminari, demolizioni e smontaggi

Rimozione di cotica erbosa e di terra vegetale.

01 A macchina, compresi il carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia laterale.
Pulitura a secco, sostegno a mano ecc. & da calcolare nei prezzi unitari e non viene remunerato
separato.

03up=m

04 0,30

Demolizione di diverse parti d'opera. Compresi il carico, lo sgombero e lo smaltimento.

01 Sovrastrutture di pozzetti esistenti.

02 Tipo GR SA 140 s., 231, 232, 233 o corrispondente.

03 Calcestruzzo gettato o cono per pozzetto rinforzato

04 fino a mm 150 inferiore a quello esistente

05 up =pz

06 Demolizione accurata di parti d'opera incl. i lavori supplementari per la posa di nuovi chiusini con zoccolo
in calcestruzzo.

Preparazione di soprastrutture di pozzetti
Coperture per pozzetti

Rimuovere le riempimento esistente del coperchio con mezzi adeguati.
Incl. tutti i lavori accessori.
Profondita: spessore min. di pavimentazioni da posare.

10 Tipo: GR SA 140/ GR SA 141
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220

223
.100

161

.200
.208

.600
.610
.611

.612

.620
.621

240

241
.100
110
A13

250

251
.301

260
262

.100
.101

Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi

Fresatura di strati bituminosi.

Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota superiore della plania esistente. Compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia laterale.

01 Larghezza fresatura m tutte le larghezze.

02 Profondita di fresatura mm 0 - 50

03 up =m2

04 Fresatura della superficie esistente per il raccordo ad un nuovo strato di usura.
Il controllo dell'altezza precedente, ad esempio con una corda, € da includere.

Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostacoli, compresi i lavori complementari.

01 Impedimenti come delimitazioni, canalette, binari, muri, cordoli, ecc.
02up=m

Rimozione di demarcazioni in fasi di lavoro separate. Computo: lunghezza demarcazioni.
Demarcazioni applicate a spruzzo.

01 Larghezza mm 150 fino a 200
02 Incl. pulitura a secco.

01 Larghezza mm 450 fino a 550
02 Passaggio pedonale
Incl. pulitura a secco.
Computo: lunghezza effettiva delle strisce.

Demarcazioni in rilievo.

01 Larghezza mm 150 fino a 200
02 Incl. pulitura a secco.

Lavori di pulizia

Pulizia del sottofondo. Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.
Pulizia a secco.
A mano.

01 Sottofondo
impermeabilizzazioni con fogli di bitume polimero

Rimozione di strati di fondazione

Rimozione di strati di fondazione non legati.
01 Rimozione, incl. adeguamento della plania.
02 Spessore strato mm ..........
03 a macchina, lavoro manuale incluso.
04 Computo: Volume compatto
05up=m3

Trasporti e messa in deposito

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al deposito del committente o dell'imprenditore. Compreso

il carico, escluse le tasse di deposito. Computo: volume materiale sciolto.
Per deposito intermedio.

02 Deposito intermedio luogo di ribaltamento del committente e ordinato dalla direzione dei lavori locale
03 Distanzam ..........
04 escluso tassa di deposito
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262.200
.230
231

263

.100
101

.200
.220
227

.228

.251

.252

.253

.254

Per la discarica.
Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (2).

01 Soprassuolo da Pos. 211.s
*02 Ubicazione del deposito:

03 Soprassuolo contaminato delle banchine

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al deposito del committente o dell'imprenditore. Compreso
il carico, escluse le tasse di deposito. Computo: massa.
Per deposito intermedio.
02 Deposito intermedio luogo di ribaltamento del committente e ordinato dalla direzione dei lavori locale
03 Distanzam ..........
04 escluso tassa di deposito
A t A

Per la discarica.
Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (1).

Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.
01 Contenuto di IPAfino a
mg/kg 250.
*02 Ubicazione del deposito:
Punto di raccolta e smistamento approvato:

*1

A ............................ t A ........................................................
Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.
01 Contenuto di IPAfino a
mg/kg 250.
*02 Ubicazione del deposito:
Punto di raccolta e smistamento approvato:
A t A

01 Miscela bituminosa e asfalto fuso di demolizione stradale non fresata.
Contenuto di IPA mg/kg da 251 fino a 1'000
*02 Ubicazione del deposito:
Punto di raccolta e smistamento approvato risp. impianto di riciclaggio:

*1

01 Miscela bituminosa e asfalto fuso di demolizione stradale fresata.
Contenuto di IPA mg/kg da 251 fino a 1'000
*02 Ubicazione del deposito:
Punto di raccolta e smistamento approvato risp. impianto di riciclaggio:

*1

A ............................ t A ........................................................
01 Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.
Contenuto di IPA piu di mg/kg 1'000.
*02 Ubicazione del deposito:
A t A

01 Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto
fuso, fresati.
Contenuto di IPA piu di mg/kg
1'000.
*02 Ubicazione del deposito:

*1
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266

.100
120
121

267

.100
120
A27

128

.140
142

143

151

152

153

154

270

271
R .900

01

01

Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa la sistemazione del materiale al deposito.
Computo: volume materiale sciolto.

Discarica.
Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (1).

Terra vegetale.
Concerne pos. 262.231
Materiale di banchina inquinato

Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa la sistemazione del materiale al deposito.
Computo: massa.

Discarica.
Materiale per discarica tipo B secondo OPSR (1).
Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.

Contenuto di IPA fino a
mg/kg 250.

02 Concerne pos. 263.227

01

Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.
Contenuto di IPA fino a
mg/kg 250.

02 Concerne pos. 263.228

Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.

03 Concerne pos. 263.242

Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.

03 Concerne pos. 263.243

01

Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.
Contenuto di IPA mg/kg da 251 fino a 1'000

02 Concerne pos. 263.251

01

Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.
Contenuto di IPA mg/kg da 251 fino a 1'000

02 Concerne pos. 263.252

01

Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto fuso, non fresati.
Contenuto di IPA piu di mg/kg 1'000

02 Concerne pos. 263.253

01

Materiale per discarica tipo E secondo OPSR.
Miscela bituminosa e asfalto fuso, fresati.
Contenuto di IPA piu di mg/kg 1'000

02 Concerne pos. 263.254

Strati di fondazione

Fornitura del materiale sul luogo di impiego o al deposito intermedio. Compreso lo scarico.

Fornitura e scarico del misto granulare secondo norma SN 670 119-NA.
Computo: volume materiale compatto

R .902 01 Misto granulare non gelivo 0/22.4

Esigenze secondo le DP2-appendice 8.

*02 Impianto di fornitura*:
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R 271.903 01 Misto granulare non gelivo 0/45
Esigenze secondo le DP2-appendice 8.
*02 Impianto di fornitura*:

A ............................ m3 A ...............................................................
R .904 01 Materiale per plania adatto all'esecuzione di banchine.
*02 Impianto di fornitura*:
A ............................ m3 A ...............................................................
R 910 materiale riciclato o materiale primario MG 0/45

R 911 01 MG 0/45;
esigenze secondo le DP2-appendice 8. Materiale seconda proposta dell'impresa.
*02 Tipo materiale(-i)*:

272 Strati di fondazione, messa in opera, spianamento e cilindratura fino al raggiungimento della
compattazione richiesta. Fornitura di materiale
V. pos. 271.
.201 01 Misto granulare non sciolto.

03 Spessore di messa in opera
mm fino a ca. 250

04 Computo: Volume materiale compatto.

05 up=m3

06 Tutte le larghezze.

280 Plania grezza e plania

281 Compattazione successiva degli strati di fondazione dissodati o della plania esistenti dopo la fresatura o
la rimozione della pavimentazione fino al raggiungimento della compattazione richiesta.
.201 01 Adattamento di planie esistenti.

Scarificatura.
Compresi la regolarizzazione e la compattazione della plania.

03 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 10

04 Tolleranza dalla quota teorica
-mm 10

05 up = m2

06 t mm da 51 a 100
Tutte le larghezze.

282 Esecuzione della plania grezza. Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fino al
raggiungimento della compattazione richiesta.
.201 01 Su strati di fondazione

03 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 30

04 Tolleranza dalla quota teorica
-mm 30

05 up =m2

06 Tutte le larghezze.

283 Esecuzione della plania. Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fino al raggiungimento
della compattazione richiesta.
.100 Su strati di fondazione per strade con pavimentazione.
.131 01 Larghezza della plania m tutte le larghezze.
02 Tolleranza dalla quota teorica
+ mm 10
03 Tolleranza dalla quota teorica
-mm 10
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283.131 04 Con impiego di
materiale dalla pos. 271.segg.

.200 Su strati di fondazione per strade senza pavimentazione.

.231 01 Larghezza della plania m tutte le larghezze.
02 Tolleranza dalla quota teorica
+mm 10
03 Tolleranza dalla quota teorica
-mm 10
04 Con impiego di
materiale dalla pos. 271.segg.

.301 01 Supplemento per la formazione della cunetta nella plania.
Incl. marcatura e tutti i lavori accessori.

02 Larghezza della plania m fino a 0.50

07up=m
A UP A e e
Totale 200 Lavori prelimipari
300 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a

freddo
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Trattamenti di superficie
311 Lavori preliminari per trattamenti di superficie.
.100 Trattamento di zone circoscritte del sottofondo.
110 Trattamento di zone porose con leganti bituminosi e spandimento di sabbia frantumata o pietrischetto,

compresa la fornitura di materiale. Rimozione del materiale eccedente v. pos. 314. Computo: superficie.
.111 *01 Legante:
02 Contenuto di legante kg/m2:
1.2-1.8
03 Classe granulometrica:
2/4
04 Quantita I/m2:
6

312 Trattamento della superficie. Integrazione del materiale di spandimento, compresa la fornitura del
materiale. Rimozione del materiale eccedente
v. pos. 314.
.100 Materiale di spandimento pietrischetto lavato.
110 Esecuzione E1.
.111 *02 Legante:

03 Contenuto di legante kg/m2
1.5-2.0

05 Classe granulometrica:
2/404/8

06 Quantita I/m2:
10

.140 Esecuzione D1.
.141 01 Prima applicazione a spruzzo:
*02 Legante:
03 Contenuto di legante kg/m2 1.0-1.3
04 Primo spandimento:
05 Classe granulometrica 4/8
06 Quantita I/m2 8
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312.141

161

314
.100
101

.200
.201

320

321
.100
102

.200

210
211

.220
221

322
.100
.101

.200
.201

330

332
.300

07 Seconda applicazione a spruz-
zo:
09 Contenuto di legante kg/m2 1.3-1.7
10 Secondo spandimento:
11 Classe granulometrica 2/4
12 Quantita I/m2 6

01 Messa in opera SAMI, spuzzato a caldo e cosparso con split sul supporto legato.

02 Classe granulometrica 8/11

03 Legante PmB OB 45

04 Contenuto di legante kg/m2 2.3

05 Pietrischetto caldo prebitumato con legante in rapporto alla massa ca. 0.5%, 10 I/m2
m? A

Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento.
A mano.
01 Concerne pos. 311.segg. e 312.segg.

A macchina.
01 Concerne pos. 311.segg. e 312.segg.

Membrane bituminose

Messa in opera di membrane bituminose.
Fornitura e spruzzatura di legante.

01 Sottofondo
legato

*02 Legante:

03 Contenuto di legante kg/m2 2.5-3.0

Copertura degli strati di legante con pietrischetto caldo prebitumato, compresa la fornitura. Rimozione
del materiale eccedente v. pos. 322.

Pietrischetto 4/8.

04 Quantita I/m2 10
05 Pietrischetto caldo prebitumato

Pietrischetto 8/11.
01 Prebitumatura:
04 Quantita I/m2 15
05 Pietrischetto caldo prebitumato

Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento.

A mano.
01 Concerne pos. 321.segg
A ............................ m2 A ..................................................
A macchina.
01 Concerne pos. 321.segg
A m? A

Pavimentazioni sottili a freddo DSK

Strati di superficie sottili di miscela bituminosa a freddo DSK, fornitura, messa in opera e compattazione.

DSK 8.
*01 Designazione/imprenditore esecutivo:
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332.300 03 Dosaggio legante massa % 12-14
04 Contenuto di legante utile
massa % 6-8
*05 Aggregati Provenienza:*
.321 01 Spessore mm 8 - 10, ca. 20 kg/m2
02 Computo: superficie effettivamente posata
03 up=m2

333 Fornitura, messa in opera e compattazione di pavimentazioni sottili a freddo DSK per la riparazione di
ormaie e per riprofilature. Adattamento delle dimensioni degli aggregati alla profondita delle ormaie o
delle depressioni.

.200 DSK 8.

.201 *01 Designazione/imprenditore esecutivo:

03 Dosaggio legante massa % 12-14
*05 Aggregati Provenienza:

.300 DSK 11.
.301 *01 Designazione/imprenditore esecutivo:*

03 Dosaggio legante massa % 12-14
04 Contenuto di legante utile

massa % 6-8
*05 Aggregati Provenienza:

R .900 Supplementi ai lavori DSK
R .901 Cilindratura supplementare
su richiesta della direzione lavori
con rullo gommato peso operativo min. t 10
01 Concerne pos. 332.321

R .902 Aspirazione meccanica successiva di materiale eccedente
in fase di lavoro separata.
compreso lo smaltimento professionale
01 Concerne pos. 332.321

Totale 300 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati di fondazione AC F

411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.
.100 ACF 22.
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411.100

110
112

113

114

115

420

421
.100
110
11

120

121

422
.100

103

*01 Impianto di fornitura della

miscela:*". .........

02 Legante B 20/30 - B35/50

03 Dosaggio legante massa % 4,5

04 Quota aggiuntiva di materiale
bituminoso di demolizione
massa % min. 85%
Computo: massa (1).

Spessore mm 70.
Spessore mm 80.

Spessore mm 90.
A t A

Spessore mm 100.
A t A

Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della miscela bituminosa

Riparazione di fessure negli strati bituminosi. Compresa la fornitura del materiale.
Computo: lunghezza fessure.
Pulitura e riscaldamento di fessure, sigillatura e spandimento di materiale.
Con lancia ad aria calda.
02 Fabbisogno ca. kg/m 0.20

*03 Prodotto sigillante
KBH o equivalente

*1

05 Materiale di spandimento
sabbia frantumata

Allargamento delle fessure e pulitura con aria compressa o mediante aspirazione. Compresa la
spalmatura preliminare delle superfici di taglio e la sigillatura delle fessure.
Con fresatrice per giunti.
01 Larghezza fresatura mm 15
02 Profondita di fresatura mm 25-30
*03 Imprimitura
Marca, tipo:

*1

*04 Prodotto sigillante
KBH o equivalente

05 Fabbisogno ca. kg/m 0.30
06 Materiale di spandimento:
sabbia frantumata

Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'adesione.
Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garantire I'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta
dell'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

*01 Prodotto per il miglioramento

dell'adesione

Fornitore, nome del prodotto, tipo:*'..........
02 Sottofondo

Descrizione ......ccccceeeeeeeenn.
*03 Dosaggio previsto:
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423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.
.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fresatrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.

Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale eccedente cosi come la pulitura.
.141 01 Formazione del bordo della fuga con tagliabordi inclinato (ruota di pressione) del rullo, inclusi tutti i lavori
ausiliari, come rimuovere a mano il materiale in esubero dopo il taglio con il tagliabordi inclanato.
03 Spessore strato mm fino a 40

.142 01 Formazione del bordo della fuga con tagliabordi inclinato (ruota di pressione) del rullo, inclusi tutti i lavori
ausiliari, come rimuovere a mano il materiale in esubero dopo il taglio con il tagliabordi inclanato.

03 Spessore strato mm 41 fino a 80

A m A
.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura preliminare. Compresa la fornitura del
materiale.
.231 01 Bitume caldo tipo KBH N2 o sigillante
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo: *'.. ... .....
03 Spessore strato mm 41 fino a 100
A ............................ m A ...............................................................
.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e la spalmatura.
.301 *01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
02 Dimensioni mm min. 35 x 10
A ............................ m A ...............................................................
.302 *01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
02 Dimensioni mm min. 40 x 10
A ............................ m A ...............................................................
424 Trattamento di superfici di raccordo, p.es. a pavimentazione esistente con giunti di testa, a giunti di
transizione, a delimitazioni e a elementi in opera. Compresa la fornitura del materiale.
.100 Spalmatura delle superfici di raccordo, compresa la pulitura preliminare.
.131 01 Bitume caldo tipo KBH N2 o sigillante
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
03 Spessore strato mm 41 fino a 100
A ............................ m A ...............................................................
.200 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e la spalmatura.
.201 *01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
02 Dimensioni mm min. 35 x 10
A ............................ m A ...............................................................
.202 *01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
02 Dimensioni mm min. 40 x 10
A m A

425 Armatura per miscele bituminose.

401 01 Armatura per l'asfalto per rinforzi locali, superamento di crepe, ecc.
Fornitura e posa.
*02 Armatura per I'asfalto sistema autoadesiva: fibra di vetro con tessitura a griglia rivestiti con bitumi
modificati con polimeri e membrana bituminosa autoadesiva.
SYTEC Gridseal Patch o equivalente

*1

10 Metodo di posa: a mano o secondo proposta dell'impresa.
Cilindratura con compattatore gommato dell'armatura per l'asfalto posata.
11 up=m2
12 Copertura minima mm 40
Larghezza del rullo mm 1'000
Sovrapposizione mm min. 150
Computo: superficie effettivamente posata
Tutti i lavori accessori come sovrapposizioni, tagli, ecc. devono essere inclusi.
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425.402 01 Armatura per I'asfalto per rinforzi locali, superamento di crepe, ecc.
Fornitura e posa.
*02 Armatura per l'asfalto sistema autoadesiva; TEXGRID® CV 200/200 PATCH fibra di carbonio, resistenza
alla trazione adesiva min. kN/m2 200, allungamento alla rottura mass. 1.6%
0 equivalente

*1

03 Sottofondo
direttamente su superficie fresata in modo pulito. Nessun spalmatura.
10 Metodo di posa: a mano o secondo proposta dell'impresa.
Cilindratura con compattatore gommato dell'armatura per I'asfalto posata.
11 up=m2
12 Copertura minima mm 25 (raccomandato > mm 35)
Larghezza del rullo mm 1'000, rullia m 20.00
Sovrapposizione mm min. 200
Computo: superficie effettivamente posata
Tutti i lavori accessori come sovrapposizioni, tagli, ecc. devono essere inclusi.

403 01 Armatura per l'asfalto per grandi superfici collegate.
Fornitura e posa.
*02 Armatura per I'asfalto sistema SYTEC Gridseal 8511 o equivalente:

*1

03 Sottofondo
superfici esistenti non fresate.
*10 Metodo di posa:
1. SAMI:
Bitume altamente modificato 1.5kg/m2 tipo SYTEC H 100 o equivalente:

Cosparso con split frantumato e prebitumatoto 8/11mm
11 up=m2
12 Copertura minima mm 40

404 01 Armatura per l'asfalto per grandi superfici collegate.

Fornitura e posa.

*02 Armatura per l'asfalto sistema SYTEC Gridseal 8511 F o equivalente:

03 Sottofondo
superfici fresate, profondita mass. mm 6.0

*10 Metodo di posa:
1. SAMI:
Bitume altamente modificato 2.3kg/m2 tipo SYTEC H 100 o equivalente:

Cosparso con split frantumato e prebitumatoto 8/11mm
11 up = m2
12 Copertura minima mm 40

A UP A e e
430 Miscela bituminosa AC tipo L
R .900 Strati portanti e di superficie tipo L, fornitura, messa in opera a macchina e addensamento.
R 910 fornitura, messa in opera a macchina e addensamento.
431 Strato portante AC T tipo L: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

401 01ACTD16L

*02 Impianto di fornitura della
miscela*:". ... .. ...

03 Legante

08 Spessore mm ..........
Mup=t
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431.402

433
.100

110
118

119

.200

.210
218

219

434

100

141

142

440

441
.100

110
113

116

.200

.210
211

01 ACTD22L
*02 Impianto di fornitura della
miscela:*". . ..... ..
03 Legante
08 Spessore mm ..........
Mup=t

Miscela per riprofilatura: fornitura, messa in opera e compattazione.
Messa in opera a macchina in fase di lavoro separata.

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. ........

02 Legante ..........
Computo: massa.
01 Genere e tipo di miscela ACTD 16 L

01 Genere e tipo di miscela AC TD 22L

Messa in opera a mano, dove non & possibile a macchina.

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. ... .....

02 Legante ..........
Computo: massa.
01 Genere e tipo di miscela ACTD 16 L

01 Genere e tipo di miscela AC TD 22 L

t A ...............................................................
t A ...............................................................
t A ...............................................................
t A

Miscela tipo L per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a mano e

compattazione.
Strati di base AC T tipo L. Computo: massa.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". ........
02 Legante ..........
01 Genere e tipo di miscela AC TD 16 L
02 Spessore mm ..........

01 Genere e tipo di miscela AC TD 22 L
02 Spessore mm ..........

Miscela bituminosa AC tipo N

Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

ACT11N.
*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. .........
02 Legante ..........
Computo: massa.
Spessore mm 40.

01 Spessore mm 0-50

ACT 16 N.
*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. . ........
02 Legante ..........
Computo: massa.
Spessore mm 45.
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441.212 Spessore mm 50.

214 Spessore mm 60.

.300 ACT22N.

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *. .........

02 Legante ..........
310 Computo: massa.
312 Spessore mm 70.
313 Spessore mm 80.

314 Spessore mm 90.

401 01ACT16N

*02 Impianto di fornitura della
miscela:*". .........

03 Legante .......

08 Spessore mm .......

MOup=t

11 Non monitorato da CPF. Solo per parte dell'opera temporanei che non rimangono definitivamente in
opera.

402 01ACT22N

*02 Impianto di fornitura della
miscela:*". .........

03 Legante .......

08 Spessore mm .......

MOup=t

11 Non monitorato da CPF. Solo per parte dell'opera temporanei che non rimangono definitivamente in
opera.

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.
.100 AC 8 N.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". ........
02 Legante ..........
110 Computo: massa.
112 Spessore mm 25.

113 Spessore mm 30.

443 Miscela per riprofilatura: fornitura, messa in opera e compattazione.

.100 Messa in opera a macchina in fase di lavoro separata.

*01 Impianto di fornitura della

miscela:*". ........

02 Legante ..........
110 Computo: massa.
11 ACT11N.
112 AC T 16 N.
113 ACT22N.

114 AC 8 N.
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443.200

.210
211

212

213

214

444

.100
110

11

120

121

130

131

141

142

.200
210

211

Messa in opera a mano, dove non & possibile a macchina.

*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". . ..... ..

02 Legante ..........
Computo: massa.
ACT11N.

ACT16 N.

ACT22N.

AC 8 N.

A

A

A

A

Miscela tipo N per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a mano e

compattazione.

Strati di base AC T tipo N. Computo: massa.

ACT11N.

*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". ........

02 Legante ..........

01 Spessore mm ..........

AC T 16 N.

*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". ........

02 Legante ..........

01 Spessore mm ..........

AC T 22 N.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". ... .....
02 Legante ..........

01 Spessore mm ..........

01 Genere e tipo di miscela ACT 16 N
02 Spessore mm ..........

*03 Non monitorato da CPF. Solo per parte dell'opera temporanei che

non rimangono definitivamente in opera.
Designazione di miscela: *'. .. ..........

01 Genere e tipo di miscela ACT 22 N
02 Spessore mm ..........

*03 Non monitorato da CPF. Solo per parte dell'opera temporanei che

non rimangono definitivamente in opera.
Designazione di miscela:*"'. ... .........

Strati di usura AC tipo N. Computo: massa.
AC 8 N.

*01 Impianto di fornitura della
miscela: *'. ... .....

02 Legante ..........
01 Spessore mm ..........
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450 Miscela bituminosa AC tipo S
451 Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 ACT16S.
*01 Impianto di fornitura della

miscela:*". . .......
02 Legante ..........
110 Computo: massa.
12 Spessore mm 50.
A ............................ t A ..................................
.200 ACT22S.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*".........
02 Legante ..........
210 Computo: massa.
212 Spessore mm 70.
A ............................ t A ..................................
213 Spessore mm 80.
A ............................ t A ..................................
214 Spessore mm 90.
A ............................ t A ..................................
452 Strati di collegamento AC B tipo S: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.
.200 ACB 16 S.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*".........
02 Legante ..........
.210 Computo: massa.
212 Spessore mm 50.
A ............................ t A ..................................
.300 ACB22S.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*".........
02 Legante ..........
310 Computo: massa.
312 Spessore mm 70.
A ............................ t A ..................................
453 Strati di usura AC tipo S: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.
.100 AC 8 S.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". . .......
02 Legante ..........
110 Computo: massa.
12 Spessore mm 30.
A ............................ t A ..................................
.200 AC 11 S.
210 Computo: massa.
212 Spessore mm 40.
A ............................ t A ..................................
454 Miscela per riprofilatura: fornitura, messa in opera e compattazione.
.100 Messa in opera a macchina in fase di lavoro separata.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". . .......
02 Legante ..........
110 Computo: massa (1).

11 AC 8 S.
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454.112

A13

.200

210
211

213

455

100

110
11

.200

.210
211

460

461
.100

110
112

13

114

462
.100

110
11

A12

AC 11 8.

ACT16S.

A

A

Messa in opera a mano, dove non & possibile a macchina.

*01 Impianto di fornitura della

miscela: *'
02 Legante ..

Computo: massa (1).

AC 8 S.

ACT16S.

Miscela tipo S per adattamenti, piazzali, accessi e simili: fornitura, messa in opera a mano e

compattazione.

Strati di base AC T tipo S. Computo: massa.
*01 Impianto di fornitura della

miscela:*'
02 Legante ..

ACT118S.

01 Spessore

Strati di usura AC tipo N. Computo: massa.
*01 Impianto di fornitura della

miscela:*'
02 Legante ..

AC 8 S.
01 Spessore

Miscela bituminosa AC tipo H e miscela bituminosa AC tipo EME

mm..........

mm ..........

A

A

Strato portante AC T tipo H: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.
ACT22H.

*01 Impianto di fornitura della

miscela:*'
02 Legante ..
Computo:

massa.

Spessore mm 70.

Spessore mm 80.

Spessore mm 90.

Strati di collegamento AC B tipo H: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

AC B 16 H.

*01 Impianto di fornitura della

miscela:* '

02 Legante ..........

Computo:

massa.

Spessore mm 45.

Spessore mm 50.
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464 Strati di usura AC tipo H: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.
.100 AC 8 H.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". . ..... ..
02 Legante ..........
110 Computo: massa.
12 Spessore mm 30.

Totale 400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Miscela bituminosa Splittmastix

511 Miscela bituminosa Splittmastix SMA: fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.
.100 SMA 8.
*01 Impianto di fornitura della
miscela:*". . ..... ..
02 Legante ..........
.110 Computo: massa.

112 Spessore mm 30.

560 Cunette e bordi di delimitazione in miscela bituminosa

563 Esecuzione di diverse delimitazioni in miscela bituminosa. Compresa la fornitura della miscela.
.001 01 Formare e compattare i bordi della pavimentazione a macchina o a mano.
Inclinazione 1:1
Spessore mm 30-110
09up=m
10 Computo: per strato e per bordo

R 569 Cunette / canaletta di drenaggio UTG

R .100 Secondo proposta dell'impresa.
Incl. installazioni, lavori di conversione, impedimenti e adattamenti di pozzetti, pulitura a secco e altri
lavori accessori.
Computo: lunghezza effettiva.
Le coperture di pozzetti sono misurati.
La fornitura della miscela bituminosa ¢é inclusa nelle posizioni di miscela bituminosa cilindrata.
Smaltimento del materiale fresato con bollettini di fornitura nelle posizioni 263.228 risp. 267.128.
R 101 Larghezza cunetta mm 500
Profondita cunetta mm 50
secondo foglio UTG no. 3.620, 3.621 risp. 3.625

R 102 Larghezza cunetta mm 300
Profondita cunetta mm 30
secondo foglio UTG no. 3.630 risp. 3.635


Waltob
Hervorheben
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570 Lavori complementari
571 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni ed elementi in opera.
.100 Taglio dei bordi a mano o a macchina, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale

eccedente cosi come la pulitura.
.105 01 Chiusini di ghisa-pavimentazione Tipo GR SA 140 e 141
02 DN 600
03 up = pz
04 Strato di pavimentazione incorporato, sovrastampato 10-25 mm
Incl. tutti i lavori ausiliari e spalmatura di protezione per lo strato di usura.

A UP A e e
572 Spalmatura di protezione per la sigillatura dei pori. Compresa la fornitura del materiale.
.200 Spalmatura di protezione su nuovi strati di miscela bituminosa.
210 Applicazione a una ripresa.
211 Boiacca bituminosa.
*01 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
02 Fabbisogno ca. kg/m2 2.0
A ............................ m2 A ...............................................................
.230 Imprimitura bituminosa longitudinale dei bordi della pavimentazione. Larghezza mm 150.
.231 01 Boiacca bituminosa.
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
03 Fabbisogno ca. kg/m2 2.0
A ............................ m A ...............................................................
.232 01 Emulsione bituminosa % 60.
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:
03 Fabbisogno ca. kg/m2 1.5
A m A

.233 01 Emulsione bituminosa 60%
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

03 Fabbisogno ca. kg/m2 1.5
04 Spalmatura delle superfici laterali degli strati di base e di collegamento
400 Spalmatura di protezione su bordi in miscela bituminosa.
410 Cunette.
411 Boiacca bituminosa.
*01 Strati di usura
Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

02 Larghezza cunetta mm 500

03 Fabbisogno ca. kg/m 1.6-2.0
04 incl. la sigillatura dei bordi dalle falde.

412 01 Spalmatura di protezione / strati di usura
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

03 Larghezza cunetta mm 300

04 Fabbisogno ca. kg/m 1.2-1.6
05 incl. la sigillatura dei bordi dalle falde.

413 01 Emulsione bituminosa 60% / strati di base e di collegamento
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

03 Larghezza cunetta mm 500

04 Fabbisogno ca. kg/m 1.1-1.5
05 incl. la sigillatura dei bordi dalle falde.
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572.414 01 Emulsione bituminosa 60% / strati di base e di collegamento
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

03 Larghezza cunetta mm 300

04 Fabbisogno ca. kg/m 0.8-1.2
05 incl. la sigillatura dei bordi dalle falde.

A ............................ m A ...............................................................
574 Formazione di giunti in corrispondenza di elementi in opera, di delimitazioni e di giunti di transizione.
Compresa la fornitura del materiale.
.100 Fresatura e sigillatura dei giunti.

*01 Imprimitura
Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

02 Sigillatura dei giunti sezione
mm 30 x 20
*03 Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

.200 Altri tipi di giunti.
01 Procedimento
Nastri bituminosi per giunti, fornitura, leggero, riscaldamento della faccia da incollare e posa con
pressatura su tutta la superficie del fianco del giunto. Comprese la pulitura e la spalmatura preliminari.
05 Dimensione min. mm 35 x 10

201 Griglie.

A PZ A e
.202 Coperture di pozzetti, DN 600.

A PZ A e
.203 Elementi di delimitazione.

A ............................ m A ...............................................................
.204 Giunti di transizione.

A ............................ m A ...............................................................
.205 01 Chiusini di saracinesche e rilevamenti

02 up = pz
A up A

Totale 500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)

700 Pavimentazioni di calcestruzzo (1)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

760 Fresatura di giunti e impermeabilizzazione

761 Esecuzione di giunti trasversali.
.200 Sigillatura di giunti con prodotto a caldo. Comprese la smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura
cosi come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la fornitura del materiale.
.210 Sigillatura con prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma KBH.
.211 01 Sezione giunto bxt
mm ..... X o
*02 Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

Totale 700 Pavimentazioni di calcestruzzo (1)

900 Lavori accessori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di coperture per pozzetti

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.
.100 Coperture chiuse.
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911.101 07 Chiusino con zoccolo in calcestruzzo GR SA 141 secondo la lista dei chiusini approvati.
A PZ A e e
.200 Griglie.
.201 05 Griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo GR ER 230 secondo la lista dei chiusini approvati.
A PZ A e e
.202 05 Griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo tipo GR ER 235 secondo la lista dei chiusini approvati
A PZ A e e
912 Fornitura di singoli elementi per coperture di pozzetti.
401 01 Cornice intermedia per chiusino e griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo, altezza regolabile.
07 up =pz
08 Per chiusino in ghisa e calcestruzzo tipo GR SA 141 secondo la lista die chiusini approvati.
A UD A e e
402 01 Cornice intermedia per chiusino e griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo, altezza spostabile.
07 up = pz
08 Per griglia in ghisa tipo GR ER 230 secondo la lista dei chiusini approvati.
A UP A e e
403 01 Cornice intermedia per chiusino e griglia in ghisa con zoccolo in calcestruzzo, altezza spostabile.
07 up = pz
08 Per griglia in ghisa tipo GR ER 235 secondo la lista dei chiusini approvati.
A UP A e e
920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
921 Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti carrozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i
trasporti di andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a disposizione.
.001 03 Coperture di pozzetti
per chiusini in ghisa tipo GR SA 141
D1 = mm ca. 600
A PZ A e e
.002 03 Coperture di pozzetti
per griglie in ghisa tipo GR ER 230, GR ER 235
L1 x B1 =mm ca. 520 x 450
A PZ A e e
922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque prima della
messa in opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di posa e di fissaggio, il carico,
lo scarico e i trasporti dal deposito intermedio.
.100 Posa di coperture per pozzetti complete.
110 Coperture chiuse.
111 01 Tipo GR SA 141
compreso il iempimento bituminoso prescelto.
07 Casseratura e materiale di massicciata fino a mm 200 e da calcolare nel prezzo.
A PZ A e e
120 Griglie.
.121 01 Griglie in ghisa con basamento in cemento.
Tipo GR ER 230, GR ER 235
06 Casseratura e materiale di massicciata fino a mm 200 € da calcolare nel prezzo.
A PZ A e e
923 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque dopo la messa in
opera della pavimentazione. Compresi la rimozione di coperture provvisorie per pozzetti e di lamiere di
acciaio carrozzabili, la fornitura del materiale di posa e di fissaggio, il carico e lo scarico, i trasporti dal
deposito intermedio, lo scavo, i tagli e il completamento della pavimentazione.
.100 Posa di coperture per pozzetti complete.
110 Coperture chiuse.
.111 01 Tipo GR SA 141

compreso il riempimento preferito.
06 Casseratura e materiale di posa fino a mm 200 & da calcolare nel prezzo.
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923.120 Griglie.
.121 01 Griglie in ghisa con basamento in cemento.
Tipo GR ER 230, GR ER 235
05 Casseratura e materiale di massicciata fino a mm 200 & da calcolare nel prezzo.
A PZ A e e
924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque, fino a
mm 300. Compresi la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e di fissaggio, i tagli, la rimozione
del materiale, la posa della copertura dei pozzetti e il completamento della pavimentazione.
.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.
110 Coperture chiuse.
.111 01 Tipo GR SA 140
compreso il riempimento preferito.
A PZ A e e
120 Griglie.
.121 01 Tipo GR ER 231, GR ER 233
A PZ A e e
925 Abbassamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette per lo smaltimento delle acque, fino a
mm 100. Compresi la fornitura del materiale di posa e di fissaggio, la scalpellatura e la nuova posa di
soprastrutture di pozzetti, i tagli, la rimozione del materiale e il completamento della pavimentazione.
.100 Abbassamento di coperture di pozzetti completi.
110 Coperture chiuse.
.111 01 Tipo GR SA 141
compreso il riempimento preferito.
A PZ A e e
120 Griglie.
.121 01 Griglie in ghisa con basamento in cemento.
Tipo GR ER 230, GR ER 235
A PZ A e e
R .190 Sostituire le sovrastrutture del pozzo senza basamento in cemento con quelle nuove consegnate con
basamento in cemento. Compresa scalpellatura con cautela (ca. mm 150) del cono/ tubo cemento
esistente e nuova massicciata.
| lavori ausiliari sono da calcolare nel prezzo.
R 191 Corperture chiuse.
01 Tipo da GR SA 140 a GR SA 141
A PZ A e
R 192 Griglie.
01 Typ da GR ER 231, 232, 233 a GR ER 230, GR ER 235
A PZ A e e
R 929 Sopraelevazione di chiusini con cornice intermedia.
R .100 Chiusino in ghisa e calcestruzzo.
R .101 Tipo GR SA 141
A PZ A e e
R .200 Griglia in ghisa.
R .201 Tipo GR ER 230
A PZ A e e
R .202 Tipo GR ER 235
A PZ A e e
930 Rampe
931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in corrispondenza di delimitazioni, bordi di
pavimentazioni, pozzetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Computo: lunghezza rampa.
.001 01 Genere e tipo di miscela: AC 4/8 L/N

02 Larghezza mm 200

03 Altezza mm 50

04 Pulitura precedente, applicare spalmatura preliminare con scopa, compresi i lavori di compattazione e
accessori.
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931.002 01 Genere e tipo di miscela ...................
02 Larghezza mm ...................
03 Altezza mm ...................
04 Pulitura precedente, applicare spalmatura preliminare con scopa, compresi i lavori di compattazione e
accessori.

R 939 Formazione giunto sullo strato di superficie sopra le strade in calcestruzzo, con precedente tracciamento
e assicurazione giunti del calcestruzzo.
R .100 Sigillatura dei giunti. Taglio con la fresa, pulizia, spalmatura preliminare della superficie di taglio e
sigillatura dei giunti.
01 Spalmatura preliminare, prodotto: ....................
02 Sigillatura dei giunti, sezione mm ...........
*03 Fornitore, nome del prodotto, tipo:

*1

R 101 Sopra i giunti del calcestruzzo.

940 Banchine
942 Fornitura fino al deposito intermedio o al luogo di impiego e messa in opera di terra vegetale per
banchine secondo il profilo tipo.
.100 Terra vegetale, fornitura.
.104 02 Computo: Volume compatto
03 up=m3

Totale 900 Lavori accessori

Totale 223 Pavimentazioni
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237 Canalizzazioni e
opere di prosciugamento

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

R .900 Da annotare:

R 910 Le prestazioni non comprese in questo capitolo per:
- lavori preliminari, movimenti di terra e sbadacchiature
- trasporti, riempimenti, movimenti di terra, lavori di ripristino pavimentazioni e rifiniture
salvo altri accordi, verranno retribuiti negli altri capitoli.

200 Lavori di scavo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

250 Supplementi
R .900 Da annotare:
R 910 Per i diversi coefficienti di consistenza di materiali di scavo (trovanti, roccia, ecc. come pure materiale
melmoso) non danno diritto ad ulteriori pretese.
R .920 Precisazione sulla Pos. 262.105

Questa posizione include i trasporti del materiale di scavo e di sterro all'interno del cantiere. La distanza
data corrisponde alla distanza massima di trasporto alla quale devono attenersi tutti i trasporti.

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo, fornitura ed
esecuzione impermeabile all'acqua.
R .900 Pozzetti di controllo KS

- Fondi di pozzetto gettati in opera o prefabbricati

- incl. canaletta di scorrimento e collegamenti di tubi

- escl. telai e corperture per pozzetti e zoccolo in calcestruzzo
- escl. accessori (scale o pioli di acciaio)

R .910 Pozzetto di controllo KS tipo 1/ KS tipo 4
- DN 700
- con cono DN 700/600
secondo UTG foglio 2.210 / 2.240

R 911 Profondita pozzetto m 1.50
A, PZ A e e
R 912 Profondita pozzetto m 1.51 fino a 2.00
A, PZ A e e
R .920 Pozzetto di controllo KS tipo 2 / KS tipo 5
- DN 800
- con cono DN 800/600
secondo UTG foglio 2.220 / 2.250
R .921 Profondita pozzetto m 2.01 fino a 2.50
A, PZ A e e
R .922 Profondita pozzetto m 2.51 fino a 3.00
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R 611.930 Pozzetto di controllo KS tipo 3 / KS tipo 6
- LN/WN 1100/900
- con cono LN/WN 1100/900/600
secondo UTG foglio 2.230 / 2.260
R .931 Profondita pozzetto m 3.01 fino a 3.50
A PZ A e e
R .932 Profondita pozzetto m 3.51 fino a 4.00
A PZ A e e
R .933 Profondita pozzetto m 4.01 fino a 4.50
A PZ A e e
R .934 Profondita pozzetto m 4.51 fino a 5.00
A PZ A e e
620 Caditoie, dispositivi di raccolta
621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.
R .900 Pozzetti di raccolta SA
- Fondi di pozzetto gettati in opera o prefabbricati
- incl. canaletta di scorrimento
- escl. telai e corperture per pozzetti e zoccolo in calcestruzzo
R .910 Pozzetto di raccolta SA tipo 1/ SA tipo 4, con scanalatura continua.
-DN 700
- con cono DN 700/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.110/2.115/ 2.140
R 911 Profondita pozzetto m 1.50
A PZ A e
R 912 Profondita pozzetto m 1.51 fino a 2.00
A PZ A e e
R .920 Pozzetto di raccolta SA tipo 1/ SA tipo 4, con scanalatura continua.
- DN 800
- con cono DN 800/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.110/2.115/2.140
R .921 Profondita pozzetto m 2.01 fino a 2.50
A PZ A e e
R .922 Profondita pozzetto m 2.51 fino a 3.00
A, Pz A e e,
R .930 Pozzetto di raccolta SA tipo 2 / SA tipo 5, con raccoglitore di fango
- DN 700
- con cono DN 700/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.120/2.125/2.150
R .931 Profondita pozzetto m 1.50
A PZ A e e
R .932 Profondita pozzetto m 1.51 fino a 2.00
A, Pz A e e,
R .940 Pozzetto di raccolta SA tipo 2 / SA tipo 5, con raccoglitore di fango
- DN 800
- con cono DN 800/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.120/2.125/2.150
R .941 Profondita pozzetto m 2.01 fino a 2.50
A PZ A e e
R .942 Profondita pozzetto m 2.51 fino a 3.00
A, Pz A e e,
R .950 Pozzetto di raccolta SA tipo 3 / SA tipo 6, con scolo laterale
- DN 700
- con cono DN 700/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.130/2.135/2.160
R .951 Profondita pozzetto m 1.50
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R 621.952 Profondita pozzetto m 1.51 fino a 2.00
A PZ A e e
R .960 Pozzetto di raccolta SA tipo 3 / SA tipo 6, con scolo laterale
- DN 800
- con cono DN 800/LW 45-50
secondo UTG foglio 2.130/2.135/2.160
R .961 Profondita pozzetto m 2.01 fino a 2.50
A PZ A e e
R .962 Profondita pozzetto m 2.51 fino a 3.00
A PZ A e e
R .970 Pozzetto di raccolta SA tipo 7
- DN 600
secondo UTG foglio 2.170
R .971 Profondita pozzetto m 1.50
A PZ A e e
R 972 Profondita pozzetto m 1.51 fino a 2.00
A PZ A e e
Totale 600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
770 Coperture e coronamenti
771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di raccolta, impianti di separazione e manufatti
speciali, fornitura sul luogo di impiego.
.200 Coperture di ghisa.

.300
.301 *10 Chiusino tipo: GR SA 141

400
401 *08 Griglia tipo: GR ER 235

.201 *10 Chiusino tipo: 128C 4a

Chiusino con maniglia e foro per piccone
Prodotto:
Giesserei Chur o equivalente:

*1

Coperture di ghisa-calcestruzzo.

secondo la lista dei chiusini approvati.
Chiusino con cornice e zoccolo in calcestruzzo.
Per riempimento con calcestruzzo o bitume.
Prodotto:

Giesserei Chur o equivalente:

*1

Griglie.

secondo la lista die chiusini approvati.
Grilia con cornice e zoccolo in calcestruzzo.
Prodotto:

Giesserei Chur o equivalente:

*1

402 *08 Griglia tipo: GR ER 230

secondo la lista die chiusini approvati.
Grilia con cornice e zoccolo in calcestruzzo.
Prodotto:

Giesserei Chur o equivalente:

*1



Concetto

Modelli per appalti publici UTG 2024

MODELLO24 R_B_Posizioni

2371/20 Canalizzazioni e
opere di prosciugamento (V'23)

BauPlus 01.11.2023
EC 001
Pagina 119/139

771.403

*08 Griglia tipo: Fig. 174.4
Grilia con cornice.
Prodotto:
Giesserei Chur o equivalente:

A, Pz A e e,
772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccolta, solo posa.
.100 Posa di coperture per pozzetti carrozzabili provvisoriamente, di legno o in lamiera di acciaio. Compresi i
trasporti di andata e ritorno, la posa, il fissaggio, la messa a disposizione e la rimozione.
.101 03 Fornitura e posa di coperture chiuse in acciaio
- piastra d'acciaio rinforzata
- Resistenza alla pressione delle ruote finoa 3 t
- diametro di pozzetto DN 600
A PZ A e
.102 03 Fornitura e posa di coperture chiuse in acciaio
- piastra d'acciaio rinforzata
- Resistenza alla pressione delle ruote finoa 3 t
- diametro di pozzetto DN 700
A PZ A e
.103 03 Fornitura e posa di coperture chiuse in acciaio
- piastra d'acciaio rinforzata
- Resistenza alla pressione delle ruote finoa 3 t
- diametro di pozzetto DN 800
A PZ A e
401 01 Copertura chiusa con cornice Fig. 128C 4a foro per piccone
Concerne pos. 771.201
A PZ A e
780 Accessori
781 Pioli di acciaio e accessori.
.100 Fornitura.
110 Pioli di acciaio.
.111 *01 Tipo: Gradino MSU o equivalente:
A PZ A e
.200 Posa.
.210 Pioli di acciaio.
.211 01 Concerne pos. 781.111
A, Pz A e e,
782 Scale e accessori.
.100 Scale per pozzetti, con mensole e mezzi di fissaggio.
.151 *01 Fornitura e posa di scale per pozzetti.
Tipo: scala MSU normata Art. 1105 Alluminio o equivalente:
04 Lunghezzam .....
A PZ A e e
Totale 700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo
gettato
800 Riempimento di trincee per condotte
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
842 Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Computo: superficie ricoperta.

R .900

Da annotare:
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R 842910 Geotessili con funzione di filtrante.
Requisiti secondo DP2-appendice 7.
R 911 Per terreni a granulometria grossa.

*01 Marca, tipo:

R 912

Per terreni a granulometria fine.

*01 Marca, tipo:

*1

Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o di riporto e compattazione.

850 Riempimento di trincee per condotte
851
.200 Computo: volume materiale compatto.
.210 A macchina.
.214 01 Valore ME maggiore o uguale 15 MN/m2
.215 01 Valore ME maggiore o uguale 100 MN/m2
Totale 800 Riempimento di trincee per condotte
Totale 237 Canalizzazioni e

opere di prosciugamento
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo

062 Calcestruzzo a prestazione garantita (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno
descritte con questa posizione.
.100 12 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.200 12 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.300 12 Calcestruzzo C 12/15
Calcestruzzo tipo: GR 3
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
400 01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.
12 Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Calcestruzzo tipo: G(T4)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.500 01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.
12 Calcestruzzo per prefabbricazione
Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.600 01 Calcestruzzo secondo la norma
SN EN 206.
12 Calcestruzzo per superfici carrozzabili
Calcestruzzo C30/37, XF4(CH), resistente contro AAR
Requisiti supplementari secondo la norma SN 640 461

R 069 Sostenibilita
R .100 Impiego di materiali da costruzione riciclati (tasso di riciclaggio)
01 Possibile impiego di materiali da costruzione riciclati secondo disposizioni particolari parte 2 (DP2),
appendice 10:
Per elementi strutturali senza armatura con calcestruzzo di classe di resistenza C20/25 (tipo di
calcestruzzo: GR 2) o C12/15 (tipo di calcestruzzo: GR 3) puo essere utilizzato calcestruzzo riciclato.
02 - Quantita totale calcestruzzo: m3 ..........
- percentuale massima possibile di calcestruzzo riciclato: m3 .......... (100%)
*03 Dichiarazione dell’offerente:*
- Percentuale di calcestruzzo riciclato: % '. . . . ..

200 Casserature Edilizia (1)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Da annotare:
R 910 Tutti gli spigoli del calcestruzzo a vista sono da rompere con listelli triangolari piallati.
300 Casserature Genio civile (2)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Da annotare:
R .910 Tutti gli spigoli del calcestruzzo a vista sono da rompere con listelli triangolari piallati.
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360 Casserature per impalcati di ponti
361 Casserature esterne per calcestruzzo faccia a vista.
.100 Tipo 4-123.
120 Bordi e parapetti di ponti.
121 Bordi, da eseguire contemporaneamente alla mensola.
01 Secondo il piano ................
A ............................ m2 A ...............................................................
122 Cordoli, da eseguire in fase di lavoro separata.
01 Secondo il piano ................
A ............................ m2 A ...............................................................
.201 01 Tipo 3-12 struttura con mensole
02 Per le testate delle mensole, eseguita contemporaneamente alla piastra della mensola.
03 Secondo il piano ................
04 Cordolo in curva
09 up=m2
A, UP A e e
.202 01 Tipo 3-12 struttura con mensole
02 Per le testate dalle mensole, prodotta in una fase di lavoro separata.
03 Secondo il piano ................
04 Cordolo in curva
09 up =m2
A UP A e e
380 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature
381 Supplementi per casserature perse.
.001 02 Perforazione del cassero per il raccordo dell'impermeabilizzazione
03 Concerne pos. 447.403
05 up = pz
A UP A e e
Totale 300 Casserature Genio civile(2)
400 Risparmi, inserti
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
420 Inserti in casserature di testata
423 Inserti in casserature di testata, esecuzione particolare.
.001 01 Fornitura e posa.
04 Inserti per I'esecuzione dei raccordi dell'impermeabilizzazione alla testata della mensola
07up=m
A UP A e e
440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
447 Inserti diversi.
400 Dispositivi per lo smaltimento delle acque.
403 01 Smaltimento delle acque dell'impermeabilizzazione
03 Secondo il piano .............
04 Imbuto fornito dal committente
07 Fornitura e posa.
15 up = pz
A UP A e e
Totale 400 Risparmi, inserti
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600 Calcestruzzo Edilizia (1)
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno tecnico SIA 2030 invece del
calcestruzzo con aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.
610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee, solette di transizione
611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e compattazione.
R .900 Calcestruzzo per pozzi di fondazioni
R 910 Calcestruzzo per pozzi, non armato
01 Calcestruzzo C 20/25
Calcestruzzo tipo: GR 2
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
R 911 Profindita di pozzi m fino a 6.00
01 Computo: Volume materiale compatto.
A ............................ m3 A ...............................................................
R 912 Profindita di pozzi m 6.01 - 10.00
01 Computo: Volume materiale compatto.
A ............................ m3 A ...............................................................
R .920 Calcestruzzo per pozzi, armato
01 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)
Calcestruzzo tipo: GR 1
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
R .921 Profindita di pozzim ...........
01 Computo: Volume materiale compatto.
A ............................ m3 A ...............................................................
Totale 600 Calcestruzzo Edilizia(l)
800 Lavori accessori
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
810 Trattamento di superfici
812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.
401 01 Lisciatura esatta sotto profilo, talocciatura accurata e costipazione successiva con un vibratore
superficiale (solette di scorrimento, solette, lastre di compressione ecc.)
10 up = m2
A UP A e e
402 01 Supplemento per parti da impermeabilizzare come solette di scorrimento, solette ecc., con esigenze
rilevanti riguardo il piano di posa secondo DP2-appendice 10.
10 up =m2
A UP A e e
813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.
.201 01 Lisciatura esatta sotto profilo e talocciatura accurata
(superfici in calcestruzzo non casserate dei bordini, coronamenti muri, fondazioni ecc).
06 up = m2
A, o
820 Cura del calcestruzzo
R 829 Proteggere il calcestruzzo fresco dall'essiccamento troppo rapido, dal caldo o dal freddo.
R .100 Copertura delle superfici in calcestruzzo, compreso il trasporto, la posa, lo spostamento, la rimozione e
lo smaltimento del materiale di copertura.
R .101 Post-trattamento con precauzioni adeguate seconda proposta dell'impresa.

01 Parte dell'opera: tutte
02 Durata di post-trattamento:
- min. 9 giorni
Per il calcestruzzo con CEM llI, il tempo di post-trattamento & 21 giorni.
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830 Trattamento successivo di superfici
831 Protezione della superficie e applicazione di strati protettivi, comprese la preparazione del supporto e la

fornitura del materiale.

.001 01 Cordolo ponti, parapetto
02 Impregnatura idrorepellente classe I
("Idrorepellenza a lunga durata")
Requisiti secondo DP2-appendice 14
11 up = m2

.002 01 Cordolo dei muri senza impermeabilizzazione
02 Impregnatura idrorepellente classe |
("Idrorepellenza temporanea")
Requisiti secondo DP2-appendice 14
11 up=m2

.003 01 Cordolo dei muri con impermeabilizzazione
02 Impregnatura idrorepellente classe I
("ldrorepellenza a lunga durata")
Requisiti secondo DP2-appendice 14
11 up = m2

840 Muratura di rivestimento in pietra naturale

849 Lavori con pietra naturale
.100 Fornitura di pietra naturale per muratura
110 Fornitura di pietra naturale per muratura mista
A1 Muratura tipo MX ..........
01 Concerne posizione ..........
02 Caratteristice:
- Categoria di pietra: ........cccceeevveeneen.
- resistenti alle intemperie
- Tonalita di colore: ...........ccccveeeeen.
- forme di lavorazione: .............c...c.......
- altri categorie dei materiali secondo SIA 266/2
03 Fori:
Fori non sono permessi sulle superfici di visualizzazione.
04 Dimensioni delle pietre per
muratura:

A 00X

3
O equivalente, secondo proposto dell'impresa.
*06 Provenienza, pietre offerta:*
Cava:'...... ... ... ... ....
Nome commerciale: '. ... ................
07 Computo: superficie del muro.
Il materiale di scarto non viene remunerato separato.

R 120 Fornitura di pietra naturale per muratura di rivestimento

R 121 Muratura di rivestimento tipo MX ..........

01 Concerne posizione ..........

02 Caratteristice:
- Categoria di pietra: .........cccoecveeenen.
- resistenti alle intemperie
- Tonalita di colore: ...........ccccvveeenn.
- forme di lavorazione: ...........cccccooneee.
- altri categorie dei materiali secondo SIA 266/2
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849.121 03 Fori:
Fori non sono permessi sulle superfici di visualizzazione.

04 Dimensioni delle pietre per muratura:

A=cm ...
L=cm ...coceeenne.
P=cm ...

05 Possibile provenienza:
T
2. s
3

O equivalente, secondo proposto dell'impresa.
*06 Provenienza, pietre offerta:*
Cava:'....................
Nome commerciale: ... .................
07 Computo: superficie del muro.
Il materiale di scarto non viene remunerato separato.

R 130 Fornitura di pietra naturale per muratura a secco

R 131 Muratura tipo MT ..........
01 Concerne posizione ..........
02 Caratteristice:
- Categoria di pietra: ........ccccoevveenen.
- resistenti alle intemperie
- Tonalita di colore: ........cccceeveeennee.
- forme di lavorazione: ...........cccccoceee.
- altri categorie dei materiali secondo SIA 266/2
03 Fori:
Fori non sono permessi sulle superfici di visualizzazione.
04 Dimensioni delle pietre per muratura:

A=cm ...
L=cm ...ccoceeennee
P=cm ...

05 Possibile provenienza:
T
2. e
3

O equivalente, secondo proposto dell'impresa.
*06 Provenienza, pietre offerta:*
Cava:'....................
Nome commerciale: ... .................
07 Computo: superficie del muro.
Il materiale di scarto non viene remunerato separato.

A ............................ m2 A .................................
R .200 Formazione di muratura mista tipo MX con pietra di cava, blocchi o roccia stratificata
R 210 Muratura mista tipo MX .......... calcestruzzo gettato in contemporanea.

Da calcolare in questa posizione:

- il carico, lo scarico e il trasporti sul luogo di messa in opera di tutti i materiali necessari

- Ordinare, lavorazione e pulizia dei sassi di muratura

- costruzione di giunti, compresa la fornitura del materiale
01 Calcestruzzo per muri: C20/25

Fornitura secondo pos. ...............

02 Irruvidimento della superficie del calcestruzzo da una tappa all'altra &€ da calculare e non viene

remunerato separato.
03 Malta per giunti: Secondo la lista dei prodotti autorizzati UTG GR.
- resistente al gelo ed ai sali di-sgelo WFT L>50%
- Resistenza alla trazione adesiva su superficie minerale >1.5MPa
*04 Malta per giunti prevista:
M*arca, tipo:
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R 849.211

R

R

.300
310

311

400
410

411

.700

.701

711

Muratura mista con una sola faccia a vista

01 Con pietre nuovi. Fonitura di pietre vedi pos. ..............

02 Con pietre da demolizione di muri

03 Altezza della muratura: A=m ..............

04 Spessore della muratura: S=m ...............

05 Diversi: ....ccceeeee..

06 Secondo il piano no. ............

07 Computo: misura facciata inclinata, quale supplemento al calcestruzzo in elevazione.
Per muratura in curva non vengono versati supplementi.

Formazione di muratura di rivestimento tipo MX con pietra di cava o blocchi

Muratura di rivestimento MX .......... calcestruzzo gettato in contemporanea.
Da calcolare in questa posizione:
- il carico, lo scarico e il trasporti sul luogo di messa in opera di tutti i materiali necessari
- Ordinare, lavorazione e puliia dei sassi di muratura
- costruzione di giunti
Muratura di rivestimento con una sola faccia a vista
01 Con pietre nuovi. Fonitura di pietre vedi pos. ..............
02 Con pietre da demolizione di muri
03 Altezza della muratura: A=m ..............
04 Spessore della muratura: S=m ..............
05 Diversi: ....ccccec.....
06 Secondo il piano no. ............
07 Computo: misura facciata inclinata, quale supplemento al calcestruzzo in elevazione.
Per muratura in curva non vengono versati supplementi.

Formazione di muratura a secco tipo MT con pietra di cava o blocchi

Muratura a secco tipo MT ..........
Da calcolare in questa posizione:
- il carico, lo scarico e il trasporti sul luogo di messa in opera di tutti i materiali necessari
- Ordinare, lavorazione e pulizia dei sassi di muratura
Muratura a secco con una sola faccia a vista
01 Con pietre nuovi. Fonitura di pietre vedi pos. ..............
02 Con pietre da demolizione di muri
03 Altezza della muratura: A=m ..............
04 Spessore della muratura: S=m ..............
05 Diversi: ....cccce......
06 Secondo il piano no. ............
07 Computo: cubatura teorica.
Per muratura in curva non vengono versati supplementi.

Produzione di aree del modello

01 Area del modello prodotta separatamente all'inizio dei lavori di costruzione. Incl. demolizione e

smaltimento delle aree del modello

02 Incl. tutte le forniture, i materiali, le casseforme ecc. necessari
Muratura

01 Concerne posizione ..........

02 Larghezzaca. m ..........
Altezza ca. m..........

Giunti
01 Per determinare il dosaggio del colore aggiuntivo e il design del giunti sull'oggetto.
Fugatura con miscele di additivi coloranti selezionati, incl. post-trattamento delle giunti.
02 Larghezza ca. m 1.00
Altezza ca. m 1.00

03 Incl. produzione di 2 provini del malta definitiva.
Dimensioni ciascuna di circa 3 x 3 x 8 cm, indicando il prodotto e la composizione.
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R 849.800
R .810
R .811

Supplementi per muratura
Formazione della corona
Corona del muro a superficie piana con copertura in cemento.
Pendenza longitudinale della corona: tutte le pendenze
01 Larghezza cm ........
Spessore di copertura in cemento: cm ........
02 Concerne posizione ..........

*03 Copertura in cemento con ceme*nto tipo .........eeveeeveeeeenen.

o prodotto equivalente:

04 Computo: Lunghezza della corona

A ............................ m A ...............................................................
R .812 Corona del muro a superficie piana con pietre per muratura.
Corona murata su tutta la larghezza, fugata fino spigolo superiore delle pietre per muratura.
Corona parallela o inclinata fino a 45 gradi rispetto alla pendenza longitudinale della strada.
01 Larghezzacm ..........
02 Concerne posizione ..........
03 Secondo il piano no. ............
04 Computo: Lunghezza della corona.
Compresa la fornitura delle pietre per la corona del muro.
05 Diversi: ...............
A ............................ m A ...............................................................
R .813 Strato uniformato formato come uno strato uniformato con pietre in piedi.
01 Altezza ca. m ..........
Larghezzaca. m .........
02 Concerne posizione ..........
03 Computo: Lunghezza della corona
A ............................ m A ...............................................................
R .820 Colore additivo per malta di giunti
R .821 Colore additivo Ferro Prox
01 Miscela secondo le istruzioni del produttore nella malta di giunti durante la produzione in fabbrica.
Dosaggio da ca. 0,1 a 2,0%
*02 Fornitore: Trauffer-Protecting AG Stafa
o prodotto equivalente
A KD A e
R .830 Ancoraggi del rivestimento con pietra da cava
sull'antecedente calcestruzzo in elevazione
R .831 Fornitura e posa di tiranti in ferro zincati con gancio finale.
Lunghezza di tiranti in ferro: cm ..........
Lunghezza di ancoraggio in calcestruzzo: cm ..........
A, PZ A e e
R .840 Sigillatura dei giunti del rivestimento con pietra da cava alla quota dell'inondazione
R .841 Sigillatura con malta sintetica
b O ] oo R,
o prodotto equivalente
A ............................ mz A ...............................................................
TOtaIe 800 Lavori accessori .................................
Totale 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

Totale
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281 Barriere di sicurezza stradali
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

R .900 Da annotare:

R 910 Saldatura:
Le parti saldate devono provenire da un'azienda che ha un certificato valido H5 in base all’'SIA 263/1
oppure EXC1 in base al'SN EN 1090/2.
La direzione lavori ha il diritto di richiedere il certificato.

R .920 Ancoraggi:
In deroga ai disegni di dettaglio, devono sempre essere inclusi ancoraggi che soddisfano i seguenti
requisiti:
- M16/330
- Acciaio 1.4401, A4-70
- carico di rottura kN 90
- carico di prova kN50
R .930 Colle di ancoraggi:
Per gli ancoraggi possono essere impiegati solamente colle di ancoraggio secondo la lista dei prodotti
approvata e rilasciata dall'ufficio tecnico dei grigioni.

R .940 Ulteriori difficolta durante la perforazione dovute ad armature gia presenti: L'uso di impianti di
perforazione a diamante per la perforazione di armature nel calcestruzzo non viene indennizzato
separatamente e deve essere incluso nei prezzi unitari.

100 Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Impianto generale di cantiere
121 Impianto generale di cantiere per tutti i lavori, in particolare quelli del genio civile, di perforazione, di
infissione e di montaggio.
.100 Installazione e messa a disposizione per la durata delle prestazioni dell'imprenditore. Compresi i trasporti

di andata e ritorno, l'esecuzione a tappe e gli spostamenti secondo il progetto.
.101 01 Numero di tappe:

Totale 100 Impianto di cantiere

300 Lavori del genio civile

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Opere di calcestruzzo
341 Esecuzione di plinti. Escluse la casseratura e I'armatura.
.100 Per piantane di barriere di sicurezza e di parapetti.

.101 01 Dimensioni mm 600x600x600.
05 Piantane IPE 100, fissato nel calcestruzzo (fondazione abassamento)
07 In strato di fondazione di
miscela senza legante.
12 Calcestruzzo C 25/30 XF 2 (CH)
Calcestruzzo tipo GR 1
Requisiti supplementari descrizione secondo DP2-appendice 10

Totale 300 Lavori del genio civile
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400

410

412

.501

.502

.503

.601

.602

Barriere di sicurezza stradali conformi alla direttiva

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Esecuzione, numero del sistema, numero del disegno e designazione secondo la direttiva "Richtlinie fir
Fahrzeugriickhaltesysteme" dellUSTRA.

Fornitura e posa di barriere di sicurezza complete,
profilo A

Fornitura e posa del sistema 12, LS A m 2,00.
01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS Am 2,00
con distanziatore;
piantane da infiggere
05 r superiore a m 60,00
06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.
1Tup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS Am 2,00
con distanziatore;
piantane per spostare in tubi fodera

05 r superiore a m 60,00

07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.

11Tup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS Am 2,00
con distanziatore;
piantane con piastra di base
05 r superiore a m 60,00
08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.
1MMup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 1223a, LS Am 2,00;
2m-abbassamento corto con intervallo ridotto delle
piantane e elemento di testa;
piantane da infiggere

05 r superiore a m 60,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.

m 1,10.
11 up = pz
12 Lunghezza considerata m 4,00

01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS Am 2,00;
2m-Abbassamento corto con intervallo ridotto delle piantane e elemento di testa;
piantane per spostare in tubi fodera

05 r superiore a m 60,00

07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.

11 up =pz

12 Lunghezza considerata m 4,00
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412.603 01 Sistema secondo il disegno no. 12a11, LS Am 2,00;
2m-Abbassamento corto con intervallo ridotto delle piantane e elemento di testa;
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 60,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 4,00

A UD A e
420 Fornitura e posa di barriere di sicurezza complete,
profilo A con corrimano
421 Fornitura e posa del sistema 21, LS A - 60140 m 2,00.

422 01 Sistema secondo il disegno no. 2111a, LS A- 60140 m 2,00

con ringhiera;
con piantane con piastra di base
cordolo H=0.10m

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11Tup=m

425 01 Sistema secondo il disegno no. 2111a, LS A- 60140 m 2,00

con ringhiera;
con piantane con piastra di base
cordolo H =0.00m

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11Tup=m

.506 01 Sistema secondo il disegno no. 2111b, LS A- 60140 m 2,00
montato all'esterno del cordolo
05 r superiore am 70,00
11Tup=m

.611 01 Sistema secondo il disegno no. 21a11, LS A- 60140 m 2,00

con elementi di deformazione D=168.3;
piantane da infiggere

05 r superiore a m 70,00

06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.

11Tup=m

.613 01 Sistema secondo il disegno no. 21a11, LS A- 60140 m 2,00

con elementi di deformazione D=168.3;
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.
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421.613

.633

.635

711

713

.803

1Tup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 21a11a, LS A- 60'140 m 2,00

con elementi di deformazione D=168.3,
ringhiera e piantane con piastra di base
cordolo H=0.10m

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

1Tup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 21a11a, LS A- 60'140 m 2,00

con elementi di deformazione D=168.3,
ringhiera e piantane con piastra di base
cordolo H = 0.00m

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

1Tup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 21a31, LS A-60'140 m 2,00

con elementi di deformazione D=168.3;
transizione a LSAA 2.00m
piantane da infiggere
05 r superiore a m 70,00
06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.
11 up =pz
12 Lunghezza considerata m 8,00

01 Sistema secondo il disegno no. 21a31, LS A-60'140 m 2,00

con elementi di deformazione D=168.3;
transizione a LSAA 2.00m
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up =pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

01 Sistema secondo il disegno no. 2131b, LS A-60'140 m 2,00;

transizione ridotta a LSA A 2.00m
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up = pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

up

up

up

up

up

up
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421

422

.813

423

425

.611

.613

01 Sistema secondo il disegno no. 21a31, LS A-60'140 m 2,00

con elementi di deformazione D=168.3;
transizione ridotta a LSAA 2.00m
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up =pz

12 Lunghezza considerata m 8,00

Fornitura e posa del sistema 22, LS A - 60'140 m 1,33.
01 Sistema secondo il disegno no. 2211a, LS A-60'140 m 1,33

piantane con piastra di base
cordolo H = 0.10m

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

1Mup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 2211a, LS A-60'140 m 1,33

piantane con piastra di base
cordolo H = 0.00m

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11Tup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 22a11, LS A-60'140 m 1,33

con elementi di deformazione D=168.3
piantane da infiggere
05 r superiore a m 70,00
06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.
1Tup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 22a11, LS A-60'140 m 1,33

con elementi di deformazione D=168.3
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

1Mup=m

up

up

up

up

up
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422.633 01 Sistema secondo il disegno no. 2211a, LS A-60'140 m 1,33

con elementi di deformazione D=168.3 e piantane con piastra di base
cordolo H=0.10m

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

1MMup=m

A up A

.635 01 Sistema secondo il disegno no. 2211a, LS A-60'140 m 1,33

con elementi di deformazione D=168.3;
piantane con piastra di base
cordolo H = 0.00m

05 r superiore a m 70,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

1MMup=m

A up A

.711 01 Sistema secondo il disegno no. 22a31, LS A-60'140 m 1,33
con elementi di deformazione D=168.3;
transizione a LS A 2.00m
piantane da infiggere
05 r superiore a m 70,00
06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.
11 up = pz
12 Lunghezza considerata m 8,00
A up A

.713 01 Sistema secondo il disegno no. 22a31, LS A-60'140 m 1,33
con elementi di deformazione D=168.3;
transizione a LS A 2.00m
piantane con piastra di base
05 r superiore a m 70,00
08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.
11 up = pz
12 Lunghezza considerata m 8,00
A up A

.803 01 Sistema secondo il disegno no. 2231b, LS A-60'140 m 1,33
transizione a LS A 2.00m;
piantane con piastra di base
05 r superiore a m 70,00
08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.
11 up =pz
12 Lunghezza considerata m 8,00
A up A

423 Fornitura e posa di sistemi.
.001 01 Sistema secondo il disegno no. 10111, LS A - tubo m 2,00
piantane con piastra di base
05 r superiore a m 60
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423.001

.002

.003

.004

.005

.006

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

1Mup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 10111a, LS A - tubo m 2,00
con ringhiera e piantane con piastra di base
cordolo H=0.10m
05 r superiore a m 60
08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.
11Tup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 10111a, LS A - tubo m 2,00
con ringhiera e piantane con piastra di base
cordolo H=0.00m
05 r superiore a m 60
08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.
1MMup=m

01 Sistema secondo il disegno no. 10111b, LS A - tubo m 2,00
all'esterno del cordolo

05 r superiore a m 60

11up=m

12 Piantane con piastra di montaggio e piastra di ancoraggio.

Comprese le bussole ad ancoraggio chimico, i dadi e le rondelle di acciaio inossidabile, gruppo A4-70.

01 Sistema secondo il disegno no. 10121, LS A - tubo m 2,00
abbassamento ridotto con tubo finale curvato
piantane da infiggere
05 r superiore a m 60
06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.
11Tup=m
12 Lunghezza considerata m 4,00

01 Sistema secondo il disegno no. 10121, LS A - tubo m 2,00
abbassamento ridotto con tubo finale curvato;
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 60

08 Piantane con piastra di base.

Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

1Mup=m

12 Lunghezza considerata m 4,00
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423.007 01 Sistema secondo il disegno no. 10121a, LS A - tubo m 2,00
con ringhiera abbassamento ridotto con tubo finale curvato
piantane da infiggere
05 r superiore a m 60
06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.
1Mup=m
12 Lunghezza considerata m 4,00
A up A

.008 01 Sistema secondo il disegno no. 10121a, LS A - tubo m 2,00
con ringhiera abbassamento ridotto con tubo finale curvato
piantane per spostare in tubi fodera
05 r superiore a m 60
07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.
1Tup=m
12 Lunghezza considerata m 4,00
A up A

.009 01 Sistema secondo il disegno no. 10131, LS A - tubo m 2,00
elementi di transizione a LS Am 2,00;
piantane da infiggere
05 r superiore a m 60
06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.
11Tup=m
12 Lunghezza considerata m 4,00
A up A

.011 01 Sistema secondo il disegno no. 10131, LS A - tubo m 2,00
elementi di transizione a LS Am 2,00;
piantane per spostare in tubi fodera
05 r superiore a m 60
07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.
1Mup=m
12 Lunghezza considerata m 4,00
A up A

.012 01 Sistema secondo il disegno no. 10131, LS A - tubo m 2,00
elementi di transizione a LS Am 2,00
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 60

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11Tup=m

12 Lunghezza considerata m 4,00

.013 01 Sistema secondo il disegno no. 10211, LS A - tubo m 2,00
con elementi di deformazione D=168.3 e piantane con piastra di base
05 r superiore a m 60
08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.
1Tup=m
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460 Fornitura e posa di barriere di sicurezza complete con profilato a cassone 150'180, apertura
laterale
464 Fornitura e posa del sistema 64, LS 2x 150180 m 2,00.

.311 01 Sistema secondo il disegno no. 64a31, LS 2 x 150'180 m 2,00
con elementi di deformazione D=139.7
transizione a LS 150180 m 2,00
piantane da infiggere
05 r superiore a m 200,00
06 Piantane da infiggere, profon-
dita di infissione min.
m 1,10.
11 up = pz
12 Lunghezza considerata m 12,00
A up A

.312 01 Sistema secondo il disegno no. 64a31, LS 2 x 150'180 m 2,00
con elementi di deformazione D=139.7;
transizione a LS 150180 m 2,00
piantane per spostare in tubi fodera
05 r superiore a m 200,00
07 Piantane, compresi i tubi fo-
dera.
11 up =pz
12 Lunghezza considerata m 12,00
A up A

.313 01 Sistema secondo il disegno no. 64a31, LS 2 x 150180 m 2,00
con elementi di deformazione D=139.7
transizione a LS 150180 m 2,00
piantane con piastra di base

05 r superiore a m 200,00

08 Piantane con piastra di base.
Comprese le bussole ad anco-
raggio chimico, i dadi e le
rondelle di acciaio inossida-
bile, gruppo A4-70.

11 up =pz

12 Lunghezza considerata m 12,00

A UP A
R 490 Fornitura e posa di barriere di sicurezza complete
R 491 Barriere di sicurezza in legno
R 101 Sistema secondo il disegno no. 11111, BS legno m 2,00
piantane da infiggere
01 r superiore a m 60,00
02 Piantane da infiggere, profondita
di infissione min.
m 1,10.
A ............................ m A ...............................................................
R 102 Sistema secondo il disegno no. 11111, BS legno m 2,00
abbassamento, piantane da infiggere
01 r superiore a m 60,00
02 Lunghezza considerata m 4,00
A m A

Totale 400 Barriere di sicurezza stradali conformi alla direttiva

800 Accessori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Indicatori di direzione
812 Catarifrangenti.
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812.001 *04 Tipo: Catarifrangente da montare su barriere di sicurezza stradali, riflettente su entrambi i faccie, per il
piano.
Mabilec AG; ID. no. 3710
0 equivalente

Totale 800 Accessori

Totale 281 Barriere di sicurezza stradali
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315 Elementi prefabbricati di calcestruzzo e in muratura
000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

060 Requisiti per il calcestruzzo

062 Calcestruzzo a prestazione garantita (CPG) (2). Le caratteristiche del calcestruzzo definite a priori vanno

descritte con questa posizione.
.100 15 Calcestruzzo C 25/30, XF2 (CH)

Calcestruzzo tipo: GR 1

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.200 15 Calcestruzzo C 20/25

Calcestruzzo tipo: GR 2

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
.300 15 Calcestruzzo C 12/15

Calcestruzzo tipo: GR 3

Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
400 01 Calcestruzzo secondo la norma

SN EN 206.

15 Calcestruzzo per prefabbricati
Calcestruzzo C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Requisiti supplementari secondo DP2-appendice 10
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321 Costruzioni di acciaio
000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

R .900 Da annotare:

R .910 Ponteggi:
Tutti i ponteggi necessari per i lavori a cottimo devono essere compresi nei prezzi unitari.

Totale






