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112 Prove

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Prestazione incluse      .900

R Le installazioni necessarie per il prelievo dei provini, il trasporto degli stessi al laboratorio e i rapporti di
valutazione sono da calcolare nei prezzi offerti corrispondente, qualora non esplicitamente indicato.

      .910

Definizioni040

Definizioni relative alle prove.041

Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di prova menzionati nei testi delle posizioni.      .100

Insieme di prove: più prove eseguite su campione singolo, insieme di campioni, parte di campione o
prove di laboratorio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizioni.

      .200

Serie di prove: più prove dello stesso tipo secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel testo
delle posizioni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni di materiale composito. Anche per
le serie di prove eseguite durante le controprove in situ.

      .300

Altre definizioni.042

R Definizioni relative al diametro delle carote.
Per le carote vale:

      .900

R In generale le indicazioni dimensionali si applicano al diametro effettivo delle carote e non al diametro di
perforazione nell'elemento costruttivo.

      .910

Interventi in situ, prelievi e attrezzature

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 300 "Lavori speciali del genio
civile, posa di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei"

120

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.

121

Per prelievo di campioni.      .100

Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.      .110

01 Iniezioni.      .114

02 Concerne pos. 371.001; per la prova d'idoneità

A 0 pz A

01 Per il controllo di produzione sul cantiere      .115

02 Concerne pos. 371.001

A 0 pz A

01 Per prelievo die carotaggi      .116

02 Concerne pos. 314.001

A 0 pz A

Attrezzature supplementari.122

Per prelievo di campioni e prove in situ.      .100

Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.      .110

01 Prelievo dei carotaggi dal calcestruzzo spruzzato      .114

02 Concerne pos. 314.001

A 0 pz A

Prelievo di campioni.123

Per materiali per opere di sostegno della fossa di scavo.      .100

01 Opere di sostegno della fossa di scavo e pali.      .104

03 Carotaggi
Carotaggi prelevati da calcestruzzo spruzzato

A 0 pz A
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Altre prestazioni e attrezzature.127

01 Confezione di campioni.      .001

02 up = 1 serie à 3 pz

03 Prismi da malte d'iniezione mm 40 x 40 x 160

A 0 up A

01 Messa in deposito dei campioni.      .002

02 up = gl

03 Provini da materiale d'iniezione incl. trasporto al laboratorio

A 0 up A

01 Messa in deposito dei campioni.      .003

02 up = gl

03 Provini di calcestruzzo spruzzato incl. trasporto al laboratorio

A 0 up A

Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo,
murature di mattoni e costruzioni di acciaio"

140

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del personale e i trasporti di andata e ritorno delle
attrezzature.

141

Per prove in situ.      .200

Sviluppo della resistenza, resistenza dell'aderenza e impermeabilità.      .202

01 Concerne pos. 582.100, pos. 582.200 e pos. 582.300

A 0 pz A

Totale 100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature

Lavori speciali del genio civile, posa di condotte senza

lavori di scavo e lavori sotterranei
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Altre prove370

Altre prove per lavori speciali del genio civile e lavori sotterranei.371

R Miscele di iniezione.      .900

R Prova Resistenza alla compressione dopo 28 giorni      .902

03 Secondo la norma (SN EN 12 390-3).

A 0 pz A

Prove in situ380

Altre prove in situ.385

R Iniezioni.      .900

R Prova di fluidità con metodo a imbuto      .901

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)

A 0 pz A

R Prova Densità apparente      .902

03 Secondo la norma SN EN 12350-6 (SIA 262.236)

A 0 pz A

R Prova Quantità di pori d’aria      .903

03 Secondo la norma SN EN 12350-7 (SIA 262.237)

A 0 pz A

R Prova Fattore acqua/cemento      .904

03 Secondo la norma SIA 262/1 appendice H

A 0 pz A

R Prova Secrezione dell’acqua e mutazione di volume      .905

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)

05 Prova di sedimentazione con tubo verticale per la prova d'idoneità con 3 tubi verticali.
Ultima lettura: 24h

A 0 pz A
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R Prova Secrezione dell’acqua e mutazione di volume385.906

03 Secondo la norma SN EN 445 (SIA 262.071)

05 Prova di sedimentazione con tubo verticale
per il controllo di produzione con 1 tubo verticale.
Ultima lettura: 3h

A 0 pz A

Totale 300 Lavori speciali del genio civile, posa di condotte
senza

Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e

costruzioni di acciaio
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

500

Prove su calcestruzzo (1)510

Prova di resistenza alla compressione e del modulo di elasticità.511

Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

      .100

Diametro carote mm 100.      .130

Prove singole.      .131

A 0 pz A

Prove in situ580

Prove su sviluppo della resistenza, resistenza dell'aderenza e impermeabilità.582

Sviluppo della resistenza.      .100

Resistenza iniziale del calcestruzzo spruzzato con inserimento di chiodi secondo la direttiva ÖBV
"Spritzbeton". Serie con 10 prove singole per ogni intervallo di prova
(SN EN 14 488-2).

      .103

A 0 pz A

Totale 500 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e

Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino

di opere
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

600

Prove su malta, sistemi di protezione delle superfici e sigillature610

Malta cementizia, malta modificata con prodotti sintetici e malta sintetica.611

Prove (1).      .100

01 Prova Resistenza fisica al gelo in presenza di sale.      .108

03 Metodo da prova secondo D-R, BE II FT.
Serie di esami a 6 prove.

A 0 pz A

Totale 600 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino

Totale 112 Prove
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164 Ancoraggi e pareti chiodate

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con
il testo integrale.

000

R Da annotare:      .900

R Ponteggi: Tutti i ponteggi necessari per i lavori a cottimo devono essere compresi nei prezzi unitari.
I regolamenti della SUVA vanno rispettati.

      .910

Impianto di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

100

Attrezzature per ancoraggi di prova110

Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di iniezione per ancoraggi di prova.111

Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresi la messa a disposizione e
l'esercizio per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

      .100

01 Per ancoraggi attivi.      .101

A 1 gl A

Attrezzature per ancoraggi e per smaltimento acque120

Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di iniezione per ancoraggi e smaltimento delle acque.121

Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto di ritorno, compresi la messa a disposizione e
l'esercizio per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

      .100

Esecuzione secondo il progetto.      .110

01 Per ancoraggi attivi.      .113

07 Genere di perforazione: ...................

*08 Numero di gruppi di attrezza-
ture *'. . . . . .

*09 Rendimento di ogni gruppo di
attrezzature m/d *'. . . . . .

*11 Potenza elettrica kW* '. . . . . .

*12 Portata idrica l/min *'. . . . . .

*13 Pressione idrica bar* '. . . . . .

A 0 gl A

Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezzature per interruzioni imputabili al committente.
Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di interruzioni.

      .130

01 Concerne pos. 121.113      .133

A 0 pz A

Spostamento delle attrezzature della pos. 121.122

Spostamento da un luogo di perforazione all'altro, alla medesima quota del piano di lavoro. Distanza fino
a m 10. Computo: numero di spostamenti.

      .100

01 Per ancoraggi attivi e smaltimenti delle acque.      .101

A 0 pz A

Spostamento da una quota del piano di lavoro a un'altra per la stessa parte d'opera. Computo: numero di
spostamenti.

      .300

02 Concerne pos. 121.s      .301

03 Dislivello m 1.00 - 2.00

A 0 pz A

01 Spostamento degli attrezzi in orizzontale ed in verticale per tutti i lavori. Incl. gli spostamenti da posto di
lavoro all'altro.

      .501

07 up = gl

A 0 up A

Totale 100 Impianto di cantiere
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Lavori di perforazione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

200

Perforazioni210

Perforazioni per ancoraggi attivi.211

Nel materiale sciolto.      .100

01 Genere di perforazione: con tubo protettivo      .101

04 Diametro foro mm ..........

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

06 Asse di perforazione discen-
dente, gradi ..........

A 0 m A

Perforazioni per smaltimento delle acque.214

Nel materiale sciolto.      .100

01 Genere di perforazione: con tubo protettivo per le perforazioni di drenaggio nell' assicurazione della
fossa di scavo e muri esistenti.

      .101

04 Diametro foro mm min 130

05 Profondità di perforazione fi-
no a m ..........

07 Asse di perforazione ascenden-
te, gradi

A 0 m A

Nel calcestruzzo.      .300

01 Perforazione distruttiva.      .301

12 perforazione del calzestruzzo spruzzato per il drenaggio

A 0 m A

Lavori accessori230

Iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione nei fori. Esecuzione prima della posa degli
ancoraggi.

233

Iniezioni, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di lavoro del gruppo.      .100

01 Concerne pos. 211.101      .101

A 0 h A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

      .200

Legante. Computo: massa del legante.      .210

*01 Genere di legante:
*'. . . . . . . . . . .
additivi:
'. . . . . . . . . . .
dosaggio:
'. . . . . . . . . . . %

      .212

A 0 kg A

Riperforazioni dopo l'esecuzione delle iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione. Computo:
lunghezza riperforazione.

234

01 Concerne pos. 233.101      .001

02 Diametro foro mm ..........

A 0 m A
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Supplementi240

Supplementi per perforazioni di ostacoli nel terreno.241

01 blocchi, trovanti e muri in pietra naturale esistenti      .502

03 Concerne pos. 211.s / 212.s e 214.s

04 Dimensioni: m 0.51 - 1.00

05 Computo: lunghezza di perforazione

06 up = m

A 0 up A

Totale 200 Lavori di perforazione

Ancoraggi attivi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici,
valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

300

Ancoraggi di prova attivi310

Descrizione degli ancoraggi di prova. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.      .100

01 Ancoraggi permanenti      .110

02 Grado di protezione contro la
corrosione: completamente protetto contro la corrosione, con prova di conformità secondo la norma
267/1

03 Resistenza ultima interna R_i
min. kN ...........

04 Forza di prova F_pv kN ...........

05 Tratto ancorato in materiale
sciolto.

08 Asse ancoraggio discendente,
gradi ...........

*10 Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . . .

11 Dati sul tirante:

12 Resistenza alla trazione f_pk
N/mm2 ...........

13 Sezione totale mm2 ...........

14 Diametro esterno mass. mm ...........

15 Snervamento N/mm2 ...........

Ancoraggi di prova attivi, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.

311

Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.      .100

01 Numero di trasporti sul luogo
di posa compresi ...........

Lunghezze di ancoraggio.      .110

01 Concerne pos. 310.110      .111

02 Tratto ancorato m ...........

A 0 m A

Lunghezza libera dell'ancoraggio.      .120

01 Concerne pos. 310.110      .121

02 Lunghezza libera dell'ancorag-
gio m ...........

A 0 m A

Appoggi per le teste di ancoraggio.      .200

02 Secondo il piano ...........      .201

03 Concerne pos. 310.110

A 0 pz A

Trasporti supplementari di ancoraggi ordinati dal committente.      .300

01 Concerne pos. 310.110      .301

A 0 pz A
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Trombe esterne per ancoraggi, fornitura.312

02 Concerne pos. 310.110      .001

03 Trombe per ancoraggi bislungo l = ........

A 0 pz A

Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

313

Legante. Computo: massa del legante.      .100

01 Malta da iniezione
Requisiti secondo DP2, appendice 10.
Incl. l'additivo.

      .102

*03 Secondo proposto dell'impresa
*'. . . . . . . . . . . . . . .
dosaggio: '. . . . . . %

A 0 kg A

Ancoraggi attivi permanenti330

Descrizione degli ancoraggi. Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.      .100

01 Grado di protezione contro la
corrosione: completamente protetto contro la corrosione.

      .110

02 Resistenza ultima interna R_i
min. kN .........

03 Forza di prova P_p kN .........

04 Forza di bloccaggio P_0 kN .........

08 Asse ancoraggio discendente,
gradi .........

10 Marca, tipo:  ......................

11 Dati sul tirante:

12 Resistenza alla trazione f_pk
N/mm2 .........

13 Sezione totale mm2 .........

14 Diametro esterno mass. mm .........

Ancoraggi attivi permanenti, fornitura e posa. Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in
deposito intermedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo di deposito intermedio a quello
d'impiego.

331

Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela di iniezione.      .100

Lunghezze di ancoraggio.      .110

01 Concerne pos. 330.110      .111

02 Tratto ancorato m la=......

A 0 m A

Lunghezza libera dell'ancoraggio.      .120

01 Concerne pos. 330.110      .121

02 Lunghezza libera dell'ancorag-
gio m ..........

A 0 m A

Teste di ancoraggio, comprese le piastre di ancoraggio così come il taglio e lo smaltimento dei trefoli
d'ancoraggio sporgenti.

      .200

02 Concerne pos. 330.110      .201

04 Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm .......... x .......... x ..........

A 0 pz A

Trasporti supplementari di ancoraggi ordinati dal committente.      .500

01 Concerne pos. 330.110      .501

A 0 pz A

Trombe esterne per ancoraggi, fornitura.332

02 Concerne pos. 330.110      .001

03 Trombe per ancoraggi bislungo, l = cm 60
incl. trombe per ancoraggi per posizione di riserva

A 0 pz A
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Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo di messa in opera, compreso il consumo di
acqua.

333

Legante. Computo: massa del legante.      .100

01 Malta da iniezione
Requisiti secondo DP2, appendice 10.
Incl. l'additivo.

      .102

*03 Secondo proposto dell'impresa
*'. . . . . . . . . . . . . . .
dosaggio: '. . . . . . %

A 0 kg A

Prove dell'ancoraggio e controlli durante l'esecuzione degli ancoraggi attivi340

R Per le prove di ancoraggio e le prove di tensione dal ponteggio, le misurazioni di spostamento possono
essere eseguite relativo a l'appoggio di ancoraggio. Lo stesso, gli spostamenti assoluti d'appoggi di
ancoraggio devono essere monitorati con una misurazione di controllo indipendente. Precisione di
misurazione +/- 1 mm.  Prestazioni in merito sono da includere nei prezzi
unitari.
Per leggere la forza ai singoli livelli di forza, è necessario utilizzare una cella dinamometrica  per prove di
ancoraggio e prove di tensione. Nonostante i percorsi di tensione elastica molto grandi (percorso di
tensione teorico fino a mm …), devono essere rispettati i requisiti previsti dalla SIA 267/1 per quanto
riguarda la procedura e l'accuratezza della misurazione.
Non è consentito spostare la pressa tenditrice durante il test di ancoraggio. Prestazioni in merito sono da
includere nei prezzi unitari.

      .900

Prove sugli ancoraggi.341

Prove sugli ancoraggi secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.2 e SIA 267/1, cifra 6.2. Compreso il tempo
totale di attesa di minuti 180 e le teste di ancoraggio di prova.

      .100

01 Concerne pos. 310.110      .101

02 Forza iniziale F_a kN ..........

03 Forza di prova F_pv kN ..........

04 Numero di stadi di carico fino
al raggiungimento della forza
di prova ..........

A 0 pz A

Retribuzione per il tempo di attesa prolungato durante le prove sugli ancoraggi. Computo: ore di lavoro
del gruppo.

      .200

01 Concerne pos. 341.100      .201

A 0 h A

Tesatura.342

Prove di tesatura secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.3 e SIA 267/1, cifra 6.2, compreso il bloccaggio
degli ancoraggi.

      .100

Prove di tesatura semplici, comprese l'applicazione della forza di bloccaggio e le misure di protezione
delle teste degli ancoraggi. Compreso il tempo di attesa fino al raggiungimento della forza di prova minuti
5.

      .110

01 Concerne pos.  330.100      .111

03 Forza iniziale F_a kN ..........
Forza di prova F_pv kN ..........
Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova ..........

A 0 pz A

Prove di tesatura dettagliate, comprese l'applicazione della forza di bloccaggio e le misure di protezione
delle teste degli ancoraggi. Tempo totale di attesa compreso minuti 60.

      .120

01 Concerne pos. 330.100      .121

03 Forza iniziale F_a kN ..........
Forza di prova F_pv kN ..........
Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova ..........

A 0 pz A

Retribuzione per il tempo di attesa prolungato durante le prove di tesatura. Computo: ore di lavoro del
gruppo.

      .200

01 Concerne pos. 342.100      .201

A 0 h A
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Tesature successive.342.300

Tesatura successiva alla forza di bloccaggio P_0, comprese le misure di protezione delle teste degli
ancoraggi.

      .310

01 Concerne pos. 310.100 e 330.100      .311

A 0 pz A

Controlli della forza di tesatura.      .320

01 Concerne pos. 310.100 e 330.100      .321

A 0 pz A

Controlli della forza di tesatura, compresa la tesatura successiva.      .330

01 Concerne pos. 310.100 e 330.100      .331

A 0 pz A

Interventi supplementari in situ ordinati dal committente.      .500

02 Concerne pos. 342.100      .501

A 0 pz A

Misurazione della protezione contro la corrosione secondo le norma SIA 267, cifra 10.7 e SIA 267/1, cifra
6.2; compresi il trasporto sul luogo d'impiego e la manutenzione degli apparecchi di misurazione.

343

Misurazioni, compresa la stesura del protocollo. Computo: numero di ancoraggi.      .100

01 Concerne pos. 311.100 e 330.100      .101

A 0 pz A

Lavori accessori350

Iniezioni supplementari.351

Montaggio dell'attrezzatura per iniezioni supplementari.      .100

Nella zona del tratto ancorato. Computo: tratto ancorato.      .110

02 Per iniezioni supplementari
multiple con condotte di ri-
sciacquo.

      .111

05 Concerne pos. 311.100 e 330.100

A 0 m A

Nella zona della lunghezza libera dell'ancoraggio. Computo: lunghezza libera dell'ancoraggio.      .120

01 Concerne pos. 311.100 e 330.100      .121

A 0 m A

Iniezioni supplementari, compresi i lavori preparatori e la pulitura dell'attrezzatura. Computo: ore di
lavoro del gruppo.

      .200

01 Concerne pos. 351.111      .201

02 Per iniezioni supplementari multiple.
Pressione d'iniezione mass. bar 25.
Il materiale d'iniezione viene retribuito nella pos. 333.102.

A 0 h A

Supplementi360

Supplementi per ancoraggi di prova che rimangono in opera.361

Ancoraggi di prova attivi, compresa la tesatura alla forza di bloccaggio P_0.      .100

01 Concerne pos. 310.110      .101

02 Forza di bloccaggio P_0 kN ..........

A 0 pz A

Supplementi per ancoraggi di controllo e di misurazione.362

Ancoraggi di controllo, compreso l'adattamento delle teste.      .100

Ancoraggi di controllo standard.      .110

01 Concerne pos. 310.100
Per la formazione della testa di ancoraggio.

      .111

A 0 pz A
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Ancoraggi di controllo regolabili.362.120

01 Concerne pos. 330.110      .121

*02 Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Campo di regolazione da
+ mm ...........

04 Campo di regolazione fino a
mm ...........

A 0 pz A

Ancoraggi di misurazione, compresi l'adattamento delle teste, il trasporto, il montaggio delle celle
dinamometriche con cavo e presa, nonché la prima misurazione.

      .200

Ancoraggi di misurazione standard.      .210

01 Concerne pos. 310.110      .211

*02 Cella dinamometrica
Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . .

03 Con protezione integrata
contro le sovratensioni.

05 Lunghezza cavo min. m ..........

A 0 pz A

Ancoraggi di misurazione regolabili.      .220

01 Concerne pos. 330.110      .221

*02 Cella dinamometrica
Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . . . .

03 Con protezione integrata
contro le sovratensioni.

05 Lunghezza cavo min. m ..........

06 Campo di regolazione da
+ mm ..........

07 Campo di regolazione fino a
mm ..........

A 0 pz A

Apparecchi di lettura per celle dinamometriche.      .300

01 Vendita degli apparechi di lettura al committente.      .341

02 Concerne pos. 362.220

*03 Marca, tipo:
*'. . . . . . . . . . . .

05 up = pz

06 Campo di misura fino a KN ..........

A 0 up A

Supplementi per esecuzione degli ancoraggi con sacco. Applicazione del sacco sul tratto ancorato o
sulla lunghezza libera dell'ancoraggio, compreso il tubo di iniezione. Computo: lunghezza sacco.

363

Sul tratto ancorato.      .100

01 Concerne pos. 331.110      .101

*02 Marca, tipo
*'. . . . . . . . . . . .

03 Pressione di iniezione mass.
bar ..........

04 Diametro sacco mm ..........

05 Tratto ancorato m ..........

A 0 m A
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Sulla lunghezza libera dell'ancoraggio.363.200

01 Concerne pos. 331.110      .201

*02 Marca, tipo
*'. . . . . . . . . . . .

03 Pressione di iniezione mass.
bar ..........

04 Diametro sacco mm ..........

05 Lunghezza libera dell'ancorag-
gio m ..........

A 0 m A

Totale 300 Ancoraggi attivi

Totale 164 Ancoraggi e pareti chiodate

Totale




