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Tiefbauamt Graublinden
Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024
R- / B-Positionen

Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters

01.11.2023

Selbstdeklaration

Angaben zur Anbieterin oder zum Anbieter
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Anzahl festangestellte Mitarbeitende (ohne Inhaber/-in) ...

Angaben zur (allfdlligen) Muttergesellschaft / Holding
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A. Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen Antwort:
Ja/ Nein
1. Untersteht Ihr Unternehmen einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder Normalarbeitsvertrag (NAV)? s
Wenn ja, um welchen Vertrag handelt €S SICh?  .......oc.ooiiiiiiii e

2. Halten Sie die in der Schweiz massgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen, Lohn- und Arbeitsbedingungen,
einschliesslich diejenigen der fiir Sie geltenden Gesamtarbeits- oder Normalarbeitsvertrage oder bei

deren Fehlen die orts- und berufsiiblichen Vorschriften ein?

3. Halten Sie die Melde- und Bewilligungspflichten nach dem Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (BGSA)

ein?

4. Halten Sie die Lohngleichheit fir Mann und Frau ein (gleicher Lohn fir gleichwertige Arbeit)? s

5. Nur bei im Ausland zu erbringenden Leistungen (sonst leer lassen): Halten Sie flir die im Ausland zu
erbringenden Leistungen die KernUbereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisationen (ILO) nach

Massgabe von Anhang 3 der IV6B ein?

B. Sozialversicherungsbeitrage und Steuerpflicht

6. Haben Sie alle allfalligen Mehrwertsteuern, Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuern bezahlt? ...

7. Haben Sie alle geschuldeten und zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage bezahlt (AHV, IV,
EO, ALV, FAK, BVG, UVG und KTV, wenn im GAV verlangt), einschliesslich der vom Lohn abgezogenen

Arbeitnehmeranteile?




C. Umweltschutz

8. Halten Sie die am Ort der Leistung geltenden Schweizer Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur
Erhaltung der natirlichen Ressourcen ein?

9. Nur bei im Ausland zu erbringenden Leistungen (sonst leer lassen): Halten Sie die vom Bundesrat

bezeichneten internationalen Ubereinkommen zum Schutz der Umwelt nach Massgabe von Anhang 4
derlvéBein? e

D. Finanzielle Stabilitat

10. Bestatigen Sie, sich in KEINEM Pfandungs- oder Konkursverfahren zu befinden? .

E. Korruption und Wettbewerbsabreden (Integritatserklarung)

11. Bestatigen Sie, KEINE unzulassigen Wettbewerbsabreden getroffen zu haben und die Bestimmungen Gber ~  ..................
die Bekampfung der Korruption einzuhalten?

12. Bestatigen Sie, nicht auf der Liste der sanktionierten Anbieter gemass Art. 45 Abs. 3 IV6B verzeichnet zu sein? ..................

F. Subunternehmen

13. Bestatigen Sie, dass Sie die vorstehenden Verpflichtungen in den Vereinbarungen mit allfélligen Subunter-
nehmern aufgenommen haben oder aufnehmen werden (Art. 12 Abs. 4 IV6B i.V.m. Art. 26 IV6B i.V.m.
Art. 6 RVzEGzIVeB)?

G. Gerichtsstand

14. Der Anbieter anerkennt Chur als Gerichtsstand.

Mit der Unterschrift bestatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich zudem bereit, sie auf
Verlangen hin zu belegen. Gleichzeitig werden die Sozialversicherungseinrichtungen, die Steuerbehdrden und andere
zustandige Einrichtungen ausdriicklich ermachtigt, der Beschaffungsstelle — auch entgegen allfallig anderslautenden
Gesetzesbestimmungen — Auskiinfte im Zusammenhang mit den oben beantworteten Fragen zu erteilen.

Auf Verlangen reicht der Anbieter die Adressen der zustandigen Einrichtungen und Behdrden nach. Mit der Unterzeichnung
dieser Bestatigungen Ubernimmt der Anbieter die Verantwortung dafiir, dass samtliche Bedingungen und Auflagen auch von
seinen Subunternehmern eingehalten werden.

Der Auftraggeber kann bei Falschangaben, Missachtung der obigen Grundséatze und/oder Verstoss gegen die
Integritatserkldarung gegentiber einem Anbieter oder Subunternehmer Sanktionen gemass Art. 45 Abs. 1 IV6B
aussprechen (Ausschluss bis zu fiinf Jahren, Busse von bis zehn Prozent der bereinigten Angebotssumme).

Ort und Datum: Anbieter / Bietergemeinschaft*:
(Stempel und Unterschrift)

* im Falle einer Bietergemeinschaft haben alle Beteiligten
diese Erklarung unterschriftlich zu bestatigen
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Besondere Bestimmungen

Bedingungen
Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine

individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"

vor der Positionsnummer bezeichnet.

Der Teil 2 der Besonderen Bestimmungen (BB2), der integrierender Bestandteil des Angebotes ist, kann

bezogen werden beim:
Tiefbauamt Graubiinden oder unter www.tiefbauamt.gr.ch

Weichen die im Leistungsverzeichnis im NPK 102 formulierten Besonderen Bestimmungen von den
objektunabhdngigen Bestimmungen in den BB2 ab, gelten die im Leistungsverzeichnis im NPK 102
formulierten Bestimmungen.

Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentiimer.
Bauherr.

02 Tiefbauamt Graubilinden
03 Loéstrasse 14

7001 Chur
Bauleiter.

07 Tiefbauamt Graublinden

08 Loéstrasse 14
7001 Chur

Objektkenndaten, Hauptmengen
Hauptmengen.

Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen

zum Angebot

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Anwendbares Beschaffungsrecht:

- BR 803.710 Interkantonale Vereinbarung lber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B)

- BR 803.600 Einflihrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (EGzIV6B)

- BR 803.610 Verordnung zum Einfiihrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung liber das &ffentliche

Beschaffungswesen (RVzEGzIV6B)

Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfahrens.
Offenes Verfahren.

02 geméss R 200.910
Selektives Verfahren.

02 geméss R 200.910
Einladungsverfahren.

01 gemass R 200.910
Freihandiges Verfahren.

01 gemass R 200.910

Eignungskriterien.

01 Eignungskriterien
Nachweis auf Verlangen
03 Der Anbieter hat auf Verlangen den Nachweis Uber folgende Eignungskriterien zu erbringen:
- organisatorische Leistungsfahigkeit
- technische Leistungsfahigkeit
- fachliche Eignung
- finanzielle Leistungsfahigkeit


Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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01 Eignungskriterien
Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters.

03 Den Nachweis, dass die Unternehmung die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen
einhalt, die wirtschaftlichen Anforderungen erflllt und Chur als Gerichtsstand anerkennt, erbringt sie auf
beigelegtem Formular, welches von allen beteiligten Unternehmern zu unterzeichnen ist.

Als Auskunftsstelle bei Fragen tber die am Ort der Leistungserbringung geltenden
Arbeitnehmerschutzbestimmungen ist im Kanton Graubiinden das KIGA (Abt. Arbeitsbedingungen bzw.
Abt. Arbeitsinspektorat) zustandig.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die zum Schutz der Arbeitnehmer aufgestellten Vorschriften oder bei
falschen Angaben in der Selbstdeklaration kann die vergebende Behdérde den Auftrag widerrufen und
den Vertrag fristlos auflésen.

01 Eignungskriterien
Einhaltung LMV fur das Schweizerische Bauhauptgewerbe.

03 Samtliche Unternehmer (einschliesslich Forstunternehmer), die mit der Ausfiihrung eines Bauauftrages
betraut werden, haben die Lohn- und Arbeitsbedingungen des Landesmantelvertrages fiir das
Schweizerische Bauhauptgewerbe (LMV) zwingend einzuhalten.

Zuschlagskriterien.
03 Einfache bis durchschnittliche Anforderungen:

Zuschlagskriterium Qualitat des Anbieters:

- Gewichtung: 20%

Unterkriterien:

- 10% Unternehmerreferenzen

- 10% Erfahrungen des TBA GR mit dem Anbieter

Zuschlagskriterium Qualitat des Angebotes:
- Gewichtung: 20%

Unterkriterien:

- 10% Plausibilitdt des Angebots

- 10% Termine, Baumethode, Installationen

Zuschlagskriterium Nachhaltigkeit:

- Gewichtung: 10%

Unterkriterien:

- Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept

Zuschlagskriterium Preis:
- Gewichtung: 50%
- linear verkurzte Skala, Preisspanne 30% (Angebote 2130% erhalten 0 Punkte)

.200 03 Hohe Anforderungen:

Zuschlagskriterium Qualitat des Anbieters:

- Gewichtung: 30%

Unterkriterien:

- 15% Erfahrungen des TBA GR mit dem Anbieter
- 10% Unternehmerreferenzen

- 5% Baustellenkader

Zuschlagskriterium Qualitat des Angebotes:

- Gewichtung: 30%

Unterkriterien:

- 10% Technische Konzepte

- 10% Plausibilitdt des Angebotes

- 5% Bauprogramm / Termine

- 5% Ubergeordnete Konzepte (QM-Konzept; Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept)

Zuschlagskriterien Nachhaltigkeit:

- Gewichtung: 10%

Unterkriterien:

- Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept

Zuschlagskriterium Preis:
- Gewichtung: 30%
- linear verkirzte Skala, Preisspanne 30% (Angebote 2130% erhalten 0 Punkte)
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Ausschreibungstermine, Auskiinfte, Eingabeort, Eingabefristen

Bezug der Ausschreibungsunterlagen und Kostenbeitrag.

Kostenbeitrag des Unternehmers an die Ausschreibungsunterlagen.

01 Plane.

02 Die Kosten fiir die Planlieferungen werden dem Besteller nach den Ansatzen der Repro-Preisliste TBA in
Rechnung gestellt.

01 Vollstandiger Plansatz
02 Die Kosten fiir den vollstandigen Plansatz betragen
06 pauschal Fr.

01 Besondere Bestimmungen, Teil 2 (BB2)
05 Abgabe durch das Tiefbauamt Graubiinden (Fr. 30.--/Expl.) oder unentgeltlich unter
www.tiefbauamt.gr.ch

01 Leistungsverzeichnis
05 Abgabe unentgeltlich: 1x auf Papier oder Bezug Datei (Download) tiber www.simap.ch

01 zusatzliche Leistungsverzeichnisse
05 Abgabe gegen Gebiihr (siehe Formular "Planbestellung")

Bezug der Unterlagen.

Tiefbauamt Graubtinden
Loéstrasse 14

7001 Chur

Telefon 081 257 37 23
E-Mail: info@tba.gr.ch
Tiefbauamt Graublinden
Bezirk 1

Ringstrasse 11

7000 Chur

Telefon 081 257 57 11
E-Mail: info.b1@tba.gr.ch

Ufficio tecnico dei Grigioni
Circondario 2

Stradon 117

6569 Mesocco

Telefon: 091 822 81 11
E-Mail: info.b2@tba.gr.ch

Tiefbauamt Graublinden
Bezirk 3

Cho d'Punt 53

7503 Samedan

Telefon 081 257 68 00
E-Mail: info.b3@tba.gr.ch

Tiefbauamt Graublinden
Bezirk 4

Plattas

7550 Scuol

Telefon 081 257 69 69
E-Mail: info.b4@tba.gr.ch

Tiefbauamt Graublinden
Bezirk 5
Landwasserstrasse 17
7276 Davos Frauenkirch
Telefon 081 257 68 60
E-Mail: info.b5@tba.gr.ch

Tiefbauamt Graubiinden
Bezirk 6

Via Crappa Grossa 14
7130 llanz

Telefon 081 257 68 88
E-Mail: info.b6@tba.gr.ch


Waltob
Hervorheben
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Tiefbauamt Graublinden
Bezirk 7

Palastrasse 5

7430 Thusis

Telefon 081 632 55 11
E-Mail: info.b7@tba.gr.ch

Auskiinfte.

01 Anschrift
02 Name:

Ort und Frist fiir Einreichen des Angebots.
02 Eingabetermin: "Wochentag, dd.mm.jjjj"
(Stempel/Strichcodebeleg einer Schweizer Poststelle massgebend; A-Post).
03 Eingabeadresse:
Tiefbauamt Graubuinden
Loéstrasse 14
7001 Chur
04 Stichwort "Axe Auftrag, Arbeitsgattung”
05 Angebote ohne die richtige Aufschrift auf dem Couvert (Stichwort, bzw. Vermerk = 2.2 Projekttitel im
Amtsblatt) sind ungliltig.
Publikation im Amtsblatt vom "dd.mm.jjjj."

Oeffnung des Angebots (Offertdffnung).
01 Oeffentlich.
04 Teilnahmeberechtigung alle Anbieter
05 Datum: "Wochentag, dd.mm.jjjj"
06 Zeit: "##:#0 Uhr"
07 Protokoll

Das Offertoffnungsprotokoll wird den teilnehmenden Anbietenden nach der Offert6ffnung zugestellt.
08 Ort:

Tiefbauamt Graubinden

Loéstrasse 14

7001 Chur

Verbindlichkeit des Angebots.
02 Ab Eingabetermin, Dauer 6 Mt.

Ausschreibungsunterlagen

Abgegebene Unterlagen.
Vorgesehene Vertragsurkunde, besondere Bestimmungen, Leistungsverzeichnisse.
01 Werkvertragsformular

02 separates Dokument in BB2-Anhang 1 Die Rangordnung der Bestandteile des Werkvertrages ist im
Werkvertrag (Art. 2) geregelt.

01 Besondere Bestimmungen, Teil 1 (BB1); NPK 102
01 Besondere Bestimmungen, Teil 2 (BB2, Ausgabe 2024)
01 Beilagen des Auftraggebers
02 gem. Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
Zu beziehende Unterlagen.
Plane, Schemata und dgl.
01 Submissionsplane.

02 Fur die Bestellung der Submissionspléne ist das beigelegte Formular Beilage Nr. .......... zu benutzen.

01 Abgabe der Submissionsplane in EDV-Form.
02 Bei Unstimmigkeiten gilt die Papierform. (Vom Unternehmer bearbeitete Plane sind als solche zu
bezeichnen.)

01 Submissionsplane auf CD, als PDF-Dateien.


Waltob
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250 Angebot, Beilagen

R .900 Zu beachten:

R .910 Das Angebot beinhaltet, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, folgendes:
- Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters
- Besondere Bestimmungen, Teil 1 (BB1); NPK 102.
- Kostengrundlagen, NPK 103
- Leistungsverzeichnis
- Beilagen des Unternehmers gemass Pos. 252.ff
- Alifallige Praqualifikationsunterlagen

R .920 Vollstandigkeit des Angebots.
Der Unternehmer hat das Angebot vollstandig ausgefillt, ohne eigene Abanderungen, Erganzungen oder
Streichungen und mit allen verlangten Beilagen einzureichen.
Evtl. Vorbehalte zum Angebot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben.
Unvollstandig ausgefillte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

R .930 Textleerstellen / Produkte-/ Lieferantenangaben.
Im Positionstext der Leistungsverzeichnisse sind verschiedentlich Angaben uber Lieferanten und
spezielle Produkte zu machen. Wo diese bereits namentlich genannt werden, ist der Unternehmer
berechtigt, auch gleichwertige Konkurrenzprodukte zu offerieren. In diesem Falle muss vom
Unternehmer die ausgesetzte Namensbezeichnung sowie der Zusatz "oder gleichwertiges" gestrichen
und durch die von ihm offerierte ersetzt werden.
Wo dies unterlassen wird, wird stillschweigend das namentlich genannte Produkt, oder die Angabe des
entsprechenden Lieferanten als verbindlich angenommen.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit der Produkte liegt beim Unternehmer und muss vor der Ausfiihrung
durch die Bauleitung genehmigt werden.
Wo in den Positionstexten Lieferanten oder Produkte oder sonstige Detailangaben durch Punkte
angedeutet sind, ist der Unternehmer verpflichtet, die entsprechenden Angaben einzusetzen.

R .940 Geschéaftsbedingungen des Anbieters gelten soweit sie nicht in Widerspruch stehen zu den
Ausschreibungsunterlagen.
(Dies gilt insbesondere fiir Zahlungsfristen und Garantiezeiten.)

251 Eingabeform des Angebots.
.100 01 Eingabeform:

Das vollstandige Angebot (Offerte (Original TBA), Technischer Bericht, Bauprogramm, Beilagen) ist 1-
fach in Papier- und zuséatzlich in elektronischer Form (auf einem Datentrager im Format .crbx / .docx
/ .pdf, nicht gescannt /.mpp) einzureichen.

02 Die Eingabe des Leistungsverzeichnisses als EDV-Ausdruck ist unter folgenden Bedingungen zulassig:

- Dieser setzt sich aus den gleichen NPK-Kapiteln zusammen, wie das abgegebene Offertformular.

- Es dirfen keine Aenderungen vorgenommen werden.

- Objektgliederung und Positionen missen zwingend beibehalten werden.

- Alle im Offertformular ausgesetzten Einheitspreise sind zu offerieren

- Textleerstellen sind auszufllen.

- Das Austauschformat des Software-Programmes muss die Definition der Schnittstelle SIA 451/CRB-X
erflllen.

Zuséatzlich zum EDV-Ausdruck sind folgende Teile des Original Offertformulares abzugeben:
- Titelblatt (ausgefiillt und unterzeichnet)

- "Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters" (ausgefillt und unterzeichnet)

- NPK 102

-NPK 103

- Schlusszusammenstellung (Original TBA, vollstandig ausgefiillt).

- Datentrager (SIA 451/CRB-X mit Angebotspreisen und mit Beilagen des Unternehmers) beschriftet mit
folgenden Angaben:

- Projekt

- Stichwort

- Amtsblatt-Datum

- Unternehmung/ARGE

Bei Widerspriichen gilt (Rangordnung):
- Offizieller Offerttext
- EDV-Ausdruck
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252

.100
.190

Beilagen des Unternehmers zum Angebot.
Mit dem Angebot einzureichen.

Technischer Bericht - mit folgendem Inhalt:
01 Baustellenorganisation:
Schliisselpersonen, deren Funktion (vorgesehenes Kader bis Stufe Polier)
02 Baustellenorganisation:
Schlisselpersonen, deren Funktion, Ausbildung, Referenzen (vorgesehenes Kader bis Stufe Polier)
03 Subunternehmer:
- Wichtigste, vorgesehene Subunternehmer
04 Lieferanten:
- Wichtigste, vorgesehene Lieferanten
05 Bauvorgang:
- Beschreibung des Bauvorganges
06 Leistungsannahmen:
- Leistungsannahmen der Hauptpositionen
07 Terminbestatigung:
- Schriftlich - in Beriicksichtigung der Vorgaben
08 Bauprogramm (grafisch)
- Bauablauf und Abhangigkeiten
- Personaleinsatz
09 Detailliertes Bauprogramm (grafisch):
- Detaillierter Bauablauf und Abhangigkeiten
- Personaleinsatz
10 Detailliertes Bauprogramm:
- Auf vorgegebenem Raster
11 Baustellenerschliessung:
- Aussagekraftige und nachvollziehbare Darlegung der Baustellen- und Bauplatzerschliessung
12 Konzept Baustelleninstallation:
- Beschreibung der Baustelleneinrichtungen
- Darlegung der relevanten Anlagen
- Installationsplan
13 Gerateliste (Inventar):
- Auftragsbezogene Gerateliste (Bezeichnung und Anzahl)
14 Arbeits- und Schutzgerist:
- GerUstkonzept
15 Lehrgerust:
- Generelles Vorprojekt und statische Vorbemessung (siehe BB2-Anhang 10)
16 Entwurf Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept (gemass BauAV, Art.4)
- Organisation der Sicherheit
- Sicherheitsmassnahmen
- Risikoanalyse
- Notfallorganisation
17 Auftrags-Analyse:
- Aufzeigen der kritischen Tatigkeiten und Einflussnahme (Qualitat/Sicherheit/Termine)
18 Projektbezogenes Qualitadtsmanagement PQM:
- Gemass besonderen Vorgaben
19 Referenzen:
- Ausgefihrte, vergleichbare Objekte
20 Befugnisnachweis Ausbildung firr "Arbeiten am hangenden Seil":
- Sicherheitsverantwortlicher der Baustelle: Level 3
- Polier / Vorarbeiter: Level 2
- Ubriges Baustellenpersonal: Level 1
21 - Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept:
Okologische Aspekte
- Einsatz von Recyclingbaustoffen
- Entsorgungskonzept der Baustellenabfalle und Abwasser
- Verwendung CO2-reduzierter Materialien
- Verwendung energieeffizienter Maschinen und Transportmittel
Soziale Aspekte
Okonomische Aspekte


Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben


Entwurf Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023
VORLAGE'24 R-/B-Positionen LV 001
102D/15 Besondere Bestimmungen (V'23) Seite 7/138

252.200 Auf spateres Verlangen einzureichen.

R .290 Weitere Unterlagen.

01 Detailliertes Bauprogramm

02 Preisanalysen

03 Referenzliste

04 Befugnisnachweis flr ....................

05 Qualitats- und Eignungsnachweis fur ....................

06 Vermessungskonzept

08 Bewilligungen ....................

09 Systemgarantie (sieche BB2-Anhang 12 resp. 13)

10 Lohnnebenkostenschema (LNK)

11 Einbauschema

12 Beschreibung des Bauvorgangs

R 259 Weiteres.

R .100 Rabatte und Skonti.

R 110 Preisnachlasse in Form von Rabatt und / oder Skonto vor der Offerteingabe.

Diese vom Offerenten gewahrten Preisnachlasse sind in der Schlusszusammenstellung auszuweisen
und mussen in der auf dem Titelblatt ausgewiesenen Offertsumme abgezogen sein. Alle nicht als Rabatt
oder Skonto aufgefiihrten Preisnachladsse gelten als Rabatte. Dementsprechend werden Preisnachlasse
in Form von Pauschalreduktionen in Rabattprozente umgerechnet und in den Teilzahlungen in Abzug
gebracht.

R .200 Wechsel von Lieferwerken.

R .210 Durch allfallige erforderliche Wechsel von Lieferwerken, z.B. fiir Kies, Beton, Belagsmischgut etc. infolge
Gewerbeferien, Kapazitatsengpassen, fehlendem Eignungsnachweis, etc. entstehen dem Bauherrn
keinerlei Mehrkosten, sofern die Arbeiten im Rahmen der Vertragsbedingungen abgewickelt werden
kdénnen.

R .300 Wechsel von Deponiestandorten bzw. Sammel- und Sortierplatzen

R 310 Durch allfallige erforderliche Wechsel von Deponiestandorten bzw. Sammel und Sortierplatzen
entstehen dem Bauherrn keinerlei Mehrkosten, sofern die Arbeiten im Rahmen der Vertragsbedingungen
abgewickelt werden koénnen.

260 Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer
400 01 Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten Gber die
Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.
261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt:

01 Der Unternehmer hat das Leistungsverzeichnis des Bauherrn vollstéandig ausgefllt einzureichen. Die
Unternehmervarianten missen alle Angaben enthalten, die zur technischen und finanziellen Beurteilung
erforderlich sind, insbesondere:

Die Varianten sind mit einem Leistungsverzeichnis gemass NPK und den dazugehérenden
Angebotspreisen mit den Angaben Uber unverandert Ubernommene sowie abgeanderte oder neue
Positionen einzureichen. Die wesentlichen Rahmenbedingungen, insbesondere Verkehrsphasen, sind
zwingend einzuhalten. Preisnachlasse fiir Varianten als Pauschalreduktion oder Rabatte sind nicht
zulassig.

R 269 Mehrfachbewerbungen

R .100 Mehrfachbewerbungen von Anbietern sind unzulassig und fiihren zum Ausschluss samtlicher Angebote,

an welchen die Anbieter beteiligt sind (als Mitglied mehrerer Bietergemeinschaften oder als mehrfach
offerierender Haupt- und Subunernehmer).
Mehfachbewerbungen von reinen Subunternehmern sind dagegen zugelassen.


Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben


Entwurf Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023
VORLAGE'24 R-/B-Positionen LV 001
102D/15 Besondere Bestimmungen (V'23) Seite 8/138
270 Sicherheitsleistungen
271 Vom Bauherrn verlangte Sicherheitsleistungen.
.100 Fir die Erfillung des Vertrags.

00 00O A

.110 04 Bei Auftragserteilung muss eine Ausfliihrungsgarantie abgeschlossen werden. Die Kosten einer allfalligen

290

291
.100
110

202
.100
110

293
.100
110

294
.100

300

.900
.910

320

321
.300
.310

322
.200
.210
220
.230

324
400
410
420

430

Garantieverlangerung aufgrund einer Bauzeitverlangerung hat der Unternehmer zu tragen.
Ausnahme bilden die Sonderfalle gemass SIA 118, Art. 59. Laufzeit Giber die gesamte Vertragsdauer.
Degression:

Bei Einhaltung des Bauprogrammes sowie der geforderten Qualitat wird der Betrag der
Ausfiihrungsgarantie entsprechend dem Arbeitsstand jeweils auf Ende Jahr reduziert. Friihestens ab
Ende "jjjj"

Mit dem Angebot ist eine Absichtserklarung einer Bank oder Versicherung zur Ausstellung einer
Ausfiihrungsgarantie gemass Mustervorlage abzugeben.

Beilage Nr. ..........

Weitere Bedingungen Bauherr

Zessionen.
Auskiinfte
Entsprechende Auskiinfte sind dem Bauherrn auf Anfrage zu erteilen.

Endzuschlage.
Kalkulationsschema

Im Kalkulationsschema (Anhang NPK 103, Pos. 411.100) sind die effektiv kalkulierten Endzuschlage
anzugeben, welche in den Preisanalysen und Nachtragspreisen zur Anwendung gelangen. Als
Grundlage dient das Kalkulationsschema des Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV). Im
Kalkulationsschema sind die vollstandigen Kalkulationsgrundlagen anzugeben. Auf Verlangen ist die
Werkkostenstruktur darzulegen.

Preisumlagerungen

Preisgestaltung
Angebote sind so zu kalkulieren und einzureichen, dass die Kosten denjenigen Leistungspositionen
zugeordnet werden, die sie betreffen. Umlagerungen von Kostenbestandteilen der Einheitspreise,

insbesondere zwischen einzelnen Leistungspositionen und Baustelleneinrichtungen, sind nicht zulassig.

Angebote mit unzuldssig ausgewiesenen Kostenbestandteilen kénnen aus dem Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden.

Preisanalysen

Preisanalysen kdnnen jederzeit verlangt werden (Angebotsphase, Ausflihrungsphase). Preisanalysen
von Leistungen, welche durch Subunternehmer ausgefiihrt werden, sind wie solche des
Hauptunternehmers zu gliedern und aufzuschlisseln.

Oertliche Gegebenheiten

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Zu beachten:

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Erschwernisse in die Einheitspreise einzurechnen.

Baugrund, Gewasser, Altlasten, Schadstoffe, archdologische Funde

Baugrund.
Geotechnische Berichte.

0

—

Kurzfassung. Siehe Beilage Nr. ..........

Grundwasser, Schutzzonen.

Schutzzonen und Schutzareale.
01 Das Baulos liegt ausserhalb von Gewasserschutzbereichen und Grundwasserschutzzonen.
01 Das Baulos tangiert den Gewasserschutzbereich ..........
01 Das Baulos tangiert die Grundwasserschutzzone ..........

Oberirdische Gewasser.
Hochwasser.

01 Hochwasserrisiko. (Siehe BB2 Anhang 00)

01 Sémtliche Aufwendungen sind in die entsprechende allgemeine Wasserhaltungsglobale NPK 161
einzurechnen.

01 Samtliche Aufwendungen sind in die entsprechende allgemeine Wasserhaltungsglobale NPK 213
einzurechnen.
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R

330
.900
.910

.920

350

351
.200
210

370

371
400

.500

400

.900
910

430

431
.100

.200

432
.100

500
.900
910

520
.900
910

521
.100

.200

Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen
Zu beachten:

Der Unternehmer hat sich Uber die genaue Lage zu informieren und alle notwendigen
Sicherungsmassnahmen zu treffen. Ferner muss er sich Gewissheit verschaffen, dass alle nicht mehr
benétigten Leitungen auch wirklich von den Werken ausser Betrieb gesetzt sind.

Er haftet fir alle von ihm verursachten Schaden an Werkleitungen sowie fiir allfallige Reflexschaden.

Spezifikation
01 Die Werkleitungen sind eingetragen in Plan Nr. ..........

Behinderungen, Einschrankungen, Erschwernisse

Behinderungen, Einschrankungen und Erschwernisse.
Durch bestehende Infrastruktur.
01 Schwenkbereich von Kranen und Hebegeraten.
02 Aus Sicherheitsgriinden ist das Schwenken von Lasten ber &ffentlichen Verkehrsflachen verboten.

Nutzung bestehender Parkplatze, Umschlag- und Lagerflichen, Raume, Baustellenanlagen

Nutzung bestehender Parkplatze, Umschlag- und Lagerflachen.
01 Installationsplatze.
02 Bauseits werden keine Installationsplatze zur Verfugung gestellt.
01 Installationsplatze

02 Bauseits werden Installationsplatze zur Verfigung gestellt.
Siehe Plan Nr. ..........

Grundstiicksbeniitzung, Zu- und Ableitungen, Bauabfille

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Zu beachten:

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.

Zuleitungen

Elektrizitat zuflhren.

01 Die Abgabe von elektrischer Energie an die Unternehmer ist in den Bedingungen fiir die Energiebeziiger
auf den Baustellen der National- und Kantonsstrassen geregelt. Dokument BB2-Anhang 5.
Die Sekundarseite der Stromverteilung ist Sache des Unternehmers.
Trafostation bauseits, Standort gemass Plan Nr. ..........

04 Kostenregelung Stromtarif
Fr/kWh . ..........

01 Die Versorgung der Baustelle mit elektrischer Energie ist alleinige Sache des Unternehmers.
04 Kostenregelung:

Die diesbezuglichen Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.

Trink- und Brauchwasser zufuhren.

01 Die Versorgung der Baustelle mit Trink- und Brauchwasser ist alleinige Sache des Unternehmers.
04 Kostenregelung:
Die diesbeziiglichen Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.

Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Zu beachten:

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.

Schutz von Personen und Objekten
Zu beachten:
Der Unternehmer hat Schaden sofort den zustandigen Stellen zu melden. Dies gilt fiir Schadenfalle, die

eine Gefahrdung von Mensch und Umwelt (z. B. Grundwasser) nach sich ziehen kénnen oder
Beschadigungen an Werk- und Versorgungsleitungen sowie an Bahnanlagen.

Gefahren.
01 Grundwasser
02 Gewasserschutzpolizei und Schadendienst (Oelwehr) des Kantons Graubiinden Telefon Nr. 118
01 Elektrizitat

02 Elektrizitatswerk: .....................
Adresse: ......cceeeeeeennn.
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521.300 01 Telekommunikation
02 Swisscom AG
Stérungsdienst
Telefon Nr. 0800 800 800
400 01 Bahnbetrieb
02 Adresse: .....cceeeeeeeennns

523 Arbeitssicherheit.
.100 01 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.
02 - Bundesgesetz uber die Unfallversicherung (UVG) sowie dazugehdrige eidgendssische und kantonale
Erlasse und Richtlinien
- Bundesgesetz iber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) sowie dazugehdrige
eidgendssische und kantonale Erlasse und Richtlinien
- Verordnung uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV).
Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend. Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger
Aufzahlung keinerlei Forderung geltend machen.
.200 01 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept
02 Vor Beginn der Bauarbeiten muss durch den Unternehmer ein baustellenspezifisches Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept erstellt werden. Das Konzept muss namentlich die Notfallorganisation regeln.

528 Schutzmassnahmen.
.200 Massnahmen.
.210 01 Schutz gegen Lawinen.
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.
.220 01 Schutzmassnahmen bei Arbeiten im Bereich des rollenden Verkehrs.
.230 01 Schutz bei Arbeiten in der Nahe von Bahnanlagen.
02 Dokument BB2-Anhang 3
.240 01 Schutz gegen Steinschlag.
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.
.250 01 Hochwasser:
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.

540 Schutz der Umgebung
R .900 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.
R 910 Bundesgesetz Uber den Umweltschutz und die dazugehdrigen eidgendssischen und kantonalen

Verordnungen und Weisungen. Speziell wird auf folgende Erlasse und Weisungen hingewiesen:

- Luftreinhalteverordnung, inbesondere Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen"

- Larmschutzverordnung, insbesondere "Bauldrm Richtlinie"

- Verordnung tber den Verkehr mit Sonderabféllen

- Verordnung Uber den Schutz der Gewasser vor wassergefahrdenden Flissigkeiten (VWF, SR 814.202).
Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend.

Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger Aufzahlung keinerlei Forderung geltend

machen.
550 Schutz von Gewassern, Boden, Vegetation und Fauna
553 Schutz des Bodens.

.100 Vorgaben.

.110 02 Die zur Erflllung der formulierten Vorgaben/Auflagen notwendigen Aufwendungen sind einzurechnen
und in der Ausfihrung umzusetzen. Siehe Beilage ..........

600 Bauablauf, Fristen, Pramien, Strafen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

620 Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm
R .900 Zu beachten:
R .910 Signalanlagen.
Die Bedingungen fir Montage und Betrieb der Lichtsignalanlage sind in BB2-Anhang 4 beschrieben.
621 Bauvorgang.

.100 05 Die allgemeinen Bedingungen fir die Verkehrsfiihrung im Bereich der Baustelle sind in BB2-Anhang 00
beschrieben.

.200 05 An Wochenenden und an Feiertagen ist die Baustelle soweit zu raumen, dass die Fahrbahn fir die
zweistreifige Verkehrsflhrung freigegeben werden kann.

.300 05 Ausserhalb der Arbeitszeit zweistreifige Verkehrsfiihrung.
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621.400 01 Wahrend dem festgelegten Sommerfenster ist die Baustelle soweit zu rdumen, dass die Fahrbahn fiir die
zweistreifige Verkehrsflhrung freigegeben werden kann.
.500 01 Wahrend dem festgelegten Sommerfenster sind wahrend der Arbeitszeit
Verkehrsregelungsmassnahmen (LSA, Handregelung) zugelassen. An den Wochenenden wird der
Verkehr zweistreifig gefihrt.
.600 01 Bau- und Verkehrsphasenbeschrieb siehe Beilage ..........
622 Ablaufplanung.
.100 01 Alle Arbeiten sind unter Verkehr auszufiihren.
.200 01 Lichtsignalanlage:
02 Dem Unternehmer steht wahrend der gesamten Bauzeit eine Lichtsignalanlage zur Verfligung.
Ausnahmen siehe Pos 621.ff
.300 01 Verkehrsregelung von Hand.
02 Fir den Belagseinbau unter Verkehr (einspurige Verkehrsfiihrung) muss der Verkehr von Hand geregelt
werden.
Diesbeziigliche Aufwendungen werden im NPK 113 Pos. R 235.901 vergiitet.
05 Bei folgenden Arbeitsschritten wird der Verkehr von Hand geregelt:
Diesbeziigliche Aufwendungen werden im NPK 113 Pos. R 235.901 vergiitet.
630 Termine, Fristen
632 Baubeginn.
.100 02 Termin: "dd.mm.jjj;"
634 Rohbauende.
.100 02 Termin: "dd.mm.jjjj"
640 Pramien, Strafen, Bonus-Malus-Regelungen, Miete von Fahrbahnen und Arbeitsflaichen
642 Konventionalstrafen.
.100 02 Fur Termin : Rohbauende
03 Zu Pos. R 791.270
700 Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R .910 Es gelten die Normen, Empfehlungen und dgl., die in der Vertragsurkunde oder den zugehdrigen
Vertragsbestandteilen genannt sind (siehe auch BB2).
740 Normen und Regelwerke anderer Fachverbdnde
741 Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.
.100 01 NPK Normpositionen-Katalog
02 Vergiitungsregeln, Ausmassbestimmungen
Die jeweiligen NPK-Abschnitte 000 enthalten Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen.
Die Unterabschnitte 010 bis 030 werden unverandert tibernommen, werden jedoch im vorliegenden
Leistungsverzeichnis nicht wiedergegeben.
Allfallige projektspezifische Vergiitungsregelungen und Ausmassbestimmungen werden im
Unterabschnitt 090 formuliert. Diese gehen den oben genannten Bestimmungen vor.
750 Besondere Anforderungen
R .900 Zu beachten:
R .910 Die speziellen Ausfiihrungsvorschriften sind, wo nicht etwas anderes angegeben wird, in BB2 enthalten.
R .920 Genehmigte Erstprifungen/Produkte, anerkannte Eignungsnachweise:

Die aktuelle Liste ist einsehbar unter www.tiefbauamt.gr.ch
(Dokumentation/Projektierung und Ausfihrung/Genehmigte Produkte).
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R 790 Aenderungen und Erganzungen von Normen

R 791 Norm SIA 118

R .200 Aenderungen einzelner Artikel.

R .210 Art. 11 Vergabe einzelner Leistungen an Dritte:

Der Bauherr behalt sich das Recht vor, Teile oder einzelne Arbeitsgattungen des Angebotes zu streichen,
als Teilauftrage, nicht, oder anderweitig zu vergeben, ohne diese Leistungen in den
Ausschreibungsunterlagen zu vermerken.

R .220 Art. 55 Regierechnungen:
Bei wettbewerbsmassig ausgesetzten Regieleistungen wird der Garantieriickbehalt abgezogen.
R .230 Art. 58 Abs. 2 Prazisierung:

Liegt ein Verschulden des Bauherrn geméss Art. 58 Abs. 2 vor, so hat der Unternehmer Anspruch auf
zusatzliche Vergiitung gemass Art. 59, d.h. die Verglitung nach Art. 58 Abs. 2 wird wegbedungen.

R .240 Art. 60 Ungunstige Witterungsverhaltnisse:
Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach Gesamtarbeitsvertrag zu bezahlende
Entschadigungen an die Arbeitnehmer sind im Angebot einzurechnen.

R .250 Art. 86 Veranderte Mengen:
Dieser Artikel kommt zur Anwendung, wenn die Schlussabrechnung mehr als +/- 20 % von der
Vergabesumme abweicht. Diese Regelung gilt nebst Bestellungsanderungen auch fiir im Offertformular
ungenau ausgesetzte Vorausmasse.

R .260 Art. 87 Abs. 4 Fehlen von Einheitspreisen, veranderte Ausfiihrungsvoraussetzungen:
Schlusssatz wird wegbedungen.
R .270 Art. 98 Konventionalstrafen und Pramien:

Bei Uberschreitung der vertraglichen Fristen betrégt die Konventionalstrafe fiir jeden vollen und
angebrochenen Kalendertag jeweils 0,5 Promille der Werkvertragssumme, héchstens jedoch 10% der
Werkvertragssumme.

R .280 Art. 157 Abnahme, Gegenstand und Wirkung:
Der Unternehmer haftet bis zur Abnahme fir alle Schaden, die infolge seiner Arbeit und seiner
Installationen an 6ffentlichem und privatem Eigentum entstehen sollten.

R 792 Uebrige SIA Normen und Empfehlungen.
R .100 Aenderungen einzelner Artikel.
R 110 Norm SIA 198, Vorwort.
Die Norm SIA 118 geht der Norm SIA 198 vor.
R .120 01 Auftrage < Fr. 50'000.-

90 % bei Abschluss Montage (zuséatzliche Bedingung: Detailliertes und bereinigtes Ausmass vorliegend)
10 % Ruckbehalt gemass Norm SIA 118, Art. 149 ff.

02 Auftrage > Fr. 50'000.-
30 % nach Werkvertragsabschluss.
Vorgangig der Zahlung ist eine entsprechende Birgschaft einer Bank oder Versicherung tber die
Summe der Vorauszahlung abzugeben. Laufzeit mindestens ein Jahr ab Werkvertragsabschluss,
langstens bis der Gegenwert nachweislich erbracht ist.
Die nachsten Zahlungen werden, basierend auf der auf der Baustelle erbrachten Leistung geleistet,
abzuglich Ruckbehalt/Sicherheitsleistung (Norm SIA 118, Art. 149 ff) sowie bereits geleistete Zahlungen.
Die in Rechnung gestellten Leistungen sind durch ein Gberpriifbares Ausmass zu belegen (Norm SIA
118, Art. 144).

R 130 Norm SIA 118/263, Allgemeine Bedingungen fir Stahlbau, Art. 8.6.4 Ausmassanderungen
Es gilt: NPK 102, Pos. R791.250

800 Bauarbeiten, Baubetrieb
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

830 Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung

837 Spezielle Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung.
.100 01 Bau- und Belagsarbeiten/Rampen
02 Abséatze im Bereich der Fahrstreifen fiir den Verkehrs sind durch entsprechende bauliche Massnahmen
zu vermeiden.
Die Aufwendungen fiir Erstellen, Unterhalt und Entfernen der Rampen sind in die Position NPK 113 Pos.
R 191.001 "Aufwendungen fiir den Verkehrsablauf" einzurechnen.
Die Lange der Rampe ist abhangig von deren Einsatzdauer, es gilt:
- Fur Tagesetappen, pro cm Hohendifferenz - Lange der Rampe cm 10 (Ausfiihrung mit geeignetem
Material).
- Fir langer bestehende Rampen, pro cm Héhendifferenz - Lange der Rampe cm 50 (Ausfiihrung mit
Belagsmischgut)
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837.200

880

882
.200
.230

900

930

931
.100

940

944
.100
110

120

130

.200
.210

.240

01 Zwischentransporte / Zwischendeponien

02 Materiallieferungen:
Bei Materiallieferungen sind die Transporte innerhalb der Baustelle bis zur Verwendungsstelle sowie die
Zwischenlagerung inbegriffen.

Aushubarbeiten etc.:

Zwischentransporte, Zwischendeponien, Auflad ab Zwischendeponie werden nicht separat vergutet.
Diesbeziigliche Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vom Bauherr verlangte Zwischendeponien und -transporte sind im Leistungsverzeichnis ausgesetzt.

Priifungen und Proben

Kontrollen und Prifungen.
Kontrollen und Qualitatsprifungen von Baustoffen, Materialien und Produkten.

01 Eigenkontrolle Beton (vom Projektverfasser festgelegt)
02 siehe Beilage Nr. ..........

Versicherungen, Administration
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Versicherungen Unternehmer
Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.

Unternehmer-Haftpflichtversicherung.
08 Der Bauherr verlangt eine min. Deckungssumme pro Schadenereignis von Fr. ..........

Rapporte, Preisinderungen, Zahlungen, Abrechnung

Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.
Administrative Vorgaben.
03 Rechnungsadresse:
Tiefbauamt Graubinden
Loéstrasse 14
7001 Chur
04 Zustelladresse:
Zustandige Bauleitung
05 Ausfertigung, Anzahl
Die zustandige Bauleitung kann die Einreichung der Ausmasse sowie der Teilzahlungen in elektronischer
Form (Schnittstelle SIA 451/CRB-X) verlangen.
07 Die Rechnungsstellung erfolgt auf Basis gegenseitig bereinigter Ausmassprotokolle in der Regel
monatlich. Liegen die Ausmasse wiederholt nicht nachvollziehbar und nicht rechtzeitig vor, kann dem
Unternehmen die organisatorische Leistungsféhigkeit abgesprochen werden.

01 Kostenteiler Gemeinde:

04 Zustelladresse:
Zustandige Bauleitung

01 Kostenteiler

04 Zustelladresse:
Zustandige Bauleitung
Gliederung Rechnungen und Zahlungsgesuche.

01 Leistungen, die sich wiederholen.

02 Leistungen, die in verschiedenen Kapiteln, bzw. fiir verschiedene Bauteile oder Objekte erbracht werden
mussen, sind nicht in allen Kapiteln und Objekten positioniert. In solchen Fallen kann nach den
einschlagigen Positionen anderer Kapitel bzw. nach Objekten abgerechnet werden (z. B. Transporte,
Begriinungen etc.).

01 Kostenteiler:

02 Der Kostenteiler ist auf samtlichen Rechnungen anzuwenden. Die Anteile missen jedem Beteiligten
separat in Rechnung gestellt werden.
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R 990

R
R

R

991

993

.100

.200
.210

.300
310

.100

110

Angaben des Unternehmers

Unternehmer.
Spezifikation
*01 Name:

*1

*1

*1

*1

Arbeitsgemeinschaft.
Federfihrung.
Spezifikation

*01 Name

*1

*1

Technische Leitung.
Spezifikation
*01 Name

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.

Spezifikation

*01 Namen und Beteiligungen in %

*1

Versicherungen.
Haftpflichtversicherung.

Der Unternehmer ist gegeniber Dritten fur folgende Leistungen versichert (siehe Pos. 931).

Spezifikation

*01 Maximale Leistung pro Schadenereignis:

Fro* o
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103 Kostengrundlagen
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

R .900 Zu beachten:

R 910 Die Mehrwertsteuer ist in die Angebotspreise (Einheits-, Global- und Pauschalpreise) nicht
einzurechnen. Sie ist erst in der Schlusszusammenstellung offen auszuweisen und in die
Angebotssumme einzurechnen.

R .920 Die Angaben in den Kostengrundlagen bilden die Grundlage fiir die Preise des Hauptangebotes und fir
jene allfalliger Nachtragsangebote.

R .930 Nachtragspreise
Von Lieferanten gewahrte Grundrabatte sind auch auf Nachtragsleistungen zu gewahren.

100 Bauhauptgewerbe: Vertragsgrundlagen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

110 Vertragsgrundlagen auf Basis LMV/GAV

112 Landesmantelvertrag LMV.
.100 Es qilt:

.110 01 Landesmantelvertrag fiir das
Bauhauptgewerbe.
02 Ausgabedatum: Aktuelle Ausgabe

300 Bauhauptgewerbe: Lohnnebenkostenschema
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
310 Lohnnebenkostenschema
311 Lohnnebenkosten LNK auf Grundldhnen sowie Zuschlagen und Pramien.
.100 Es gilt:

02 Das Lohnnebenkostenschema ist auf Verlangen nachzureichen.
Das TBA-Originalblatt ist auszufiillen oder das Schema ist mittels EDV Datentrager (Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband, SBV) baustellenspezifisch zu erstellen.

400 Bauhauptgewerbe: Kalkulationsschema
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
410 Kalkulationsschema
411 Kalkulationsschema fiir Lohn, Material, Inventar und Fremdleistungen.
.100 Es gilt:

02 Das Kalkulationsschema im Anhang ist vollstandig auszufiillen und zusammen mit dem Angebot
einzureichen.
Zu beachten:
Das TBA Originalblatt ist auszufiillen oder das Schema ist mittels EDV-Datentrager (Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband, SBV) baustellenspezifisch zu erstellen und als separate Beilage
zur Offerte abzugeben. Ist dies nicht der Fall, wird die Offerte als ungiltig erklart (Als separate Beilage
wird nur die Vorlage des SBV akzeptiert).

500 Ausbaugewerbe: Vertragsgrundlagen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
510 Gesamtarbeitsvertrag GAV
512 Vertrag.
.100 Es qilt:

.110 01 Vertrag LGAV fir das Schweizerische Schlosser-, Metallbau-, Landmaschinen-, Schmiede- und
Stahlbaugewerbe

.120 01 Vertrag GAV fiir das Holzbaugewerbe
.130 01 Vertrag GAV fir das Maler- und Gipsergewerbe
.140 01 Vertrag GAV der Schweizerischen Elektrobranche
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512.150 01 Vertrag GAV in der Schweizerischen Gebaudetechnikbranche
.160 01 Vertrag GAV flr die Griine Branche
170 01 Vertrag GAV fur den Gerustbau

600 Ausbaugewerbe: Grundlagen fiir die Kalkulation
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
610 Lohn
611 Lohn.
.100 *01 Kalkulationslohn Fr./h*". .. ..
620 Material
621 Material.

.100 *02 Zuschlag auf Material %*". . . ..

700 Preisdnderungen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
.200 01 Die Angebotspreise sind Fixpreise.
Es wird keine Teuerung ausgerichtet, ungeachtet ob sich die Preise gegeniber den vertraglichen
Kostengrundlagen erhdhen oder vermindern.
Es gelten die publizierten "Mitteilungen der Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes
(KBOB).
400 01 Die im Angebot festgelegten Rabatt- und/oder Skontoabzlige gelten auch fir Preisanderungen.
.500 01 Das Verfahren fir Preisanderungen fiir Regiearbeiten entspricht dem Verfahren fiir die
Teuerungsabrechnung der Einheits- und Globalpreise.

.300 0O

—_

710 Verfahren mit Produktionskosten-Index PKI
.200 Es gilt der Produktionskosten-Index PKI des SBV fur die Bausparten.
711 Berechnungsgrundlagen.

.100 Die Verrechnung erfolgt nach den NPK-Kostenmodellen:

.110 01 PKI nach NPK Tiefbau
- NPK 111, 100% Div.
-NPK 112, 100% Div.
-NPK 113, 100% 113 TB
- NPK 223, vgl. Pos 711.120
- NPK 241, vgl. Pos 711.130
- (Kapitelzuordnung)........

.120 01 Prazisierung zu NPK 223:

Zur Berechnung der Teuerung erfolgt die Aufteilung des NPK 223 prozentual nach den effektiv
eingebauten Belagstonnagen in die Modelle NPK 223-N fur Normalbeldge und NPK 223-P flr
Polymerbitumenbelége.

Prazisierung zu NPK 241:

Zur Berechnung der Teuerung wird die Gesamtsumme des NPK 241 prozentual nach der
eingebauten Betonkubatur und unter Berlicksichtigung des Bewehrungsgehaltes (kg/m3) der
einzelnen Bauteile in die Modelle NPK 241-Fe0, NPK 241-Fe70, NPK 241-Fe110 aufgeteilt.
PKI nach NPK Untertagebau

- (Kapitelzuordnung)........

.200 Die Verrechnung erfolgt nach den Bausparten nach PKI des SBV:
.210 01 Bausparte:

—_

130 0

—

—

140 0

730 Verfahren mit Gleitpreisformel GPF
731 Berechnungsgrundlagen.
.100 Kostenanteile.

.110 13 Gemass Beilage Nr. ..........
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740 Verfahren mit Mengennachweis MNV
741 Berechnungsgrundlagen. Ueberprifbar angefallene Preisdnderungen zwischen Stichtag und
Abrechnungsperiode.
.100 Lohnkostenanderungen.
120 Nicht direkt produktives Personal. Zuschlag in Prozenten der Lohnkostendnderungen des direkt

produktiven Personals.
01 Zuschlag % auf Lohnkostenanderungen: 15%
.200 Materialpreisanderungen beschranken sich auf folgende Materialien:

.210 01 Fur Materialien, die nicht Bestandteil des Bauwerkes werden, wird keine Teuerung ausgerichtet.
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000

.100

.900
910

.920

.930

090
091

100

.200

092

.100
110
120

.200
.210

.220

.230

.240

.250

100

120
129

.100

0

—

Regiearbeiten

Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine

individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"

vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022.
Regiearbeiten (V'23)
Zu beachten:

Der dem Bauherrn auf Akkordarbeiten prozentual gewahrte Preisnachlass in Form von Rabatt- und
Skontoabziigen wird auch auf Regiearbeiten gewahrt.

Bei nicht reinen Regieauftrégen wird der Auslagenersatz nicht vergutet.
Ebenso haben die im Rahmen der wettbewerbsmassigen Regie ausgesetzten Regiearbeiten keinen
Einfluss auf die Termineinhaltung.

Prazisierung:

- Die in den Positionen R129.ff, R239.ff und R329.ff aufgefihrte Basis gilt, ohne Zuschlag, auch fir
Arbeiten / Lieferungen, die der Anbieter an Dritte Gbertragt.

- Fremdleistungen, gemass "Kalkulationshilfen fiir Regiearbeiten", Kap. 6, werden in Pos. 329.ff
abgerechnet.

Weitere Bedingungen

Abkirzungen

IPB: Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren

KBOB: Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren.
Basis fur Regieansatze (Kalkulationsgrundlagen).

Es gilt:

Bauhauptgewerbe:

Fir Lohnansatze gelten die Grundlagen des Bauherrn.

Fir Material, Inventar und Fremdleistungen gelten die Ansatze gemass "Kalkulationshilfen fir
Regiearbeiten”.

01 Ausgabedatum: .......
02 Herausgeber:

Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) und Interessengemeinschaft privater und profesioneller
Bauherren (IPB).

03 Geltungsbereich:

Region Graubtinden
Ausbaugewerbe:

Leitschranken:
Verein schweizerischer Leitschrankenunternehmungen (VSLU)

Metallbauarbeiten:

Dachverband AM Suisse

Sanitararbeiten:

Gebaudetechnikverband (Suissetec)

Holzbauer:

Verband Schweizer Holzbau Unternehmer (Holzbau Schweiz)

Malerarbeiten:
Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmerverband (SMGV)

Personal
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Stundenansétze des Bauherrn

Nach Grundlage des Bauherrn.

Fir das Bauhauptgewerbe gelten folgende Lohnansatze:
- Aufsichtspersonal: Fr./h 107.25

- Fachperson: Fr./h 86.85

- Fachspezialist: Fr./h 90.30

- Hilfsperson: Fr./h 73.85

- Lernende: Fr./h 42.20

Faktor des Unternehmers
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R 129.110

R 11

R .200
R .210

R 211

190

191
.100
110

00 A

*01

01

*01

01

*01

Ubertag

Faktor:*'.......

Lohnsumme nach Abrechnung mit Lohnansatzen geméass Pos. R129.00 und Faktor geméass Pos
R129.110 (Ubertag).

Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor

Faktor des Unternehmers
Untertag
Faktor:*'.......

Lohnsumme nach Abrechnung mit Lohnansatzen gemass Pos. R129.00 und Faktor gemass Pos
R129.210 (Untertag).
Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor

Stundenansétze auf Basis von Ansiétzen

Fir das Ausbaugewerbe gilt die Basis gemass Pos. R092.200.
Rabatt des Unternehmers

Berechnung Faktor
Rabattsatz:*". . . . ..

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor="......

R A1 Lohnsumme nach Abrechnung mit Regieansatzen.
01 Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor
A ............................ LE A ...............................................................
TOtaI 100 Personal .................................
200 Material
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
230 Material nach Ansitzen von Kalkulationsgrundlagen
.200 Kalkulationsgrundlagen.
.220 04 Siehe Pos. R092.ff
R 239 Materialkosten
R .100 Rabatt des Unternehmers
R 110 Berechnung Faktor
*01 Rabattsatz:*". . . . ..

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor=*"......

R A1 Summe Materialien nach Abrechnung mit Ansatzen.
01 Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor
A ............................ LE A ...............................................................
TOtaI 200 Material .................................
300 Inventar
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
320 Inventar nach Ansitzen von Kalkulationsgrundlagen
.200 Kalkulationsgrundlagen.
.220 04 Siehe Pos. R092.ff
R 329 Inventarkosten
(Gerate, Maschinen, Werkzeuge und Betriebsmaterial)
R .100 Rabatt des Unternehmers
R 110 Berechnung Faktor
*01 Rabattsatz:*". . . . ..

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor=*"......
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R 329.111 Summe Inventar nach Abrechnung mit Ansatzen.

01 Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor

Total 300 Inventar

Total 111 Regiearbeiten
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112
000

.100
R .900
R 910

040

042
R .900

R 910
R .920

100

110

111

.100
120
21

112
.100
102

113
.300
.301

120

121

.100
110
114

115

01

01

Prifungen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 112D/2023.
Inbegriffene Leistungen

Die erforderlichen Einrichtungen fiir Probenahmen und Prifungen sowie die Transporte der Probekdrper
in das Labor und die Auswertungsberichte sind, sofern nicht ausgesetzt, in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Festlegungen

Weitere Festlegungen.

Festlegungen fiir Bohrkerndurchmesser
Fur Bohrkerne gilt:

Generell gelten die Massangaben fiir den Bohrkern-, nicht fiir den Lochdurchmesser im Bauwerk.

Fir Prifungen Schichtverbund gilt: Bohrkerndurchmesser mm 150.
zu Pos. 133.200

Einrichtungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 200 "Erdbau, Boden,
Fundationsschichten und Deponiebau™

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
Fir Probenahmen.

Ungebundene und gebundene Gemische.

Ungebundene Gemische fiir Fundationsschichten.

02 Zu Pos. 231.100 und zu Pos. 232.100

01

Zusatzliche Einrichtungen.
Fir Probenahmen und Priifungen am Bauwerk.

Plattendruckversuche (ME-Wert Messungen).
Inkl. Gegengewicht

02 Zu Pos. 281.112

01

Proben entnehmen.
Ungebundene und gebundene Gemische.
Ungebundene Gemische fiir Fundationsschichten

05 zu Pos. 231.100 und zu Pos. 232.100

01

A St A

Baustelleneinséatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 300 "Spezialtiefbau,
grabenloser Leitungsbau und Untertagbau™

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
Fur Probenahmen.

Bei Materialien fur Baugrubenabschlisse.

Injektionen

02 Zu Pos. 371.001; fur Eignungsprifungen

01

Fir Produktionskontrolle auf der Baustelle

02 Zu Pos. 371.001
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121.116

122
.100
110
114

123
.100
.104

127
.001

.002

.003

130

131

.100
105

.200
.210
211

133
.200
221

01 Fur Bohrkernentnahme
02 Zu Pos. 314.001
A St A

Zusatzliche Einrichtungen.
Fir Probenahmen und Priifungen am Bauwerk.
Bei Materialien fur Baugrubenabschlisse.
01 Bohrkernentnahme aus Spritzbeton
02 Zu Pos. 314.001
A St A

Proben entnehmen.
Bei Materialien fur Baugrubenabschlisse.
01 Baugrubenabschliisse und Pfahle.
03 Kernbohrungen
Bohrkernentnahme aus Spritzbeton
A St A

Weitere Leistungen und Einrichtungen.

01 Proben herstellen.
02 LE = 1 Serie a 3 Stlick
03 Prismen aus Injektionsmortel,
mm 40 x 40 x 160
A LE A

01 Lagerung von Proben.
02 LE =gl
03 Proben aus Injektionsmaterialien, inkl. Transport in Labor

01 Lagerung von Proben
02 LE =gl
03 Proben aus Spritzbeton, inkl. Transport in Labor

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 400 "Verkehrsanlagen und
Leitungsbauten”

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
Fir Probenahmen.

01 Fir Kernbohrungen in bitumenhaltigen Schichten sowie das Instandsetzen der
Bohrkernentnahmestellen.
02 Zu Pos. 414.305

Fur Prafungen am Bauwerk.

Einbaukontrollen.

Zerstorungsfreie Bestimmung von Raumdichte und Verdichtungsgrad.
01 Mit Isotopensonde.

Proben entnehmen.

Bohrkernentnahme aus bitumenhaltigen Schichten.
01 Bohrkerndurchmesser mm 150
02 Bohrkernlange mm bis 400

03 Inkl. Instandsetzen der Bohrkern-Entnahmestelle mit Heiss- oder Kaltmischgut gemass Vorgaben BB2,

Anhang 9.
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140

141

.200
.202

150

153
.200
221

222

.223

Total 100

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 500 "Betonbauwerke,
Mauerwerk und Stahlbauwerke"

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
Fir Prifungen am Bauwerk.
Festigkeitsentwicklung, Haftzugfestigkeit und Dichtheit.
01 Zu Pos. 582.100, Pos. 582.200 und zu Pos. 582.300

Baustelleneinséatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 600 "Abdichtungen,
Bautenschutz und Instandsetzungen"

Proben herstellen.

Spritzmortel (DIN 18 551). Inkl. Herstellen und Montieren der Spritzkiste.
01 In liegenden Flachen.
02 LE = St

03 Nach Norm SN EN 14 488-1
Inkl. Bewehrung einspritzen.

01 In stehenden Flachen.
02 LE = St

03 Nach Norm SN EN 14 488-1
Inkl. Bewehrung einspritzen.

01 In Ueberkopfflachen.
02 LE = St

03 Nach Norm SN EN 14 488-1
Inkl. Bewehrung einspritzen.

Einrichtungen

200

230

231
.100
110
A17

118

119

Erdbau, Boden, Fundationsschichten und

Deponiebau

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Priifungen an Gesteinskérnungen, ungebundenen und gebundenen Gemischen

Prifungen an Gesteinskornungen.
Prifungen von geometrischen Eigenschaften und Zusammensetzungen.
Korngréssenverteilung.
01 Prufung
Einteilung der Bestandteile.
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA
03 RC-Betongranulat-Gemisch

(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2-Anhang 8).
St A

01 Prifung
Einteilung der Bestandteile.
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA

03 RC-Mischgranulat-Gemisch
(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2-Anhang 8).
A St A

01 Prufung
Einteilung der Bestandteile.
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA
03 RC-Kiesgemisch A
(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2 Anhang 8).
A St A


waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben
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232
.100

131

280

281
.100
110

A12

Total 200

Prifungen an ungebundenen Gemischen.

Bestimmung der Referenz-Trockendichte und des Wassergehalts; Proctorversuch
(SN EN 13 286-2).
01 Gesteinskdrnung fiir ungebundene Gemische.
02 Prufung Nasssiebanalysen bis Gesteinkdrnung mm 0.063.
Mit Angabe des Feinanteils unter mm 0.063 und des Verteilungsbereichs der Korngruppen fiir normierte
ungebundene Gemische.
03 Nach Norm SN 670 902-1
05 LE = St

Priifungen am Bauwerk

Prifungen am Untergrund.
Tragfahigkeit.
Plattendruckversuch

(VSS 70 317). Inkl. Gegengewicht.

01 Prifung Plattendruckversuche
(ME-Wert-Messungen; VSS 70 317)
inkl. geeignetem Gegengewicht

Erdbau, Boden, Fundationsschichten und

300

370

371
R .900

R .901

R .902

R .903

R .904

380

385
R .900
R .901

R .902

R .903

Spezialtiefbau, grabenloser Leitungsbau und Untertagbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Weitere Priifungen

Weitere Priifungen fir Spezialtiefbau und Untertagbau.
Injektionsgut.
01 Zementsuspensionen.

Priifung Viskositat.
03 Nach Norm SN EN 445 (SIA 162.071)
05 Priifung des Fliessvermogens im Trichterverfahren

Priifung Druckfestigkeit nach 28 Tagen an Prismen
03 Nach Norm (SN EN 12 390-3).
A St A

Priifung der Wasserabsonderung
03 Nach Norm SN EN 445 (SIA 162.071)
A St A

Priifung der Volumenanderung mit Gefassverfahren
03 Nach Norm SN EN 445 (SIA 162.071)
A St A

Priifungen am Bauwerk

Weitere Prifungen am Bauwerk.
Injektionen

Priifung Fliessvermdgen im Trichterverfahren
03 SN EN 445 (SIA 262.071)
A St A

Prifung Rohdichte
03 Nach Norm SN EN 12350-6 (SIA 262.236)
A St A

Priifung Luftporengehalt
03 Nach Norm SN EN 12350-7 (SIA 262.237)
A St A
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R 385.904

R .905

R .906

Total 300

Priifung Wasser/Zement-Wert
03 Nach Norm SIA 262/1 Anhang H

Prufung Wasserabsonderung und Volumenanderung
03 Nach Norm SN EN 445 (SIA 262.071)
05 Absetztest mit Vertikalrohr

Fir Eignungsprifung mit 3 Vertikalrohren

Letzte Ablesung: 24 h

Prifung Prifung Wasserabsonderung und Volumenanderung
03 Nach Norm SN EN 445 (SIA 262.071)
05 Absetztest mit Vertikalrohr

Fur Produktionskontrolle mit 1 Vertikalrohr

Letzte Ablesung: 3 h

Spezialtiefbau, grabenloser Leitungsbau und
Untertagbau

400

410

414
100
A41

Verkehrsanlagen und Leitungsbauten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Priifungen an Materialien und Schichten

Priifungen an Walzasphalt.
Sammelpriifungen.
01 Asphaltmischgut- und Bindemittel-Priifungen.

Inkl. Vorarbeiten, Erstellen Prifbericht nach Vorgaben der BB2 TBA GR und Entsorgung Proben.

Mischgutuntersuchung mit Bestimmung Rohdichte gem. BB2.

- Léslicher Bindemittelgehalt (SN EN 12697-1)

- Korngrossenverteilung (SN EN 12697-2)

- Rohdichte (SN EN 12697-5)

- Marshall-Prifung mit Stabilitat S und Fliesswert F (SN EN 12697-34)
- Raumdichte (SN EN 12697-6)

- volumetrische Charakteristiken (SN EN 12697-8)

Bindemittel aus Riickgewinnung (inkl. Riickgewinnung).
- Erweichungspunkt R+K (SN 670 512)
- Penetration (SN 670 5 1).
- Penetrationsindex (SN 670 202-NA)
04 LE = St

.142 01 Asphaltmischgutprifungen.

Total 400

Inkl Vorarbeiten, Erstellen Priifbericht nach Vorgabe der BB2 TBA GR und Entsorgung Proben.

Mischgutuntersuchung mit Bestimmung Rohdichte gem. BB2.

- Léslicher Bindemittelgehalt (SN EN 12697-1)

- Korngréssenverteilung (SN EN 12697-2)

- Rohdichte (SN EN 12697-5)

- Marshall-Prifung mit Stabilitat S und Fliesswert F (SN EN 12697-34)
- Raumdichte (SN EN 12697-6)

- volumetrische Charakteristiken (SN EN 12697-8)

04 LE = St

Verkehrsanlagen und Leitungsbauten
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600 Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzungen
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
610 Priifungen an Mortel, Oberflaichenschutzsystemen und Versiegelungen
611 Zementmortel, kunststoffmodifizierte Mortel und Kunststoffmortel.
.100 Prifungen (1).
.108 01 Prifung Physikalische Frost-Tausalz-Priifung
03 Prifmethode nach D-R, BE Il FT.
Prifserie an 6 Proben
A ............................ St A ...............................................................
.301 02 Priifung Bestimmung der Systemdicke
04 LE = St
05 Prifmethode: gemass BB2-Anhang 15, Ziffer 7.6
A ............................ LE A ...............................................................
.303 02 Prifung Priifen der vollstdndigen Umhillung der Bewehrung
04 LE = St
05 Prifmethode: Visuelle Beurteilung an 5 Bohrkernen.
A ............................ LE A ...............................................................
614 Weitere Priifungen an Mortel, Oberflachenschutzsystemen und Versiegelungen.
.001 01 Beschichtungssysteme,
Prufungen an Bohrkernen.
02 Prifung Wasseraufnahme in Profiltiefe mm 5
03 Nach Norm SN EN 15148
05 Prifmethode: Wasseraufnahmekoeffizient
A ............................ LE A ...............................................................
.002 01 Prifung Wasseraufnahme in unhydrophobierten Kernbereich
03 Nach Norm EN 1062-3
05 Prifmethode: Wasseraufnahmekoeffizient
A ............................ LE A ...............................................................
Total 600 Abdichtungen, Bautenschutz und
Instandsetzungen
Total 112  Prifungen
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113 Baustelleneinrichtung
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

R .900 Weiteres.

R .910 Im Angebot inbegriffen sind:
- Samtliche Baustelleneinrichtungen, die der Unternehmer fiir die vertragsgemasse Ausfuhrung seiner
Arbeit bendétigt.

- An- und Abtransport, Lagern bzw. Montage und Demontage sowie Vorhalten des Inventars flr die
ganze Dauer der betreffenden Arbeit.

- Schiitzen oder provisorisches Verlegen von Werkleitungen, Durchlassen usw. im Bereich der
Installationsplatze, Zufahrten und Transportpisten.

- Wiederinstandstellen der Installationsplatze nach Beendigung der Arbeiten.

- Zuséatzliche Installationsplatze, die nicht durch den Bauherrn zur Verfligung gestellt werden.

- Mobile Installationen und alle tbrigen fir die Bauausflihrung notwendigen Einrichtungen, die nicht
speziell ausgesetzt sind.

- Sanitare Einrichtungen mussen entsprechend dem Bedarf in genligender Anzahl erstellt und hygienisch
einwandfrei unterhalten werden.

R .920 Vergutung:
In den nachfolgenden Positionen der Baustelleneinrichtung sind nur die Kosten der beschriebenen
Leistungen einzurechnen. Vergiitungen werden nur geleistet fir Leistungen, welche die
Baustelleneinrichtung tatsachlich betreffen. Leistungsfremde Kosten, wie Aufsicht und Fihrung fir
Leistungen aus anderen NPK werden nicht vergitet. Diese Kosten sind in die Einheitspreise der
Leistungsverzeichnisse der betreffenden NPK einzurechnen und werden dort vergutet.

100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
110 Gesamte Baustelleneinrichtung
111 Gesamte Baustelleneinrichtung. Leistungen nach Norm SIA 118. Einrichtungen fiir Dritte sind inbegriffen,
soweit sie nach Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale bezeichnet werden.
.002 03 LE =gl

04 - Antransport, Lagern bzw. Einrichten, Aufstellen, Abbruch und Rucktransport sdmtlicher fir die
Ausfiihrung des Bauwerkes erforderlichen Gerate, Maschinen, Baracken usw., sowie Miete fiir die
stationaren Installationen.

- Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten, Demontage und Ricktransport der notwendigen
Abschrankungen, Signalisierungen und Beleuchtungen der Baustellen, inkl. Betriebsmittel sowie evtl.
Umstellungen.

- Erstellen weiterer erforderlicher Einrichtungen wie Platze, Baustrassen, Erschliessung von Abtrags-
und Schittstellen, inkl. aller Materiallieferungen.

- Beschaffung von elektr. Strom, Wasser und Telefon usw. Verbrauch und Gebihren sind einzurechnen.
- Beschaffung, Miete und Wiederinstandstellen nach Bauvollendung von Installations- und Lagerplatzen,
Baustrassen usw.

- Abwasserentsorgung

- Aufwendungen fir den Umweltschutz gemass Bundesgesetz und Weisungen der zustandigen
kantonalen und kommunalen Amtsstellen wie Erstellen, Betrieb und Unterhalt von Klar- und
Abscheideanlagen, Auffang- und Riickhaltebecken usw., inkl. Sammelleitungen zum vorgeschriebenen
Vorfluter sowie Larmschutzmassnahmen fiir samtliche Baumaschinen und Gerate.

A ............................ LE A ...............................................................
R 119 Installationen, die nach Auffassung des Unternehmers in den Positionen des Unterabschnittes 110 nicht
enthalten und deshalb separat zu entschadigen sind.
R .001 Zusatzliche Installationen geméass Unternehmer.
01
A L
R 002 Zusatzliche Installationen gemass Unternehmer.
01
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R 119.003 Zusatzliche Installationen gemass Unternehmer.
01
A L
R 190 Besondere Installationen, die nicht in die Gesamtglobale einzurechnen sind und separat

entschadigt werden.

R 191 Aufwendungen fiir den Verkehrsablauf.
Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
- Gesamte Baustellensignalisation, -abschrankung, -beleuchtung und Absperrungen nach Norm VSS
40886 "Signalisation von Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen" inkl. samtliche Umstellungen.
- Aufwendungen flir den Betrieb der Lichtsignalanlagen, sieche BB2-Anhang 04 (LSA bauseits geliefert)
- Verkehrsregelung von Hand (fur Kurzeinsatze gemass BB2-Anhang 00, R 600.910)
- Massnahmen gegen Staubentwicklung und Staubbekdmpfung
- Reinigung der benutzten éffentlichen und privaten Strassen
- Unterhalt der temporaren Verkehrsflachen
- Provisorische Auffahrtsrampen geméass NPK 102 837.100

R .001 Fur samtliche Arbeiten.

R 192 Aufwendungen fiir die Zufahrtsstrassen.
In diese Position sind sdmtliche Aufwendungen wie:
- Anpassungsarbeiten an den schweren Bauverkehr
- Unterhalt und Staubbekédmpfung auf den dem Unternehmer zugewiesenen und von ihm benutzten
Zufahrtsstrassen wahrend der gesamten Bauzeit
- Wiederherstellen des urspriinglichen Zustands

- etc.
einzurechnen.
R .001 Zufahrt: ...
A 9 A
R 193 Bau- und Transportpisten.
R .100 Bau- und Transportpisten ohne Abbruch.

Erstellen und Unterhalt von Bau- und Transportpisten flir den Werkverkehr innerhalb und ausserhalb des
Ausbauprofils, bestehend aus Unter- und Oberbau in genligenden Starken. Einzurechnen sind:

- samtliche Arbeiten und Materiallieferungen, sofern nicht als Bestandteil des Bauwerks verbleibend

- Aufwendungen fir das mehrmalige Erstellen

- Etappenweises Vorgehen

- Verbesserung des Unterbaus in durchnassten Gelandepartien zur Erreichung der erforderlichen
Tragfahigkeit

- Staubfreimachung

- Zaune

- etc.

R .101 Bau- und Transportpiste: ........ccccccvvveveevennnnn.

R 102 Linienflhrung gemass Plan.
Breite und Starke nach Vorschlag Unternehmer.
01 Gemass Plan Nr.: .......cccoceees

R .200 Unterhalt bestehender Bau- und Transportpisten.
Unterhalt der bei Baubeginn vom Bauherrn {ibernommenen Bau- und Transportpisten wahrend der
ganzen Bauzeit.

R .201 Bau- und Transportpiste: ........cccccvvveveeeenenn.
A g A

R .300 Abbruch von Bau- und Transportpisten im Einvernehmen mit der Bauleitung. Einzurechnen sind:
- Auflad und Abtransport des Abbruchmaterials in eine Deponie nach Wahl des Unternehmers.
- Deponieren des Abbruchmaterials nach Weisung des Deponieeigentiimers.
- Wiederherstellen des urspriinglichen Zustands, inkl. aller Nebenarbeiten.

R .301 Bau- und Transportpiste: ........cccccvvvevveeenenn.



Entwurf Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023
VORLAGE'24 R-/B-Positionen LV 001
113D/14 Baustelleneinrichtung (V'23) Seite 29/138
R 194 Provisorische Verkehrsumleitungen.
R .100 Erstellen und Unterhalt von Verkehrsumleitungen bestehend aus Unter- und Oberbau.
Einzurechnen sind:
- Samtliche Arbeiten und Materiallieferungen, sofern nicht als Bestandteil des Bauwerks verbleibend.
- Aufwendungen fur das mehrmalige Erstellen.
- Etappenweises Vorgehen.
- Verbesserung des Unterbaus in durchnassten Gelandepartien zur Erreichung der erforderlichen
Tragfahigkeit des Oberbaus.
R .101 Bezeichnung: .........c..........
01 Gemass Plan Nr.: .......ccccceeenee
A O A e
R .200 Abbruch von Verkehrsumleitungen im Einvernehmen mit der Bauleitung.
Samtliches Material bleibt Eigentum des Unternehmers.
Einzurechnen sind:
- Auflad und Abtransport des Abbruchmaterials in eine Deponie nach Wahl des Unternehmers.
- Deponieren der Abbruchmaterials nach Weisung der Deponieeigentiimer, inkl. Deponiegebuhren.
R .201 Bezeichnung: .........cc........
01 Gemass Plan Nr.: .......ccccccoeee
A L
R 195 Schutzmassnahmen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der
Werkeigentimer.
R .100 Sprengschutzmassnahmen.
R 110 Nach Vorschlag des Unternehmers.
R A1 Fur samtliche Arbeiten.
A e
R .200 Schutzmassnahmen gegen Steinschlag.
R .210 Nach Vorschlag des Unternehmers.
R 211 Fur samtliche Arbeiten.
A L
R .300 Schutzmassnahmen bei elektrischen Leitungen.
Schutzmassnahmen beim Betrieb mit Kranen, Hebezeug und Baumaschinen in der Nahe von
Bahnanlagen oder elektrischen Leitungen.
R .310 Schutzgeriste / Schutzwande
R 311 Bauteil: ......cceeeenee.
A O A e e
R .320 Schutztunnel
R 321 Bauteil: ......ccceeeennens
A O A e e
R .330 Schutzeinrichtung beim Unterfahren von Freileitungen
R .331 Bauteil: ....................
A O A e e
R .340 Schutzmassnahmen beim Einsatz von Arbeitsmitteln
R .341 Bauteil: ......cceeeennee.
A O A e e
R 196 Zuséatzliche Haftpflichtpramie.
Zusatzliche Pramie fir eine Erhéhung der Haftpflichtversicherung gegeniiber den Bahnen fir die Dauer
der Arbeiten.
R .100 Gegentiber den SBB.
R .101 Haftpflichtpramie
01 Im Betrag von
Mio. Fr. .o
A O A e e
R .200 Gegenuber der RhB.
R .201 Haftpflichtpramie

01

Im Betrag von
Mio. Fr. .o
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R 196.300
R .301

R 197
R .001

R .002

R .900
R .901

Total 100

Gegeniiber der MGB.
Haftpflichtpramie

01 Im Betrag von
Mio. Fr. oo

Buros fir den Bauherrn und die Bauleitung

Bauleitungsbiiro (klein)
Buro inkl. Mobiliar, elektrische Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Reinigung.
Einrichten, vorhalten und entfernen.
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
01 Grundflache:
-Laéngeca.7.00 m
- Breite ca. 2.50 m
02 Mobiliar:
- 1 Schreibtisch
- 1 Ablagetisch
- 4 Stuhle
- 1 Schrank
03 Parkplatze:
- Bereitstellen von 2 Parkplatzen
04 Sanitare Einrichtungen:
- 1 Toilettenkabine

Bauleitungsbuiro (gross)
Buro inkl. Mobiliar, elektrische Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Reinigung.
Einrichten, vorhalten und entfernen.
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
01 Grundflache:
-Léngeca.7.00 m
- Breite ca. 5.00 m
02 Mobiliar:
- 1 Schreibtisch
- 1 Sitzungstisch (ca. 8.00 m x ca. 2.00m)
- 10 Stuhle
- 1 Schrank
03 Parkplatze: -
Bereitstellen von ......... Parkplatzen
04 Sanitare Einrichtungen:
- 1 Toilettenkabine
A g A

Langeres Vorhalten auf Verlangen des Bauherrn.
Zu Pos. ..........

Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere
Regelungen

200

230

235

Baustellenerschliessung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die

Bedingungen in
Pos. 000.200.

Signalisierung und Abschrankungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Temporare Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen”.

Verkehrsregelung von Hand.
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R 235.900 Durch Verkehrsdienst.
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

R .901 Einsatz gemass NPK 102 Pos. 622.ff sowie Bau- und Verkehrsphasenbeschrieb NPK 102 Pos. 621.600.
Fur den Verkehrsdienst muss zwingend die Bewilligung der Kantonspolizei vorliegen:
"Private Sicherheitsdienstleister mit Bewilligung zur Verkehrsregelung
auf offentlichen Strassen und Platzen im Kanton Graubinden nach
Art. 67 Abs. 3 SSV und Art. 9 EGzSVG"
*01 Gewahlter Verkehrsdienst:

*1

A O A e e
240 Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen
242 Bauwande.
R .900 Absperrelemente.
R 910 Typ "Tric-Bloc" oder "DeltaBloc"
R 911 Bauseits zur Verfligung gestellt.

Auflad und Antransport der Elemente, Montage, Demontage,
Rucktransport sowie Ablad.
Ab Lagerplatz: .............c......

R 912 Schutzwand auf Absperrelementen (Arbeits- und Spritzwasserschutz). Fur die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.
Liefern, Montage, Unterhalt, Demontage inkl. Vorhalten.
Héhe tber Absperrelement m 1.00.

A ............................ m A ...............................................................
R 913 Umsetzen der Elemente.

A ............................ m A ...............................................................
R 914 Demontage, Abtransport auf Lagerplatz Unternehmung, Zwischenlagerung, Antransport und Montage.

A ............................ m A ...............................................................
R .920 Typ "Vario-Guard"
R .921 Bauseits zur Verfligung gestellt.

Auflad und Antransport der Elemente, Montage, Demontage, Riicktransport sowie Ablad.
Ab Lagerplatz: ...................

R .922 Schutzwand auf Absperrelementen (Arbeits- und Spritzwasserschutz).
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
Liefern, Montage, Unterhalt, Demontage inkl. Vorhalten.
Hoéhe tber Absperrelement m 1.00.

A ............................ m A ...............................................................
R .923 Umsetzen der Elemente.

A ............................ m A ...............................................................
R .924 Demontage, Abtransport auf Lagerplatz Unternehmung, Zwischenlagerung, Antransport und Montage.

A ............................ m A ...............................................................
R .930 Typ "Plastic-Map"
R .931 Bauseits zur Verfligung gestellt.

Auflad und Antransport der Elemente, Montage, Demontage, Ricktransport sowie Ablad.
Ab Lagerplatz: ....................

R .932 Schutzwand auf Absperrelementen (Arbeits- und Spritzwasserschutz). Fur die Dauer der Leistungen des
Unternehmers. Liefern, Montage, Unterhalt, Demontage inkl. Vorhalten.
Hoéhe tber Absperrelement m 1.00.

R 933 Umsetzen der Elemente.



Entwurf Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023
VORLAGE'24 R-/B-Positionen LV 001
113D/14 Baustelleneinrichtung (V'23) Seite 32/138

R 242934 Demontage, Abtransport auf
Lagerplatz Unternehmung,
Zwischenlagerung, Antransport
und Montage.

Total 200 Baustellenerschliessung

300 Versorgung und Entsorgung

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
320 Abwasserbehandlung und -entsorgung
322 Gewasserschutzanlagen.
.100 Abwasserreinigungsanlagen einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. baulicher und betrieblicher
Unterhalt.

.102 01 Dauer:
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
03 LE =gl
04 Anforderungen gemass Merkblatt BM006 "Uber die Entwésserung von Baustellen”, ANU GR
Inkl. Massnahmen zum Auffangen des Schmutzwassers, wie Leitungen, Folien, Kanéle usw.
A LE A

Total 300 Versorgung und Entsorgung

400 Raume, Personentransporte und Geriiste

. Betreffend Vergilitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Inbegriffene Leistungen: baulicher und betrieblicher Unterhailt.

460 Geriiste

461 Geruste fur den Bedarf des Unternehmers einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.

.002 01 Dauer: Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Samtliche zusatzlichen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste im gesamten Baulos, die nach Auffassung
des Unternehmers in den folgenden Kapiteln nicht ausgesetzt sind.
Inkl. allen Nebenarbeiten.

03 LE =gl

04 Alle Gerlste abgestimmt auf die Bedurfnisse des Unternehmers.
Inkl. aller erforderlichen Aufwendungen fir die Abstellung, Umstellung, Aufhangung etc.

A LE A

Total 400 Raume, Personentransporte und Geriiste

600 Einrichtungen fiir Materialaufbereitung

und -verarbeitung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

610 Brech-, Wasch-, Sortier- und Aufbereitungseinrichtungen fiir ungebundene Gemische und
Gesteinskérnungen
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612 Einrichtungen zum Aussortieren von Material.
.100 Einrichten und entfernen.

.101 01 Zu NPK 211, Pos. 655
Inkl. Antransport, Einrichten und Unterhalt,Vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers,
allfélliges Umstellen, Demontage und Riicktransport der gesamten Anlage.

*02 Nach Vorschlag Unternehmer

*1

Total 600 Einrichtungen fur Materialaufbereitung

Total 113  Baustelleneinrichtung
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121
000

040
042

.100

.200

.300

045
.200
.210

.220

Sichern, unterfangen, verstarken und verschieben

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Beton und Spritzbeton

Beton nach Eigenschaften (2). Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind mit dieser

Position zu beschreiben.
11 Beton C25/30, XF2 (CH)

Betonsorte: GR 1

Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
11 Beton C 20/25

Betonsorte: GR 2

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
11 Beton C12/15

Betonsorte: GR 3

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

Spritzbeton.
Spritzbeton nach Eigenschaften. Nach Norm SN EN 206-1.
09 Spritzbetonklasse: SC 11

C25/30, XF1 (CH), J2
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 11

09 Spritzbetonklasse: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 11
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131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
060 Anforderungen des Projektverfassers an Systeme und Materialien (2)
061 Beton flr Instandsetzungen.
.100 Beton nach Eigenschaften.
.110 12 Beton C 25/30, XF2 (CH)
Betonorte: GR 1
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
.120 12 Beton C20/25
Betonsorte: GR 2
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
.130 12 Beton C 12/15
Betonsorte: GR 3
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
.140 01 Betontyp: Klasse 3
12 Grundanforderungen gemass BB2-Anhang 15
.150 01 Betontyp: Klasse R4
12 Grundanforderungen gemass BB2-Anhang 15
.160 01 Betontyp: Klasse R3
12 Grundanforderungen und zusétzliche Anforderungen (.................... ) gemass BB2-Anhang 15
.170 01 Betontyp Klasse R4
12 Grundanforderungen und zusatzliche Anforderungen (.................... ) gemass BB2-Anhang 15
062 Mortel fiir Instandsetzungen.
.100 01 Mortel: Klasse R3
17 Grundanforderungen gemass BB2-Anhang 15
.200 01 Mortel: Klasse R4
17 Grundanforderungen geméass BB2-Anhang 15
.300 01 Mortel: Klasse R3
17 Grundanforderungen und zusétzliche Anforderungen (.................... ) gemass BB2-Anhang 15
400 01 Mortel: Klasse R4
17 Grundanforderungen und zusétzliche Anforderungen (.................... ) gemass BB2-Anhang 15
100 Baustelleneinrichtung
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
120 Spezielle Einrichtungen
121 Einrichtungen fiir Betonabtrag und Untergrundvorbereitung.
.100 Einrichten, vorhalten und entfernen.
.104 01 Wasserstrahlgerate fiir Hochstdruck.
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
03 LE =gl
04 Inkl. durch den Bauvorgang bedingte Umstellungen
A ............................ LE A ...............................................................
130 Einrichtungen fiir Arbeiten mit Auswirkungen auf die Umwelt
131 Gewasserschutzeinrichtungen.
.100 Fir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften erforderliche Anlagen und Geréate wie Absetzbecken
oder Neutralisationsanlagen.
110 Einrichten und entfernen.

11

01 Inkl. Massnahmen zum Auffangen des Schmutzwassers, wie Leitungen, Folien, Kanale usw.
04 LE =gl
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131.111 05 Anforderungen gemass Merkblatt BWO0O01 "Uber die Entwésserung von Baustellen”, ANU GR
A ............................ LE A ...............................................................
120 Vorhalten und betreiben.
122 01 Inkl. Neutralisation des anfallenden Schmutzwassers.
Anforderungen gemass Merkblatt BW001 "Uber die Entwasserung von Baustellen", ANU GR.
04 LE =gl
A ............................ LE A ...............................................................
.140 Absetzstoffe entsorgen.
.141 01 Inkl. Entleerung, Transport und Gebuhren.
06 LE =gl
A ............................ LE A ...............................................................
Total 100 Baustelleneinrichtung
Total 131  Instandsetzung und Schutz von Betonbauten
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151
000

R .900
R .910

040
042

.100

.200

.300

400

470

471
.201

480

486
.003

Total 400

Bauarbeiten fiir Werkleitungen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Zu beachten:

Die im vorliegenden Kapitel nicht aufgefihrten Leistungen fir:

- Vorarbeiten, Erdarbeiten und Spriessungen

- Transporte und Einflllungen, Wiederherstellungsarbeiten, Beldge und Abschliisse werden, sofern nicht
etwas anderes vereinbart wurde, nach den einschlagigen Positionen der anderen Kapitel entschadigt.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (2). Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons

sind mit dieser Position zu beschreiben.
11 Beton C 25/30, XF2 (CH)

Betonsorte: GR 1

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
11 Beton C 20/25

Betonsorte: GR 2

Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10
11 Beton C 12/15

Betonsorte: GR 3

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

Kabelschutzrohre und Rohrblécke

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Rohrblocke

Rohrblécke erstellen.
01 Fur Rohrblock Nr. ..........
02 Erstellen der Schalung. Kabelschutzrohre verlegen unter Einhaltung der Rohrabstande. Liefern,
schichtweises Einbringen und Verdichten des Materials fiir die Leitungszone.
03 Anzahl Lagen ..........
04 Anzahl Rohre ..........
05 DN/ID ..........
10 Nach Plan ..........
11 Block bxh m ..... X e
12 Beton C20/25, Betonsorte GR 2
14 Theoretischer Verbrauch
m3/m
17 Anforderungen gemass BB2-Anhang 6

Nebenarbeiten

Schnire in Rohre einlegen, einziehen oder einblasen und an beiden Enden befestigen.

01 Anforderungen gemass BB2-Anhang 6. Inkl. Lieferung.
02 Marke, Typ: Polypropylenseil

Kabelschutzrohre und Rohrblocke

Total 151

Bauarbeiten fiir Werkleitungen
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161 Wasserhaltung
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

200 Offene Wasserhaltung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
R 290 Bach- und Flussverlegungen
R 291 Bachverlegungen sowie Wasserhaltung.

In diese Position sind sdmtliche Aufwendungen fiir die Bachverlegungen und Wasserhaltung sowie der
Unterhalt derselben wahrend der ganzen Bauzeit einzurechnen, wie:

- Erstellen der Ein- und Auslaufe

- Schittungen

- das Ausheben provisorischer Umleitungsprofile

- Liefern, Vorhalten, Montage und Demontage von Rohren und Rinnen

- das Wiederherstellen des urspriinglichen Zustands

- efc.

Zu einem spateren Zeitpunkt kdnnen keine zuséatzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden.
Zu beachten:

Samtliche Aufwendungen fir die Bachumleitungen sind mit dieser Position abgegolten. Pumpenstunden
sind einzurechnen und werden nicht separat vergutet.

R .001 Spezifikation
01 Bauteil: .....ccccceeenne
A e e O
R .002 Spezifikation
01 Bauteil: .....cccceeeenes
A e e O
R .003 Spezifikation
01 Bauteil: ......ccceeenns
A e Ol A e e
R 292 Flussverlegungen sowie Wasserhaltung.

In diese Position sind sdmtliche Aufwendungen fur die Flussverlegungen und Wasserhaltung wahrend
der ganzen Bauzeit einzurechnen, wie:

- Schiitten von mdglichst wasserdichten Abschlussddmmen langs und quer zum Wasserlauf mit im
Bereich der Baustelle vorhandenem Material inkl. Auflad und Zutransport.

- Abdichten der Damme

- Sichern der Dammbd&schungen

- Ausheben von Umleitungsprofilen

- Unterhalt der korrigierten Flussgerinne

- Wiederherstellen des urspriinglichen Zustands, inkl. Auflad und Abtransport des Uberschissigen
Schittmaterials zu den Entnahmestellen.

Zu einem spateren Zeitpunkt kdnnen keine zusatzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden.
Zu beachten:

Fur die gesamte Wasserhaltung und die Flussverlegungen wird ausser dieser Position lediglich noch der
mit der Bauleitung vereinbarte Pumpenbetrieb in offenen Baugruben gemass den entsprechenden
Positionen vergutet.

R .001 Spezifikation
01 Bauteil: ....cccvveeeeeen.
A O A e
R .002 Spezifikation
01 Bauteil: ....ccceveeeeen.
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R 292.003 Spezifikation

01 Bauteil: .......cccevunee.
Total 200 Offene Wasserhaltung
Total 161  Wasserhaltung
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162 Baugrubenabschliisse und Aussteifungen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
040 Beton
043 Beton nach Eigenschaften.
Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind mit dieser Position zu beschreiben.
.100 11 Beton C 25/30, XF2 (CH)
Betonsorte: GR 1
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
.200 11 Beton C 20/25
Betonsorte: GR 2
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
.300 11 Beton C 12/15
Betonsorte: GR 3
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
050 Spritzbeton
053 Spritzbeton nach Eigenschaften mit Stahlfasern.
.100 08 Spritzbetonklasse: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 11
.200 08 Spritzbetonklasse: SC 13

C25/30, XF4 (CH), J2
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 11
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164 Verankerungen und Nagelwande
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

R .900 Zu beachten:

R .910 Gerlste.
Samtliche fir die vertraglichen Arbeiten erforderlichen Geruste sind in die Angebotspreise einzurechnen.
Die SUVA Vorschriften sind einzuhalten.

R .920 Mehraufwendungen infolge ettapiertem Vorgehen aus erdstatischen Griinden sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Die Baugrubensicherung wird in Grundetappen und Unteretappen schachbrettartig unterteilt.
Die vorgangige Unteretappe muss zum Zeitpunkt der weiteren Aushubarbeiten tragféhig sein.
Die Baugrubensicherungen und deren Etappierungen sind in den Submissionsplanen dargestellit.

040 Spritzbeton

041 Spritzbeton nach Eigenschaften. Nach den Normen
SN EN 206, SIA 198 und
SN EN 14 487, Teile 1 und 2. Nennwert Grosstkorn D_max 8.
.100 Spritzbeton SC 11 bis SC 13.
.130 09 Spritzbetonklasse: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 11

.140 09 Spritzbetonklasse: SC 13
C25/30, XF4 (CH), J2
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 11

100 Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
120 Einrichtungen fiir Anker und Entwasserungen
121 Bohr-, Einbau- und Injektionsgerate fiir Anker und Entwasserungen.
.100 Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben fiir die Dauer

der Leistungen des Unternehmers.
110 Ausfiihrung nach Projekt.
.111 05 Fir ungespannte Anker und Entwasserungen
06 Nach Plan Nr.: .......... (Baugrubensicherung)

14 Ankerversuche zu Beginn der Arbeiten.
Einrichtungen fiir Versuchsanker, Kurzzeitanker und Daueranker. Inkl. samtlichen Nebenarbeiten.

A g A

.112 02 Fur ungespannte Anker.
06 Nach Plan Nr.: .......... (Ungespannte Anker in den Stlitzmauerfundationen)

14 Ankerversuche zu Beginn der Arbeiten.
Einrichtungen fir Versuchsanker, Kurzzeitanker und Daueranker. Inkl. sdmtlichen Nebenarbeiten.

A g A

.113 01 Fur vorgespannte Anker.
07 Bohrart: .............
*08 Anzahl Gerategruppen: *'. . . ..
*09 Leistung pro Gerategruppe

*11 Elektrische Leistung kW: *'. . . ..
*12 Wasserdurchfluss I/min: *'. . . ..
*13 Wasserdruck bar: *'. . . ..
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121.130 Entfernen und Wiedereinrichten von Gerategruppen bei bauseits bedingten Unterbriichen. Ausmass:
Anzahl Gerategruppen
x Anzahl Unterbriiche.
131 01 Zu Pos. 121.111
A ............................ St A ...............................................................
132 01 Zu Pos. 121.112
A ............................ St A ...............................................................
133 01 Zu Pos. 121.113
A ............................ St A ...............................................................
122 Verschieben und Umstellen von Geraten aus Pos. 121.
.300 Verschieben von Arbeitsebene zu Arbeitsebene beim gleichen Bauteil. Ausmass: Anzahl
Verschiebungen.
.301 02 Zu Pos. 121.ff
03 Héhenunterschied m 1.00 - 2.00
A ............................ St A ...............................................................
.501 01 Umsetzen der Gerate horizontal und vertikal fir samtliche Arbeiten. Inkl. Verschieben von Arbeitsort zu
Arbeitsort.
07 LE =gl
A ............................ LE A ...............................................................
130 Einrichtungen fiir Béschungssicherungen
131 Einrichtungen fiir Spritzbetonarbeiten.
.100 Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben fur die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.
110 Ausfiihrung nach Projekt.
.111 06 Fir Baugrubensicherung
A O A e e
130 Entfernen und Wiedereinrichten von Gerategruppen bei bauseits bedingten Unterbriichen. Ausmass:
Anzahl Gerategruppen
x Anzahl Unterbriche.
131 01 Zu Pos. 121.111
A ............................ St A ...............................................................
Total 100 Baustelleneinrichtung
200 Bohrarbeiten
Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R .910 Wahl Ankersystem:

210

211
.100
.101

01 System vom Bauherr vorgegeben: Stahlstabanker
02 System vom Bauherr vorgegeben: Selbstbohranker
*03 Systemwahl nach Vorschlag Unternehmer: *'. .. ................

Bohrungen

Bohrungen fiir vorgespannte Anker.
In Lockergestein.
01 Bohrart: verrohrt
04 Bohrlochdurchmesser mm
05 Bohrtiefe bis m
06 Bohrachse fallend, Grad
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212
.100
.101

102

103

.200
.201

202

203

214
.100
.101

.300
.301

230

233
.100
.101

Bohrungen fiir ungespannte Anker.
In Lockergestein.
01 Bohrart: verrohrt
fur Erstellung der Versuchs- und Daueranker
04 Bohrlochdurchmesser mm min 120
05 Bohrtiefe bism ..........
06 Bohrachse fallend, Grad ..........

01 Bohrart: verrohrt
fur Erstellung der Versuchs- und Kurzzeitanker
04 Bohrlochdurchmesser mm min 120
05 Bohrtiefe bis m ..........
06 Bohrachse fallend, Grad ..........

*01 Bohrart: *'. .. ......

*04 Bohrlochdurchmesser mm *'. . . ..
05 Bohrtiefe bism ........

06 Bohrachse fallend, Grad ........

In Fels.
01 Bohrart: bei instabilem Fels verrohrt
fur Erstellung der Versuchs- und Daueranker
04 Bohrlochdurchmesser mm min 120
05 Bohrtiefe bism ..........
06 Bohrachse fallend, Grad ..........

01 Bohrart: bei instabilem Fels verrohrt
fur Erstellung der Versuchs- und Kurzzeitanker
04 Bohrlochdurchmesser mm min 120
05 Bohrtiefe bism ..........
06 Bohrachse fallend, Grad ..........

*01 Bohrart: *'. . .......

*04 Bohrlochdurchmesser mm *'. . . ..
05 Bohrtiefe bism .......

06 Bohrachse fallend, Grad .......

Bohrungen fiir Entwasserungen.
In Lockergestein.
01 Bohrart: verrohrt
fur Erstellung Drainagebohrungen in Baugrubensicherung und bestehenden Mauern.
04 Bohrlochdurchmesser mm min 130
05 Bohrtiefe bism ..........
07 Bohrachse steigend, Grad ...........

In Beton.
12 Durchbohren Spritzbeton fur Entwasserung

Nebenarbeiten

Konsolidierungs- und Abdichtungsinjektionen in Bohrléchern. Ausfihren vor dem Ankereinbau.

Injektionen, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung. Ausmass: Gruppenstunden.

01 Zu Pos. 211.101
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233.200 Komponenten fiir das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.
.210 Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.

.212 *01 Bindemittelart:

234

.001

240

241
.501

241.502

.503

Total 200

Bohrldcher wieder aufbohren nach ausgefiihrten Konsolidierungs- und Abdichtungsinjektionen.
Ausmass: Nachbohrlange.

01 Zu Pos. 233.101

02 Bohrlochdurchmesser mm .........

Mehrleistungen

Mehrleistungen fiir das Durchbohren von Bohrhindernissen im Untergrund.
01 Blécke, Findlinge und bestehendes Natursteinmauerwerk
03 Zu Pos. 211.ff / 212.ff und 214.ff
04 Abmessung bis m 0.50
05 Ausmass: Bohrlange
06 LE=m

01 Blécke, Findlinge und bestehendes Natursteinmauerwerk
03 Zu Pos. 211.ff / 212.ff und 214.ff

04 Abmessung m 0.51 - 1.00

05 Ausmass: Bohrlange

06 LE =m

01 Beton bewehrt

03 Zu Pos. 211.ff / 212.ff und 214.ff
04 Abmessung bis m 0.50

05 Ausmass: Bohrlange

06 LE=m

Bohrarbeiten

300

310
.100
110

311

.100
110
11

120
121

.200
.201

Vorgespannte Anker

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorgespannte Versuchsanker

Beschreibung von Versuchsankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu erganzen.

01 Permanente Anker

02 Korrosionsschutzstufe: umfassender Korrosionsgeschiitzt, mit Konformitatsnachweis nach Norm 267/1

10 Marke, Typ: ..cceeeennes
15 Fliessgrenze N/mm2 ...........

Vorgespannte Versuchsanker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,

fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.

Zugglieder, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.
Verankerungslangen.
01 Zu Pos. 310.110

Freie Ankerlangen.
01 Zu Pos. 310.110

Ankerkopfauflager.
03 Zu Pos. 310.110
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.300
.301

312
.001

313
.100
.102

330
.100
110

331

.100
110
A1

120
121

.200
.201

.500
.501

332
.001

333
.100
.102

Zusatzliche, bauseits bedingte Ankertransporte.
01 Zu Pos. 310.110

Aeussere Ankerstutzen liefern.

02 Zu Pos. 310.110
03 Uberlange Ankerstutzen I=.......

Komponenten fur das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.

Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.

01 Einpressmortel
Anforderungen gemass BB2-Anhang 10.
Inkl. Zusatzmittel

*03 *Nach Vorschlag Unternehmer:

Dosierung: ". . .. .. %

Permanente vorgespannte Anker

Beschreibung von Ankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu erganzen.

01 Korrosionsschutzstufe: umfassend korrosionsgeschutzt

10 Marke, Typ: «ooccveevieeiieenne

Permanente vorgespannte Anker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,

fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.
Zugglieder, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.

Verankerungslangen.
01 Zu Pos. 330.110

02 Verankerungslange pro Anker
mlv=...

Freie Ankerlangen.
01 Zu Pos. 330.110
02 Freie Ankerlange pro Anker

Ankerkopfe, inkl. Ankerplatten sowie inkl. Abtrennen und Entsorgen der Uberstehenden Ankerlitzen.

02 Zu Pos. 330.110
04 Abmessung Ankerplatte
mm ....X...X....

Zusatzliche, bauseits bedingte Ankertransporte.
01 Zu Pos. 330.110

Aeussere Ankerstutzen liefern.
02 Zu Pos. 330.110

03 Uberlange Ankerstutzen, | = 60cm
inkl. Ankerstutzen fiir Reservestandort

Komponenten fir das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.

Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.

01 Einpressmortel
Anforderungen gemass BB2-Anhang 10.
Inkl. Zusatzmittel

*03 Nach Vorschlag Unternehmer:

*1

Dosierung: '. . . ... %
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340
R .900

341
.100

.101

.200
.201

342
.100

.110

A1

120

121

.200
.201

.300
.310
311

.320
321

.330
.331

.500
.501

Ankerversuche und Ausfiihrungskontrollen fiir vorgespannte Anker

Bei Ankerversuchen und Spannproben ab Gerist durfen die Verschiebungsmessungen relativ zum
Ankerauflager durchgefiihrt werden. Die absoluten Verschiebungen der Ankerauflager sind jedoch mit
einer unabhangigen Kontrollimessung zu iberwachen. Messgenauigkeit +/- 1mm. Die entsprechenden
Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Zur Ablesung der Kraft auf den einzelnen Kraftstufen muss bei Ankerversuchen und Spannproben eine
Kraftmessdose eingesetzt werden.Trotz sehr grosser elastischer Spannwege (theoretischer Spannweg
bis mm ....... ) sind die Anforderungen gemass SIA 267/1 bezuglich Vorgehen und Messgenauigkeit
einzuhalten.

Ein Umsetzen der Spannpresse wahrend des Ankerversuches ist nicht zuldssig. Die Aufwendungen sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

Ankerversuche durchfuhren.
Ankerversuche nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7.2, und SIA 267/1, Ziffer 6.2. Inbegriffen sind
Kraftstufenwartezeit von total Minuten 180 und Ankerkopf fiir Versuch.
01 Zu Pos. 310.110
A St A

Vergltung fur langere Wartezeit bei Ankerversuchen. Ausmass: Gruppenstunden.
01 Zu Pos. 341.100

Spannarbeiten.
Spannproben nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7.3, und SIA 267/1, Ziffer 6.2, inkl. Festsetzen der
Anker.
Einfache Spannproben, inkl. Aufbringen der Festsetzkraft und Ankerkopf-Schutzmassnahmen.
Inbegriffene Wartezeit auf Prifkraft Minuten 5.
01 Zu Pos. 330.100
03 Ankerkraft P_a kN: ...........
Prifkraft P_p kN: ............
Anzahl Kraftstufenbis zur Prikraft ..........
A St A

Ausflhrliche Spannproben, inkl. Aufbringen der Festsetzkraft und Ankerkopf-Schutzmassnahmen.
Inbegriffene Kraftstufenwartezeit total Minuten 60.
01 Zu Pos. 330.100
03 Ankerkraft P_a kN: ...........
Prifkraft P_p kN: ............
Anzahl Kraftstufenbis zur Prikraft ..........
A St A

Vergutung fur lAngere Wartezeit bei Spannproben. Ausmass: Gruppenstunden.
01 Zu Pos. 342.100

Nachtragliche Spannarbeiten.

Nachtragliches Spannen auf Festsetzkraft P_0, inkl. Ankerkopf-Schutzmassnahmen.
01 Zu Pos. 310.100 und 330.100

A ............................ St A ...............................................................
Spannkraftkontrollen.
01 Zu Pos. 310.100 und 330.100
A ............................ St A ...............................................................
Spannkraftkontrollen, inkl. Nachspannen.
01 Zu Pos. 310.100 und 330.100
A St A

Zusatzliche, bauseits bedingte Baustelleneinsatze.
02 Zu Pos. 342.100
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001
47/138

343

.100
.101

350

351
.100
110
A1

120
A21

.200
.201

360

361
.100
.101

362
.100
110
111

120
A21

.200

.210
211

.220
221

Korrosionsschutzmessungen durchfiihren nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7, und
SIA 267/1, Ziffer 6.2; inkl. Antransportieren und Vorhalten der Messgerate.

Messungen inkl. Protokoll. Ausmass: Anzahl Anker.
01 Zu Pos. 311.100 und 330.100

Nebenarbeiten

Nachinjektionen.

Nachinjektionsvorrichtungen einbauen.

Im Bereich der Verankerungslange. Ausmass: Verankerungslange.
05 Zu Pos. 311.100 und 330.100

Im Bereich der freien Ankerldnge. Ausmass: freie Ankerlange.
01 Zu Pos. 311.100 und 330.100

Nachinjizieren, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung. Ausmass: Gruppenstunden.

01 Zu Pos. 351.111

02 Fur mehrmaliges, nicht gezieltes Nachinjizieren.
Injektionsdruck max. 25 Bar.
Injektionsgut wird geméss Pos 333.102 vergutet.

Mehrleistungen

Mehrleistungen fiir im Bauwerk verbleibende Versuchsanker.
Vorgespannte Versuchsanker, inkl. Spannen auf Festsetzkraft P_0.
01 Zu Pos. 310.110

Mehrleistungen fiir Kontroll- und Messanker.
Kontrollanker, inkl. Anpassen der Ankerkopfkonstruktionen.
Normale Kontrollanker.

01 Zu Pos. 310.110
fur Ankerkopfausbildung

Regulierbare Kontrollanker.
01 Zu Pos. 330.110
*02 Marke, Typ:

A St A

Messanker, inkl. Anpassen der Ankerkopfkonstruktionen, Antransportieren und Einbauen der
Kraftmessdosen mit Messleitung und Stecker sowie
1 Messung.
Normale Messanker.
01 Zu Pos. 310.110
*02 Kraftmessdose
Marke, Typ:
03 Mit integriertem Ueberspan-
nungsschutz.
05 Messleitungslange min. m

Regulierbare Messanker.
01 Zu Pos. 330.110
*02 Kraftmessdose

Marke, Typ: *'. .. .........
03 Mit integriertem Ueberspan-

nungsschutz.
05 Messleitungslange min. m
06 Regulierbereich von + mm
07 Regulierbereich bis - mm
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.300 Messgerate zu Kraftmessdosen.

.341 01 Verkauf von Messgerate an Bauherr
02 Zu Pos. 362.220
*03 Marke, Typ: ™. . ..........
05 LE = St
06 Messbereich bis kN ........

363 Mehrleistungen fiir das Ausbilden als Sackanker. Gewebestrumpf auf Verankerungslange oder freier

363

Ankerlange anbringen, inkl. Injektionsleitung. Ausmass: Ladnge Gewebestrimpfe.
.100 Auf Verankerungslénge.
.101 01 Zu Pos. 331.110
*02 Marke, Typ:

A ............................ m A ...............................................................
.200 Auf freier Ankerlange.
.201 01 Zu Pos. 331.110
*02 Marke, Typ:
A m A

Total 300 Vorgespannte Anker

400 Ungespannte Anker

410

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ungespannte Versuchsanker
.100 Beschreibung von Versuchsankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu erganzen.

.110 *03 Besondere Anker

Ausziehversuch:
Kurzzeitanker:
- Stahlgite N/mm2 .........
- Distanzhalter pro m 1.00
- Ankerachse fallend, Grad ... bis ...
z.B. SWISS-GEWID = ... /...mm
oder gleichwertig:

06 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN ...

07 Prufkraft F_pv kN ....

16 Einbettung in ..............
Ankerlange total ... m,
freie freie Ankerlange ... m
Verankerungslange ... m
ohne Verbund.
Die Anker sind in die Baugrubensicherung integriert.
Die Versuche werden im Zusammenhang mit der ersten Etappe ausgefihrt.

.120 *03 Besondere Anker
Zugprobe:
Kurzzeitanker:
- Stahlgite N/mm2 .........
- Distanzhalter pro m 1.00
- Ankerachse fallend, Grad ... bis ...
z.B. SWISS-GEWID = ... /...mm
oder gleichwertig:

*1
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06 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN ...
07 Prafkraft F_pv kN ...
16 Einbettung in ...............
Ankerlange total ... m
freie Ankerlange ohne Verbund ... m
abgestimmt auf erforderliche Gesamtlange der Anker im Endzustand. Verankerungslange ... m.
Die Anker sind Bestandteil der nétigen Verankerung.
.130 *03 Besondere Anker
Daueranker:
-DNmm ....
- Stahlgiite N/mm2 .........
- Distanzhalter pro m 1.00
z.B. SpannTop, Spannstahl
Hinwil oder gleichwertig:

*1

05 Korrosionsschutzstufe 2b

06 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN

07 Prifkraft F_pv kN

08 Ankerachse fallend, Grad

410.130 16 Einbettungin ...............
Ankerlange total ... m
freie Ankerlange ohne Verbund ... m
abgestimmt auf erforderliche Gesamtlange der Anker im Endzustand. Verankerungslange ... m.
Die Anker sind Bestandteil der nétigen Verankerung.

411 Ungespannte Versuchsanker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.
.100 Anker, inkl. allfalliges Injizieren und Herstellen der freien Ankerlange, exkl. Liefern von Injektionsgut.
.101 01 Zu Pos. 410.110
.102 01 Zu Pos. 410.120
.103 01 Zu Pos. 410.130

.200 Ankerkopfe, inkl. Ankerplatten.
.201 02 Zu Pos. 411.101
04 Abmessung Ankerplatte
mm ....X....X....
05 Ausbilden Ankerkopf inkl. Ausbildung Auflager zur Abgabe Reaktion aus Prifung, Ankerplatten auf
Bediirfnisse Unternehmer abgestimmt, um Ankerprifungen gemass Pos. 441.ff auszufiihren.
Ausziehversuche nach SIA 267/1 Prifkraft ... kN.

.202 02 Zu Pos. 411.102
04 Abmessung Ankerplatte
mm ...X...X....
05 Ausbilden Ankerkopf inkl. Ausbildung Auflager zur Abgabe Reaktion aus Priifung, Ankerplatten auf
Bedirfnisse Unternehmer Abgestimmt, um Ankerprifungen gemass Pos. 44.ff auszufihren.
Ausziehversuche nach SIA 267/1 Prifkraft ... kKN.

.203 02 Zu Pos. 411.103
04 Abmessung Ankerplatte
mm ...X...X....
05 Ausbilden Ankerkopf inkl. Ausbildung Auflager zur Abgabe Reaktion aus Prifung, Ankerplatten auf
Bedirfnisse Unternehmer Abgestimmt, um Ankerprifungen gemass Pos. 44.ff auszufihren.
Ausziehversuche nach SIA 267/1 Prifkraft ... kN.


Waltob
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Waltob
Hervorheben
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412
.900
.910
.920

420
.100
.110

421

.100
.101

421.200
.201

423
.100
.102

430
.100
.110

431

.100

101

Komponenten fir das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.
Zu beachten:

Vergultung in Pos. 423

Vergiitung in Pos. 433

Temporare ungespannte Anker

Beschreibung von Ankern aus Stahl. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu erganzen.
01 Gewindestabanker.
03 Korrosionsschutzstufe 1
04 Innerer Tragwiderstand R_i,k

min. kN ...
06 Ankerachse fallend, Grad ..........
*08 Swiss Gewi D = ... mm oder gleichwertiges:

*1

14 Ausserer Tragwiderstand R_a,k pro Haftstrecke kN/m 40
Ankerlange max. m

Temporare ungespannte Anker liefern, einbauen und festsetzen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.
Anker, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.

01 Zu Pos. 420.110

Ankerkopfe, inkl. Ankerplatten und Muttern.

02 Zu Pos. 420.110

05 Komplette Ankerkopfgarnitur mit Ankerplatte und allen erforderlichen Muttern fiir das fachgerechte
Festsetzen.
Ankerplatte min. mm ....x...X....

Komponenten flr das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.
Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.

01 Bindemittelart und Zusatzmittel auf die Bediirfnisse des Unternehmers abgestimmt, damit das
Bauprogramm des Unternehmers eingehalten werden kann.

02 Zu Pos. 411.101 und 421.101

*03 Bindemittelart:

Permanente ungespannte Anker
Beschreibung von Ankern aus Stahl. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu erganzen.

01 Gewindestabanker.
03 Korrosionsschutzstufe 2b
05 Ankerachse fallend, Grad
*12 Aeusserer Tragwiderstand R_a,k pro Haftstrecke kN/m 200 im Fels bzw. 40 im Lockergestein.
- Stahlgiite N/mm2 .../...
- Distanzhalter pro m 1.00
Ankerlange max. m
Stabanker, z.B. SpannTop, SpannStahl AG Hinwil oder gleichwertiges:

Permanente ungespannte Anker liefern, einbauen und festsetzen. Inbegriffen sind Antransporte,
Abladen, fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum
Einbauort.

Anker, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.

Anzahl inbegriffene Antrans-

porte: samtliche Antransporte fiir alle im Leistungsverzeichnis ausgesetzte Anker.

01 Zu Pos. 430.110

03 Gesamte Ankerlange

0

—_
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.200
201

.300
.301

433

.100

Ankerkopfe, inkl. Ankerplatten.

02 Zu Pos. 431.101

05 Komplette Ankerkopfgarnitur mit Ankerplatte und zwei Muttern fiir das fachgerechte Festsetzen
- Ankerplatte mm ....x....x....
- Werkstoff: nichtrostender Stahl der KWK 1 oder héher

Ankerkopfauflager.
01 Mortelbett senkrecht zum Anker

Komponenten fir das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.
Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.

.102 *01 Einpressmortel gemass BB2-Anhang 10

440

441
100

101

102

442
100

101

102

400

inkl. Zusatzmittel.
nach Vorschlag Unternehmer

02 Zu Pos. 411.102 und 431.101

Ankerversuche und Ausfiihrungskontrollen fiir ungespannte Anker

Ausziehversuche an ungespannten Ankern durchfiihren.
Ausziehversuche nach den Normen SIA 267, Ziffer 11.7, und SIA 267/1, Ziffer 7.2. Inbegriffene
Kraftstufenwartezeit total Minuten 60.

01 Zu Pos. 411.101

02 Anfangskraft F_a kN ...

03 Prifkraft F_pv kN ...

04 Anzahl Kraftstufen bis zur
Prifkraft ...

01 Zu Pos. 411.102

02 Anfangskraft F_a kN ...

03 Prifkraft F_pv kN ...

04 Anzahl Kraftstufen bis zur
Prifkraft ...

Qualitatsprifungen an ungespannten Ankern durchfihren.

Zugproben nach den Normen

SIA 267, Ziffer 11.7, und

SIA 267/1, Ziffer 7.2. Inbegriffene Wartezeit Minuten 15. Ausmass: Anzahl Prifungen.
01 Zu Pos. 420.110
02 Anfangskraft F_a kN ...
03 Prifkraft F_p kN ...

A ............................ St A ...............................................................
01 Zu Pos. 430.110
02 Anfangskraft F_a kN ...
03 Prifkraft F_p kN ...

A St A

Korrosionsschutzmessungen an Ankern der Korrosionsschutzstufen 2a und 3a nach den Normen SIA
267, Ziffer 11.7.5, und SIA 267/1, Ziffer 6.2.5, inkl. Antransportieren, Vorhalten und Abtransportieren der
Messgerate. Ausmass: Anzahl Messungen.

01 Anzahl inbegriffene Baustel-
leneinsatze ..........
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.401

450

451
.100
.101

102

.301

.302

452
.100
101

.102

460
462

.001

.002

465
.100
.101

Total 400

01 Zu Pos. 430.100
02 Messungen inkl. Protokoll und Berichterstellung.
Messung nach Ausfiihrung der Daueranker gemass SIA 267/1.
R grésser als 0.1 Megaohm
A St A

Nebenarbeiten

Nachinjektionen.
Nachinjektionsvorrichtungen einbauen. Ausmass: Ankerléange.
05 Zu Pos. 410 und 420

05 Zu Pos. 410 und 430

01 Nachinjizieren einmalig.
Injektionsdruck bis bar ...

03 Zu Pos. 410 und 420

05 LE = St

01 Nachinjizieren einmalig.
Injektionsdruck bis bar ...

03 Zu Pos. 410 und 430

05 LE = St

Festsetzen von Ankern nach Vorgaben.
Anker aus Pos. 421 und 431.

01 Zu Pos. 421.201

02 Festsetzkraft kN ...

03 ungespannte Anker

01 Zu Pos. 431.201
02 Festsetzkraft kN ...
03 ungespannte Anker

Mehrleistungen

Mehrleistungen fur das Ausbilden als Sackanker. Gewebestrumpf auf Ankerlange anbringen, inkl.
Injektionsleitung. Ausmass: Lange Gewebestrimpfe.

01 Zu Pos. 421

02 Marke, Typ .......

03 Injektionsdruck max. bar 20

04 Strumpfdurchmesser mm ......

05 Ankerlange pro Anker m .......

A ............................ m A .................................................
01 Zu Pos. 431
02 Marke, Typ .......
03 Injektionsdruck max. bar 20
04 Strumpfdurchmesser mm .......
05 Ankerléange pro Ankerm .......
A m A

Mehrleistungen fir Verfillinjektionen von Ankern mit freier Ankerlange und von besonderen Ankern.

Injektionen, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung.
02 Zu Pos. 410
05 LE=m
06 Injektionsdruck max. bar ...

Ungespannte Anker
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500 Boéschungssicherungen

Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
510 Spritzbeton fiir Nagelwédnde
511 Spritzbeton im Nassspritzverfahren lagenweise aufbringen. Inbegriffen sind: Umstellen von Gerlsten und

Einrichtungen, Reinigen von Béschungen, Aufladen, Transportieren und Entsorgen von Bschungs- und
Rickprallmaterial, inkl. Geblhren. Keine besonderen Anforderungen beziiglich Oberflachengenauigkeit.
401 01 Spritzbetonklasse: SC 11
03 Mindestdicke mm ..........

10 Ausmass: Flache nach Projekt
11 LE =m2
12 Uberprofilregelung gemass BB2-Anhang 11
(Arbeitstechnisches Uberprofil ist in den Angebotspreis einzurechnen)

A ............................ LE A ...............................................................
402 01 Spritzbeton fiir geologisches Uberprofil
Spritzbetonklasse: SC 11
11 LE=m3
12 Uberprofilregelung geméass BB2-Anhang 11
A ............................ LE A ...............................................................
512 Spritzbeton lagenweise im Trockenspritzverfahren aufbringen. Inbegriffen sind Umstellen von Gertisten

und Einrichtungen, Reinigen von Béschungen, Aufladen, Transportieren und Entsorgen von Bdschungs-
und Ruckprallmaterial, inkl. Gebuhren. Keine besonderen Anforderungen bezlglich
Oberflachengenauigkeit.
401 01 Spritzbetonklasse: SC 11
03 Mindestdicke mm ..........

10 Ausmass: Flache nach Projekt
11 LE =m2
12 Uberprofilregelung gemass BB2-Anhang 11
(Arbeitstechnisches Uberprofil ist in den Angebotspreis einzurechnen)
A LE A

402 01 Spritzbeton fiir geologisches Uberprofil
Spritzbetonklasse: SC 11
11 LE =m3
12 Uberprofilregelung gemass BB2-Anhang 11

514 Bewehrung nach Norm SIA 262.
.100 Betonstahl B500B liefern, schneiden und verlegen, inkl. Abstandhalter bei mehreren Bewehrungslagen.
Ausmass: Masse nach Lieferschein.
120 Bearbeitet.
.121 01 Bearbeitungsgrad BG ...
02dmm ...

401 01 Bewehrungsmatten liefern und verlegen
02 Stahlsorte B500B
04 LE =kg
*05 Inkl. schneiden auf der Baustelle, Positions- und Kleinmengenzuschlag und dgl.
Netze Typ: Topar-M HX 188, HX
257, HX 335 oder gleichwertiges:

530 Nebenarbeiten

531 Einlagen fur Spritzbeton.

.201 01 Rohreinlagen bis DN 63 zur Anwendung Niederhasliverfahren zur Drainage von vernassten Stellen.
Ausbildung der Drainage wahrend der Spritzarbeiten fortlaufend ausfiihren.
Inkl. liefern und verlegen
05 LE = St
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533 Weitere Nebenarbeiten zu Béschungssicherungen.

.001 01 Abdecken von Bdschungen angrenzend zu Baugrubensicherung aus Spritzbeton mit PE-Folie.
Inkl. erforderliche Befestigungen und Unterhalt fir die Dauer der Bauarbeiten

04 LE =m2
A ............................ LE A ...............................................................
.002 01 Spritzschutz entlang von Strassen oder Gebauden erstellen
04 LE =gl
A LE A

Total 500 Boschungssicherungen

600 Entwasserungen

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
610 Entwiésserungsrohre
611 Entwasserungsrohre liefern und in Untergrund einbauen, inkl. Schiitzen der Rohre und nachtragliches

Herstellen der Durchgangigkeit, exkl. Bohrarbeiten.

611.100 Sickerrohre.
.101 02 Rohre geschlitzt.
05 Material HDPE
*06 Marke, Typ:
07 DN 110
09 Einbaulange m ......
10 Inkl. dauerhafte Fixierung in Bohrloch.

A ............................ m A ...............................................................
612 Entwéasserungsrohre liefern und in Spritzbeton einbauen, inkl. Schiitzen der Rohre und nachtragliches
Herstellen der Durchgéngigkeit, exkl. Bohrarbeiten.
.001 O1Art: .........

03 Material: ........

05DN ..........

07 Einbaulange m ..........
A LE A

Total 600 Entwasserungen

700 Ueberwachung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
770 Nebenarbeiten
773 Weitere Nebenarbeiten zu Ueberwachung.

.001 01 Uberwachen Deformationsverhalten der Baugrubensicherung wéhrend der gesamten Bauzeit.
Installation von Messpunkten an der Spritzbetonschale zur taglichen Messung mittels
Tachymetereinrichtung.

Inkl. Protokollierung der vektoriellen Deformationen und Vergleich mit vorgegebenen Alarmwerten (+/- 5
mm).

Anzahl Messpunkte:

An Spritzbetonschale ...... St, ubrige Punkte abgestimmt auf Vermessungskonzept des Unternehmers.

04 LE =gl

Total 700 Ueberwachung

Total 164 Verankerungen und Nagelwande
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410
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154
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Total 100

Pfahle

Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 171D/2010.

01 Pfahle (V'23)

Beton fiir Pfahle

Beton nach Eigenschaften fir Pfahle. Nach Norm

SN EN 206-1 (2).
09 Pfahlbeton P1 (im trockenen)

Beton C25/30

Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
09 Pfahlbeton P2 (unter Wasser)

Beton C25/30

Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10

Beton nach Eigenschaften flr Gbrige Bauteile. Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind
mit dieser Position zu beschreiben.

10 Beton C 25/30, XF2 (CH)
Betonsorte: GR 1
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

10 Beton C 20/25
Betonsorte: GR 2
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

10 Beton C 12/15
Betonsorte: GR 3
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einrichtungen fiir Mikropféahle

Geréte flr Mikropfahle.

Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten fir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

01 Fur die Erstellung der Mikropfahlfundationen der Stiitzmauern
Nach Plan Nr.

Unterbriiche und Zusatzarbeiten mit Geréaten fur Mikropfahle.
Unterbriiche im Betrieb.

Ab- und Antransportieren und Wiedereinrichten der Gesamteinrichtung bei einem bauseits angeordneten
Arbeitsunterbruch. Ausmass: Anzahl Unterbriiche.

01 Zu Pos. 151.101

Verschieben von Gerategruppen fir Mikropfahle.

01 Verschieben von Gerategruppen von Pfahl zu Pfahl.
Samtliche Verschiebungen und Distanzen innerhalb der Baustelle.
06 LE =gl

Baustelleneinrichtung
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400 Mikropféhle
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
410 Verrohrte Mikro-Bohrpfihle
411 Verrohrte Mikro-Bohrpfahle erstellen. Inkl. Liefern und Einbringen Injektionsgut, direkter Auflad des
Bohrguts auf Transportmittel oder seitliches Lagern.
400 Nomineller Pfahldurchmesser
mm 178.
410 Vertikale Pfahle. Ausmass: Pfahllange ab UK Bohrung bis plangemasse Pfahlkopfkote.
411 01 NachPlan ..........
03 Anzahl Pfahle ..........
04 Pfahllange m ..........
05 Injektionsgut wird in Pos. 463.002 vergutet
09 Druckpfahl
A ............................ m A ...............................................................
412 Mehrleistungen zu verrohrten Mikro-Bohrpfahlen.
.200 Fir Durchbohren von Hindernissen mit Meissel oder Felswerkzeug.
.202 01 Fur Durchbohren von Blécken, Findlingen und Beton.
Zu Pos. 411.411
O3LE=m
A ............................ LE A ...............................................................
.300 Fur Einbinden von Pfahlen in tragfahige Schicht. Ausmass: Einbindelénge.
.301 01 Zu Pos. 411.411
02 Tragfahige Schicht
Fels: ..........
A ............................ m A ...............................................................
.701 01 Fur Bestlickung gesamte Pfahllange mit Gewebeschlauch zur Reduktion von Injektionsgutverbrauch bei
Zerkluftungen.
15LE=m
A ............................ LE A ...............................................................
450 Bewehrung fiir Mikropfahle und zusétzliche Einbauten
451 Bewehrung fiir Mikropfahle liefern und einbauen.
.001 03 Zu Pos. 411.511
*05 Stabanker:
d=mm .......
Distanzhalter prom 1.0
Stahlsorte B500B
Pfahltyp:
SWISS-GEWI oder gleichwertiges:
07 Korrosionsschutz
Schutzstufe 1 (¢ = 50 mm)
08 Pfahllange m ..........
11 LE=m
A ............................ LE A ...............................................................
452 Pfahlkdpfe fir Mikropféhle nachtraglich liefern und ausbilden, Pfahlschaft nach Plan abschneiden und
Pfahlkopfkonstruktion einbauen.
.001 01 Pfahlplatte mm 180x180x25 mit 2 Muttern

02 Zu Pos. 451.001
04 LE = Anzahl Pfahle
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460 Nachinjektionen bei Mikropfahlen
461 Injektionsvorrichtungen fiir Mikropfahle einbauen, inkl. Lieferung.
.100 Fur einmaliges, nicht gezieltes Nachinjizieren. Ausmass: Lange Injektionsleitung.
.101 01 Zu Pos. 411.411
A ............................ m A ...............................................................
462 Injizieren bei Mikropfahlen, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung.

.201 01 Nachinjektionen im Bereich der Krafteinleitung
03 Zu Pos. 411.411
05 LE = Anzahl Pféahle

A ............................ LE A ..........................
463 Injektionsgut fiir Mikropfahle liefern.
.002 *01 Einpressmortel gemass BB2-Anhang 10, nach Vorschlag Unternehmer:
Bindemittel:
Zusatzmittel:
b-o-s-iér-u.n-g-: ------
.............. %
05 Ausmass: Masse nach Injektionsprotokoll
06 LE = kg
A LE A

Total 400 Mikropfahle

Total 171  Pfahle
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Abdichtungen fir Bauwerke unter Terrain und fur Briicken

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Anforderungen und Definitionen von Anforderungswerten

Anforderungen an den Untergrund.
Nach Norm SIA 272, Anhang B.
Typ Verbund
Anforderungen gemass SIA 272 (Ausgabe 2009) bzw. SN 640 450a.
Anforderungen an Baustoffe fiir die Abdichtung.
Dichtungsbahnen fiir flexible Abdichtungssysteme.
Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Nach den Normen SIA 272, Anhang C, und SN 640 450.
Anforderungen geméass BB2-Anhang 13
Kunststoff-Dichtungsbahnen. Nach Norm SIA 272, Anhang C.
Anforderungen gemass SIA 272 (Ausgabe 2009).
Haftvermittler.
01 Haftvermittler: systemvertraglich
03 Anforderungen gemass SN 640 450a.

Ausgleichs- und Schutzschichten.

Zementgebundene Ausgleichsschichten und Geféllsmortel

je mit Wasseraufnahmekoeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5. Rautiefe der Oberflache nach Ausgleichen
zwischen mm 0,5 und 1,2.

01 Anforderungen gemass SIA 272 (Ausgabe 2009).
Schutzbahnen, Schutzmatten und Schutzplatten. Nach Norm
SIA 272, Anhang C.
01 Anforderungen gemass BB2-Anhang 12.
Geotextilien ohne Drainagefunktion. Nach Norm SIA 272, Anhang C.
01 Anforderungen gemass BB2-Anhang 12.
02 Schutzschicht : Schutzbahnen und Schutzmatten.
04 Anforderungen gemass BB2-Anhang 12.

01

01

01

Anforderungen an Baustoffe fiir die Entwasserung.

Flachendrainagen.

Geokunststoffe mit Drainage- und/oder Schutzfunktion. Nach Norm SIA 272, Anhang C.
01 Anforderungen gemass SIA 272 (Ausgabe 2009).

Anforderungen an verschiedene Baustoffe.
Fugeneinlagen, Fugenmassen und Fugendichtstoffe.
Fugenbéander. Nach

Norm SIA 272, Anhang C.

Korperfugenband

Anforderungen gemass SIA 272 (Ausgabe 2009).
Anforderungen an die Ausfuhrung.

Bei flexiblen Abdichtungssystemen.

Polymerbitumen-Dichtungsbahnen. Nach den Normen
SIA 272, Ziffer 3.4 und Anhang C, sowie SN 640 450.
Anforderungen gemass SN 640 450a.

Kunststoff-Dichtungsbahnen. Nach Norm SIA 272, Ziffer 3.5 und Anhang C.
Anforderungen gemass BB2-Anhang 12.

Kunststoff-Dichtungsbahnen.
Anforderungen geméass BB2-Anhang 12.

Bei Haftvermittler.

01 Haftvermittler: systemvertraglich.
03 Anforderungen gemass SN 640 450a.

01

01

01
01
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046.400 Bei Ausgleichs- und Schutzschichten.
410 Zementgebundene Ausgleichsschichten und Gefallsmortel. Nach Norm SIA 272, Ziffer 3 und Anhang C.
01 Anforderungen gemass SIA 272 (Ausgabe 2009).
430 Schutzbahnen, Schutzmatten und Schutzplatten. Nach Norm
SIA 272, Ziffer 3 und Anhang C.
01 Anforderungen gemass BB2-Anhang 12.
470 01 Ausgleichsschicht:
Schutzbahnen und Schutzmatten.
Anforderungen gemass BB2-Anhang 12.
.500 Bei Drainage und Entwéasserung.
510 Geokunststoffe mit Drainagefunktion. Nach Norm SIA 272, Ziffer 5.
01 Anforderungen gemass SIA 272 (Ausgabe 2009).
.600 Bei weiteren Ausfuhrungen.
.610 Fugenbander geklebt oder eingelegt. Nach Norm SIA 272.
01 Anforderungen gemass SIA 272 (Ausgabe 2009).
100 Baustelleneinrichtung
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
110 Baustelleneinrichtung
Die Baustelleneinrichtung umfasst samtliche Einrichtungen, Maschinen und Geréte, die fiir eine
fachgerechte Ausfiihrung der Abdichtungsarbeiten unter Beriicksichtigung der Terminvorgaben
erforderlich sind.
111 Allgemeine Baustelleneinrichtung.
.001 Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
01 Fur Abdichtungssystem
Polymerbitumen Dichtungsbahnen (PBD).
A e e O
.002 01 Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
Fir Abdichtungssystem
Kunststoff Dichtungsbahnen (KDB).
03 LE =gl
A ............................ LE A ...............................................................
.003 01 Bauphasenbedingte Etappierung der Abdichtungsarbeiten gemass Bauphasenplan der
Submissionsunterlagen. Pro Bauphase sind samtliche Arbeitseinsatze einzurechnen damit der Abschnitt
in der jeweiligen Bauphase vorschriftsgemass abgedichtet werden kann. Einzelne Tageseinsatze werden
nicht separat vergitet und sind in die zu offerierende Bauetappe einzuberechnen. Werden durch die
Unternehmung zusatzliche Bauphasen bzw. Einsatze gewuinscht, so werden diese nicht vergutet.
03 LE = St
A ............................ LE A ...............................................................
114 Bauseits bedingte Arbeitsunterbriiche.
.002 01 Etappierung der Abdichtungsarbeiten nach Angaben der értlichen Bauleitung in Abweichung zum
Bauprogramm des Unternehmers.
03 LE = St
A ............................ LE A ...............................................................
130 Schutzeinrichtungen
R .900 Zu beachten:
R 910 Samtliche Aufwendungen fir Massnahmen zum Schutz der anschliessenden Bauteile sowie des
offentlichen Verkehrs sind einzurechnen.
Total 100 Baustelleneinrichtung
200 Vorbereitungsarbeiten
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
210 Reinigungsarbeiten
211 Untergrund reinigen. Inkl. Abtransportieren und Entsorgen der Riicksténde.


waltob
Hervorheben
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211.100 Mit Besen.

.106 01 Mit Besen und Druckluft.
Liegende Flachen.

03 LE =m2
A ............................ LE A ...............................................................
.107 01 Mit Besen und Druckluft.
Stehende Flachen.
03 LE =m2
A ............................ LE A ...............................................................
.108 01 Mit Besen und Druckluft.
Auf- und Abbordungen.
O3LE=m
04 Auf- und Abbordungen mm bis 250
A ............................ LE A ...............................................................
.109 01 Mit Besen und Druckluft.
Auf- und Abbordungen.
03LE=m
04 Auf- und Abbordungen mm von 251 bis ...... (max. mm 750)
A ............................ LE A ...............................................................
230 Belagsentwéasserung und Abdichtungsentliiftung
231 Entwéasserung und Entliftung, inkl. Materiallieferung.
.100 Entwéasserungs- und Entliiftungselemente einbauen.

.121 01 Abdichtungsentwéasserung, Typ Entwasserungsréhrchen, erstellen.
gemass Plan Nr. ..........
Versetzen bauseits geliefertes Entwasserungsrohr und Sieb, inkl. Liefern und Einflllen von Feinkies mm
8/15.

05 LE = St

.122 01 Abdichtungsentwéasserung, Typ Epoxid Drainbeton, erstellen.
Gemass Plan Nr. ..........
Abmessungen:
b = ca. mm 300
h =ca. mm 40
Verbrauch:
20 Gewichtsteile Splitt 8/16,
1 Gewichtsteil Epoxidharz.
Inkl. Erstellen der Aussparung beim vorgangigen Einbau der Schutz-/Tragschicht.
O5LE=m
*06 Produkt:
Sikafloor-156, Split 8/16 oder gleichwertiges:

250 Ausgleichsschichten

251 Untergrund von abzudichtenden Flachen auf der Trockenseite ausgleichen, inkl. Materiallieferung.

.100 Lunkern- und Porenverschluss mit Spezialmértel. Anforderungen nach Pos. 043.510 und 046.410.
*04 Grund- und Zusatzanforderungen (exkl. AAR) gemass BB2-Anhang 15,
Mortel der Klasse R3 oder R4.
Marke, Typ:
.106 *01 Lunkern und Porenverschluss aus Zementmaortel mit Reaktionsharzzusatz (PCC) aufbringen.
Inkl. allfallige Grundierung und Haftschlamme.
Verbrauch pro mm 1 Flachenspachtel kg/m2/mm 2.0.
Produkt: Sikafloor-82 EpoCem oder gleichwertiges:
03 LE = kg
04 stehende Flachen
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251.200 Kratzspachtelung inkl. Grundierung.

.206 01 Kratzspachtelung zum lokalen Ausgleichen von zu grossen Rautiefen oder vollflachig aufgetragen.

Zweikomponenten - Reaktionskunststoff auf Epoxidbasis.
Als Grundierung und Schutz, Auftrag in zwei Arbeitsschritten inkl. abstreuen mit Quarzsand gemass
Angaben Hersteller.
Versiegelung ca. g/m2/mm 1000-1200
Liegende Flachen.

03 LE = kg

*04 Produkt: ™. .. .....

.300 Vollflachiger Auftrag. Anforderungen nach Pos. 043.510 und 046.410.
310 Liegende Flachen.
.317 *01 Mittlere Dicke mm variabel
Ausgleichsschicht aus Zementmortel mit Reaktionsharzzusatz (PCC) einbringen.
Inkl. allfallige Grundierung und Haftschlamme.
Verbrauch pro mm 1 PCC Mobrtel ca. kg/m2/mm 2.25.
Produkt: Sikafloor-82 EpoCem oder gleichwertiges:

A ............................ m2 A ..................................................
255 Kanten und Kehlen ausbilden, inkl. Materiallieferung.
.200 Kehlen ausbilden, r min.
mm 30.
.201 Spezialmortel einbauen.
A ............................ m A ..................................................
.204 01 Spezialmortel einbauen.
Anforderungen nach Pos. 043.510
A ............................ m A ..................................................
270 Haftvermittler
271 Untergrund vorstreichen fir Polybitumen-Dichtungsbahnen, inkl. Materiallieferung.

401 01 Systemvertraglicher Voranstrich im Roll- und Einburstverfahren aufbringen.
*02 Liegende Flachen.
Anforderungen nach Pos. 043.440 und 046.330.
Verbrauch: gr/m2 150 - 300.
Produkt:

*1

05 LE =m2

402 01 Systemvertraglicher Voranstrich im Roll- und Einburstverfahren aufbringen.
*02 Stehende Flachen.
Anforderungen nach Pos. 043.440 und 046.330.
Verbrauch: gr/m2 150 - 300.
Produkt:

05 LE=m2

403 01 Systemvertraglicher Voranstrich im Roll- und Einbdrstverfahren aufbringen.
*02 Auf- und Abbordungen.
Anforderungen nach Pos. 043.440 und 046.330.
Verbrauch: gr/m2 150 - 300.
Auf- und Abbordungen mm bis 250
Produkt:
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271.404 01 Systemvertraglicher Voranstrich im Roll- und EinbUrstverfahren aufbringen.
*02 Auf- und Abbordungen.
Anforderungen nach Pos. 043.440 und 046.330.
Verbrauch: gr/m2 150 - 300.
Auf- und Abbordungen mm von 251 bis .... (max. mm 750)
Produkt:

Total 200 Vorbereitungsarbeiten

300 Abdichtungen

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die

Bedingungen in

Pos. 000.200.
310 Zu wasserdichten Betonkonstruktionen zugehoérige Massnahmen
313 Bewegungsfugen in wasserdichten Betonkonstruktionen ausbilden, inkl. Materiallieferung.

.100 Fugenbander aufkleben mit Epoxidharzkleber. Anforderungen nach Pos. 045.130 und 046.610. Stosse

verschweissen oder vulkanisieren. Fugenbewegung bis mm 20.
.110 Bander, d mm 2,0, b bis
mm 250.
*05 Fugenband bei Kordonfuge
Produkt:
Sikadur - Combiflex SG-20 P, b = 30cm oder gleichwertiges:
.116 01 KreuzstOsse als Mehrleistung.
03 LE=St
04 zu Pos 313.110

A ............................ LE A ...................................
340 Polymerbitumen-Dichtungsbahnen
341 Polymerbitumen-Dichtungsbahnen einbauen, inkl. Materiallieferung.
.100 Anforderungen nach

Pos. 043.210 und 046.210.
*02 Gemass Norm SIAV 270: C1 Betonbriicken (SN 640 450)
Marke, Typ:

342 Mehrleistungen zu Polymerbitumen-Dichtungsbahnen aus
Pos. 341.

.400 Fir Kanten und Kehlen.

403 01 Anzahl Lagen 1, inkl. Lieferung Dichtungsmasse aus Bitumen fiir Kehlen.
Abmessungen: mm 25x25.

.500 Fir Ecken und Gehrungen.

.503 01 Anzahl Lagen 1, inkl. Lieferung Dichtungsmasse aus Bitumen flr Kehlen.
Abmessungen: mm 25x25.

A St A

.600 Fir Abdecken der Anschlussflachen bei Etappenstdssen, inkl. Einbauen und spateres Entfernen von

Schutzschichten und Abdeckstreifen, Reinigen der Anschlussflachen und Verbinden der

Dichtungsschichten sowie unterlaufsichere Ausfihrung der 1. Lage.
.610 Einlagig.
.613 01 In liegenden Flachen.

Inkl. Lieferung Dichtungsmasse aus Bitumen fiir Kehlen.
Abmessungen: mm 25x25.

.801 01 Zusatzlicher Verstarkungsstreifen am Briickenende (Schleppplatte).
Gemass Plan Nr. ..........
Polymerbitumen-Dichtungsbahn vollflachig aufschweissen.
Abmessungen: d mm 5, b mm 1000.
04 LE=m
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342.802

344
100
120

121

122

.300
310
314

315

350

351
.100

.150
151

R .900
R .901

01 Prufstellen Schliessen.
Material: Polymerbitumen Dichtungsbahn, d mm 5.
04 LE =m2

Anschlisse einbauen, inkl. Materiallieferung.
Randabschlisse.

Kunststoffbander. Anforderungen nach Pos. 045.130 und 046.610. Stdsse verschweissen oder

vulkanisieren.
Bander, d mm 1,5, b mm 200

bis 300. 1 Seite mit zusatzlicher Polymerbitumen-Dichtungsbahn, d mm 5, b mm 300, verkleben. 1 Seite

mit Epoxidharzkleber auf Untergrund kleben.
*04 Produkt:
SikaDilatec BE-300 oder gleichwertiges:

01 Anschluss an Fahrbahniibergang
gemass Plan Nr. ..........
Bander, d mm 1.5, b mm 200 bis 300.

1 Seite mit zusatzlicher Polymerbitumen-Dichtungsbahn, d mm 5, b mm 300, verkleben, 1 Seite mit

Epoxidharzkleber auf Fahrbahniibergang kleben und mit Klemmschiene fixieren.
05LE=m
*06 Produkt:

SikaDilatec BE-300 oder gleichwertiges

Anschlisse an Einbauten.

Abdichtung auf Anschlussflansch und Belagsdurchdringung kleben.
01 Einlauf- und Kontrollschachte.

Inkl. Vorbereitung fiir die Abdichtungsarbeiten:

anschleifen, entfetten und grundieren.
03 LE = St

01 Entwasserungs- und Entluftungselement.
Inkl. Vorbereitung des montierten Entwasserungstrichters fiir die Abdichtungsarbeiten:
anschleifen, entfetten und grundieren.

03 LE = St

Kunststoff-Dichtungsbahnen

Kunststoff-Dichtungsbahnen einbauen, inkl. Materiallieferung.

Anforderungen nach
Pos. 043.220 und 046.230.

Mehr- oder Minderverbrauch von Kleber.
Mehrverbrauch.

Norm SIA V270: B1 Unterterrainbauten.

Einlagig, d mm 2, vollflachig aufkleben.
Klebermenge I/m2 2.
Stosse Uberlappen und thermisch verschweissen.
Inkl. Fixierung wahrend des Abbindens des Klebers.
Ein eventuell notwendiger Voranstrich ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Anforderungen nach Pos. 043.220 und 046.270.
*01 Kunststoff-Dichtungsbahn.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:
*02 Klebermaterial.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:
03 Ausmass: theoretische Flache.
04 Liegende Flachen.
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R 351.902 Einlagig, d mm 2, vollflachig aufkleben.

Klebermenge I/m2 1.
Stosse Uberlappen und thermisch verschweissen.
Inkl. Fixierung wahrend des Abbindens des Klebers.
Ein eventuell notwendiger Voranstrich ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Anforderungen nach Pos. 043.220 und 046.270.

*01 Kunststoff-Dichtungsbahn.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:

*02 Klebermaterial.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:

03 Ausmass: theoretische Flache.

04 Stehende Flachen.

R .903 Einlagig, d mm 2, vollflachig aufkleben.
Klebermenge I/m2 2.
Stosse Uiberlappen und thermisch verschweissen.
Inkl. Fixierung wahrend des Abbindens des Klebers.
Ein eventuell notwendiger Voranstrich ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Anforderungen nach Pos. 043.220 und 046.270.

*01 Kunststoff-Dichtungsbahn.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:

*1

*02 Klebermaterial.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:

*1

03 Ausmass: theoretische Lange.
04 Auf- und Abbordungen mm bis 250.

R .904 Einlagig, d mm 2, vollflachig aufkleben.

Klebermenge I/m2 1.
Stdsse Uberlappen und thermisch verschweissen.
Inkl. Fixierung wahrend des Abbindens des Klebers.
Ein eventuell notwendiger Voranstrich ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Anforderungen nach Pos. 043.220 und 046.270.

*01 Kunststoff-Dichtungsbahn.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:

*02 Klebermaterial.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:

03 Ausmass: Lange

04 Auf- und Abbordungen von mm 251 bis 500.

R .905 Einlagig, d mm 2, vollflachig aufkleben.

Klebermenge I/m2 1.
Stosse Uberlappen und thermisch verschweissen.
Inkl. Fixierung wahrend des Abbindens des Klebers.
Ein eventuell notwendiger Voranstrich ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Anforderungen nach Pos. 043.220 und 046.270.

*01 Kunststoff-Dichtungsbahn.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:

*02 Klebermaterial.
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR:

*1

03 Ausmass: Lange
04 Auf- und Abbordungen von mm 501 bis 750.



Entwurf

VORLAGE24 R-/B-Positionen

Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus
LV
172D/14 Abdichtungen flir Bauwerke unter Terrain und fiir Briicken (V'23) Seite

352

400
404

.801

.802

355
.100
120

122

170
A71

.300
310
314

360

363
.100
120
122

Total 300

Mehrleistungen zu Kunststoff-Dichtungsbahnen aus
Pos. 351.

Fur Kanten und Kehlen.

01 Anzahl Lagen : Einlagig
02 Zu Pos. 351.900

01 Zusatzlicher Verstarkungsstreifen am Briickenende (Schleppplatte).
Kunststoff-Dichtungsbahn thermisch verschweissen.
Abmessungen: d mm 2, b mm 1000.

Gemass Plan Nr. ..........

04 LE=m
A ............................ LE A ...............................................................
01 Prufstellen schliessen.
Material:
Kunststoff-Dichtungsbahn d mm 2, thermisch verschweisst.
04 LE =m2
A LE A

Anschlisse einbauen, inkl. Materiallieferung.
Randabschliisse.
Kunststoffbander. Anforderungen nach Pos. 045.130 und 046.610. Stdsse verschweissen oder
vulkanisieren.
01 Bander, d mm 1,5, b mm 200 bis 300.

1 Seite mit Kunststoff - Dichtungsbahn verschweissen, 1 Seite mit Epoxidharzkleber auf Untergrund
kleben.

05LE=m
*06 Produkt:
Sika Dilatec ER-350 oder gleichwertiges:

Abdichtung anschliessen.
An Abdichtungen mit Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.
*02 Der Uebergang KDB zu PBD erfolgt durch ein Abschlussband.
Bander, d mm 1.5, b mm 500.
1 Seite mit zusatzlicher Polymer-Dichtungsbahn, d mm 5, b mm 300 eingiessen und auf der anderen
Seite mit der KDB verschweisst.
Produkt:
SikaDilatec BR-500 oder gleichwertiges:

Anschlisse an Einbauten.

Kunststoff-Dichtungsbahnen an Einbauten anschliessen. Anschlussbreite bis mm 300.
Einlauf- und Kontrollschachte.

Inkl. Vorbereitung fiir die Abdichtungsarbeiten:

Anschneiden, entfetten und grundieren.

03 LE = St

01

Folien-Tondichtungsbahnen

Anschlisse einbauen, inkl. Materiallieferung.

Randabschlisse.

Kunststoffbander. Anforderungen nach Pos. 045.130 und 046.610.
O5LE=m

*06 Produkt:
Sika Dilatec ER-350 oder gleichwertiges:

Abdichtungen

01.11.2023
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700 Schutzschichten

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
720 Geokunststoffe, Schutzbahnen und Schutzplatten
721 Geokunststoffe mit den Funktionen Schitzen und/oder Drainieren liefern und verlegen. Verlegeart und

Ueberlappung nach Angaben Lieferant. Anforderungen nach Pos. 043.540 und Norm SN 670 241.
Ausmass: bedeckte Flache.

.001 *16 Schutzbahnen bestehend aus Wirrgelege, Vliese oder Gummischrotmatten nach SIA 272,
Anwendungsgebiet B1.2 (ohne Bitumen).
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR.
Liegende Flachen.

.002 *16 Schutzbahnen bestehend aus Wirrgelege, Vliese oder Gummischrotmatten nach SIA 272,
Anwendungsgebiet B1.2 (ohne Bitumen)
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR.
Stehende Flachen.

*1

722 Schutzbahnen und Schutzplatten lose verlegen, inkl. Materiallieferung.
.100 Stdsse Uberlappen und verkleben oder thermisch verschweissen.

110 Anforderungen nach
Pos. 043.530 und 046.430.

.116 *01 Schutzbahnen bestehend aus Wirrgelege, Vliese oder Gummischrotmatten nach SIA 272,
Anwendungsgebiet B1.2 (ohne Bitumen) gemass genehmigte Produkte TBA GR
Auf- und Abbordungen mm bis 250.

.117 *01 Schutzbahnen bestehend aus Wirrgelege, Vliese oder Gummischrotmatten nach SIA 272,
Anwendungsgebiet B1.2 (ohne Bitumen) gemass genehmigte Produkte TBA GR
Auf- und Abbordungen mm 251 bis 500.

*1

.118 *01 Schutzbahnen bestehend aus Wirrgelege, Vliese oder Gummischrotmatten nach SIA 272,
Anwendungsgebiet B1.2 (ohne Bitumen) gemass genehmigte Produkte TBA GR
Auf- und Abbordungen mm 501 bis 750.

.119 *01 Schutzbahnen bestehend aus PVC-P, Anwendung wo Kontakt mit heissem Belag mdglich ist, gemass
genehmigte Produkte TBA GR
Auf- und Abbordungen.
Sikaplan WP Protection Sheet 30-HE
oder gleichwertig

02 Ausmass:
03LE=m
04 Auf und Abbordungen mm ................


Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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740 Schutzschichten fiir Fugenkonstruktionen
R 749 Blechabdeckung Kordonfuge.
R .001 Blechabdeckung (FLB 300/3) aus Chromstahl, Werkstoff 1.4401.

Inkl. Anker-Schrauben (M12).
Liefern und Montieren.
Gemass Plan Nr. ..........

Total 700 Schutzschichten

Total 172  Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain und
fiir Bricken



Waltob
Hervorheben
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181
000

040
042

.100

.200

.300

400

Garten- und Landschaftsbau

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Beton

Beton nach Eigenschaften (2). Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind mit dieser

Position zu beschreiben.
10 Zement CEMBeton C25/30, XF2 (CH)

Betonsorte: GR 1

Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
10 Zement CEMBeton C20/25

Betonsorte: GR 2

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
10 Zement CEMBeton C12/15

Betonsorte: GR 3

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
01 Beton nach Norm SN EN 206.
10 Zement CEMVorfabrikationsbeton

Beton C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)

Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10
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188
000

040
042

.100

.200

.300
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11

11

11

01
11

Larmschutzwande

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Materialien

Beton nach Eigenschaften (2). Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind mit dieser
Position zu beschreiben.

Beton C25/30, XF2 (CH)

Betonsorte: GR 1

Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
Beton C20/25

Betonsorte: GR 2

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
Beton C12/15

Betonsorte: GR 3

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
Beton nach Norm SN EN 206-1.
Vorfabrikationsbeton

Beton C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10
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211 Baugruben und Erdbau
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

100 Kulturerdarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
R .900 Zu Beachten:
R 910 Der Kulturerdeabtrag gilt, entgegen anders lautender Angaben, fiir alle Neigungen.
110 Boden maschinell abtragen
111 Oberboden abtragen, Flachen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.

.301 01 Stark belasteter Bodenaushub.
Boden im Streifen von m 0.00 bis 1.00 ab Fahrbahnrand abtragen.
Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel.
03 Schichtdicke m bis 0,20
04 Ausmass: Volumen fest
05 LE =m3
06 Gemass ANU-Merkblatt: NM0O06 "Prifperimeter fur chemische Bodenbelastung”
A LE A

.302 01 Schwach belasteter Bodenaushub.
Boden im Streifen von m 1.00 bis m ......... ab Fahrbahnrand abtragen.
Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.
03 Schichtdicke m bis 0.20
04 Ausmass: Volumen fest
05 LE =m3
06 Gemass ANU-Merkblatt: NMOO06"Prufperimeter fir chemische Bodenbelastung"
A LE A

140 Boden maschinell anlegen

R 149 Liefern und Einbringen von Schotterrasen fiir Bankett, Mittelstreifen und dgl.

R .001 Mischung aus Kiessandmaterial und Humus.
Schichtstarke cm 15
Zusammensetzung:
- 25% Humus,
- 75% Brechschotter mm 16/32
Inkl. Anwalzen ohne Vibration.
Inkl. Samen- und Diingerlieferung (Schotterrasenmischung).

160 Nacharbeiten und Ansaen

164 Flachen und Béschungen ansaen, inkl. Saatgutlieferung.
.100 Nasssaat.
.102 01 Saatgut:
Samenmischung gemass Beilage Nr. ........
02 Flachen und Béschungen, Neigung beliebig.
Samtliche Flachenarten.
Mit Spezialmaschine.
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00 A

164

190
191

.200
.202

.100
.101

Total 100

Trockensaat.
01 Saatgut :
Samenmischung gemass Beilage Nr. ..........

02 Flachen und Béschungen, Neigung beliebig.
Samtliche Flachenarten.
Von Hand oder maschinell.

Nacharbeiten

Mahen
Angesate Flachen mahen, gemass Angaben Bauleitung.

Flachen und Béschungen, Neigung beliebig.
Samtliche Flachenarten.
1. Schnitt exkl. Beseitigung Schnittgut.

Kulturerdarbeiten

R
R

200

210

230

233

.900
.910

.900
.910

.900

910
911

912

Aushub, Béschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-

chichten und Unterlagsbeton Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Ergadnzende Bestimmungen zu Aushubarbeiten

Der Grabenaushub fiir Werkleitungen ist in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.

Baugrubenaushub maschinell
Definition und Abgrenzung des Baugrubenaushubs
Als Baugrubenaushub wird der separat ausgeflihrte Aushub unterhalb eines vorgangig ausgefuhrten

Trasseeaushubs definiert.
Der Trasseeaushub wird gemass Pos. 220 entschadigt.

Baumeisteraushub maschinell Baumeisteraushub fiir Vertiefungen und Aushub fir Stitz- und
Futtermauern sowie Fundamentaushub fiir Stiitzkonstruktionen.

Aushub maschinell mit erhéhten Anforderungen oder mit spezieller Ausfihrungsart, z.B. fir
Unterkellerungen oder Schéachte, mit Greiferaushub und dgl.
Schachtfundationen
01 Schachtaushub fir Fundamentschachte
Aushub maschinell und von Hand nach Vorschlag Unternehmer.
inkl. Etappierter Aushub, Nacharbeiten der Schachtwand und Verbreiterung des Schachtfusses. Die
Materialférderung, der Materialumschlag und samtliche Zwischentransporte sind einzurechnen.
02 Material:
Lockergestein (Abbauklassen 2 bis 4)
03 Schachttiefe:

Die Schachttiefe wird vom Schachtansatz (=OK oberster Schachtring) bis Fundationskote gemessen.

04 Ausmass:
Volumen fest
05 Uberprofil:
Technisches Uberprofil und Mehrausmasse sind in die Einheitspreise einzurechnen.
06 Arbeitsschutzmassnahmen:
Schutzmassnahmen wie Gelander, Bordbretter am Schachtrand, Schachtabdeckungen,
Schachtzustiege, Luftschadstoffmessgerate, Belliftungsanlagen etc. sind einzurechnen.
07 Schachtbeton und Bewehrung sind im NPK 241 ausgesetzt.
Einzelschachte: Schachtdurchmesser innen: m 2.20 - 2.80

Schachttiefe bis m 6.00
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R 233.920

R

R

240

.921

.922

.950
.951

.952

.953

.954

.955

.956

.960

.961

.962

.900
910

Doppelschachte: Schachtdurchmesser innen: m .............
Schachttiefe bis m 6.00

Mehrleistungen zu Schachtaushub

Zuschlag fiir Findlinge tiber 0.10 m3 Ausgraben und mit Aushub entfernen.
Ausmass: Volumen fest

Zuschlag fiir Schachtaushub in Fels.
Schachtfuss in Fels einbinden.
Ausmass: Volumen fest

01 Abbauklasse 5: Fels leicht

Zuschlag fiir Schachtaushub in Fels.
Schachtfuss in Fels einbinden.
Ausmass: Volumen fest

01 Abbauklasse 6: Fels schwer

Zuschlag fiir Doppelschachte.
Behinderung durch Schachtsicherung.
01 Ausmass: Behinderungsflache

Zuschlag fiir Doppelschachte.

Abbruch Schachtsicherung, bestehend aus Hinterfillbeton und Sicherungsbleche. Inkl. Entsorgung.

01 Ausmass: abgebrochene Flache

Zuschlag fiir Doppelschachte.
Abbruch Schachtbeton. Inkl. Entsorgung
01 Ausmass: Volumen fest

Schachtsicherung
Sicherung fiir Schachtfundationen liefern und einbauen. Inkl. sdmtliche Erschwernisse.

Schachtsicherung
- Schachtdurchmesser m 2.20 - 2.80
- Uberlappung mm 90 - 150
- Ausflihrung in Etappen, H6he ca. m 1.40
Inkl. sdmtliches Zubehér, Zuschneiden etc.
*02 System Bernoldbleche, Typ BB mm 1'080x1'200x2 oder gleichwertiges:

03 Ausmass: effektiv bedeckte Flache

Hinterflllbeton (Ringbeton)

liefern, einbringen und verdichten. Inkl. samtliche Erschwernisse.
01 Beton C 20/25

Betonsorte: GR 2

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

02 Hinterflllbeton hinter Schachtsicherung (Bernoldbleche oder gleichwertiges) etappenweise eingebracht.

Starke min. cm 20
03 Ausmass: Lieferschein

Aushub von Hand
Ergadnzende Bestimmungen zu Aushub von Hand

Handaushub wird nach vorgangiger Absprache mit der Bauleitung vergitet, wenn maschineller Aushub

nicht moéglich ist.
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241 Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und dgl. sondieren.
.301 01 Sondierungen
Aushub von Hand und/oder Kleingerat (maschinell) fir Sondierungen in separatem Arbeitsgang.
02 Ausmass: Volumen fest
03 LE=m3
04 Mit Auflad oder seitlicher Deponie.
A ............................ LE A ...............................................................
.302 01 Sondierungen
Aushub von Hand fiir Sondierungen in separatem Arbeitsgang.
02 Ausmass: Volumen fest
03 LE =m3
04 Mit Auflad oder seitlicher Deponie.
A ............................ LE A ...............................................................
250 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub
251 Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.
.200 Fir einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
.210 Findlinge tber m3 0,25.
.215 01 Spalten und Entfernen von Findlingen ohne Explosivstoff nach Vorschlag des Unternehmers.
(Diese Position wird entschadigt, wo nicht gesprengt werden darf)
A ............................ m3 A ...............................................................
Total 200 Aushub, Boschungen und Planum, Materialersatz,
Fundations- .................................
300 Boéschungsabdeckungen und Béschungssicherungen
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
330 Wasserableitungen
R 339 Bdschungsentwasserung
R .100 Drainagematten
R .101 Drainagematten liefern, verlegen und befestigen.
*01 Enkadrain Typ ..........
oder gleichwertiges Produkt, gelistet im Produkteregister des SVG
02 Ausmass: bedeckte Flache.
A ............................ m2 A ...............................................................
Total 300 Bdéschungsabdeckungen und
Béschungssicherungen
600 Dammbau und Auffiillungen
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
620 Damme
623 Damme mit vom Unternehmer geliefertem oder aus Aushub oder Zwischenlager zugefiihrtem Material
aufschitten, Material schichtweise einbringen, planieren und verdichten, exkl. Erstellen Béschungen und
Planum.
401 01 Dammschuttungen erstellen

- Material ab Zwischenlager Baustelle
02 Einbau maschinell
04 Ausmass: Volumen fest
05 LE =m3
06 Anforderungen gemass BB2-Anhang 08
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623.402 01 Dammschuttung erstellen
- Material zugefuhrt
02 Einbauart maschinell
04 Ausmass: Volumen fest
05 LE =m3
06 Anforderungen gemass BB2-Anhang 08
A ............................ LE A ...............................................................
640 Nebenarbeiten
642 Schittmaterial behandeln.
.301 01 Ausscheiden von Steinen und Blécken > mm 250.
03 Material: Lockergestein
04 Ausmass: Ausgeschiedenes Material, Volumen lose.
05 LE =m3
06 Inkl. Auflad und Transport auf Zwischendeponie
A ............................ LE A ...............................................................
650 Auf- und Hinterfillungen
654 Hinterflllen von Bauwerken mit seitlich zwischengelagertem oder zugefiihrtem Material, inkl. Planieren
und Verdichten, exkl. Reinigen der Zwischenlagerplatze.
.100 Maschinell.
.141 01 Hinterfillen von Bauwerken
- maschinell nach Vorschlag Unternehmer
02 Material ab Zwischenlager Baustelle
03 Ausmass: Volumen fest
04 LE =m3
05 Anforderungen gemass BB2-Anhang 10
A ............................ LE A ...............................................................
.142 01 Hinterfillen von Bauwerken
- maschinell nach Vorschlag Unternehmer
02 Material zugefihrt
03 Ausmass: Volumen fest
04 LE =m3
05 Anforderungen gemass BB2-Anhang 10
A ............................ LE A ...............................................................
Total 600 Dammbau und Auffillungen ...
700 Transporte und Lagerung
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Fir unterschiedliche Auflockerungsfaktoren des Materials (Findlinge, Fels, Abbruchmaterialien, etc.
sowie schlammiges Material) werden keine Zuschlage ausgerichtet.
710 Transporte, Ausmass Volumen fest
R .900 Zu beachten:
R 910 Préazisierungen zu Position 711.104:
Unter diese Position fallen sémtliche Transporte von Aushub- / Abtragsmaterial innerhalb der Baustelle.
Die angegebene Distanz entspricht der maximalen Transportdistanz innerhalb welcher sémtliche
Transporte abgewickelt werden kénnen.
R .920 Massenschwerpunkte
Die Massenschwerpunkte kénnen dem beigelegten Diagramm entnommen werden.
Beilage ..........
71 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ablad. Ausmass: Volumen fest.
.100 Auf Abladestelle Bauherr. Exkl. Lagergeblhren.
.104 01 Distanzm ..........

(maximale Transportdistanz)
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711.200 In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebuhren.
.210 Unbelastetes und unverschmutztes Material.

.216 01 Fels
*02 Standort Lager nach VVEA Art. 19 oder Deponie Typ A

A m* A

217 01 Aushubmaterial
*02 Standort Lager nach VVEA Art. 19 oder Deponie Typ A

A m* A

.221 01 Stark belasteter Bodenaushub.
02 Material:
- Boden im Streifen von m 0.00 bis 1.00 ab Fahrbahnrand
- zu Pos. 111.301
*03 Standort Lager Deponie Typ B (nach VVEA):

A m* A

.222 01 Schwach belasteter Bodenaushub.
02 Material:
- Boden im Streifen von m 1.00 bism ......... ab Fahrbahnrand.
- zu Pos. 111.302
03 Standort Lager :
Zwischenlager innerhalb der Baustelle
A m: A

750 Gebiihren

751 Gebuhren fiir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung Material in Lager.
.100 In Lager Unternehmer.
110 Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen fest.
116 01 Fels
02 Zu Pos. 711.216

117 01 Aushubmaterial
02 Zu Pos. 711.217

.141 01 Stark belasteter Bodenaushub.
02 Lager Deponie Typ B (nach VVEA)
03 Zu Pos. 711.221
04 Ausmass: Volumen fest
05 LE=m3

Total 700 Transporte und Lagerung

Total 211 Baugruben und Erdbau
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213 Wasserbau
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

040 Beton

042 Beton nach Eigenschaften (2).

400 10 Beton C 25/30, XF2 (CH)

Betonsorte: GR 1

Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang10
.500 10 Beton C 20/25

Betonsorte: GR 2

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang10
.600 10 Beton C 12/15

Betonsorte: GR 3

Zuséatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang10
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214
000

060
062

.100

.200

.300

064
400

.500

Lawinen- und Steinschlagverbauungen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Beton

Beton nach Eigenschaften (2). Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind mit dieser
Position zu beschreiben.
02 Beton C25/30, XF2 (CH)
11 Betonsorte: GR 1
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
02 Beton C20/25
11 Betonsorte: GR 2
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
02 Beton C12/15
11 Betonsorte: GR 3
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

Spritzbeton nach Eigenschaften.
11 Spritzbetonklasse: SC 11

C25/30, XF1 (CH), J2

Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 11
01 Spritzbeton nach Norm

SN EN 206.
11 Spritzbetonklasse: SC 13

C25/30, XF4 (CH), J2

Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 11
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.100

221
000
R 090
R 099
R
100
110
111

.100
110
115

116

.130
134

.150
154

.181

Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Begriffe, Abkiirzungen

Nachhaltigkeit
Einsatz von Recyclingbaustoffen (Recyclingquote)

01 Mdoglicher Einsatz von Recyclingbaustoffen nach Besonderen Bestimmungen, Teil 2 (BB2), Anhang 8:
02 - Gesamtmenge ungebundene Gemische: m3 ..........

- max. moglicher Anteil an rezyklierten Gesteinskérnungen: m3 .......... (100%)

*03 Selbstdeklaration Anbieter:

*0

1

- Anteil reczyclierter Gesteinskdrnungen: %*'. . . . ..

Lieferungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Ungebundene Gemische

Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und
abladen (1).

Ausmass: Volumen fest.

Mit naturlichen Gesteinskérnungen.

Ungebundenes Gemisch UG / Primarmaterial 0/22.4 (KG 0/22.4)

Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

*1

*01 Ungebundenes Gemisch UG / Primarmaterial 0/45 (KG 0/45)

*0

*0

0

*1

1

—

1

N

Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

*1

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch ab Massen-% 30 (Rc_30).

RC-Betongranulatgemisch

RC-BG 0/45 (RC-BG 0/45)
Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

*1

A m* A

Mit Ausbauasphalt, Anteil Ausbauasphalt ab Massen-% 80 (Ra_80).

RC-Asphaltgranulatgemisch

RC-AG 0/45 (RC-MG 0/45)
Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

*1

Gesteinskdrnungen

Rezyklierte Gesteinskdrnungen oder Primarmaterial UG 0/45
(UG 0/45 1)

Anforderungen gemass BB2-Anhang 8

Material nach Vorschlag Unternehmer.

Materialtyp(-en):


Waltob
Hervorheben
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111.182 01 Gesteinskérnungen
Recyklierte Gesteinskérnungen mit Asphaltgranulat, Anteil Asphaltgranulat Massen-% 30 (Ra_30)
RC-Kiesgemisch A 0/45 (RC-KG A 0/45)
*11 Anforderungen gemass BB2-Anhang 8
Lieferwerk:

Total 100 Lieferungen

300 Geokunststoffe und Dammungen

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
310 Geokunststoffe
311 Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder Filtern nach Norm VSS 70 241 liefern und verlegen.

Ausmass: bedeckte Flache.

.001 01 Funktion Trennen.
20 Anforderungen gemass BB-2 Anhang 7

Total 300 Geokunststoffe und Dammungen

400 Ungebundene Schichten

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
410 Einbau
Lieferung in U'abschnitt 110.
411 Fundationsschichten einbauen.
.100 Ausmass: Volumen fest.

.141 01 Einbaubreite m Samtliche Breiten.
02 Fertig eingebaute Schicht,

dm 0.20-1.00
03 Verdichtung und Aufbau geméass BB2-Anhang 8
A ............................ m3 A ...............................................................
420 Planie
Lieferung in U'abschnitt 110.
421 Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht.

.201 01 Ganzes Baulos. Samtliche Breiten.
Verdichtung/Planietoleranz gemass BB2-Anhang 8

A ............................ m2 A ...............................................................
422 Rohplanie aufreissen, auf Anordnung der Bauleitung.
.004 01 Rohplaniebreite m Samtliche Breiten
A m2 A

Total 400 Ungebundene Schichten

Total 221 Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen



Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
040 Bauausfiihrung
041 Versetz- und Verlegebestimmungen.

200

210
211

300 01 Beton nach Eigenschaften.

Beton C25/30, XF2 (CH)
Betonsorte: GR 1
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

Beton C20/25
Betonsorte: GR 2
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

Beton C12/15
Betonsorte: GR 3
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10

Liefern von Steinen und Material fiir Abschliisse

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Natursteine fiir Abschliisse (1)

Gneis liefern.

.100 Pflaster- und Bindersteine Frost-Tausalz-besténdig. Allseitig bruchrau.

*01 Herkunft:

120 Bindersteine.
122 Typ 12.

400 Stellplatten und Stellsteine Typ SN. Frost-Tausalz-bestandig. Oberseite gefrast. Vordere Sichtseite

bruchrau.
*01 Herkunft:

441 01 Gneis

02 Typ: SN6 Spezial flr Briicken
inkl. Bearbeitung Riick- und Unterseite gemass Plan Nr. .......... , gemass TBA Blatt Nr. 3211
- Draufsicht geflammt oder gestockt, Vorderkante leicht gerundet oder gefast.
- Ansichtsflache geflammt oder gestockt.

03 Gerade, | mm .....
06 mm 60 x 180

.500 Randsteine Typ RN. Frost-Tausalz-bestandig. Draufsicht aufgeraut. Vorderkante gefast oder gerundet.

*01 Herkunft:

520 Gerade, | mm 800 bis 1'500. Hinten rechtwinklig.
.524 02 RN 12 Spezial fiir Briicken

inkl. Bearbeitung Rick- und Unterseite geméss Plan Nr. .......... , TBA Blatt Nr. 3231
mm 120/150 x 230.
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211.525

.526

.530
534

.535

.536

.540
544

.545

.546

.601

.602

.603

01 Typ RN 12S
02 Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.325

01 Typ RN 158
02 Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.320

Bogenfdérmig, r bis m 0,99.

01 Typ RN 12 Spezial fiir Bricken
inkl. Bearbeitung Rick- und Unterseite geméss Plan Nr. .......... , TBA Blatt Nr. 3231
mm 120/150 x 230.

02 Vordere Sichtseite konvex.

01 Typ RN 128
Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.325
02 Vordere Sichtseite konvex.

01 Typ RN 158
Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.320
02 Vordere Sichtseite konvex.

Bogenférmig, r m 1,00 bis 4,99.

01 Typ RN 12 Spezial fur Bricken
inkl. Bearbeitung Rick- und Unterseite geméss Plan Nr. ..........
, TBA Blatt Nr. 3231 mm 120/150 x 230.

02 Vordere Sichtseite konvex.

01 Typ RN 128
Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.325
02 Vordere Sichtseite konvex.

01 Typ RN 158
Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.320
02 Vordere Sichtseite konvex.

01 Gneis
*02 Herkunft:

*1

04 Typ: Absenkstein, links RN15/rechts RN15S
05 Gerade, | mm 900

13 LE =St

14 Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.410

01 Gneis
*02 Herkunft: *

04 Typ: Absenkstein, rechts RN15/links RN15S
05 Gerade, | mm 900

13LE= St

14 Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.420

01 Gneis
*02 Herkunft:

04 Typ : Absenkstein, links RN12/rechts RN12S
05 Gerade, | mm 900

13 LE =St

14 Bearbeitung geméass TBA Blatt Nr. 3.430
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211.604 01 Gneis
*02 Herkunft:
04 Typ : Absenkstein, rechts RN12/links RN12S
05 Gerade, | mm 900
13 LE =St
14 Bearbeitung gemass TBA Blatt Nr. 3.440

.701 01 Gneis
*02 Herkunft:

04 Typ: Kreisel-Innenring, RN15 liegend
mm 250/190 x 1500

07 Bogenférmig, rm

1I3LE=m

14 Gemass TBA Blatt Nr. 3.710

217 Bordsteine fiir Bushaltestellen liefern. Frost-Tausalz-bestandig.
.001 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Randstein Anschlag 16 cm.
06 Abmessungen: mm 150/190 x min. mm 290
L = mm 800 bis 1500.
08 Vordere Sichtseite:
Ansichtsflache geflammt oder gestockt. Vorderkante leicht gerundet oder gefast.
09 Draufsicht:
geflammt.
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.810
12LE=m

.002 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Randstein Anschlag 16 cm
Absenkstein auf RN 15
06 Abmessungen:
RN 15. Anschlag links 16 cm, rechts 10 cm. L = mm 1200.
08 Vordere Sichtseite :
Ansichtsflache geflammt oder gestockt. Vorderkante leicht gerundet oder gefast.
09 Draufsicht:
geflammt.
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.830
12 LE =St

.003 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Randstein Anschlag 16 cm
Absenkstein auf RN 15.
06 Abmessungen:
RN 15. Anschlag links 10 cm, rechts 16 cm. L = mm 1200.
08 Vordere Sichtseite:
Ansichtsflache geflammt oder gestockt. Vorderkante leicht gerundet oder gefast.
09 Draufsicht:
geflammt.
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.830
12 LE = St
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217.004 01 Gesteinsart: Gneis / Granit

*02 Herkunft:

04 Kasseler Sonderbord Plus, Anschlag 22 cm

oder gleichwertiges

05 Typ 1.22 Plus; Blatt Nr. 2.510

10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.840

12LE=m
*13 Lieferant:

*1

.005 01 Gesteinsart: Gneis / Granit

*02 Herkunft:

04 Kasseler Sonderbord Anschlag 16 cm

oder gleichwertiges

05 Typ 1.16; Blatt Nr. 2.010

10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.850
12LE=m
*13 Lieferant:

*1

.006 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 2-teilig, | = m 1.50
links Kasseler Sonderbord Plus 22 /
rechts Kasseler Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 4.22/16; Blatt Nr. 2.550
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.910
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

.007 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 2-teilig, | = m 1.50
links Kasseler Sonderbord 16 /
rechts Kasseler Sonderbord Plus 22
oder gleichwertiges
05 Typ 5.22/16; Blatt Nr. 2.550
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.910
12 LE = St
*13 Lieferant:

*1

.008 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Ubergangsstein 1-teilig, I= m 1.00
rechts Kasseler Sonderbord 16 / links RN 15 oder RN 12
oder gleichwertiges
05 Typ 7.16b; Blatt Nr. 2.200
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.920
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1
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217.009 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Ubergangsstein 1-teilig, I= m 1.00
rechts RN 15 oder RN 12 / links Kasseler Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 7.16a; Blatt Nr. 2.200
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.920
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

.011 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I= m 3.00
links Kasseler Sonderbord 16 / rechts RN 12S
oder gleichwertiges
05 Typ 4.16/12S; Blatt Nr. 2.212
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.930
12 LE = St
*13 Lieferant:

*1

.012 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I= m 3.00
links RN 12S / rechts Kasseler
Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 5.16/12S; Blatt Nr.
2.212
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.930
12 LE = St
*13 Lieferant:

.013 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I=m 2.75
links Kasseler Sonderbord 16 / rechts RN 15S
oder gleichwertiges
05 Typ 4.16/ 15S; Blatt Nr. 2.216
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.940
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

.014 01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:

*1

04 Rampe 3-teilig, I=m 2.75
links RN 15S / rechts Kasseler Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 5.16/15S; Blatt Nr. 2.216
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.940
12 LE = St
*13 Lieferant:
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217.015

.016

01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I= m 3.00
links Kasseler Sonderbord 16 / rechts RN 15L
oder gleichwertiges
05 Typ 4.16/ 15L; Blatt Nr. 2.217
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.950
12 LE= St
*13 Lieferant:

*1

01 Gesteinsart: Gneis / Granit
*02 Herkunft:
04 Rampe 3-teilig, I= m 3.00
links RN 15L / rechts Kasseler Sonderbord 16
oder gleichwertiges
05 Typ 5.16/15L; Blatt Nr. 2.217
10 Nach Plan: TBA Blatt Nr. 3.950
12 LE = St
*13 Lieferant:

*1

A ............................ LE A ...............................................................
Total 200 Liefern von Steinen und Material fiir Abschlisse
300 Erstellen von Abschliissen
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Bei Positionstext Beton CEM 42.5 kg/m3 200 ist mit Beton C 20/25 (GR 2) zu kalkulieren.
Das Fugen der Randabschlisse ist in der Verlegeposition einzurechnen.
310 Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wassersteinplatten
311 Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wassersteinplatten versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 315.
.100 Einreihig. In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-
Tausalz-bestandigem Mértel. Nach Schema 1 und 2 im Anhang.
01 Fugenmaterial: Zementmortel frosttausalzbesténdig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
122 02 Typ Binderstein Typ 12.
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.050
05 geméss TBA Blatt Nr. 3.340
A ............................ m A ...............................................................
.300 Zweireihig, mit gleich dicken Steinen, 1 Reihe erhéht oder gestiirzt. In Beton, auf Fundationsschicht aus
ungebundenem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mortel. Nach Schema 4 und 5
im Anhang.
01 Fugenmaterial : Zementmdrtel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
.321 02 Typ Binderstein Typ 12/ Typ 12.

03 Beton : C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.065
05 geméss TBA Blatt Nr. 3.350
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320 Stellplatten und Stellsteine
321 Stellplatten und Stellsteine versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem
Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 323.
.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Nach Schema 16 im Anhang.
110 Verkehrslastklasse ZP. In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16,
CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480
und SN 640 481.
116 02 Typ Stellplatten SN 8
03 Betonbedarf m3/m 0.060
04 Beton: C20/25
gemass TBA Blatt 3.110, inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A ............................ m A ...............................................................
117 02 Typ Stellstein SN 10
03 Betonbedarf m3/m 0.070
04 Beton: C20/25
in Anlehnung anTBA Blatt 3.110, inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A ............................ m A ...............................................................
.131 02 Typ SN 6 Spezial fur Briicken
07 Nach Plan Nr. ..........
TBABIatt Nr. 3211
*08 Stellplatten vollflachig mit Spezialmértel an Kordon kleben.
Das Bearbeiten der Betonkontaktflache ist einzurechnen.
Inkl. nachtragliches Unterstopfen mit Sickermortel.
Sickermortel:
- Splitt 4/8
- Bindemittel CEM 42.5, 250 kg/m3
Produkt: Baukleber gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR:
A ............................ m A ...............................................................
322 Stellplatten und Stellsteine, kombiniert mit Wasserstein oder Wassersteinplatte, versetzen. In Geraden
und Kurven. Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 323.
.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Wassersteine oder Wassersteinplatten
ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mértel. Nach Schema 17 im Anhang.
01 Fugenmaterial: Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
110 Verkehrslastklasse ZP. In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 5/8,
CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480
und SN 640 481.
.115 02 Typ Stellplatten SN 8 mit Binderstein Typ 12
03 Betonbedarf m3/m 0.070
04 Beton: C20/25
gemass TBA Blatt 3.120, inkl. Fugen
A ............................ m A ...............................................................
324 Stellplatten und Stellsteine ausfugen.
.201 02 Typ SN6 Spezial fiir Briicken
07 LE = St
08 Stossfugen stumpf gestossen und vollflachig geklebt mit Baukleber gem. Liste genehmigte Produkte
TBA GR.
A ............................ LE A ...............................................................
.202 02 Typ SN6 Spezial fur Briicken

07 LE=m
08 Langsfuge zwischen Stellplatte und Kordonbeton ausgiessen mit Baukleber gem. Liste genehmigte
Produkte TBA GR, mm 20x20
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324.

330
331

301

401

.100

121

122

123

124

125

126

02 Typ SNG6 Spezial fiir Briicken

07 LE = St

08 Bewegungsfugen erstellen, beliebige Typen und Kombinationen.
Stossfugen mm 10 mit elastischem Mehrzweck-Klebstoff "Sikaflex 11 FC Purform" oder gleichwertiges
Produkt ausgefillt.

02 Typ SN6 Spezial fur Bricken

06 Ausmass: pro Briickenabschluss.

07 LE = St

08 Zuschlag fir das Bearbeiten der Stellplatten im Bereich des Briickenabschlusses

gemass Plan Nr. ..........
TBA Blatt Nr. 3322

Randsteine

Randsteine versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem Radius unter m
30,00 als Mehrleistung in Pos. 333.
In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Nach Schema 18, 19,
20, 21 und 22 im Anhang.
02 Typ Randstein RN 12
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.085
05 Nach Plan TBA Blatt 3.030 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

02 Typ Randstein RN 15
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.090
05 Nach Plan TBA Blatt 3.010 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

01 Typ Randstein RN 12 S gekippt
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.075
05 Nach Plan TBA Blatt 3.325 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

01 Typ Randstein RN 15 S gekippt
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.080
05 Nach Plan TBA Blatt 3.320 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

01 Typ Randstein 12 S gerade
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.045
05 Nach Plan TBA Blatt 3.345 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

01 Typ Randstein 15 S gerade
03 Beton C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.050
05 Nach Plan in Anlehnung an TBA Blatt 3.345 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
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331.131

141

.301

.303

332

.100

A21

122

123

124

125

02 Typ RN 12 Spezial fiir Briicken
05 Nach Plan Nr. ..........
TBA Blatt Nr. 3231
06 Frosttausalzbestandiger Kunststoffmortel (Sika MonoTop-613 resp. Barra 84), cm 2 x 30 Lange pro
Stein.
Restliche Lange mit Sickermértel unterstopfen.
Sickermortel:
- Splitt 4/8
- Bindemittel CEM 42.5, 250 kg/m3

02 Typ Kreisel-Innenring, RN15 liegend

05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.710

06 Zu Pos 211.701
Stossfugen stumpf gestossen und vollflachig verklebt mit Baukleber gem. Liste genehmigter Produkte
TBA GR.

02 Typ Absenkstein, RN15/RN15S, gerade, | mm 900
06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.410 bzw. 3.420
08 LE = St

02 Typ Absenkstein, RN12/RN12S, gerade, | mm 900
06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.430 bzw. 3.440
08 LE = St

Randsteine, kombiniert mit Wasserstein oder Wassersteinplatte, versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 333.
In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Wassersteine oder Wassersteinplatten
ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mértel. Nach Schema 23 im Anhang.

01 Fugenmaterial: Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

02 Typ RN 12 mit Binderstein Typ 12.

03 Beton: C20/25

04 Betonbedarf m3/m 0.100

05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.040 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

02 Typ RN 15 mit Binderstein Typ 12.
03 Beton : C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.105
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.020 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

02 TypRN12S/RN12S
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.065
05 Nach Plan TBA Blatt 3.355 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

02 TypRN15S/RN 15 S
03 Beton C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.075
05 Nach Plan in Anlehnung an TBA Blatt 3.355 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

02 TypRN12S/Typ 12
03 Beton C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.080
05 Nach Plan TBA Blatt 3.335 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
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350
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02 TypRN15S/Typ 12
03 Beton C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.085
05 Nach Plan in Anlehnung an TBA Blatt 3.330 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

Randsteine ausfugen.

01 Stossfugen stumpf gestossen und vollflachig geklebt mit Baukleber gem. Liste genehmigte Produkte
TBA GR.

07 LE = St

01 Langsfuge zwischen Randstein und Kordonbeton ausgiessen mit Baukleber gem. Liste genehmigte
Produkte TBA GR, mm 20x20.
07LE=m

01 Bewegungsfugen erstellen. Bis Typ RN/RB 15.

07 LE = St
08 Stossfugen mm 10 mit elastischem Mehrzweck-Klebstoff "Sikaflex 11 FC Purform" oder
gleichwertiges Produkt ausgefiillt.

Bordsteine fiir Bushaltestellen

Bordsteine fiir Bushaltestellen versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem

Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 352.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Gemisch. Nach Schema 25 im Anhang.
01 Randstein Anschlag 16 cm.
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.110

05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.810 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

01 Randstein Anschlag 16 cm mit Schalenstein Typ 12.
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.130
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.820 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

01 Absenkstein RN Anschlag 16cm auf RN 15.
03 Beton: C20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.110
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.830 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

01 Kasseler Sonderbord Plus, Anschlag 22 cm
02 Typ 1.22 Plus, Blatt Nr. 2.510
03 Beton C 20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.200
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.840 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

01 Kasseler Sonderbord, Anschlag 16 cm
02 Typ 1.16, Blatt Nr. 2.010
03 Beton C 20/25
04 Betonbedarf m3/m 0.180
05 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.850 inkl. Fugen
Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
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01 Rampe 2-teilig, I= 1.50 m Kasseler Sonderbord Plus 22 /
Kasseler Sonderbord 16

02 Typ Blatt Nr. 2.550

04 Bettung: Beton C20/25

05 Bedarf: m3/m 0.200

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.910inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St

01 Ubergangsstein 1-teilig, I= 1.00 m Kassler Sonderbord 16 / RN 15 oder RN 12
02 Typ Blatt 2.200

04 Bettung: Beton C 20/25

05 Bedarf: m3/m 0.180

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.920 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St

01 Rampe 3-teilig, I= 3.00 m Kassler Sonderbord 16 / RN 12S
02 Typ Blatt 2.212

04 Bettung: Beton C 20/25

05 Bedarf: m3/m 0.180

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.930 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St

01 Rampe 3-teilig, I= 2.75 m Kassler Sonderbord 16 / RN 15S
02 Typ Blatt 2.216

04 Bettung: Beton C 20/25

05 Bedarf: m3/m 0.180

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.940 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St

01 Rampe 3-teilig, I= 3.00 m Kassler Sonderbord 16 / RN 15L
02 Typ Blatt2.217

04 Bettung: Beton C 20/25

05 Bedarf: m3/m 0.180

06 Nach Plan TBA Blatt Nr. 3.950 inkl. Fugen

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.

08 LE = St

Nebenarbeiten und Mehrleistungen

Natur- und Betonsteine bearbeiten.

Steine recht- oder schiefwinklig ablangen, inkl. Verschnitt und Bearbeitung der Sichtflachen.

Typ: SN/SB6/8/10

A ............................ St A ............................
Typ: RN/RB 12

A ............................ St A ............................
Typ: RN/RB 12 S

A ............................ St A ............................
Typ: RN/RB 15/ 15 L / 15 Bushaltestelle

A ............................ St A ............................
Typ: RN/RB 15 S

A ............................ St A ............................
Typ: SN6 Spezial fir Bricken.

A St A

Typ: RN12 Spezial fur Brucken.
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R 382.908

R .909

388
.001

.002

Total 300

01

01

Typ: Kasseler Sonderbord 16

Typ: Kasseler Sonderbord plus 22

Mehrleistung fiir das Schitzen von Fundamentbeton von Abschliissen vor Witterungseinflissen.
Gegen Austrocknen bei hohen Temperaturen.

Massnahme:
Nach Vorschlag Unternehmer

Gegen Frost bei tiefen Temperaturen.
Massnahme:
Nach Vorschlag Unternehmer

Erstellen von Abschliissen

500

520
521

.100

110
11

A12

522

.100

110
114

115

530

531

.100

110
11

01

01

01

Erstellen von Pflasterungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Natursteinpflasterungen, Mischbauweise

Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Splitt und Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fir
Frost-Tausalz-bestandigen Mortel in Pos. 543.

Verkehrslastklassen ZP, TL und T1.

Fugenmaterial :

Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflastersteinen.

Typ 6/8.

Typ 8/11.

Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Splitt und Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fir
Frost-Tausalz-bestandigen Mértel in Pos. 543.

Verkehrslastklassen ZP, TL und T1.

Fugenmaterial :

Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflaster- und Bindersteinen.

Typ 10.

Typ 12.

Natursteinpflasterungen, gebundene Bauweise

Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8,
CEM 42,5

kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fiir Frost-Tausalz-bestandigen Mértel in Pos.
543.

Verkehrslastklassen ZP, TL und T1.

Fugenmaterial :

Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflastersteinen.

Typ 6/8.
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531.200

.210
211

532

.200

.210
214

.300

310
313

540

541
.300
.301

.302

542
.500

.501

Total 500

01

01

01

01

01

Verkehrslastklassen T2 und T3.
Fugenmaterial:
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflastersteinen.
Typ 8/11.

Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder
5/8, CEM 42,5

kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Ausfugen mit Zementmodrtel. Mehrleistung fiir Frost-Tausalz-bestandigen Mértel in Pos.
543.

Verkehrslastklassen T2 und T3.

Fugenmaterial:
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflaster- und Bindersteinen.
Typ 10.

Verkehrslastklasse T4.
Fugenmaterial:
Gemass Liste genehmigte Produkte TBA GR

Mit Pflaster- und Bindersteinen.
Typ 12.

Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zuséatzlicher Materialbedarf zu Natursteinpflasterungen

Nebenarbeiten zu allen Pflasterungen aus Naturstein.
Pflasterung vor Witterungseinfliissen schitzen.

Gegen Austrocknen bei hohen Temperaturen.
Massnahme:
Nach Vorschlag Unternehmer

Gegen Frost bei tiefen Temperaturen.
Massnahme:
Nach Vorschlag Unternehmer

Mehrleistungen zu allen Pflasterungen aus Naturstein.

Fir das Auspflastern von Schachtdeckeln. Mit gleichen Steinen wie die angrenzenden Pflasterungen.

Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mortel.

07 Weiteres: Fugenmaterial

Zementmortel frosttausalzbestandig gem. Liste genehmigter Produkte TBA GR.
A St A

Erstellen von Pflasterungen

Total 222

Abschliisse, Pflasterungen, Plattendecken und
Treppen
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223 Belagsarbeiten
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
R 090 Weitere Bedingungen
R .090 Mischgutlieferungen
01 Mischgutlieferungen in Thermomulden, Thermosilos oder Abschiebemulden sind entgegen Pos 013.350
in die Leistungspositionen einzurechnen.
100 Einrichtungen und Vorversuche
Betreffend Verguitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
110 Allgemeine Einrichtung fiir Belags- und Nebenarbeiten
111 Allgemeine Einrichtung fir Belags- und Nebenarbeiten.

.002 01 Zusatzlich bzw. erganzend zu den allgemeinen Positionen in NPK 113.

Ausmass: pro von der Bauleitung verlangte Ausfiihrungsetappe, wenn die Hauptgerate (Einbauzug)
abtransportiert und wiederantransportiert werden missen.

02 LE = St

03 Antransport, Lagern bzw. Einrichten, Vorbereiten, Aufstellen, Abbruch und Ricktransport samtlicher fir
die Ausfiihrung der Belagsarbeiten erforderlichen Gerate, Maschinen, Anbauteile, Baracken usw., sowie
Miete fur allféllige stationare Installationen.

A ............................ LE A ...............................................................
Total 100 Einrichtungen und Vorversuche
200 Vorarbeiten
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
210 Vorarbeiten, Abbriiche und Demontagen
211 Grasnarben und Oberboden entfernen.
.301 01 Maschinell, inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung,
Trockenreinigung, Beihilfe von Hand etc. ist einzurechnen und wird nicht separat vergutet.
02 Ausmass: b bis m 0.30
03 LE =m
A ............................ LE A ...............................................................
213 Verschiedene Bauteile abbrechen. Inkl. Auflad, Abtransport und Entsorgung.
.001 01 Bestehende Schachtiiberbauten
02 Typ GR SA 140 ff, 231, 232, 233 oder entsprechend
03 Ortsbeton bzw. Schachtkonus verstarkt
04 bis mm 150 tiefer als bestehend
05 LE = St
06 Schonender Teilabbruch inkl Nebenarbeiten fur die Aufnahme der neuen Schachtabdeckungen mit
Betonsockel.
A ............................ LE A ...............................................................
R 219 Schachtliberbauten vorbereiten
R .100 Schachtabdeckungen
R 101 Vorhandene Deckelfiillungen mit geeigneten Mitteln entfernen.

Inkl. allen Nebenarbeiten
Tiefe: min. einzubauende Belagsstarke
10 Typ: GR SA 140/ GR SA 141
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.100
110
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.301

.100
.101

Schneiden, Aufbrechen und Frasen von bitumenhaltigen Schichten

Bitumenhaltige Schichten frasen.
Bitumenhaltige Schichten maximal bis OK bereits bestehende Planie frasen. Inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

01 Frasbreite m alle Breiten

02 Frastiefe mm 0 - 50

03 LE =m2

04 Planfréasen der bestehenden Oberflache zur Aufnahme einer neuen Deckschicht.
Vorgangige Héhenkontrolle ("abschniren") ist einzurechnen.

Mehrleistungen fur Frasen bei Hindernissen, inkl. Nacharbeiten.

01 Behinderungen wie Randabschlisse, Rinnen, Geleise, Mauern, Kordone etc.
02 LE=m

Markierungen in separaten Arbeitsgadngen entfernen. Ausmass: Markierungslange.
Gespritzte Markierungen.

01 b mm 150 bis 200
02 Inkl. Trockenreinigung

01 b mm 450 bis 550
02 Fussgangerstreifen

Inkl. Trockenreinigung
Ausmass: Effektive Streifenlange.

Aufgelegte Markierungen.
01 b mm 150 bis 200
02 Inkl. Trockenreinigung

Reinigungsarbeiten

Unterlagen reinigen. Inkl. Abtransportieren und Entsorgen der Riickstande.
Trockenreinigung.
Von Hand.

01 Unterlage
PBD-Abdichtung

Aufbrechen von Fundationsschichten

Ungebundene Fundationsschichten aufbrechen.
01 Aufbrechen inkl. Planieausgleich.
02 Schichtdicke mm ..........
03 Maschinell. Handarbeit ist einzurechnen.
04 Ausmass: Volumen fest
05 LE =m3

Transporte und Lagerung

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. In Lager Bauherr oder Unternehmer. Inkl. Ablad, exkl.

Lagergebihren. Ausmass: Volumen lose.

Far Zwischenlager.
02 Zwischenlager: Kippstelle Bauherr und von der 6BL angeordnet
03 Distanzm ..........
04 exkl. Lagergebiihren
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262.200 Fur Deponie.
.230 Material fur Deponie Typ B nach VVEA (2).
.231 01 Oberboden aus Pos. 211.ff

263

.100
.101

.200
.220
227

.228

.251

252

.253

.254

266

.100
120
121

*02 Standort Lager: *........
03 Belasteter Oberboden aus Banketten

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. In Lager Bauherr oder Unternehmer. Inkl. Ablad, exkl.

Lagergeblhren. Ausmass: Masse.
Fur Zwischenlager.

02 Zwischenlager: Kippstelle Bauherr und von der 6BL angeordnet
03 Distanzm ..........
04 exkl. Lagergebihren

Fir Deponie.
Material fur Deponie Typ B nach VVEA (1).

Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast.
01 PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
*02 Standort Lager : Bewilligter Sammel- und Sortierplatz:

Walz- und Gussasphalt, gefrast.
01 PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
*02 Standort Lager: Bewilligter Sammel- und Sortierplatz:

01 Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast.
PAK-Gehalt mg/kg 251 bis 1'000
*02 Standort Lager: Bewilligter Sammel- und Sortierplatz bzw. Aufbereitungsanlage:

01 Walz- und Gussasphalt, gefrast
PAK-Gehalt mg/kg 251 bis 1'000
*02 Standort Lager: Bewilligter Sammel- und Sortierplatz bzw. Aufbereitungsanlage:

*1

01 Material fir Deponie Typ E nach VVEA
Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast
PAK-Gehalt iber mg/kg 1'000.

*02 Standort Lager*:'..........

01 Material fur Deponie Typ E nach VVEA
Walz- und Gussasphalt, gefrast
PAK-Gehalt Gber mg/kg 1'000.

*02 Standort Lager*:'. .. .......

Gebuhren fir Entsorgung oder Abgabe von Material. Inkl. Bearbeitung Material in Lager. Ausmass:
Volumen lose.

Deponie.

Material fir Deponie Typ B nach VVEA (1).

Oberboden.

01 Zu Pos. 262.231
Belastetes Bankettmaterial
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267

.100
120
A27

128

151

152

153

154

270

271
R .900

R .902

R .903

R .904

R 910
R 911

Gebuhren fir Entsorgung oder Abgabe von Material. Inkl. Bearbeitung Material in Lager. Ausmass:

Masse.
Deponie.
Material fir Deponie Typ B nach VVEA (1).

Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast.
01 PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
02 Zu Pos. 263.227

Walz- und Gussasphalt, gefrast.
01 PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
02 Zu Pos. 263.228

01 Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast
PAK-Gehalt von mg/kg 251 bis 1'000
02 Zu Pos. 263.251

01 Walz- und Gussasphalt, gefrast.
PAK-Gehalt von mg/kg 251 bis 1'000
02 Zu Pos. 263.252

01 Material fur Deponie Typ E nach VVEA
Walz- und Gussasphalt, nicht gefrast
PAK-Gehalt Giber mg/kg 1'000

02 Zu Pos. 263.253

01 Material fur Deponie Typ E nach VVEA
Walz- und Gussasphalt, gefrast
PAK-Gehalt iber mg/kg 1'000

02 Zu Pos. 263.254

Fundationsschichten

Material zur Verwendungsstelle oder zum Zwischenlager liefern. Inkl. Ablad.

Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA liefern und abladen.
Ausmass: Volumen fest

01 Kiesgemisch 0/22.4
Anforderungen gemass BB2-Anhang 8.
*02 Lieferwerk:

*1

01 Kiesgemisch 0/45
Anforderungen gemass BB2-Anhang 8.
*02 Lieferwerk:

*1

01 Geeignetes Planiematerial fiir Bankette.
*02 Lieferwerk:

*1

Natirliche Gesteinskérnungen oder RC-Kiesgemische

01 UG 0/45;
Anforderungen gemass BB2-Anhang 8. Material nach Vorschlag Unternehmer.
*02 Materialtyp(en):*
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272

.201

280
281

.201

282

.201

283

.100
131

.200
231

.301

Total 200

Fundationsschichten einbringen, planieren und verdichten bis zum Erreichen der verlangten Verdichtung.

Materiallieferung in Pos. 271.
01 Ungebundenes Gemisch.
03 Einbaudicke mm bis ca. 250
04 Ausmass: fest
05 LE =m3
06 Samtliche Breiten.

Rohplanie und Planie

Bestehende nach Frasarbeiten oder Belagsaufbruch aufgelockerte Fundationsschichten und Planien

nachverdichten bis zum Erreichen der verlangten Verdichtung.

01 Anpassung bestehender Planien.
Aufbrechen.
Inkl. Ausgleichen der Planie und Verdichten.
03 Toleranz ab Sollhéhe + mm 10
04 Toleranz ab Sollhéhe - mm 10
05 LE =m2
06 t mm von 51 bis 100
Samtliche Breiten.

Rohplanie erstellen. Material einbringen, planieren und verdichten bis zum Erreichen der verlangten

Verdichtung.
01 Auf Fundationsschichten
03 Toleranz ab Sollhdhe + mm 30
04 Toleranz ab Sollhéhe - mm 30
05 LE=m2
06 Samtliche Breiten.

Planie erstellen. Material einbringen, planieren und verdichten bis zum Erreichen der verlangten

Verdichtung.
Auf Fundationsschichten fir Strassen mit Belag.

01 Planiebreite m Samtliche Breiten.
02 Toleranz ab Sollhéhe + mm 10
03 Toleranz ab Sollhéhe - mm 10
04 Mit Verwendung von

Material aus Pos. 271.ff

Auf Fundationsschichten fir Strassen ohne Belag.
01 Planiebreite m samtliche Breiten.
02 Toleranz ab Sollhéhe + mm 10
03 Toleranz ab Sollhéhe - mm 10

04 Mit Verwendung von
Material aus Pos. 271.ff

01 Zuschlag fir das Ausbilden der Rigole in der Planie.

Inkl. Anzeichnen und samtlichen Nebenarbeiten.
02 Planiebreite m bis 0.50
07 LE=m

Vorarbeiten



Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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300 Oberflachenbehandlungen und diinne Asphaltdeckschichten in
Kaltbauweise
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
310 Oberflaichenbehandlungen
31 Vorarbeiten zu Oberflachenbehandlungen.
.100 Unterlagen ortlich bearbeiten.
110 Pordse Bereiche mit bitumenhaltigen Bindemitteln behandeln und mit Brechsand oder Splitt bestreuen,
inkl. Materiallieferung. Entfernen von tberschiissigem Material in Pos. 314. Ausmass: Flache.
.111 *01 Bindemittel:
02 Bindemittelgehalt kg/m2: 1.2-1.8
03 Korngruppe: 2/4
04 Menge I/m2: 6
A ............................ m2 A ...............................................................
312 Oberflachenbehandlung durchfiihren. Abstreumaterial einarbeiten, inkl. Materiallieferung. Entfernen von
Uberschissigem Material in Pos. 314.
.100 Abstreumaterial Splitt gewaschen.
110 Ausfihrungsart E1.
.111 *02 Bindemittel:
03 Bindemittelgehalt kg/m2: 1.5-2.0
05 Korngruppe: 2/4 oder 4/8
06 Menge I/m2: 10
A ............................ m2 A ...............................................................
.140 Ausflhrungsart D1.
.141 01 1. Spritzen:
*02 Bindemittel :
03 Bindemittelgehalt kg/m2: 1.0-1.3
04 1. Abstreuen:
05 Korngruppe 4/8
06 Menge I/m2 8
07 2. Spritzen:
09 Bindemittelgehalt kg/m2: 1.3-1.7
10 2. Abstreuen:
11 Korngruppe 2/4
12 Menge I/m2 6
A ............................ m2 A ...............................................................
312.161 01 Einbau SAMI, heiss aufgespritzt und abgesplittet.

02 Korngruppe Hartsplitt 8/11

03 Bindemittel PmB OB 45

04 Bindemittelgehalt kg/m2 2.3

05 Splitt heiss vorumhiillt mit ca. 0.5 Masse % Bindemittel, 10l//m2
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314
.100
.101

.200
.201

320

321
.100
102

.200

.210
211

.220
221

322
.100
.101

.200
.201

330

332
.300

.321

Ueberschissiges Material entfernen, inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen.

Von Hand.
01 Zu Pos. 311.ff und 312.ff

Maschinell.
01 Zu Pos. 311.ff und 312.ff

Membranen

Membranen erstellen.
Bindemittel liefern und aufspritzen.

01 Unterlage
gebundenen
*02 Bindemittel :

03 Bindemittelgehalt kg/m2: 2.5-3.0

Bindemittelschichten mit heissem, mit Bitumen vorumhulltem Splitt bedecken, inkl. Lieferung. Entfernen

von Uberschiissigem Material in Pos. 322.
Splitt 4/8.

04 Menge I/m2 10

05 Splitt heiss vorumhiillt

Splitt 8/11.

01 Vorumhdillung:
04 Menge I/m2 15
05 Splitt heiss vorumhiillt

Ueberschiissiges Material entfernen, inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen.

Von Hand.
01 Zu Pos. 321.ff

Maschinell.
01 Zu Pos. 321.ff

Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK

Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK liefern, einbauen und verdichten.

DSK 8.
*01 Bezeichnung / ausfiihrender Unternehmer:

*1

*02 Bindemittelart, -sorte:

*1

03 Bindemitteldosierung
Massen-%: 12 - 14
*05 Gesteinskornung Herkunft:

*1

01 d mm 8 - 10, ca. 20 kg/m2
02 Ausmass: effektiv verlegte Flache
03 LE=m2
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333

.200
.201

.300
.301

.900
.901

.902

Total 300

Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK fiir Spurrinnensanierung und Profilausgleich liefern,
einbauen und verdichten. Korngréssen den Spurrinnen- bzw. Muldentiefen anpassen.

DSK 8.
*01 Bezeichnung / ausfihrender Unternehmer:

*1

03 Bindemitteldosierung
Massen-%: 12 - 14
*05 Gesteinskérnung Herkunft:

*1

07 Weiteres: ". . .........

DSK 11.
*01 Bezeichnung / ausfiihrender Unternehmer:

*1

03 Bindemitteldosierung
Massen-%: 12-14
*05 Gesteinskérnung Herkunft:

*1

Zuschlage zu DSK Arbeiten
Zuséatzliches Abwalzen auf Verlangen der Bauleitung mit Pneuradwalze min. Betriebsgewicht 10 to.

01 Zu Pos.: 332.321

Nachtragliches masch. Absaugen von Uberschissigem Material in separatem Arbeitsgang, inkl.
fachgerechter Entsorgung und Handarbeit.

01 Zu Pos.: 332.321

Oberflachenbehandlungen und diinne
Asphaltdeckschichten in

400

410

411
.100

110
A12

A13

114

115

Walzasphalt (1)

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Fundationsschichten AC F

Fundationsschichten AC F liefern, maschinell einbauen und verdichten.

AC F 22.
Lieferwerk des Mischguts:

*1

02 Bindemittel B20/30 - B35/50

03 Bindemitteldosierung
Massen-% 4.5

04 Zugabemenge Ausbauasphalt
Massen-% min. 85%
Ausmass: Masse (1).
d mm 70.

*01

d mm 80.

d mm 90.

d mm 100.


Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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420 Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen
421 Risse in bitumenhaltigen Schichten sanieren. Inkl. Materiallieferung.
.100 Ausmass: Risslange.
110 Risse reinigen und warmen sowie vergiessen und abstreuen.

A11 Mit Heissluftlanze.
02 Bedarf ca. kg/m 0.20
*03 Vergussmasse
KBH oder gleichwertiges:
05 Abstreumaterial
Brechsand

.120 Risse 6ffnen und mit Druckluft oder durch Absaugen reinigen. Inkl. Anstreichen der Schnittflachen und
Vergiessen der Risse.
121 Mit Fugenfrase.
01 Frasbreite mm 15
02 Frastiefe mm 25-30
*03 Voranstrich
Marke, Typ:
*04 Vergussmasse
KBH oder gleichwertiges
05 Bedarf ca. kg/m 0.30
06 Abstreumaterial:
Brechsand

422 Haftvermittler aufbringen.
.100 Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewahrleistung des Schichtenverbunds.
Dosierung ist dem Unternehmer freigestellt. Inkl. Materiallieferung.

.103 *01 Haftvermittler
Lieferant, Produktname, Typ:
02 Unterlage
Beschreibung: .............
*03 Vorgesehene Dosierung:

*1

423 Langs- und Quernahte ausbilden.
.100 Abschneiden eines Streifens der vorherigen Einbaubahn mit Schneidfrase, Streifenbreite mm 50 bis 100.
Inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen von Restmaterial sowie Reinigen.
.141 01 Ausbilden der Fugenflanke mittels Kantenschragformer (Anpressrad) an der Vibrowalze, inkl. allen
Nebenarbeiten, wie das Entfernen der entstehenden Braue von Hand.
03 Schichtdicke mm bis 40

.142 01 Ausbilden der Fugenflanke mittels Kantenschragformer (Anpressrad) an der Vibrowalze, inkl. allen
Nebenarbeiten, wie das Entfernen der entstehenden Braue von Hand.
03 Schichtdicke mm 41 bis 100

.200 Schnittflache anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl. Materiallieferung.

.231 01 Heissbitumen Typ KBH N2 oder Anstrichmasse
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Schichtdicke mm 41 bis 100
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423.300 Bitumenhaltige Fugenbander anbringen, inkl. vorheriges Reinigen und Anstreichen.

.301 *01 Lieferant, Produktname, Typ:

02 Abmessung mm mind. 35 x 10

A ............................ m A ...............................................................
.302 *01 Lieferant, Produktname, Typ:
02 Abmessung mm mind. 40 x 10
A ............................ m A ...............................................................
424 Anschlussflachen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahniibergangen, Randabschliissen und
Einbauten. Inkl. Materiallieferung.
.100 Anschlussflache anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.

.131 01 Heissbitumen Typ KBH N2 oder Anstrichmasse
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Schichtdicke mm 41 bis 100

A ............................ m A ...............................................................
.200 Bitumenhaltige Fugenbander anbringen, inkl. vorheriges Reinigen und Anstreichen.
.201 *01 Lieferant, Produktname, Typ:
02 Abmessung mm mind. 35 x 10
A ............................ m A ...............................................................
.202 *01 Lieferant, Produktname, Typ:
02 Abmessung mm mind. 40 x 10
A m A

425 Asphaltbewehrung.

401 01 Aspahltarmierung fiir értliche Verstarkungen, Risslberbriickungen etc.
Liefern und Verlegen.
*02 Selbstklebendes Asphaltarmierungssystem; gewebtes Glasfasergitter mit polymermodifizierter
Bitumenumbhiillung und selbstklebender Bitumenmembrane
SYTEC Gridseal Patch oder gleichwertiges:

*1

10 Verlegeart: Von Hand oder nach Vorschlag Unternehmer.
Abwalzen der verlegten Aspahltarmierung mit Pneuradwalze
11 LE=m2
12 Mindestiberdeckung mm 40
Rollenbreite mm 1'000
Uberlappung min. mm 150.
Ausmass: effektiv verlegte Flache.
Samtliche Nebenarbeiten, wie Uberlappung, Schnitte etc. sind einzurechnen.
A LE A

402 01 Aspahltarmierung fur értliche Verstarkungen, Rissliberbriickungen etc.
Liefern und Verlegen.
*02 Selbstklebendes Asphaltarmierungssystem; TEXGRID® CV 200/200 PATCH Kohlefaser, Zugfestigkeit
min. kN/m2 200, Bruchdehnung max. 1.6% oder gleichwertiges:
03 Unterlage
Direkt auf sauber gefraste Flache. Kein Voranstrich.
10 Verlegeart: Von Hand oder nach Vorschlag Unternehmer.
Abwalzen der verlegten Aspahltarmierung mit Pneuradwalze
11 LE =m2
12 Mindestliberdeckung mm 25 (empfohlen > mm 35)
Rollenbreite mm 1'000; Rollen a 20.00m
Uberlappung min. mm 200.
Ausmass: effektiv verlegte Flache.
Samtliche Nebenarbeiten, wie Uberlappung, Schnitte etc. sind einzurechnen.
A LE A
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425.403 01 Asphahltbewehrung fiir grosse, zusammenhangende Flachen.
Liefern und Verlegen.
*02 Asphaltarmierungssystem: SYTEC Gridseal 8511 oder gleichwertiges:

03 Unterlage
bestehende nicht gefraste Belagsflachen.

*10 Verlegeart:
1. SAMI:
Hochmodifizierte Bitumen 1.5kg/m2 Typ SYTEC H 100 oder gleichwertiges:

Absplitten mit gebrochenem und vorumhiliten Splitt 8/11mm
11 LE =m2
12 Mindestliberdeckung mm 40

404 01 Asphahltbewehrung fiir grosse, zusammenhangende Flachen.
Liefern und Verlegen.
*02 Asphaltarmierungssystem: SYTEC Gridseal 8511 F oder gleichwertiges:

03 Unterlage
gefraste Belagsflache, t max. mm 6.0
*10 Verlegeart:
1. SAMI:
Hochmodifizierte Bitumen 2.3kg/m2 Typ SYTEC H 100 oder gleichwertiges:

Absplitten mit gebrochenem und vorumbhiillten Splitt 8/11mm
11 LE=m2
12 Mindestliberdeckung mm 40

430 Asphaltmischgut AC Typ L
R .900 Tragdeckschichten ACT Typ L, liefern, maschinell einbauen und verdichten.
R 910 liefern, maschinell einbauen und verdichten.

431 Tragschichten AC T Typ L liefern, maschinell einbauen und verdichten.
401 01ACTD16L
*02 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ........
03 Bindemittel ..........

402 01ACTD22L
*02 Lieferwerk des Mischguts™:"............
03 Bindemittel ..........
08dmm ........
10LE =t

433 Mischgut fur Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten.
.100 Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. ... ........
02 Bindemittel ..........
110 Ausmass: Masse.
.118 01 Mischgutsorte, -typ AC TD 16 L

.119 01 Mischgutsorte, -typ AC TD 22 L
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433.200

.210
218

219

434

.100

141

142

440

441
100

110
113

116

.200

210
211

212

214

.300

310
312

313

314

Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'

02 Bindemittel

Ausmass: Masse.
01 Mischgutsorte, -typ AC TD 16 L

01 Mischgutsorte, -typ AC TD 22 L

Mischgut Typ L fur Anpassungen, Vorplatze, Zugange und dgl. liefern, von Hand einbauen und

verdichten.

Tragschichten AC T Typ L. Ausmass: Masse.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'

02 Bindemittel

01 Mischgutsorte, -typ AC TD 16 L

02 d mm

01 Mischgutsorte, -typ AC TD 22 L

02 d mm

Asphaltmischgut AC Typ N

Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und verdichten.

ACT11N.

02 Bindemittel

*01 Lieferwerk des Mischguts:* '

Ausmass: Masse.

d mm 40.

01 d mm 0-50

ACT16 N.

02 Bindemittel

*01 Lieferwerk des Mischguts: *'

Ausmass: Masse.

d mm 45.

d mm 50.

d mm 60.

ACT22N.

02 Bindemittel

*01 Lieferwerk des Mischguts:

Ausmass: Masse.

d mm 70.

d mm 80.

d mm 90.
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441401 01 ACT16N
*02 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
03 Bindemittel ..........
08dmm.........
10 LE=to
11 Nicht WPK Uberwacht. Nur fiir provisorische Bauteile, die nicht im Bauwerk verbleiben.
A ............................ LE A ...............................................................
402 01ACT22N
*02 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. .. .. ..
03 Bindemittel
08 d mm
10 LE =to
11 Nicht WPK Uberwacht. Nur fur provisorische Bauteile, die nicht im Bauwerk verbleiben.
A ............................ LE A ...............................................................
442 Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 AC 8 N.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........
110 Ausmass: Masse.
112 d mm 25.
A ............................ t A ...............................................................
113 d mm 30.
A ............................ t A ...............................................................
443 Mischgut fiir Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten.
.100 Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........
110 Ausmass: Masse.
A1 ACT11N.
A ............................ t A ...............................................................
12 AC T 16 N.
A ............................ t A ...............................................................
113 ACT22N.
A ............................ t A ...............................................................
114 AC 8 N.
A ............................ t A ...............................................................
.200 Einbau von Hand, wo maschinell nicht mdglich.
*01 Lieferwerk des Mischguts:*". . ... ... ..
02 Bindemittel ..........
.210 Ausmass: Masse.
211 ACT11N.
A ............................ t A ...............................................................
212 ACT 16 N.
A ............................ t A ...............................................................
213 ACT22N.
A ............................ t A ...............................................................
214 AC 8 N.
A ............................ t A ...............................................................
444 Mischgut Typ N fiir Anpassungen, Vorplatze, Zugange und dgl. liefern, von Hand einbauen und
verdichten.
.100 Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse.
110 ACT11N.
*01 Lieferwerk des Mischguts™: ... .. .. ..
02 Bindemittel ..........
11 01dmm ..
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444.120

121

130

131

141

142

.200
.210

211

450

451
.100

110
A12

.200

.210
212

213

214

452
.200

.210
212

AC T 16 N.
*01 Lieferwerk des Mischguts™:". .. ... ...
02 Bindemittel ..........

0O1dmm ...

ACT22N.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. . ... .. ..
02 Bindemittel ..........

oOtdmm ..........

01 Mischgutsorte, -typ ACT 16 N
02 d mm

*03 Nicht WPK Uberwacht. Nur fiir provisorische Bauteile, die nicht im Bauwerk verbleiben.

Bezeichnung des Mischgutes:*'. . ... . ...

01 Mischgutsorte, -typ AC T 22 N
02 d mm

*03 Nicht WPK Uberwacht. Nur fiir provisorische Bauteile, die nicht im Bauwerk verbleiben.

Bezeichnung des Mischgutes: *'. ... .. ...
Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse.

AC 8 N.
*01 Lieferwerk des Mischguts™: ... .. .. ..
02 Bindemittel ..........

Asphaltmischgut AC Typ S

Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.
ACT16S.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. . ... ....
02 Bindemittel ..........
Ausmass: Masse.
d mm 50.

ACT22S.
*01 Lieferwerk des Mischguts : *'. .. ... ...
02 Bindemittel ..........

Ausmass: Masse.

d mm 70.

d mm 80.
A t A

d mm 90.
A t A

Binderschichten AC B Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.

ACB 16 S.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel

Ausmass: Masse.

d mm 50.
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452.300

.310
312

453
.100

110
A12

.200
210
212

454
100

110
11

A12

A13

.200

.210
211

213

455

.100

110
A1

.200

210
211

ACB228S.

*01 Lieferwerk des Mischguts:*"'

02 Bindemittel ..........
Ausmass: Masse.
d mm 70.

Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.

AC 8 S.

*01 Lieferwerk des Mischguts:* '

02 Bindemittel ..........
Ausmass: Masse.
d mm 30.

AC 11 S.
Ausmass: Masse.
d mm 40.

Mischgut fur Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten.

Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'

02 Bindemittel ..........

Ausmass: Masse (1).

AC 8 S.

AC 11 S.

ACT16S.

Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'

02 Bindemittel ..........

Ausmass: Masse (1).

AC 8 S.

ACT16S.

A

A

Mischgut Typ S fur Anpassungen, Vorplatze, Zugéange und dgl. liefern, von Hand einbauen und
verdichten.

Tragschichten AC T Typ S. Ausmass: Masse.
*01 Lieferwerk des Mischguts:*'

02 Bindemittel ..........
ACT118S.

01dmm

Deckschichten AC Typ S. Ausmass: Masse.
*01 Lieferwerk des Mischguts:* '

02 Bindemittel ..........
AC 8 S.

01d mm
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460 Asphaltmischgut AC Typ H und Asphaltmischgut AC Typ EME
461 Tragschichten AC T Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 ACT22H.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel
110 Ausmass: Masse.
112 d mm 70.
A ............................ t A ...............................................................
113 d mm 80.
A ............................ t A ...............................................................
114 d mm 90.
A ............................ t A ...............................................................
462 Binderschichten AC B Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 AC B 16 H.
*01 Lieferwerk des Mischguts : *'. .. ... ...
02 Bindemittel
110 Ausmass: Masse.
A1 d mm 45.
A ............................ t A ...............................................................
112 d mm 50.
A ............................ t A ...............................................................
464 Deckschichten AC Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 AC 8 H.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. . ... . ...
02 Bindemittel
110 Ausmass: Masse.
12 d mm 30.
A ............................ t A ...............................................................
Total 400  Walzasphatt() .=
500 Walzasphalt (2)
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
510 Splittmastixasphalt
511 Splittmastixasphalt SMA liefern, maschinell einbauen und verdichten.
.100 SMA 8.
*01 Lieferwerk des Mischguts: *'. .. ... ...
02 Bindemittel
110 Ausmass: Masse.
112 d mm 30.
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560 Bitumenhaltige Wasserschalen und Abschliisse
563 Verschiedene bitumenhaltige Abschliisse erstellen. Inkl. Mischgutlieferung.
.001 01 Belagsréander maschinell oder von Hand ausbilden und verdichten.
Neigung 1:1

inkl. Nebenarbeiten, wie entfernen der Brauen von Hand etc.
Schichtstarken mm 25-110

09 LE=m

10 Ausmass: pro Schicht und Rand

R 569 Wasserschalen/Rigolen TBA GR

R .100 Nach Vorschlag Unternehmer.
Inkl. Installationen, Umbauarbeiten, Behinderungen und Anpassungen bei Schachten, Trockenreinigung
und anderen Nebenarbeiten.
Ausmass: effektive Lange.
Schéachte werden durchgemessen.
Mischgutlieferung in Walzasphaltpositionen inbegriffen.
Entsorgung Frasmaterial mit Lieferschein in den Pos. 263.228 bzw. 267.128.

R 101 Schalenbreite mm 500
Schalentiefe mm 50
gemass TBA Blatt Nr. 3.620, 3.621 bzw. 3.625

A ............................ m A ...............................................................
R .102 Schalenbreite mm 300
Schalentiefe mm 30
gemass TBA Blatt Nr. 3.630 bzw. 3.635
A ............................ m A ...............................................................
570 Nacharbeiten
571 Deckschichtrander abschneiden entlang von Randabschliissen und bei Einbauten.
.100 Rander abschneiden von Hand oder maschinell, inkl. Aufladen, Abtransportieren und Entsorgen von

Restmaterial sowie Reinigen.
.105 01 Guss/Belagsdeckel Typ GR SA 140 und 141
02 DN 600
03 LE = St

04 Eingebaute Belagsschicht, 10-25mm uberbaut
Inkl. allen Nebenarbeiten und Schutzanstrich bei Deckschicht.

A ............................ LE A ...............................................................
572 Schutzanstrich als Porenverschluss. Inkl. Materiallieferung.
.200 Schutzanstrich auf neue Asphaltschichten aufbringen.
.210 Behandlung 1x.
211 Bitumenhaltige Schlamme.
*01 Lieferant, Produktname, Typ:
02 Verbrauch ca. kg/m2 2.0
A m? A

.230 Bitumenhaltiger Anstrich langs der Belagsrander. b mm 150.

.231 01 Bitumenhaltige Schlamme.
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

*1

03 Verbrauch ca. kg/m2 2.0

.232 01 Bitumenemulsion % 60
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

*1

03 Verbrauch ca. kg/m2 1.5


Waltob
Hervorheben
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572.233 01 Bitumenemulsion 60%
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Verbrauch ca. kg/m2 1.5
04 Anstrich Seitenflachen der Trag- und Binderschichten.

400 Schutzanstrich auf bitumenhaltige Abschliisse aufbringen.
410 Wasserschalen.
411 Bitumenhaltige Schldamme.
*01 Deckschichten
Lieferant, Produktname, Typ:

02 Schalenbreite mm 500
03 Verbrauch ca. kg/m 1.6-2.0
04 inkl. Versiegelung der Randflanken.

412 01 Bitumenhaltige Schlamme / Deckschichten
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Schalenbreite mm 300
04 Verbrauch ca. kg/m 1.2-1.6
05 inkl. Versiegelung der Randflanken.

413 01 Bitumenemulsion 60% / Trag- bzw. Binderschichten
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

03 Schalenbreite mm 500
04 Verbrauch ca. kg/m 1.1-1.5
05 inkl. Versiegelung der Randflanken.

414 01 Bitumenemulsion 60% / Trag- bzw. Binderschichten
02 Marke, Typ
03 Schalenbreite mm 300
04 Verbrauch ca. kg/m 0.8-1.2
05 inkl. Versiegelung der Randflanken.

574 Fugen bei Einbauten und Abschliissen sowie bei Fahrbahniibergdngen ausbilden. Inkl. Materiallieferung.
.100 Fugen frasen und vergiessen.

*01 Voranstrich
Lieferant, Produktname, Typ:

02 Fugenverguss Querschnitt
mm 30 x 20
*03 Lieferant, Produktname, Typ:

.103 Randabschlisse.

.104 Fahrbahnibergénge.

.200 Andere Fugenausbildungen.
01 Verfahren
Bitumenhaltige Fugenbander liefern und einlegen, zu verklebende Seite
leicht anschmelzen und vollflachig an Fugenflanke andriicken. Inkl. vorheriges Reinigen und
Anstreichen.

05 Abmessung mind. mm 35 x 10
.201 Einlaufroste.

.202 Schachtabdeckungen, DN 600.
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574.203 Randabschlisse.
A ............................ m A ...............................................................
.204 Fahrbahnibergénge.
A ............................ m A ...............................................................
.205 01 Schieber- und Vermessungskappen
02 LE = St
A ............................ LE A ...............................................................
Total 500  Walzasphalt(z) ===
700 Betondecken (1)
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
760 Fugenfras- und Abdichtungsarbeiten
761 Querfugen erstellen.
.200 Fugen mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse flllen. Inkl. Abfasen der Kanten, Reinigen und Anstreichen
sowie Entfernen von Uberschissigem Material. Inkl. Materiallieferung.
.210 Verguss mit Kautschuk-Bitumenmasse fiir Heissanwendung KBH.
.211 01 Fugenquerschnitt

Total 700

bxt mm ..... X
*02 Lieferant, Produktname, Typ:

*1

Betondecken (1)

900

910

911
.100
.101

.200
.201

.202

912
401

402

Nebenarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Lieferung von Schachtabdeckungen und Betonfertigteilen

Komplette Schachtabdeckungen liefern.
Geschlossene Abdeckungen.

07 Schachtabdeckung mit Betonsockel GR SA 141
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen

Roste.

05 Strassenrost mit Betonsockel GR ER 230
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen

05 Strassenrost mit Betonsockel GR ER 235
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen

Einzelne Teile von Schachtabdeckungen liefern.
01 Zwischenrahmen zu Schachtabdeckung und Strassenrost mit Betonsockel, héhenverstellbar.
07 LE=St

08 Zu Guss-/Betondeckel Typ GR SA 141
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen

01 Zwischenrahmen zu Schachtabdeckung und Strassenrost mit Betonsockel, hohenverstellbar.
07 LE = St

08 Zu Gussrost Typ GR ER 230
gem. Liste der genehmigten Schachtabdeckungen
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912.403

920
921

.001

.002

922

.100
110
11

120
121

923

.100
110
11

120
121

924

.100
110
11

120
121

01 Zwischenrahmen zu Schachtabdeckung und Strassenrost mit Betonsockel, héhenverstellbar.
07 LE =St

08 Zu Gussrost Typ GR ER 235
gem. Liste der genehmigten
Schachtabdeckungen

Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen

Provisorisch befahrbare Schachtabdeckungen aus Stahlblech versetzen. Inkl. An- und Abtransportieren,
Auflegen, Befestigen und Vorhalten.

03 Schachtabdeckungen.

zu Guss-Deckel Typ GR SA 141;
D1 =mm ca. 600

A ............................ St A ...............................................................
03 Schachtabdeckungen.
zu Gussrosten Typ GR ER 230, GR ER 235;
L1 x B1 =mm ca. 520 x 450
A St A

Schachtlberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen vor Belagseinbau versetzen. Inkl. Lieferung
von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Auf- und Ablad sowie Transporte ab Zwischenlager.

Komplette Schachtabdeckungen versetzen.
Geschlossene Abdeckungen.
01 Typ GR SA 141
inkl. bevorzugter Belagsftillung
07 Schalung und Bettunsmaterial bis mm 200 ist einzurechnen
Roste.

01 Strassenrost mit Betonsockel
Typ GR ER 230, GR ER 235

06 Schalung und Bettunsmaterial bis mm 200 ist einzurechnen

Schachtliberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen nach Belagseinbau versetzen. Inkl. Entfernen
von provisorischen Schachtabdeckungen und befahrbaren Stahlblechen, Liefern von Bettungs- und
Befestigungsmaterial, Auf- und Ablad, Transporte ab Zwischenlager, Aushub, Anschneiden und
Erganzen des Belags.

Komplette Schachtabdeckungen versetzen.
Geschlossene Abdeckungen.

01 Typ GR SA 141
inkl. bevorzugter Belagsftillung
06 Schalung und Bettunsmaterial bis mm 200 ist einzurechnen

Roste.

01 Strassenrost mit Betonsockel Typ GR ER 230, Typ GR ER 235
05 Schalung und Bettunsmaterial bis mm 200 ist einzurechnen

Schachtliiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis
mm 300 hoher setzen. Inkl. Liefern von Zwischenringen, Bettungs- und Befestigungsmaterial,
Anschneiden, Entfernen von Material, Aufsetzen von Schachten und Erganzen des Belags.

Komplette Schachtabdeckungen héher setzen.
Geschlossene Abdeckungen.

01 Typ GR SA 140
inkl. bevorzugter Belagsfullung

Roste.
01 Typ GR ER 231, GR ER 233
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925
.100
110
11
120
121
R .190
R 191
R 192
R 929
R .100
R .101
R .200
R .201
R 202
930
931
.001
.002
R 939
R .100
R .101

Schachtliberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis
mm 100 tiefer setzen. Inkl. Liefern von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Abspitzen und neu
Versetzen von Schachtiberbauten, Anschneiden, Entfernen Material und Erganzen des Belags.

Komplette Schachtabdeckungen tiefer setzen.
Geschlossene Abdeckungen.

01 Typ GR SA 141
inkl. bevorzugter Belagsfullung

A ............................ St A ...............................................................
Roste.
01 Strassenrost mit Betonsockel Typ GR ER 230, Typ GR ER 235
A St A

Schachtliberbauten ohne Betonsockel durch neu gelieferte mit Betonsockel ersetzten.
Inkl vorsichtiges abspitzen (ca. mm 150 ) des best. Konus/Zementrohr und neuer Bettung.
Nebenarbeiten sind einzurechnen.

Geschlossene Abdeckung
01 Typ von GR SA 140 zu GR SA 141

A ............................ St A ...............................................................
Roste
01 Typ von GR ER 231, 232, 233 zu GR ER 230, GR ER 235
A St A

Schachtdeckel héhersetzen mit Zwischenrahmen.

Guss-/Betondeckel.
Typ GR SA 141

A ............................ St A ...............................................................
Gussrost.
Typ GR ER 230

A ............................ St A ...............................................................
Typ GR ER 235

A St A

Rampen

Rampen aus Walzasphalt erstellen bei Abschllissen, Belagsrandern, Schachten und dgl. Inkl.
Materiallieferung. Ausmass: Rampenlange.

01 Mischgutsorte, -typ: AC 4/8 L/N

02 b mm 200
03 h mm 50
04 Vorgangige Reinigung, geeigneter Voranstrich mit Besen auftragen, inkl. verdichten und Nebenarbeiten.
A ............................ m A ...............................................................
01 Mischgutsorte, -typ: .......ccceeneen.
02bmm .........
03hmm ...
04 Vorgangige Reinigung, geeigneter Voranstrich mit Besen auftragen, inkl. verdichten und Nebenarbeiten.
A m A

Ausbilden Fuge in Deckschicht tiber Betonstrassen, mit vorgangigem Einmessen und Versichern der
Betonfugen.

Fugenverguss. Frasschnitt, Reinigen und Voranstrich Schnittflache und Fugenverguss.
01 Voranstrich, Produkt: ...................
02 Fugenverguss: Querschnitt mm ...................
*03 Lieferant, Produktname, Typ:*

Ueber Betonfugen.
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940 Bankette
942 Oberboden flir Bankette bis zum Zwischenlager oder zur Verwendungsstelle liefern und einbringen, nach
Normalprofil.

.100 Oberboden liefern.
.104 02 Ausmass: Volumen fest

03 LE =m3
A ............................ LE A ...............................................................
950 Fundamentsockel
R 959 Leitschranken
R .100 Leitschranken vor dem Belagseinbau demontieren und spater wieder montieren.
Inkl. Lagerung, Transporte und Nebenarbeiten.
R 110 Planken mit Distanzstiicken.
Pfosten bleiben bestehen.
Plankenelemente L = m 4.00, Profil A
R 11 Befestigungsabstand m 2.00
A ............................ m A ...............................................................
R 12 Befestigungsabstand m 4.0
A m A

Total 900 Nebenarbeiten

Total 223 Belagsarbeiten
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237 Kanalisationen und Entwasserungen
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

R .900 Zu beachten:

R .910 Die im vorliegenden Kapitel nicht aufgefiihrten Leistungen fir:
- Vorarbeiten, Erdarbeiten und Spriessungen
- Transporte und Einflllungen, Wiederherstellungsarbeiten, Beldge und Abschliisse werden, sofern nicht
etwas anderes vereinbart wurde, nach den einschlagigen Positionen der anderen Kapitel entschadigt.

200 Aushubarbeiten

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
250 Mehrleistungen
R .900 Zu beachten:
R 910 Fir unterschiedliche Auflockerungsfaktoren des Aushubmaterials (Findlinge, Fels, etc. sowie
schlammiges Material) werden keine Zuschlage ausgerichtet.
R .920 Prazisierung zu Position 262.105

Unter diese Position fallen samtliche Transporte von Aushub-/Abtragmaterial innerhalb der Baustelle. Die
angegebene Distanz entspricht der maximalen Transportdistanz, innerhalb welcher sdmtliche Transporte
abgewickelt werden koénnen.

600 Schéchte und Ablaufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
610 Einsteig- und Kontrollschéachte
611 Einsteigschachte ES und Kontrollschachte KS aus Betonfertigteilen liefern und wasserdicht erstellen.
R .900 Kontrollschachte KS.

- Schachtboden vor Ort betoniert oder vorfabriziert

- Inkl. Durchlaufrinne und Leitungsanschliisse

- Exkl. Schachtabdeckung / -rahmen und Betonsockel
- Exkl. Armaturen (Leiter oder Steigeisen)

R 910 Kontrollschacht KS Typ 1/ KS Typ 4
- DN 700
- mit Konus DN 700/600
gemass TBA Blatt 2.210/ 2.240

R 911 Schachttiefe bis m 1.50
A ............................ St A ...............................................................
R 912 Schachttiefe m 1.51 bis 2.00
A ............................ St A ...............................................................
R .920 Kontrollschacht KS Typ 2 / KS Typ 5
- DN 800
- mit Konus DN 800/600
gemass TBA Blatt 2.220 / 2.250
R .921 Schachttiefe m 2.01 bis 2.50
A ............................ St A ...............................................................
R 922 Schachttiefe m 2.51 bis 3.00
A ............................ St A ...............................................................
R .930 Kontrollschacht KS Typ 3 / KS Typ 6

- LN/WN 1100/900
- mit Konus LN/WN 1100/900/600
gemass TBA Blatt 2.230 / 2.260

R .931 Schachttiefe m 3.01 bis 3.50
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R 611.932
R .933
R .934
620
621
R .900
R 910
R 911
R 912
R .920
R .921
R 922
R .930
R .931
R .932
R .940
R .941
R .942
R .950
R .951
R .952

Schachttiefe m 3.51 bis 4.00

Schachttiefe m 4.01 bis 4.50

Schachttiefe m 4.51 bis 5.00

Strassenablaufe und Ablaufe

Strassenablaufe SA aus Betonfertigteilen liefern und wasserdicht erstellen.

Strassenablaufe SA.

- Schachtboden vor Ort betoniert oder vorfabriziert

- Inkl. Durchlaufrinne

- Exkl. Schachtdeckel / -rahmen und Betonkranz

Strassenablauf SA Typ 1/ SA Typ 4, mit Durchlaufrinne

- DN 700
- mit Konus DN 700/LW 45-50
gemass TBA Blatt 2.110/2.115/2.140

Schachttiefe bis m 1.50

Schachttiefe m 1.51 bis 2.00

Strassenablauf SA Typ 1/ SA Typ 4, mit Durchlaufrinne

- DN 800
- mit Konus DN 800/LW 45-50
gemass TBA Blatt 2.110/2.115/2.140

Schachttiefe m 2.01 bis 2.50

Schachttiefe m 2.51 bis 3.00

Strassenablauf SA Typ 2 / SA Typ 5, mit Schlammsammler

- DN 700
- mit Konus DN 700/LW 45-50
gemass TBA Blatt 2.120 / 2.125 / 2.150

Schachttiefe bis m 1.50

Schachttiefe m 1.51 bis 2.00

Strassenablauf SA Typ 2 / SA Typ 5, mit Schlammsammler

- DN 800
- mit Konus DN 800/LW 45-50
gemass TBA Blatt 2.120/2.125/ 2.150

Schachttiefe m 2.01 bis 2.50

Schachttiefe m 2.51 bis 3.00

Strassenablauf SA Typ 3 / SA Typ 6, mit seitlichem Ablauf

- DN 700
- mit Konus DN 700/LW 45-50
gemass TBABlatt 2.130/2.135/2.160

Schachttiefe bis m 1.50

Schachttiefe m 1.51 bis 2.00

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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R 621.960 Strassenablauf SA Typ 3 / SA Typ 6, mit seitlichem Ablauf
- DN 800
- mit Konus DN 800/LW 45-50
gemass TBA Blatt 2.130 / 2.135/2.160

R .961 Schachttiefe m 2.01 bis 2.50
A ............................ St A ...............................................................
R .962 Schachttiefe m 2.51 bis 3.00
A ............................ St A ...............................................................
R .970 Strassenablauf SA Typ 7
- DN 600
gemass TBA Blatt 2.170
R 971 Schachttiefe bis m 1.50
A ............................ St A ...............................................................
R 972 Schachttiefe m 1.51 bis 2.00
A St A

Total 600 Schéachte und Ablaufe aus Fertigteilen

700 Schachte, Spezialbauwerke und Kanale aus Ortbeton

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
770 Abdeckungen und Aufsiatze
771 Schachtrahmen und Schachtabdeckungen zu Schéachten, Strassenablaufen, Ablaufen,

Abscheideanlagen und Spezialbauwerken zur Verwendungsstelle liefern.
.200 Schachtabdeckungen aus Guss.

.201 *10 Schachtabdeckung Typ: Fig. 128C 4a
Schachtdeckel mit Griff und Pickelloch
Produkt:
Giesserei Chur oder gleichwertiges:

*1

.300 Guss-Beton-Schachtabdeckungen.

.301 *10 Schachtabdeckung Typ: GR SA 141
Schachtdeckel mit Rahmen und Betonsockel.
Fir Beton- oder Asphaltfiillung.
Produkt:
gemass Liste der genehmigten Schachtabdeckungen.
Giesserei Chur oder gleichwertiges:

*1

400 Roste.

401 *08 Strassenrost Typ: GR ER 235
Schachtrost mit Rahmen und Betonsockel.
Produkt:
gemass Liste der genehmigten Schachtabdeckungen.
Giesserei Chur oder gleichwertiges:

*1

402 *08 Strassenrost Typ: GR ER 230
Schachtrost mit Rahmen und Betonsockel.
Produkt:
gemass Liste der genehmigten Schachtabdeckungen.
Giesserei Chur oder gleichwertiges:
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771.403 *08 Strassenrost Typ: Fig. 174.4
Schachtrost mit Rahmen
Produkt:
Giesserei Chur oder gleichwertiges:

772 Schachtabdeckungen zu Schéchten, Strassenabldufen und Ablaufen versetzen.

.100 Provisorisch befahrbare Schachtabdeckungen aus Holz und Stahlblech versetzen. Inkl. An- und
Abtransportieren, Auflegen, Befestigen, Vorhalten und Entfernen.

.101 03 Schachtabdeckung aus Stahl liefern und versetzen.
- Stahlplatte verstarkt
- Belastbarkeit bis 3 to Raddruck
- Schachtdurchmesser DN 600

A St A

.102 03 Schachtabdeckung aus Stahl liefern und versetzen.
- Stahlplatte verstarkt
- Belastbarkeit bis 3 to Raddruck
- Schachtdurchmesser DN 700

A St A

.103 03 Schachtabdeckung aus Stahl liefern und versetzen.
- Stahlplatte verstarkt
- Belastbarkeit bis 3 to Raddruck
- Schachtdurchmesser DN 800

A St A

401 01 Schachtabdeckung mit Rahmen Fig. 128C 4a mit Pickelloch
Zu Pos. 771.201

A ............................ St A ...............................................................
780 Armaturen
781 Steigeisen und Zubehor.
.100 Liefern.
110 Steigeisen.
111 *01 Typ: MSU Steigbligel oder gleichwertiges:
A ............................ St A ...............................................................
.200 Versetzen.
.210 Steigeisen.
211 01 Zu Pos. 781.111
A ............................ St A ...............................................................
782 Leitern und Zubehdr.
.100 Schachtleitern mit Konsolen und Befestigungsmitteln.
.151 *01 Schachtleitern liefern und versetzen.
Typ: MSU Norm Leiter Art. 1105 Alluminium
oder gleichwertiges:
041m......
A St A

Total 700 Schachte, Spezialbauwerke und Kanale aus
Ortbeton

800 Verfiillung von Leitungsgraben
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

840 Nebenarbeiten zu Leitungszonen

842 Geotextilien bei Sickerleitungen liefern und verlegen. Ausmass: bedeckte Flache.
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R 842.900 Zu beachten:
R 910 Geotextilgewebe mit Filterfunktion.
Anforderungen geméass BB2-Anhang 7.
R 911 Fur grobkérnige Béden
*01 Marke, Typ*:

R 912 Fir feinkdrnige Boden
*01 Marke, Typ*:

850 Verfiillen von Leitungsgriaben

851 Seitlich zwischengelagertes oder zugeflihrtes Material einflllen und verdichten.
.200 Ausmass: Volumen fest.
.210 Maschinell.
.214 01 Verdichtungsgrad: ME-Wert grésser gleich 15 MN/m2

A ............................ m3 A ............................
.215 01 Verdichtungsgrad: ME-Wert grésser gleich 100 MN/m2
A m* A

Total 800 Verfiillung von Leitungsgraben

Total 237 Kanalisationen und Entwasserungen
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241
000

060
062

.100

.200

.300

400

.500

.600

R 069
R .100

200

R .900
R 910

300

R .900
R 910

Ortbetonbau

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (2). Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind mit dieser
Position zu beschreiben.
12 Beton C25/30, XF2 (CH)
Betonsorte: GR 1
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
12 Beton C20/25
Betonsorte: GR 2
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
12 Beton C12/15
Betonsorte: GR 3
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
01 Beton nach Norm SN EN 206.
12 Beton C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Betonsorte: G(T4)
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10
01 Beton nach Norm SN EN 206.
12 Vorfabrikationsbeton
Beton C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)
Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
02 Beton nach SN 640 461
12 Beton fiir Verkehrsflachen
Beton C30/37, XF4 (CH), AAR-bestandig
Zuséatzliche Anforderungen gemass SN 640 461

Nachhaltigkeit

Einsatz von Recyclingbaustoffen (Recyclingquote)

01 Mdglicher Einsatz von Recyclingbeton nach Besonderen Bestimmungen, Teil 2 (BB2), Anhang 10:
- Fir unbewehrte Bauteile mit Beton der Festigkeitsklasse C20/25 (Betonsorte: GR 2) oder C12/15
(Betonsorte: GR 3) darf Recyclingbeton angewendet werden.

02 - Betongesamtmenge: m3 ..........
- max. modglicher Anteil Recyclingbeton: m3 .......... (100%)

*03 Selbstdeklaration Anbieter:
- Anteil Recyclingbeton: %*". .. ...

Schalungen (1)

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Zu beachten:

Alle sichtbaren Betonkanten sind durch gehobelte Dreikantleisten zu brechen.

Schalungen (2)

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Zu beachten:

Alle sichtbaren Betonkanten sind durch gehobelte Dreikantleisten zu brechen.
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360

361
.100
120
121

122

.201

202

380

381
.001

Total 300

Schalungen fiir Briickeniiberbauten

Aeussere Sichtschalungen.

Typ 4-123.

Brickenrander und Bristungen.

Fir Brickenrander, gleichzeitig mit Konsolplatte erstellt.
01 Nach Plan ................

Fir Konsolkdpfe, in separatem Arbeitsgang erstellt.
01 Nach Plan ................
A m> A

01 Typ 3-12 Brettstruktur
02 Fir Konsolképfe, gleichzeitig mit Konsolplatte erstellt.
03 Nach Plan ................
04 Kordon mit Radius
09 LE =m2
A LE A

01 Typ 3-12 Brettstruktur
02 Fir Konsolkopfe, in separatem Arbeitsgang erstellt.
03 Nach Plan ................
04 Kordon mit Radius
09 LE =m2
A LE A

Mehrleistungen sowie Mehr- und Minderpreise zu Schalungen

Mehrleistungen fur verlorene Schalungen.

02 Konsolschalung fiir Abdichtungsentwasserung durchbohren
03 Zu Pos. 447.403
05 LE = St

Schalungen (2)

400

420

423
.001

440

447
400
403

Total 400

Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einlagen bei Abschalungen

Spezielle Abschalungseinlagen.
01 Liefern und versetzen.
04 Einlageleiste fir die Ausbildung des Abdichtungsanschlusses beim Konsolkopf
07LE=m

Einlagen und Hochbaulager

Verschiedene Einlagen.
Entwasserungseinrichtungen.
01 Abdichtungsentwasserung
03 Nach Plan .............
04 Trichter bauseits geliefert
07 Liefern und versetzen.
15 LE = St

Aussparungen und Einlagen
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600 Beton (1)

. Betreffend Vergilitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit natirlicher Gesteinskérnung Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu
verwenden, ist dies in Pos. 685 beschrieben.

610 Beton fiir Fundamente, Riegel, Boden- und Schileppplatten
611 Beton fir Einzelfundamente liefern, einbringen und verdichten.
R .900 Beton flir Schachtfundationen
R 910 Schachtbeton unbewehrt

01 Beton C 20/25
Betonsorte: GR 2
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10
R 91 Schachttiefe bis m 6.00
01 Ausmass: Volumen fest

R 912 Schachttiefe m 6.01 bis 10.00
01 Ausmass: Volumen fest

R .920 Schachtbeton bewehrt
01 Beton C 25/30, XF2 (CH)
Betonsorte GR 1
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10
R .921 Schachttiefe: .........
01 Ausmass: Volumen fest

Total 600 Beton (1)

800 Nebenarbeiten

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
810 Oberflachenbearbeitungen
812 Betonoberflachen taloschieren.

401 01 Genau im Profil abziehen, sauber abtaloschieren und mit Oberflachenvibrator nachverdichten
(Fahrbahnplatten, Decken, Druckplatten etc.)
10 LE =m2

402 01 Zuschlag fur abzudichtende Bauteile wie Fahrbahnplatten, Decken etc. mit héheren Anforderungen an
die Ebenheit geméass BB2-Anhang 10.
10 LE =m2

813 Kronen bei Mauern, Randabschlissen, Bristungen und dgl. erstellen und bearbeiten.

.201 01 Genau im Profil abziehen und sauber abtaloschieren (nicht geschalte Betonoberflache bei
Randabschliissen, Mauerkronen, Fundamenten etc).
06 LE =m2
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A X0 0D

820

829
.100

101

830
831

.001

.002

.003

840

849
.100
110
11

Betonnachbehandlungen

Frisch eingebrachter Beton vor zu raschem Austrocknen, Warme und Kalte schitzen.
Betonoberflachen abdecken, inkl. Antransportieren, Einrichten , Umstellen und Entfernen,
Abtransportieren und Entsorgen des Abeckmaterials.
Nachbehandlung mittels geeigneter Vorkehrungen nach Vorschlag des Unternehmers.
01 Bauteile: alle
02 Nachbehandlungsdauer:
- min. 9 Tagen
Fir Beton mit CEM Il betragt die Dauer der Nachbehandlung 21 Tage.

Nachtragliche Oberflaichenbehandlungen

Oberflachenschutz und Beschichtungen auftragen, inkl. Vorbereitung Untergrund und
Materiallieferungen.
01 Bruckenkordon, Bristung.
02 Hydrophobierung Impragnierung Klasse I
("Langzeithydrophobierung")
Anforderungen gemass BB2-Anhang 14
11 LE =m2

01 Mauerkordon ohne Abdichtung

02 Hydrophobierung Impragnierung Klasse |
("Temporare Hydrophobierung")
Anforderungen gemass BB2-Anhang 14

11 LE =m2

01 Mauerkordon mit Abdichtung

02 Hydrophobierung Impragnierung Klasse I
("Langzeithydrophobierung")
Anforderungen gemass BB2-Anhang 14

11 LE =m2

Naturstein-Mauerwerke, Vormauerungen und Bekleidungen aus Naturstein

Natursteinarbeiten
Natursteine flir Mauerwerk liefern
Natursteine fir Gemischtmauerwerk liefern

Mauerwerk Typ MX ..........
01 Zu Position ..........
02 Eigenschaften:

- Gesteinsart: ......ccccoccceeeiiieennnen.

- wetterbestandig

- Farbton: ..o

- Bearbeitungsart: ...

- Weitere Materialeigenschaften gemass SIA 266/2
03 Bohrldécher:

Bohrlécher sind auf den Ansichtsflachen nicht zugelassen.
04 Abmessungen Mauerwerksteine:

H=cm ...

05 Mdgliche Herkunft:
T

3
oder gleichwertig geméass Angaben Unternehmung.
*06 Offerierte Steine, Herkunft:
Steinbruch: ™. . ... ... .. L
Handelsname:'............... .....
07 Ausmass: Maueroberflache.
Ausschussmaterial wird nicht separat vergutet.
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R 849.120 Natursteine fir Vormauerung liefern

R

121 Vormauerung Typ MX ..........
01 Zu Position ..........
02 Eigenschaften:
- Gesteinsart: ........ccooceeevienenen.
- wetterbestandig
- Farbton: ..o
- Bearbeitungsart: ..........ccccceeiiineen.
- Weitere
Materialeigenschaften gemass SIA 266/2
03 Bohrlécher:
Bohrlécher sind auf den Ansichtsflachen nicht zugelassen.
04 Abmessungen Mauerwerksteine:
H=cm ...

05 Mdgliche Herkunft:
T

3 e
oder gleichwertig geméass Angaben Unternehmung.
*06 Offerierte Steine, Herkunft:
Steinbruch: ™. .. ... ... .. L
Handelsname:'....................
07 Ausmass: Maueroberflache.
Ausschussmaterial wird nicht separat vergutet.

.130 Natursteine flir Trockenmauerwerk MT liefern

131 Mauerwerk Typ MT ..........
01 Zu Position ..........
02 Eigenschaften:
- Gesteinsart: ......ccccoccceeeiiieennnen.
- wetterbestandig
- Farbton: ...
- Bearbeitungsart: ...
- Weitere
Materialeigenschaften gemass SIA 266/2
03 Bohrlécher:
Bohrlécher sind auf den Ansichtsflachen nicht zugelassen.
04 Abmessungen Mauerwerksteine:
H=cm ...

05 Maogliche Herkunft:

1o

2. e

3

oder gleichwertig gemass Angaben Unternehmung.
*06 Offerierte Steine, Herkunft:

Steinbruch:

07 Ausmass:
Maueroberflache.
Ausschussmaterial wird nicht separat vergiitet.

.200 Gemischtmauerwerk Typ MX mit Bruch-, Blocksteinen oder geschichtetem Gestein erstellen
.210 Gemischtmauerwerk Typ MX .......... zusammen mit Beton hochziehen.

In diese Position einzurechnen sind:

- Auf- und Abladen, Transport bis zur Verwendungsstelle aller erforderlichen Materialien

- Sortieren, Bearbeiten und Reinigen der Mauerwerksteine
- Ausbilden der Fugen, inkl. Materiallieferung

01 Mauerbeton: C20/25
Lieferung in Pos. ...............
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R

R

849.210 02 Das Aufrauen der Betonoberflache von Etappe zu Etappe ist einzurechnen und wird nicht separat

211

.300
310

311

400
410

411

.700

.701

vergutet.
03 Fugenmortel: gemass Liste genehmigter Produkte TBA GR.
- frosttausalzbestandig WFT L>50%
- Haftzugfestigkeit auf mineralischem Untergrund >1.5MPa
*04 Vorgesehener Fugenmortel:
Marke, Typ:
Einhauptiges Gemischtmauerwerk
01 Mit neuen Steinen.
Steinlieferung in Pos. ...............
02 Mit Steinen aus Mauerabbruch.
03 Mauerwerkshéhe: H=m ...............
04 Starke des Mauerwerks: B=m ...............
05 Weiteres: ..............
06 Gemass Plan Nr. ............
07 Ausmass:
schrage Sichtflache als Zuschlag zum vollgemessenen, aufgehenden Beton.
Fur Radien werden keine Zuschlage entrichtet.

Vormauerung Typ MX mit Bruch- oder Blocksteinen erstellen
Vormauerung Typ MX .......... zusammen mit Beton hochziehen.
In diese Position einzurechnen sind:
- Auf- und Abladen, Transport bis zur Verwendungsstelle aller erforderlichen Materialien
- Sortieren, Bearbeiten und Reinigen der Mauerwerksteine
- Ausbilden der Fugen
Einhauptige Vormauerung
01 Mit neuen Steinen. Steinlieferung in Pos. ...............
02 Mit Steinen aus Mauerabbruch.
03 Mauerwerkshdhe: H=m...............
04 Starke des Mauerwerks: B =m...............
05 Weiteres: ...............
06 Gemass Plan Nr. ............
07 Ausmass:
schrage Sichtflache als Zuschlag zum vollgemessenen, aufgehenden Beton.
Fur Radien werden keine Zuschlage entrichtet.

Trockenmauerwerk Typ MT mit Bruch- oder Blocksteinen erstellen
Trockenmauerwerk Typ MT ..........
In diese Position einzurechnen sind:
- Auf- und Abladen, Transport bis zur Verwendungsstelle aller erforderlichen Materialien
- Sortieren, Bearbeiten und Reinigen der Mauerwerksteine
Einhauptiges Trockenmauerwerk

01 Mit neuen Steinen. Steinlieferung in Pos. ...............

02 Mit Steinen aus Mauerabbruch.

03 Mauerwerkshéhe: H=m ...............

04 Starke des Mauerwerks: B=m ...............

05 Weiteres: ...............

06 Gemass Plan Nr. ............

07 Ausmass:
theoretische Kubatur.
Fur Radien werden keine Zuschlage entrichtet.

Musterflachen erstellen

01 Separat zu erstellende Musterflache zu Beginn der Bauarbeiten. Inkl. Abbruch und Entsorgung der

Musterflachen

02 Inkl. samtlichen erforderlichen Lieferungen, Materialien, Schalungen etc.
Mauerwerk

01 Zu Position ...............

02 Breiteca. m ..........
Hoéhe ca.m ..........
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R 849.711 Fugen

R

01 Zur Bestimmung der Farbzusatzdosierung sowie der Fugengestaltung am Objekt.
Ausfugen mit ausgewahlten Farbzusatzmischungen, inkl. Fugennachbehandlung.
02 Breite ca. m 1.00
Hohe ca. m 1.00
03 Inkl. Herstellung von 2 Prifkérpern des definitiven Mortels.

Abmessungen jeweils ca. 3 x 3 x 8 cm unter Angabe des Produktes und der Zusammensetzung.

A ............................ St A ..........................................
.800 Zuschlage zu Mauerwerk
.810 Ausbildung der Mauerkrone
.811 Ebenflachige Mauerkrone mit Mortelliberzug.
Langsgefalle der Mauerkrone: Samtliche Neigungen
01 Breitecm ........

Schichtdicke Mérteliiberzug: cm ........

02 Zu Position ...............

*03 Fugenmortel: gemass Liste genehmigter Produkte TBA GR.
- frosttausalzbestandig WFT L>50%
- Haftzugfestigkeit auf mineralischem Untergrund >1.5MPa
Typ

oder gleichwertiges Produkt:

*1

04 Ausmass: Lange der Mauerkrone

.812 Ebenflachige Mauerkrone mit Mauerwerksteinen.

Mauerkrone auf ganzer Breite gemauert und ausgefugt bis OK Mauerwerkstein.
Krone parallel oder bis 45 Grad zum Langsgefalle der Strasse geneigt.

01 Breitecm ........

02 Zu Position ...............

03 Gemass Plan Nr. ............

04 Ausmass: Lange der Mauerkrone.
Die Lieferung der Steine fur die Mauerkrone ist in diese Position einzurechnen.

05 Weiteres: ...............

.813 Rollschicht
Mauerabschluss ausgebildet als Rollschicht mit stehenden Steinen.
01 Héhe ca.cm ........
Breitecm ........
02 Zu Position ...............
03 Ausmass: Lange der Mauerkrone.

.820 Farbzusatz Fugenmdrtel
.821 Farbzusatze Ferro Prox

01 Beimischung nach Herstellerangaben in den Fugenmértel bei der Produktion im Werk.
Dosierung ca. 0.1 bis 2.0%

*02 Lieferant:
Trauffer Protecting AG Stafa
oder gleichwertiges:

A K9 A
.830 Verankerungen von Bruchsteinverkleidungen im vorgéngig hochgezogenen Beton
.831 Liefern und Versetzen von feuerverzinkten Eisenschlaudern mit Endhaken.

Lange der Eisenschlaudern: cm ..........
Verankerungslange im Beton: cm ..........


Waltob
Hervorheben
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R 849.840 Verfugen von Bruchsteinverkleidungen bis zur Hochwasserkote
R .841 Verfugen mit Kunsstoffmortel
*10 Typ:

Total 800 Nebenarbeiten

Total 241 Ortbetonbau
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281 Fahrzeug-Rickhaltesysteme und Gelander
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

R .900 Zu beachten:

R 910 Schweissen:
Die geschweissten Teile missen aus einem Betrieb stammen, welcher tber ein gliltiges Zertifikat H5
nach SIA 263/1 oder EXC1 nach SN EN 1090/2 verfiigt.
Das Zertifikat kann durch die Bauleitung eingefordert werden.

R .920 Verbundanker:
Abweichend von den Detailzeichnungen sind immer Verbundanker mit folgenden Anforderungen
einzurechnen:
- M16/330
- Stahl 1.4401, A4-70
- Bruchkraft kN 90
- Prufkrfat kN 50

R .930 Ankerkleber:
Als Ankerkleber fiir die Verbundanker diirfen nur Produkte eingesetzt werden, welche gemass Liste
genhmigte Produkte des Tiefbauamt Graublinden freigegeben sind.

R .940 Erschwernisse durch vorhandene Bewehrung beim Bohren:
Der Einsatz von Diamantbohrgeraten zum Durchbohren von Bewehrungen im Beton wird nicht separat
entschadigt und ist in die Einheitspreise einzurechnen.

100 Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
120 Gesamte Baustelleneinrichtung
121 Gesamte Baustelleneinrichtung fur sdmtliche Arbeiten, insbesondere Tiefbau-, Bohr-, Ramm- und
Montagearbeiten.
.100 Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers. Inkl. An- und Abtransport,

Etappierung und Verschiebungen nach Projekt.
.101 01 Anzahl Etappen

Total 100 Baustelleneinrichtung

300 Tiefbauarbeiten

Betreffend Verglitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
340 Betonarbeiten
341 Einzelfundamente erstellen. Exkl. Schalung und Bewehrung.
.100 Fir Leitschranken- und Gelanderpfosten.

.101 01 Abmessung mm 600x600x600.
05 Pfosten IPE 100 einbetoniert
07 In Fundationsschicht aus unge-
bundenem Gemisch.
12 Beton C 25/30 XF 2 (CH)
Betonsorte: GR 1
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10

Total 300 Tiefbauarbeiten
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400

410
412

.501

502

.503

.601

.602

.603

Richtlinienkonforme Fahrzeug-Riickhaltesysteme

. Betreffend Vergilitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ausfiihrung, Systemnummer, Zeichnungsnummer Z-Nr. und Kurzbezeichnung nach "Richtlinie fir
Fahrzeugruckhaltesysteme" des ASTRA.

Liefern und Montieren von vollstiandigen Leitschranken mit Planke Profil A

Liefern und Montieren von System 12, LS A m 2,00.
01 System Z-Nr. 12a11 , LS Am 2.00

mit Distanzstlick;

zum Rammen
05 r tber m 60,00
06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe

min. m 1,10.
11TLE=m
A ............................ LE A ...............................................................
01 System Z-Nr. 12a11 , LS Am 2,00
mit Distanzstuck;
zum Versetzen in Hilse
05 r iber m 60,00
07 Pfosten inkl. Pfostenhlilse.
11LE=m
A ............................ LE A ...............................................................
01 System Z-Nr. 12a11, LS Am 2,00
mit Distanzstlick;
mit Fussplatte
05 r tber m 60,00
08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.
11LE=m
A LE A

01 System Z-Nr. 1223a, LS Am 2,00
2m-Kurzabsenkung mit reduziertem Pfostenabstand und Kopfstlick; zum Rammen
05 r tber m 60,00
06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.
11 LE = St
12 Anrechenbare Lange m 4,00

01 System Z-Nr. 12a11, LS Am 2,00
2m-Kurzabsenkung mit reduziertem Pfostenabstand und Kopfstuck;
zum Versetzen in Hilse

05 r ilber m 60,00

07 Pfosten inkl. Pfostenhlilse.

11TLE=m

12 Anrechenbare Lange m 4,00

01 System Z-Nr. 12a11, LS Am 2,00
2m-Kurzabsenkung mit reduziertem Pfostenabstand und Kopfstuck;
mit Fussplatte
05 r ilber m 60,00
08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddtibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.
11 LE =St
12 Anrechenbare Lange m 4,00
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420 Liefern und Montieren von vollstandigen Leitschranken mit Planke Profil A und Handlauf
421 Liefern und Montieren von System 21, LS A - 60'140 m 2,00.

422 01 System Z-Nr. 2111a, LS A- 60140 m 2,00

mit Staketengelander;
mit Fussplatte
Kordon H = 0.10m

05 r tber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddiibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

425 01 System Z-Nr. 2111a, LS A-60'140 m 2,00

mit Staketengelander;
mit Fussplatte
Kordon H = 0.00m

05 r tber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbundduibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

.506 01 System Z-Nr. 2111b, LS A60'140 m 2.00
aussen an Kordon montiert
05 r tber m 70,00
1MLE=m

.611 01 System Z-Nr. 21a11, LS A- 60140 m 2,00
mit Deformationselement D=168.3;
zum Rammen
05 r ilber m 70,00
06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.
11LE=m

.613 01 System Z-Nr. 21a11, LS A-60'140 m 2,00

mit Deformationselement D=168.3;
mit Fussplatte

05 r tber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddiibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

.633 01 System Z-Nr. 21a11a, LS A- 60'140 m 2,00
mit Deformationselement D=168.3;
Staketengelander und Fussplatte
Kordon H = 0.10m

05 r iiber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddiibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m
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421.635

422

711

713

.803

.813

423

01 System Z-Nr. 21a11a, LS A- 60'140 m 2,00
mit Deformationselement D=168.3;
Staketengelander und Fussplatte
Kordon H = 0.00m

05 r tiber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.

Verbunddibel, Muttern und

Unterlegscheiben aus nicht

rostendem Stahl, Gruppe A4-70.
1MLE=m

01 System Z-Nr. 21a31, LS A- 60140 m 2,00
mit Deformationselement D=168.3;
Ubergang auf LSA A 2.00m zum Rammen

05 r tber m 70,00

06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 8,00

01 System Z-Nr. 21a31, LS A- 60'140 m 2,00
mit Deformationselement D=168.3;
Ubergang auf LSA A 2.00m mit Fussplatte

05 r Gber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 8,00

01 System Z-Nr. 2131b, LS A - 60'140 m 2,00

Ubergang kurz auf LSA A 2.00m mit Fussplatte

05 r tber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbundduibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

11 LE = St

12 Anrechenbare Lange m 8,00

01 System Z-Nr. 21a31, LS A- 60'140 m 2,00
mit Deformationselement D=168.3;

Ubergang kurz auf LSA A 2.00m mit Fussplatte

05 r iber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbundduibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 8,00

Liefern und Montieren von System 22, LS A - 60'140 m 1,33.

01 System Z-Nr. 2211a, LSA-60'140 m 1.33
mit Fussplatte
Kordon H = 0.10m

05 r iber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m
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422.425

.611

.613

.633

.635

711

01 System Z-Nr. 2211a, LS A- 60140 m 1.33
mit Fussplatte
Kordon H = 0.00m

05 r iber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddtibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

01 System Z-Nr. 22a11, LS A-60"140 m 1,33
mit Deformationselement D=168.3
zum Rammen

05 r ilber m 70,00

06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.

11LE=m

01 System Z-Nr. 22a11, LS A-60'140 m 1,33
mit Deformationselement D=168.3
mit Fussplatte

05 r iber m 70.00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

01 System Z-Nr. 2211a, LS A-60'140 m 1,33
mit Deformationselement D=168.3;
mit Fussplatte
Kordon H = 0.10m
05 r iber m 70,00
08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddiibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.
11TLE=m

01 System Z-Nr. 2211a, LS A- 60140 m 1,33
mit Deformationselement D=168.3;
mit Fussplatte
Kordon H = 0.00m
05 r iber m 70,00
08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.
1MLE=m

01 System Z-Nr. 22a31, LS A-60'140 m 1,33
mit Deformationselement D=168.3;
Ubergang auf LS A 2.00m
zum Rammen

05 r ilber m 70,00

06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 8,00
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422.713 01 System Z-Nr. 22a31, LS A- 60'140 m 1.33
mit Deformationselement D=168.3;
Ubergang auf LS A 2.00m
mit Fussplatte

05 r tiber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddiibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 8,00

.803 01 System Z-Nr. 2231b, LS A-60'140 m 1,33

Ubergang auf LS A 2.00m;
mit Fussplatte

05 r tber m 70,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 8,00

423 Liefern und Montieren von Systemen.
.001 01 System Z-Nr. 10111, LS A - Rohr m 2.00

mit Fussplatte

05 r iber m 60,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddiibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

.002 01 System Z-Nr. 10111a, LS A- Rohr m 2,00

mit Staketengelander und Fussplatte
Kordon H=0.10m

05 r tiber m 60,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

.003 01 System Z-Nr. 10111a, LS A - Rohr m 2,00

mit Staketengelander und Fussplatte
Kordon H=0.00m

05 r tber m 60,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

.004 01 System Z-Nr. 10111b, LS A- Rohr m 2.00
aussen an Kordon

05 r tber m 60,00

11 LE=m

12 Pfosten mit Befestigungsplatte und Ankerplatte. Inkl. Verbunddiibel, Muttern und Unterlagsscheiben aus
nicht rostendem Stahl, Gruppe A4-70.
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423.005 01 System Z-Nr. 10121, LS A - Rohr m 2,00
Absenkung kurz mit Endbogen Rohr
zum Rammen

05 r iber m 60,00

06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.

11 LE = St

12 Anrechenbare Lange m 4,00

.006 01 System Z-Nr. 10121, LS A - Rohr m 2,00

Absenkung kurz mit Endbogen Rohr
mit Fussplatte

05 r tber m 60,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

11 LE = St

12 Anrechenbare Lange m 4,00

.007 01 System Z-Nr. 10121a, LS A - Rohr m 2,00

mit Staketengelander Absenkung kurz mit Endbogen Rohr
zum Rammen

05 r tber m 60,00

06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 4,00

.008 01 System Z-Nr. 10121a, LS A - Rohr m 2,00
mit Staketengelander Absenkung kurz mit Endbogen Rohr
zum Versetzen in Hilse
05 r ilber m 60,00
07 Pfosten inkl. Pfostenhlilse.
11 LE =St
12 Anrechenbare Lange 4,00

.009 01 System Z-Nr. 10131, LS A -Rohr m 2.00

Ubergang auf LS A m 2,00;
zum Rammen

05 r ilber m 60,00

06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.

11 LE = St

12 Anrechenbare Lange 4,00

.011 01 System Z-Nr. 10131, LS A - Rohr m 2.00
Ubergang auf LS A m 2,00;
zum Versetzen in Hilsen
05 r tber m 60,00
07 Pfosten inkl. Pfostenhlilse.
11 LE =St
12 Anrechenbare Lange 4,00

.012 01 System Z-Nr. 10131, LS A- Rohr m 2.00

Ubergang auf LS Am 2,00
mit Fussplatte

05 r tber m 60,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbundduibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.
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423.012

.013

460

464
311

312

313

R 490

R 491
R .101

R 102

Total 400

11 LE =St
12 Anrechenbare Lange 4,00

01 System Z-Nr. 10211, LS A - Rohr m 2,00

mit Deformationselement D=168.3 und Fussplatte

05 r tber m 60,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbundduibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

1MLE=m

Liefern und Montieren von vollstiandigen Leitschranken mit Kastenprofil 150180 seitlich offen
Liefern und Montieren von System 64, LS 2x 150'180 m 2,00.

01 System Z-Nr. 64a31, LS 2 x 150180 m 2,00
mit Deformationselement D=139.7;
Ubergang auf LS 150180 m 2,00
zum Rammen

05 r tiber m 200,00

06 Pfosten zum Rammen, Rammtiefe
min. m 1,10.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 12,00

01 System Z-Nr. 64a31, LS 2 x 150180 m 2,00
mit Deformationselement D=139.7;
Ubergang auf LS 150'180 m 2,00
zum Versetzen in Hiilse

05 r iber m 200,00

07 Pfosten inkl. Pfostenhiilse.

11 LE = St

12 Anrechenbare Lange m 12,00

01 System Z-Nr. 64a31, LS 2 x 150180 m 2,00
mit Deformationselement D=139.7
Ubergang auf LS 150'180 m 2,00
mit Fussplatte

05 r tber m 200,00

08 Pfosten mit Fussplatte. Inkl.
Verbunddiibel, Muttern und
Unterlegscheiben aus nicht
rostendem Stahl, Gruppe A4-70.

11 LE =St

12 Anrechenbare Lange m 12,00

Liefern und Montieren von vollstandigen Leitschranken

LS aus Holz
System Z-Nr. 11111, LS Holz m 2.00
zum Rammen
01 r iber m 60.00
02 Pfosten zu Rammen, Rammtiefe min. m 1.10

System Z-Nr. 11111, LS Holz m 2.00
Absenkung zum Rammen

01 r tber m 60.00

02 Anrechenbare Lange m 4.00

Richtlinienkonforme Fahrzeug-Riickhaltesysteme
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800 Zubehor

Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
810 Leiteinrichtungen
812 Reflektoren.

.001 *04 Typ: Leitplanken-Rickstrahler, beidseitig reflektierend, fur Ebene;
Mabilec AG; ID Nr. 3710
oder gleichwertiges

Total 800 Zubehor

Total 281 Fahrzeug-Riickhaltesysteme und Gelander
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315
000

060
062

.100

.200

.300

400

Vorgefertigte Elemente aus Beton und kiinstlichen Steinen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Vorgaben fiir Beton

Beton nach Eigenschaften (BE) (2). Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind mit dieser

Position zu beschreiben.
15 Beton C25/30, XF2 (CH)

Betonsorte: GR 1

Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
15 Beton C20/25

Betonsorte: GR 2

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
15 Beton C12/15

Betonsorte: GR 3

Zuséatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 10
01 Beton nach Norm SN EN 206.
15 Vorfabrikationsbeton

Beton C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH)

Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang 10

Gesamttotal
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321 Montagebau in Stahl
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

R .900 Zu beachten:

R 910 Geruste:
samtliche fir die werkvertraglichen Arbeiten erforderlichen Geriste sind in die Angebotspreise
einzurechnen.





