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Besondere Bestimmungen

Bedingungen
Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine

individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

Der Teil 2 der Besonderen Bestimmungen (BB2), der integrierender Bestandteil des Angebotes ist, kann
bezogen werden beim:

Tiefbauamt Graubiinden oder unter www.tiefbauamt.gr.ch

Weichen die im Leistungsverzeichnis im NPK 102 formulierten Besonderen Bestimmungen von den
objektunabhangigen Bestimmungen in den BB2 ab, gelten die im Leistungsverzeichnis im NPK 102
formulierten Bestimmungen.

Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentimer.
Bauherr.
02 Tiefbauamt Graublinden
03 Loéstrasse 14
7001 Chur
Bauleiter.

07 Tiefbauamt Graubtinden
08 Loéstrasse 14
7001 Chur

Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts

Ort der Bauausfiihrung.
Lage.
01 Gemeinde

Objektkenndaten, Hauptmengen

Hauptmengen.

Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen

zum Angebot

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Anwendbares Beschaffungsrecht:

- BR 803.710 Interkantonale Vereinbarung tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B)

- BR 803.600 EinflUhrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (EGzIVOB)

- BR 803.610 Verordnung zum Einflihrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung lber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (RVzEGzIV6B)

Ausschreibung, Eighungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte

Art des Ausschreibungsverfahrens.
Offenes Verfahren.

02 gemaéss R 200.910
Einladungsverfahren.

01 gemass R 200.910
Freihandiges Verfahren.

01 gemass R 200.910
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Eignungskriterien.

01 Eignungskriterien
Nachweis auf Verlangen
03 Der Anbieter hat auf Verlangen den Nachweis Uber folgende Eignungskriterien zu erbringen:
- organisatorische Leistungsfahigkeit
- technische Leistungsfahigkeit
- fachliche Eignung
- finanzielle Leistungsfahigkeit

01 Eignungskriterien
Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters.

03 Den Nachweis, dass die Unternehmung die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen
einhalt, die wirtschaftlichen Anforderungen erfillt und Chur als Gerichtsstand anerkennt, erbringt sie auf
beigelegtem Formular, welches von allen beteiligten Unternehmern zu unterzeichnen ist.

Als Auskunftsstelle bei Fragen Uiber die am Ort der Leistungserbringung geltenden
Arbeitnehmerschutzbestimmungen ist im Kanton Graubiinden das KIGA (Abt. Arbeitsbedingungen bzw.
Abt. Arbeitsinspektorat) zustandig.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die zum Schutz der Arbeitnehmer aufgestellten Vorschriften oder bei
falschen Angaben in der Selbstdeklaration kann die vergebende Behdrde den Auftrag widerrufen und
den Vertrag fristlos auflosen.

01 Eignungskriterien
Einhaltung LMV fiir das Schweizerische Bauhauptgewerbe.

03 Samtliche Unternehmer (einschliesslich Forstunternehmer), die mit der Ausfiihrung eines Bauauftrages
betraut werden, haben die Lohn- und Arbeitsbedingungen des Landesmantelvertrages fiir das
Schweizerische Bauhauptgewerbe (LMV) zwingend einzuhalten.

Zuschlagskriterien.
03 Einfache bis durchschnittliche Anforderungen:

Zuschlagskriterium Qualitat des Anbieters:

- Gewichtung: 20%

Unterkriterien:

- 10% Unternehmerreferenzen

- 10% Erfahrungen des TBA GR mit dem Anbieter

Zuschlagskriterium Qualitat des Angebotes:
- Gewichtung: 20%

Unterkriterien:

- 10% Plausibilitat des Angebots

- 10% Termine, Baumethode, Installationen

Zuschlagskriterium Nachhaltigkeit:

- Gewichtung: 10%

Unterkriterien:

- Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept

Zuschlagskriterium Preis:
- Gewichtung: 50%
- linear verkurzte Skala, Preisspanne 30% (Angebote 2130% erhalten O Punkte)

Ausschreibungstermine, Auskiinfte, Eingabeort, Eingabefristen

Bezug der Ausschreibungsunterlagen und Kostenbeitrag.
Kostenbeitrag des Unternehmers an die Ausschreibungsunterlagen.

01 Plane.

02 Die Kosten fiir die Planlieferungen werden dem Besteller nach den Ansatzen der Repro-Preisliste TBA in
Rechnung gestellt.

01 Besondere Bestimmungen, Teil 2 (BB2)

05 Abgabe durch das Tiefbauamt Graubinden (Fr. 30.--/Expl.) oder unentgeltlich unter
www.tiefbauamt.gr.ch

01 Leistungsverzeichnis

05 Abgabe unentgeltlich: 1x auf Papier oder Bezug Datei (Download) tiber www.simap.ch



Lv

Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus

VORLAGE'24 Musterdevis Baugrundsondierungen Vollversion LV

102D/15 Besondere Bestimmungen (V'23) Seite

05.01.2024

017
3/70

234
.300

236
.100

237
.100

238
.100

240

241
.100
120

.130
.140
.150

242
.200
.220

.230

250
R .900
R .910

Auskinfte.
01 Anschrift
02 Name:

Ort und Frist fur Einreichen des Angebots.
02 Eingabetermin: "Wochentag, dd.mm.jjjj"
(Stempel/Strichcodebeleg einer Schweizer Poststelle massgebend; A-Post).
03 Eingabeadresse:
Tiefbauamt Graubiinden
Loéstrasse 14
7001 Chur
04 Stichwort "Axe Auftrag,Arbeitsgattung”
05 Angebote ohne die richtige Aufschrift auf dem Couvert (Stichwort, bzw. Vermerk = 2.2 Projekttitel im
Amitsblatt) sind unguiltig.
Publikation im Amtsblatt vom "dd.mm.jjjj."

Oeffnung des Angebots (Offertdffnung).
01 Oeffentlich.
04 Teilnahmeberechtigung alle Anbieter
05 Datum: "Wochentag, dd.mm.jjjj"
06 Zeit: "##:#0 Uhr"
07 Protokoll

Das Offertéffnungsprotokoll wird den teilnehmenden Anbietenden nach der Offert6ffnung zugestellit.
08 Ort:

Tiefbauamt Graubuinden

Loéstrasse 14

7001 Chur

Verbindlichkeit des Angebots.
02 Ab Eingabetermin, Dauer 6 Mt.

Ausschreibungsunterlagen

Abgegebene Unterlagen.
Vorgesehene Vertragsurkunde, besondere Bestimmungen, Leistungsverzeichnisse.

01 Werkvertragsformular

02 separates Dokument in BB2-Anhang 1 Die Rangordnung der Bestandteile des Werkvertrages ist im
Werkvertrag (Art. 2) geregelt.

01 Besondere Bestimmungen, Teil 1 (BB1); NPK 102

01 Besondere Bestimmungen, Teil 2 (BB2, Ausgabe 2024)

01 Beilagen des Auftraggebers

02 gem. Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses

Zu beziehende Unterlagen.
Plane, Schemata und dgl.

01 Abgabe der Submissionspléane in EDV-Form.

02 Bei Unstimmigkeiten gilt die Papierform. (Vom Unternehmer bearbeitete Plane sind als solche zu
bezeichnen.)

01 Submissionsplane auf CD, als PDF-Dateien.

Angebot, Beilagen
Zu beachten:

Das Angebot beinhaltet, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, folgendes:
- Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters

- Besondere Bestimmungen, Teil 1 (BB1); NPK 102.

- Kostengrundlagen, NPK 103

- Leistungsverzeichnis

- Beilagen des Unternehmers gemass Pos. 252.ff

- Allfallige Praqualifikationsunterlagen
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R 250.920 Vollstédndigkeit des Angebots.
Der Unternehmer hat das Angebot vollstandig ausgefiillt, ohne eigene Abanderungen, Ergdnzungen oder
Streichungen und mit allen verlangten Beilagen einzureichen.
Evtl. Vorbehalte zum Angebot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben.
Unvollstandig ausgefiilite Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
R .930 Textleerstellen / Produkte-/ Lieferantenangaben.
Im Positionstext der Leistungsverzeichnisse sind verschiedentlich Angaben Uber Lieferanten und
spezielle Produkte zu machen. Wo diese bereits namentlich genannt werden, ist der Unternehmer
berechtigt, auch gleichwertige Konkurrenzprodukte zu offerieren. In diesem Falle muss vom
Unternehmer die ausgesetzte Namensbezeichnung sowie der Zusatz "oder gleichwertiges" gestrichen
und durch die von ihm offerierte ersetzt werden.
Wo dies unterlassen wird, wird stillschweigend das namentlich genannte Produkt, oder die Angabe des
entsprechenden Lieferanten als verbindlich angenommen.
Der Nachweis der Gleichwertigkeit der Produkte liegt beim Unternehmer und muss vor der Ausfiihrung
durch die Bauleitung genehmigt werden.
Wo in den Positionstexten Lieferanten oder Produkte oder sonstige Detailangaben durch Punkte
angedeutet sind, ist der Unternehmer verpflichtet, die entsprechenden Angaben einzusetzen.
R .940 Geschéaftsbedingungen des Anbieters gelten soweit sie nicht in Widerspruch stehen zu den
Ausschreibungsunterlagen.
(Dies gilt insbesondere fir Zahlungsfristen und Garantiezeiten.)
251 Eingabeform des Angebots.
.100 01 Eingabeform:
Das vollstandige Angebot (Offerte (Original TBA), Technischer Bericht, Bauprogramm, Beilagen) ist 1-
fach in Papier- und zuséatzlich in elektronischer Form (auf einem Datentrager im Format .crbx / .docx
/ .pdf, nicht gescannt /.mpp) einzureichen.
02 Die Eingabe des Leistungsverzeichnisses als EDV-Ausdruck ist unter folgenden Bedingungen zulassig:
- Dieser setzt sich aus den gleichen NPK-Kapiteln zusammen, wie das abgegebene Offertformular.
- Es durfen keine Aenderungen vorgenommen werden.
- Objektgliederung und Positionen missen zwingend beibehalten werden.
- Alle im Offertformular ausgesetzten Einheitspreise sind zu offerieren
- Textleerstellen sind auszufillen.
- Das Austauschformat des Software-Programmes muss die Definition der Schnittstelle SIA 451/CRB-X
erfillen.
Zusatzlich zum EDV-Ausdruck sind folgende Teile des Original Offertformulares abzugeben:
- Titelblatt (ausgefillt und unterzeichnet)
- "Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters" (ausgeflllt und unterzeichnet)
- NPK 102
- NPK 103
- Schlusszusammenstellung (Original TBA, vollstéandig ausgefillt).
- Datentrager (SIA 451/CRB-X mit Angebotspreisen und mit Beilagen des Unternehmers) beschriftet mit
folgenden Angaben:
- Projekt
- Stichwort
- Amtsblatt-Datum
- Unternehmung/ARGE
Bei Widerspruchen gilt (Rangordnung):
- Offizieller Offerttext
- EDV-Ausdruck
252 Beilagen des Unternehmers zum Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
R .190 Technischer Bericht - mit folgendem Inhalt:

01

Baustellenorganisation:
Schlisselpersonen, deren Funktion (vorgesehenes Kader bis Stufe Polier)

02 Baustellenorganisation:

Schliisselpersonen, deren Funktion, Ausbildung, Referenzen (vorgesehenes Kader bis Stufe Polier)

03 Subunternehmer:

- Wichtigste, vorgesehene Subunternehmer
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252.190 04 Lieferanten:

260

.200
290

- Wichtigste, vorgesehene Lieferanten
05 Bauvorgang:
- Beschreibung des Bauvorganges
06 Leistungsannahmen:
- Leistungsannahmen der Hauptpositionen
07 Terminbestatigung:
- Schriftlich - in Berticksichtigung der Vorgaben
08 Bauprogramm (grafisch)
- Bauablauf und Abhangigkeiten
- Personaleinsatz
11 Baustellenerschliessung:
- Aussagekréftige und nachvollziehbare Darlegung der Baustellen- und Bauplatzerschliessung
12 Konzept Baustelleninstallation:
- Beschreibung der Baustelleneinrichtungen
- Darlegung der relevanten Anlagen
- Installationsplan
14 Arbeits- und Schutzgerist:
- Gerustkonzept
16 Entwurf Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept (gemass BauAV, Art.4)
- Organisation der Sicherheit
- Sicherheitsmassnahmen
- Risikoanalyse
- Notfallorganisation
17 Auftrags-Analyse:
- Aufzeigen der kritischen Tatigkeiten und Einflussnahme (Qualitat/Sicherheit/Termine)
21 - Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept:
Okologische Aspekte
- Einsatz von Recyclingbaustoffen
- Entsorgungskonzept der Baustellenabfalle und Abwasser
- Verwendung CO2-reduzierter Materialien
- Verwendung energieeffizienter Maschinen und Transportmittel
Soziale Aspekte
Okonomische Aspekte
Auf spateres Verlangen einzureichen.
Weitere Unterlagen.
01 Detailliertes Bauprogramm
02 Preisanalysen
03 Referenzliste
04 Befugnisnachweis fUr ....................
05 Qualitats- und Eignungsnachweis fur ....................
06 Vermessungskonzept
08 Bewilligungen ....................
10 Lohnnebenkostenschema (LNK)
11 Einbauschema
12 Beschreibung des Bauvorgangs

Weiteres.
Rabatte und Skonti.

Preisnachlasse in Form von Rabatt und / oder Skonto vor der Offerteingabe.

Diese vom Offerenten gewahrten Preisnachlasse sind in der Schlusszusammenstellung auszuweisen
und mussen in der auf dem Titelblatt ausgewiesenen Offertsumme abgezogen sein. Alle nicht als Rabatt
oder Skonto aufgefiihrten Preisnachlasse gelten als Rabatte. Dementsprechend werden Preisnachlasse
in Form von Pauschalreduktionen in Rabattprozente umgerechnet und in den Teilzahlungen in Abzug
gebracht.

Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer

400 01 Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten Uber die

Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.
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261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt:

01 Der Unternehmer hat das Leistungsverzeichnis des Bauherrn vollstéandig ausgefiillt einzureichen. Die
Unternehmervarianten muissen alle Angaben enthalten, die zur technischen und finanziellen Beurteilung
erforderlich sind, insbesondere:

Die Varianten sind mit einem Leistungsverzeichnis gemass NPK und den dazugehdrenden
Angebotspreisen mit den Angaben uber unverandert Gbernommene sowie abgeénderte oder neue
Positionen einzureichen. Die wesentlichen Rahmenbedingungen, insbesondere Verkehrsphasen, sind
zwingend einzuhalten. Preisnachlasse fiir Varianten als Pauschalreduktion oder Rabatte sind nicht

zulassig.
R 269 Mehrfachbewerbungen
R .100 Mehrfachbewerbungen von Anbietern sind unzulassig und fiihren zum Ausschluss samtlicher Angebote,

an welchen die Anbieter beteiligt sind (als Mitglied mehrerer Bietergemeinschaften oder als mehrfach
offerierender Haupt- und Subunernehmer).
Mehfachbewerbungen von reinen Subunternehmern sind dagegen zugelassen.

290 Weitere Bedingungen Bauherr

291 Zessionen.
.100 Auskunfte
110 Entsprechende Auskiinfte sind dem Bauherrn auf Anfrage zu erteilen.

292 Endzuschlage.
.100 Kalkulationsschema
110 Im Kalkulationsschema (Anhang NPK 103, Pos. 411.100) sind die effektiv kalkulierten Endzuschlage
anzugeben, welche in den Preisanalysen und Nachtragspreisen zur Anwendung gelangen. Als
Grundlage dient das Kalkulationsschema des Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV). Im
Kalkulationsschema sind die vollstandigen Kalkulationsgrundlagen anzugeben. Auf Verlangen ist die
Werkkostenstruktur darzulegen.

A0V X0 0DAOO A

R 293 Preisumlagerungen

R .100 Preisgestaltung

R 110 Angebote sind so zu kalkulieren und einzureichen, dass die Kosten denjenigen Leistungspositionen
zugeordnet werden, die sie betreffen. Umlagerungen von Kostenbestandteilen der Einheitspreise,
insbesondere zwischen einzelnen Leistungspositionen und Baustelleneinrichtungen, sind nicht zulassig.
Angebote mit unzulassig ausgewiesenen Kostenbestandteilen kdnnen aus dem Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden.

R 294 Preisanalysen

R .100 Preisanalysen konnen jederzeit verlangt werden (Angebotsphase, Ausfiihrungsphase). Preisanalysen
von Leistungen, welche durch Subunternehmer ausgefiihrt werden, sind wie solche des
Hauptunternehmers zu gliedern und aufzuschlisseln.

300 Oertliche Gegebenheiten
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Erschwernisse in die Einheitspreise einzurechnen.

320 Baugrund, Gewasser, Altlasten, Schadstoffe, archédologische Funde

321 Baugrund.
.300 Geotechnische Berichte.
.310 01 Kurzfassung. Siehe Beilage Nr. ..........

322 Grundwasser, Schutzzonen.
.200 Schutzzonen und Schutzareale.
.210 01 Das Baulos liegt ausserhalb von Gewasserschutzbereichen und Grundwasserschutzzonen.
.220 01 Das Baulos tangiert den Gewasserschutzbereich ..........
.230 01 Das Baulos tangiert die Grundwasserschutzzone ..........

330 Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen
R .900 Zu beachten:

R 910 Der Unternehmer hat sich lber die genaue Lage zu informieren und alle notwendigen
Sicherungsmassnahmen zu treffen. Ferner muss er sich Gewissheit verschaffen, dass alle nicht mehr
bendtigten Leitungen auch wirklich von den Werken ausser Betrieb gesetzt sind.

Er haftet fur alle von ihm verursachten Schaden an Werkleitungen sowie fiir allfallige Reflexschaden.
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R 330.920 Spezifikation
01 Die Werkleitungen sind eingetragen in Plan Nr. ..........

350 Behinderungen, Einschrankungen, Erschwernisse

351 Behinderungen, Einschrankungen und Erschwernisse.
.200 Durch bestehende Infrastruktur.

.210 01 Schwenkbereich von Kranen und Hebegeraten.
02 Aus Sicherheitsgriinden ist das Schwenken von Lasten Uber &ffentlichen Verkehrsflachen verboten.

370 Nutzung bestehender Parkplatze, Umschlag- und Lagerflaichen, Rdume, Baustellenanlagen

371 Nutzung bestehender Parkplatze, Umschlag- und Lagerflachen.

400 01 Installationsplatze.
02 Bauseits werden keine Installationsplatze zur Verfiigung gestellt.

.500 01 Installationsplatze
02 Bauseits Bauseits werden Installationsplatze zur Verfiigung gestellt.
Siehe Plan Nr. ..........

400 Grundstiicksbeniitzung, Zu- und Ableitungen, Bauabfille
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.

430 Zuleitungen

431 Elektrizitat zuflihren.

.200 01 Die Versorgung der Baustelle mit elektrischer Energie ist alleinige Sache des Unternehmers.
04 Kostenregelung:
Die diesbeziiglichen Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.

432 Trink- und Brauchwasser zufuhren.
.100 01 Die Versorgung der Baustelle mit Trink- und Brauchwasser ist alleinige Sache des Unternehmers.

04 Kostenregelung:
Die diesbezliglichen Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.

500 Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.
520 Schutz von Personen und Objekten
R .900 Zu beachten:
R 910 Der Unternehmer hat Schaden sofort den zustandigen Stellen zu melden. Dies gilt fir Schadenfélle, die

eine Gefahrdung von Mensch und Umwelt (z. B. Grundwasser) nach sich ziehen kénnen oder
Beschadigungen an Werk- und Versorgungsleitungen sowie an Bahnanlagen.

521 Gefahren.
.100 01 Grundwasser
02 Gewasserschutzpolizei und Schadendienst (Oelwehr) des Kantons Graubiinden Telefon Nr. 118
.200 01 Elektrizitat

02 Elektrizitatswerk: .....................
Adresse: .....coeeeeeeenn..

.300 01 Telekommunikation
02 Swisscom AG
Stérungsdienst
Telefon Nr. 0800 800 800
400 01 Bahnbetrieb
02 Adresse: .....ccceeeeeeeen.



Lv

Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus
VORLAGE'24 Musterdevis Baugrundsondierungen Vollversion LV
102D/15 Besondere Bestimmungen (V'23) Seite

523
.100

.200

528
.200
.210

.220
.230

.240

.250

540
R .900
R .910

600

620
R .900
R .910

621
.100

.200

.300
400

.500

.600

622
.100
.200

Arbeitssicherheit.

01 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.

02 - Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung (UVG) sowie dazugehérige eidgendssische und kantonale
Erlasse und Richtlinien
- Bundesgesetz lber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) sowie dazugehdrige
eidgendssische und kantonale Erlasse und Richtlinien
- Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV).
Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend. Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger
Aufzahlung keinerlei Forderung geltend machen.

01 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

02 Vor Beginn der Bauarbeiten muss durch den Unternehmer ein baustellenspezifisches Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept erstellt werden. Das Konzept muss namentlich die Notfallorganisation regeln.

Schutzmassnahmen.
Massnahmen.
01 Schutz gegen Lawinen.
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.
01 Schutzmassnahmen bei Arbeiten im Bereich des rollenden Verkehrs.
01 Schutz bei Arbeiten in der Nahe von Bahnanlagen.
02 Dokument BB2-Anhang 3
01 Schutz gegen Steinschlag.
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.
01 Hochwasser:
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.

Schutz der Umgebung
Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.

Bundesgesetz iber den Umweltschutz und die dazugehdrigen eidgendssischen und kantonalen
Verordnungen und Weisungen. Speziell wird auf folgende Erlasse und Weisungen hingewiesen:

- Luftreinhalteverordnung, inbesondere Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen"

- Larmschutzverordnung, insbesondere "Baularm Richtlinie"

- Verordnung Uber den Verkehr mit Sonderabfallen

- Verordnung Uiber den Schutz der Gewasser vor wassergefahrdenden Flussigkeiten (VWF, SR 814.202).
Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend.

Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger Aufzahlung keinerlei Forderung geltend
machen.

Bauablauf, Fristen, Pramien, Strafen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm

Zu beachten:

Signalanlagen.

Die Bedingungen fir Montage und Betrieb der Lichtsignalanlage sind in BB2-Anhang 4 beschrieben.
Bauvorgang.

05 Die allgemeinen Bedingungen fir die Verkehrsfiihrung im Bereich der Baustelle sind in BB2-Anhang 00
beschrieben.

05 An Wochenenden und an Feiertagen ist die Baustelle soweit zu raumen, dass die Fahrbahn fir die
zweistreifige Verkehrsfiihrung freigegeben werden kann.

05 Ausserhalb der Arbeitszeit zweistreifige Verkehrsfiihrung.

01 Wahrend dem festgelegten Sommerfenster ist die Baustelle soweit zu raumen, dass die Fahrbahn fir die
zweistreifige Verkehrsfiihrung freigegeben werden kann.

01 Wahrend dem festgelegten Sommerfenster sind wahrend der Arbeitszeit
Verkehrsregelungsmassnahmen (LSA, Handregelung) zugelassen. An den Wochenenden wird der
Verkehr zweistreifig gefiihrt.

01 Bau- und Verkehrsphasenbeschrieb siehe Beilage ..........

Ablaufplanung.
01 Alle Arbeiten sind unter Verkehr auszufihren.
01 Lichtsignalanlage:

02 Dem Unternehmer steht wahrend der gesamten Bauzeit eine Lichtsignalanlage zur Verfligung.
Ausnahmen siehe Pos 621.ff

05.01.2024
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630 Termine, Fristen
632 Baubeginn.
.100 02 Termin: "dd.mm.jjjj"
634 Rohbauende.
.100 02 Termin: "dd.mm.jjjj"
640 Pramien, Strafen, Bonus-Malus-Regelungen, Miete von Fahrbahnen und Arbeitsflichen
642 Konventionalstrafen.

.100 02 Fir Termin : Rohbauende
03 Zu Pos. R 791.270

700 Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Es gelten die Normen, Empfehlungen und dgl., die in der Vertragsurkunde oder den zugehérigen
Vertragsbestandteilen genannt sind (siehe auch BB2).
740 Normen und Regelwerke anderer Fachverbidnde
741 Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.

.100 01 NPK Normpositionen-Katalog

02 Vergitungsregeln, Ausmassbestimmungen
Die jeweiligen NPK-Abschnitte 000 enthalten Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen.
Die Unterabschnitte 010 bis 030 werden unverandert iibernommen, werden jedoch im vorliegenden
Leistungsverzeichnis nicht wiedergegeben.
Allfallige projektspezifische Vergltungsregelungen und Ausmassbestimmungen werden im
Unterabschnitt 090 formuliert. Diese gehen den oben genannten Bestimmungen vor.

750 Besondere Anforderungen
R .900 Zu beachten:
R 910 Die speziellen Ausflihrungsvorschriften sind, wo nicht etwas anderes angegeben wird, in BB2 enthalten.
R .920 Genehmigte Erstprifungen/Produkte, anerkannte Eignungsnachweise:

Die aktuelle Liste ist einsehbar unter www.tiefbauamt.gr.ch
(Dokumentation/Projektierung und Ausfiihrung/Genehmigte Produkte).

790 Aenderungen und Erganzungen von Normen

791 Norm SIA 118
.200 Aenderungen einzelner Artikel.

.210 Art. 11 Vergabe einzelner Leistungen an Dritte:
Der Bauherr behalt sich das Recht vor, Teile oder einzelne Arbeitsgattungen des Angebotes zu streichen,
als Teilauftrage, nicht, oder anderweitig zu vergeben, ohne diese Leistungen in den
Ausschreibungsunterlagen zu vermerken.
R .220 Art. 55 Regierechnungen:
Bei wettbewerbsmassig ausgesetzten Regieleistungen wird der Garantierlickbehalt abgezogen.
R .230 Art. 58 Abs. 2 Prazisierung:
Liegt ein Verschulden des Bauherrn gemass Art. 58 Abs. 2 vor, so hat der Unternehmer Anspruch auf
zusatzliche Vergutung gemass Art. 59, d.h. die Vergutung nach Art. 58 Abs. 2 wird wegbedungen.

R .240 Art. 60 Unguinstige Witterungsverhaltnisse:
Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach Gesamtarbeitsvertrag zu bezahlende
Entschadigungen an die Arbeitnehmer sind im Angebot einzurechnen.

R .250 Art. 86 Veranderte Mengen:
Dieser Artikel kommt zur Anwendung, wenn die Schlussabrechnung mehr als +/- 20 % von der
Vergabesumme abweicht. Diese Regelung gilt nebst Bestellungsdnderungen auch fiir im Offertformular
ungenau ausgesetzte Vorausmasse.

00 A

R .260 Art. 87 Abs. 4 Fehlen von Einheitspreisen, veranderte Ausflihrungsvoraussetzungen:
Schlusssatz wird wegbedungen.
R .270 Art. 98 Konventionalstrafen und Pramien:

Bei Uberschreitung der vertraglichen Fristen betrégt die Konventionalstrafe fiir jeden vollen und
angebrochenen Kalendertag jeweils 0,5 Promille der Werkvertragssumme, héchstens jedoch 10% der
Werkvertragssumme.
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R 791.280

R 792

R .
R .

800

830
837

100
110

Art. 157 Abnahme, Gegenstand und Wirkung:

Der Unternehmer haftet bis zur Abnahme fiir alle Schaden, die infolge seiner Arbeit und seiner
Installationen an 6ffentlichem und privatem Eigentum entstehen sollten.

Uebrige SIA Normen und Empfehlungen.

Aenderungen einzelner Artikel.

Norm SIA 198, Vorwort.
Die Norm SIA 118 geht der Norm SIA 198 vor.

Bauarbeiten, Baubetrieb
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung

Spezielle Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung.

.200 01 Zwischentransporte / Zwischendeponien

900

930

931

.100

940
944

100

110

.200
.210

R 990

R 991
R

.100

02 Materiallieferungen:
Bei Materiallieferungen sind die Transporte innerhalb der Baustelle bis zur Verwendungsstelle sowie die
Zwischenlagerung inbegriffen.

Aushubarbeiten etc.:

Zwischentransporte, Zwischendeponien, Auflad ab Zwischendeponie werden nicht separat vergitet.
Diesbeziigliche Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vom Bauherr verlangte Zwischendeponien und -transporte sind im Leistungsverzeichnis ausgesetzt.

Versicherungen, Administration
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Versicherungen Unternehmer
Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.

Unternehmer-Haftpflichtversicherung.
08 Der Bauherr verlangt eine min. Deckungssumme pro Schadenereignis von Fr. ..........

Rapporte, Preisédnderungen, Zahlungen, Abrechnung

Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.
Administrative Vorgaben.
03 Rechnungsadresse:
Tiefbauamt Graubiinden
Loéstrasse 14
7001 Chur
04 Zustelladresse:
Zustandige Bauleitung

05 Ausfertigung, Anzahl
Die zustandige Bauleitung kann die Einreichung der Ausmasse sowie der Teilzahlungen in elektronischer
Form (Schnittstelle SIA 451/CRB-X) verlangen.

07 Die Rechnungsstellung erfolgt auf Basis gegenseitig bereinigter Ausmassprotokolle in der Regel
monatlich. Liegen die Ausmasse wiederholt nicht nachvollziehbar und nicht rechtzeitig vor, kann dem
Unternehmen die organisatorische Leistungsfahigkeit abgesprochen werden.

Gliederung Rechnungen und Zahlungsgesuche.

01 Leistungen, die sich wiederholen.

02 Leistungen, die in verschiedenen Kapiteln, bzw. fiir verschiedene Bauteile oder Objekte erbracht werden
mussen, sind nicht in allen Kapiteln und Objekten positioniert. In solchen Fallen kann nach den
einschlagigen Positionen anderer Kapitel bzw. nach Objekten abgerechnet werden (z. B. Transporte,
Begrunungen etc.).

Angaben des Unternehmers

Unternehmer.
Spezifikation
*01 Name:*
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R

991

993

.100

.200
210

.300
310

.100

110

*03 Telefon*

Arbeitsgemeinschaft.
Federfiihrung.
Spezifikation

*01 Name*

Technische Leitung.
Spezifikation
*01 Name*

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.
Spezifikation
*01 Namen und Beteiligungen in %*

Versicherungen.
Haftpflichtversicherung.

Der Unternehmer ist gegentiber Dritten fur folgende Leistungen versichert (siehe Pos. 931).

Spezifikation
*01 Maximale Leistung pro Schaden*ereignis:
Fr. ' oo
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103 Kostengrundlagen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
R .900 Zu beachten:
R 910 Die Mehrwertsteuer ist in die Angebotspreise (Einheits-, Global- und Pauschalpreise) nicht
einzurechnen. Sie ist erst in der Schlusszusammenstellung offen auszuweisen und in die
Angebotssumme einzurechnen.
R .920 Die Angaben in den Kostengrundlagen bilden die Grundlage fiir die Preise des Hauptangebotes und flr
jene allfalliger Nachtragsangebote.
R .930 Nachtragspreise
Von Lieferanten gewahrte Grundrabatte sind auch auf Nachtragsleistungen zu gewahren.
100 Bauhauptgewerbe: Vertragsgrundlagen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
110 Vertragsgrundlagen auf Basis LMV/GAV
112 Landesmantelvertrag LMV.
.100 Es qilt:
.110 01 Landesmantelvertrag fir das
Bauhauptgewerbe.
02 Ausgabedatum: Aktuelle Ausgabe
300 Bauhauptgewerbe: Lohnnebenkostenschema
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
310 Lohnnebenkostenschema
31 Lohnnebenkosten LNK auf Grundiéhnen sowie Zuschlagen und Pramien.
.100 Es gilt:
02 Das Lohnnebenkostenschema ist auf Verlangen nachzureichen.
Das TBA-Originalblatt ist auszufiillen oder das Schema ist mittels EDV Datentrager (Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband, SBV) baustellenspezifisch zu erstellen.
400 Bauhauptgewerbe: Kalkulationsschema
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
410 Kalkulationsschema
411 Kalkulationsschema fiir Lohn, Material, Inventar und Fremdleistungen.
.100 Es gilt:
02 Das Kalkulationsschema im Anhang ist vollstandig auszufiillen und zusammen mit dem Angebot
einzureichen.
Zu beachten:
Das TBA Originalblatt ist auszufillen oder das Schema ist mittels EDV-Datentrager (Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband, SBV) baustellenspezifisch zu erstellen und als separate Beilage
zur Offerte abzugeben. Ist dies nicht der Fall, wird die Offerte als ungliltig erklart (Als separate Beilage
wird nur die Vorlage des SBV akzeptiert).
700 Preisdnderungen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
.200 01 Die Angebotspreise sind Fixpreise.
Es wird keine Teuerung ausgerichtet, ungeachtet ob sich die Preise gegeniber den vertraglichen
Kostengrundlagen erhdéhen oder vermindern.
.300 01 Es gelten die im Internet publizierten "Mitteilungen der Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane
des Bundes" (KBOB).
400 01 Die im Angebot festgelegten Rabatt- und/oder Skontoabzlige gelten auch fiir Preisanderungen.
.500 01 Das Verfahren flr Preisdnderungen fiir Regiearbeiten entspricht dem Verfahren fir die

Teuerungsabrechnung der Einheits- und Globalpreise.
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740 Verfahren mit Mengennachweis MNV
741 Berechnungsgrundlagen. Ueberprifbar angefallene Preisdnderungen zwischen Stichtag und
Abrechnungsperiode.
.100 Lohnkostenanderungen.
120 Nicht direkt produktives Personal. Zuschlag in Prozenten der Lohnkostenadnderungen des direkt

produktiven Personals.
01 Zuschlag % auf Lohnkostenanderungen: 15%
.200 Materialpreisdnderungen beschranken sich auf folgende Materialien:
.210 01 Fur Materialien, die nicht Bestandteil des Bauwerkes werden, wird keine Teuerung ausgerichtet.
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111 Regiearbeiten
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022.
01 Regiearbeiten (V'23)

R .900 Zu beachten:

R 910 Der dem Bauherrn auf Akkordarbeiten prozentual gewahrte Preisnachlass in Form von Rabatt- und
Skontoabziigen wird auch auf Regiearbeiten gewahrt.

R .920 Bei nicht reinen Regieauftragen wird der Auslagenersatz nicht vergutet.

Ebenso haben die im Rahmen der wettbewerbsmassigen Regie ausgesetzten Regiearbeiten keinen
Einfluss auf die Termineinhaltung.

R .930 Prazisierung:
- Die in den Positionen R129.ff, R239.ff und R329.ff aufgeflihrte Basis gilt, ohne Zuschlag, auch fur
Arbeiten / Lieferungen, die der Anbieter an Dritte Gbertragt.
- Fremdleistungen, gemass "Kalkulationshilfen fur Regiearbeiten", Kap. 6, werden in Pos. 329.ff
abgerechnet.

090 Weitere Bedingungen

091 Abkirzungen
.100 IPB: Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren
.200 KBOB: Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren.

A 000 A

092 Baisis fiir Regieansatze (Kalkulationsgrundlagen).
Es gilt:
.100 Bauhauptgewerbe:
.110 Fir Lohnansatze gelten die Grundlagen des Bauherrn.
120 Fir Material, Inventar und Fremdleistungen gelten die Ansatze gemass "Kalkulationshilfen fur
Regiearbeiten".
01 Ausgabedatum: 2023
02 Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) und Interessengemeinschaft privater und profesioneller
Bauherren (IPB).
03 Geltungsbereich:
Region Graubiinden

O 0D

100 Personal
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

120 Stundenansitze des Bauherrn

R 129 Nach Grundlage des Bauherrn.
Fir das Bauhauptgewerbe gelten folgende Lohnansatze:
- Aufsichtspersonal: Fr./h 107.25
- Fachperson: Fr./h 86.85
- Fachspezialist: Fr./h 90.30
- Hilfsperson: Fr./h 73.85
- Lernende: Fr./h 42.20
- Bohrmeister I: Fr./h 128.50
- Grundbauer: Fr./h 108.75
- Bohrarbeiter: Fr./h 97.65
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R 129.100
R .110

R A1

Total 100

*01

01

Faktor des Unternehmers

Ubertag
Faktor:*'.......

Lohnsumme nach Abrechnung mit Lohnansatzen gemass Pos.

R129.110 (Ubertag).
Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor

Personal

R129.00 und Faktor gemass Pos

200

230
.200
.220

R 239
R .100
R .110

R A1

Total 200

Material
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Material nach Ansétzen von Kalkulationsgrundlagen
Kalkulationsgrundlagen.

04 Siehe Pos. R092.ff

*01

Materialkosten
Rabatt des Unternehmers

Berechnung Faktor
Rabattsatz:*". .. . ..

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor=*"......

01

Summe Materialien nach Abrechnung mit Ansatzen.
Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor
A

Material

300

310

R 319
R .100

320
.200
.220

R 329

R .100
R .110

*01

Inventar
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Inventar nach Ansatzen des Anbieters

Nach Grundlage des Anbieters.

Bohrgerate (ohne Bedienung)
Bohrgerat Betrieb Fr./h'. .. ...
Wartezeit Fr./h'. . . ...

Wartezeit Fr./Tag'. . . . ..
Transportgerate (mit Bedienung)
Lieferwagen -3.5tFr./h'. ... ..
Lastwagen Fr./h'. .. ...

Rabatt des Unternehmers
Berechnung Faktor
Rabattsatz:*'. . . ...

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor=*"......

01

Summe Inventar nach Abrechnung mit Ansatzen.
Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor
A

Inventar nach Ansitzen von Kalkulationsgrundlagen
Kalkulationsgrundlagen.

04 Siehe Pos. R092.ff

*01

Inventarkosten
(Gerate, Maschinen, Werkzeuge und Betriebsmaterial)

Rabatt des Unternehmers

Berechnung Faktor
Rabattsatz:*'. . . . ..

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor=*"......
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R 329.111 Summe Inventar nach Abrechnung mit Ansatzen.

01 Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor
A

Total 300 Inventar

Total 111  Regiearbeiten




LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 05.01.2024
VORLAGE'"24 Musterdevis Baugrundsondierungen Vollversion LV 017
911 Baugrundsondierungen Seite 17/70

911 Baugrundsondierungen

R 000 Bedingungen
. Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R
vor der Positionsnummer gekennzeichnet.

. Ohne andere Angaben sind die fiir das Erbringen einer Leistung erforderlichen
Lieferungen inbegriffen (Norm SIA 118)

. Ausmassbereiche. Messregeln :

Bei Positionen, die nach Tiefen gestaffelt sind, wird vom Boden bis zur Endtiefe jede
durchbohrte Tiefenstufe separat gemessen.

R .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK Baugrundsondierungen

R 010 Vorschriften

R 011 Normen, Empfehlungen und dgl. , die in der Vertragsurkunde oder den zugehdrigen
Vertragsbestandteilen genannt sind: Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach
Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten", Art. 62.1) glltigen Ausgaben.

R .100 SIA-Normen, -Empfehlungen und dgl.

R 110 Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten". Beziiglich Baustelleneinrichtungen gilt, sofern
im LV vorhanden, Pos. 012.

R .200 VSS-Normen.

R 210 Speziell gilt:

VSS 07 608 "Allgemeine Bedingungen fiir die Ausfiihrung von geologischen und geotechnischen
Erkundungsbohrungen” (2019-03)
R .220 Bezeichnung
01"
R .300 Andere Normen:
R 310 Es gelten
01 Bezeichnung: '............
R 400 Andere Grundlagen:
R 410 Bezeichnung
01 "

R 012 Definition zur Baustelleneinrichtung:

R .100 Die Position der Baustelleneinrichtung enthalten die Vergiitung fir die erforderliche
Baustelleneinrichtung und zwar fiir die Dauer, die sich aus Art und Umfang der im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Arbeiten und aus dem Bauablauf ergibt.

R .200 Vergutung bei Preisen pro Zeiteinheit:

R .210 Bei Preisen pro Monat wird pro Kalendertag 1/30 des fir den Monat vereinbarten Einheitspreises
vergutet.

R .220 Bei Preisen pro Woche wird pro Kalendertag 1/7 des fir die Woche vereinbarten Einheitspreis vergitet.

R .230 Beschreibung

01 "

R 020 Informationen

R 024 Bewilligungen.

R .100 Behdrdliche und private Bewilligungen werden bauseits eingeholt; z.B. fur Sondierungen,
Pumpversuche, Grundwasserabsenkungen, Ableiten von Pumpwasser sowie fur Abklarungen
unterirdischer Leitungen und Anlagen.

R 025 Transporte.

R .100 Bei Transporten zum Lager des Unternehmers sind Ablad und allféllige Gebuhren in den Preisen
inbegriffen.

R .200 Beschreibung
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R 030 Vorgaben

R 031 Allgemeine Baustelleneinrichtung.

R .100 Die Baustelleneinrichtung umfasst alle Einrichtungen, Maschinen und Gerategruppen, die unter

Berlcksichtigung der Baugrundangaben der Ausschreibung fiir die fach- und termingerechte Ausfiihrung
erforderlich sind. Sie wird global vergditet.

. Nach Vergabe der Arbeit kann der Unternehmer fiir zusatzliche Einrichtungen keine weiteren
Forderungen geltend machen.

. Inbegriffene Leistungen:

.. Aus- und einmagazinieren, Auf- und Ablad, Transporte mit allfélligen Gebuhren, einrichten bei erster,
entfernen bei letzter Bohrstelle, provisorische Einrichtungen fiir Bauwasser und Elektrizitat gemass BB1
fir Elektrizitat Position NPK 102/430/431.200.01+04; fir Trink-und Brauchwasser Position NPK
102/430/432.100.01+04.

R 034 Arbeitsplanum fiir die Bohrarbeiten
R .100 Das Erstellen des Planums ist Sache des Unternehmers.
Aufwendungen und Materiallieferungen sind in den Globalen fir die Baustelleneinrichtung inbegriffen.

R .200 Das Planum wird bauseits erstellt oder separat vergutet.
R .300 Beschreibung

01 "
R 035 Vorgesehene Einrichtungen des Unternehmers.
R 100 01 zuPos. .o

02 Angenommene mittlere Leistung pro Gerategruppe m/d ..........
03 Anzahl Gerategruppen ............

04 Weiteres ................
R 100 Sondierbohrungen
R 110 Baustelleneinrichtung
R 111 Baustelleneinrichtung. Leistungen nach Norm SIA 118.
R .001 Allgemeine Baustelleneinrichtung fir die Dauer der Leistung des Unternehmers inkl. Mieten.
Baustellensignalisation, Abschrankungen, Aufwénde zur Einhaltung der BauAV und
Sicherheitsvorkehrungen gem Merkblatter SUVA.
A 0 gl A e
R .100 Fahrbare Anlagen.
R 110 1 Anlage fir Kehrbohrungen. Mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
R A1 Tiefe bis mind. .... m (unter Beriicksichtigung des Bohrverfahrens und des Bohrdurchmesserprofiles)
Bohrdurchmesser ..... /.....mMm
01 Art Bohrverfahren: ...........
02 Arbeitshéhe unbegrenzt
03 Arbeitshéhe begrenzt auf ..... m
A 0 gl A
R 120 1 Anlage fiir Spulbohrungen und Abtastbohrungen mit Imlochhammer.
Mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
R 21 Tiefe bis mind. .... m (unter Berucksichtigung des Bohrverfahrens und des Bohrdurchmesserprofiles)
Nomineller Enddurchmesser ..... mm
01 Art Bohrverfahren: ..........
02 Arbeitshéhe unbegrenzt
03 Arbeitshéhe begrenzt auf ...... m
A 0 gl A e
R .200 Stationare Anlagen.
R .210 1 Anlage fiir Kernbohrungen. Mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
R 211 Tiefe bis mind. .... m (unter Beriicksichtigung des Bohrverfahrens und des Bohrdurchmesserprofiles)
Bohrdurchmesser ..... /... mMm
Y/ o I

01 Art Bohrverfahren: ...........
02 Arbeitshéhe unbegrenzt
03 Arbeitshéhe begrenzt auf ...... m
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R 111.300 Weitere Geréate.

R .301 Zusatzliche Bohranlagen.
Zu Pos. 111.100,120 und 210 Mit Vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
A 0 gl A
R .302 Injektionsmischer mit Zubehor fir das Stabilisieren und Verfillen der Bohrlécher resp. des Ringraumes
zwischen Bohrlochwandung und Einbauten
A 0 gl A ]
R .303 Unterwasserpumpe inkl. Messeinrichtung Qmax= .... I/min mit Notstromgruppe fiir das Vorpumpen und
die Entnahme von Wasserproben
A 0 gl A
R .304 Gesamte Einrichtung zum Ausleuchten der Baustelle fiir die Ausfihrung von Schichtarbeit
A 0 gl A e
R .305 Installationen, die nach Auffassung des Unternehmers in den Positionen des Unterabschnittes 100 nicht

enthalten und deshalb separat zu entschadigen sind. Zu einem spéateren Zeitpunkt kénnen keine
zusatzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden.

01 Art: e
A 0 gl A
R 400 Verkehrsregelung von Hand.
R 410 Fir den Verkehrsdienst muss zwingend die Bewilligung der Kantonspolizei vorliegen:

"Private Sicherheitsdienstleiter mit Bewilligung zur Verkehrsregelung auf &ffentlichen Strassen und
Platzen im Kanton Graublinden nach Art. 67 Abs. 3 SSV und Art. 9 "EGzSVG"
*01 Gewabhlter Verkehrsdienst:*

R 41 Innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit.
01 Ausmass: Anzahl Arbeitsstunden.
A 0 h A ...............................................................
R 412 Ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit.
01 Ausmass: Anzahl Arbeitsstunden.
A 0 h A ...............................................................
R 112 Zufahrt und Arbeitsplanum.
R .001 Zufahrt und Arbeitsplanum erstellen geméass Pos. 034.300.01 (separate Vergltung).
A 0 gl A e e
R 113 Tragféhige Unterlage mit Baggermatratzen oder dgl. erstellen, vorhalten und entfernen.
R .100 Ausmass: Verlegte Lange
R 101 Fahrbahnbreite nach Bedarf Unternehmer.
A 0 m A ...............................................................
R .102 01 Fahrbahnbreite m ..............
02 Weiteres .................
A O m A ...............................................................
R 114 Arbeitsplattform, Ger{st.
R .001 Arbeitsplattform, Gerist erstellen, vorhalten und entfernen.
01 Beschreibung ...........
02 Nach Plan ................
03 Zul. Belastung KN/m2 ..........
04 Weiteres ............
A 0 gl A e e
R 115 Vorbereitung Bohrstandort.
R .100 Entfernen von Strauchern und Baumen der Bohrstelle in Riicksprache mit den Forstorganen. Bewilligung
liegt bauseits vor.
R 101 Roden von Straucher und Hecken
A O mz A ...............................................................
R .102 Baume holzen. Stangenholz.

01 Stammdurchmesser mm ... bis ...
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R 115.200 Sicherungen

R .201 Sichern der Bohrstelle vor Naturgefahren
Art:
A 0 gl A
R .300 Zufahrten
R .301 Freirdumung Zufahrtsweg zu Bohrstandort Nr. ......
in Ricksprache mit ..................
A 0 gl A e
R 400 Samtliche Aufwendungen fir freihalten der Bohrstellen und Zufahrten bei Wintereinbruch.
R 410 Schneerdumung: inkl. sdmtlichen Aufwendungen fir Geratschaften/Fahrzeugen vom ausmagazienieren

bis zum einmagazinieren sowie an- und abtransportieren aller Gerate und Fahrzeuge.
R 411 Personal

A 0 h A ...............................................................
R 412 Fahrzeuge
A 0 h A ...............................................................
R 413 Fir Enteisungen von Bohrgeraten und Wasserleitungen.
Ausmass: Gruppenstunden Personal, Gerate und Hilfsmittel
A O h A ...............................................................
R .500 Behinderungen
R .510 Arbeiten entlang von Bahnanlagen
R 511 Abtrennen von Verkehrswegen entlag Schienenanlagen mit Warnband gem Weisung RhB
A O m A ...............................................................
R 512 Beistellen eines Sicherheitschefs privat wahrend den Arbeiten im Gleisbereich.
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
A 0 gl A
R 513 Beistellen eines Sicherheitswarters wahrend den Arbeiten im Gleisbereich.
inkl. Einweisung, Spesen und Zulagen.
A O h A ...............................................................
R 514 Schiitzen von Schotterbankett und Schienen bei Befahren des Trassees. inkl. Riickbau benétigter
Eingleisstellen und Hilfskonstruktionen.
Ausmass: gl fur gesamte Baustelle
A 0 gl A ]
R 515 Abdecken von Schotter und schitzen der Geleise bei den Bohrstellen. inkl. Reinigung und Entsorgung
der eingesetzten Mittel
Ausmass: pro Bohrstelle
A O St A ...............................................................
R 516 Entfernen und Widereinrichten der Installationen wahrend den Nachtzugspausen.
LE= Anzahl Nachtschichten
A 0 LE A ...............................................................
R 517 Zuschlage und Spesen fiir Nachtarbeit.
Ausmass: geleistete Lohnstunden
A O h A ...............................................................
R .600 Umweltschutz grundsatzlich gilt:
Merkblatt ANU Graubtinden Uber Entwasserung von Baustellen BM 006
R .610 Absetzbecken und Wasserableitung
R 611 Bereitstellen, Montage, Demontage und Unterhalt von Absetzbecken fur Entsanden und Pumpversuche

in Kleinfilterrohren. inkl. Unterhalt und abpumpen des Wassers.
Ableitungslange bis 20 m Fassungsvolumen: bis 20°000 It
LE= Anzahl Pumpversuche

A O LE A ...............................................................
R .612 Umstellen von Absetzbecken von Bohrstelle zu Bohrstelle.
LE= Anzahl Umstellungen
A 0 LE A ...............................................................
R .613 Ausraumen, inkl. fachgerechtes Entsorgen und Lagergebuhren.

Ausmass: Masse ausgeraumtes Material nach Waagschein.
A ot A
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R 115.614
R 620
R 621
R 622
R 623
R 624
R 630
R 631
R 632
R 633
R 634
R 640
R 641
R 642
R 643
R 650
R 651
R 652

Priifen des Feinstoffgehaltes nach Snellen.
Durchsichtigkeit: 30 cm bei Einleitung in Gewasser
Ausmass: Anzahl Messungen.
A 0SSt A

Wasserbehandlung und Neutralisationsanlagen

Einrichtung fir chemische Feststoffabtrennung einrichten fiir die Dauer der Leistung des Unternehmers.
Fir den Einsatz von Fallungs- und Flockungsmittel.
A 0 St A

Vorhalten, Unterhalten und Warten, inkl. Protokollierung, fiir die Dauer der Leistung des Unternehmers.
Ausmass: LE = Anzahl Anlagen* Anzahl Wochen.
Zu Pos. 115.621

A 0 LE A ...............................................................
Umstellen.
Ausmass: Anzahl Umstellungen
Zu Pos. 115.621

A O St A ...............................................................
Lieferung von Flockungsmittel.
Ausmass: Menge nach Lieferschein
Zu Pos. 115.621

A 0 kg A

Neutralisationsanlagen zur pH-Werteinstellung 6.5 bis 9 flr Einleitung in Vorfluter oder Kanalisation

Einrichten von Neutralisationsanlagen fur die Dauer der Leistung des Unternehmers.
Anfallende Wassermenge durchschnittlich:
M3/N: i
Anfallende Wassermenge max.:
M3/ s
A 0SSt A

Vorhalten, Unterhalten und Warten, inkl. Protokollieren, fiir die Dauer der Leistung des Unternehmers.
Ausmass: LE = Anzahl Anlagen* Anzahl Wochen
Zu Pos. 115.631

A 0 LE A ...............................................................
Umstellen.
Ausmass: Anzahl Umstellungen
Zu Pos. 115.631

A 0 St A

Liefern von Gas in Mietbehéltern fiir den Betrieb, inkl. Miete Behalter.
Ausmass: verbrauchte Gesamtmenge nach Lieferschein CO2.
Zu Pos. 115.631

A 0 kg A

Personenschutz fir Bohren in belasteten Béden und kontaminierten Bereichen.

Einrichten, Vorhalten und Wartung perséhnlicher Schutzmittel wie:Schutzanzug, Einweghandschuhe,
Atemschutz, Schutzbrillen etc.
Fir die Dauer der Leistung des Untrenehmers.

A 0g A

Arbeiten unter besonderen Schutzmassnahmen insbesondere Atemschutz, Schutzanzug etc.
Ausmass: Anzahl Gruppenstunden
A 0Oh A

Bereitstellung von Multigaswarnmessgeraten in ausreichender Anzahl
Fur die Dauer der Leistung desUnternehmers.
A 0g A

Spezielle Schutzmassnahmen

Einrichten, Vorhalten und Wartung von Schleusen zur Reinigung und Dekontaminierung von Personal.
Gem. SUVA Richtlinien und speziellem Sicherheitskonzept.
Fir die Dauer der Leistung des Unternehmers.

A 0g A

Einrichten, Vorhalten und Wartung von Wascheinrichtungen fiir kontaminierte Gerate und Werkzeuge
gem speziellem Sicherheitskonzept.
Fir die Dauer der Leistung des Unternehmers.

A 0g A
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R 115.653 Transport und Entsorgung von kontaminiertem Waschwasser in Spezialdeponie
Deponie.................
Ausmass: Menge nach Entsorgungsschein
A O I A ...............................................................
R 120 Umstellungen
R 121 Einrichten, Installation/Demontage, Raumung und Instandsetzung der Bohrstelle, inkl. Umstellungen
sowie allfalliger GerUste, Plattformen und Baustellensignalisierungen von Bohrstelle zu Bohrstelle.
R .100 Fahrbare Anlagen. Ausmass: Anzahl Umstellungen pro Anlage. Zuschlage fir das Umstellen mit
Spezialgeraten in Pos. 122.
R 110 Distanz bis m 50.
R A1 zu Pos. ...
A 0 St A ...............................................................
R 120 Distanz m 51 bis 200.
R 21 zu Pos. ..............
A O St A ...............................................................
R 130 Distanz m 201 bis 500.
R 131 zu Pos. ..............
A O St A ...............................................................
R .140 Distanz m 501 bis 1°000.
R 141 zu Pos. ...
A O St A ...............................................................
R .200 Stationare Anlagen. Ausmass: Anzahl Umstellungen pro Anlage. Zuschlage fiir das Umstellen mit
Spezialgeraten in Pos. 122.
R .210 Distanz bis m 50.
R 211 zu Pos. ..............
A 0 St A ...............................................................
R .220 Distanz m 51 bis 200.
R .221 zu Pos. ..............
A 0 St A ...............................................................
R .230 Distanz m 201 bis 500.
R .231 zu Pos. .......
A 0 St A ...............................................................
R .240 Distanz m 501 bis 1°000.
R .241 zu Pos. .......
A 0 St A ...............................................................
R 122 Zuschlage zu Pos. 121 fir Umstellen von Anlagen mit Spezialgeraten.
R .100 Fahrbare oder stationare Anlagen.
R 110 Mit Kranwagen
R 111 01 zu Pos. ...........
02 Weiteres .............
A 0 St A ...............................................................
R 120 Mit Helikopter
R 121 01 zu Pos. ...........
02 Weiteres .............
A 0 St A ...............................................................
R 123 Bohrstelle mit Druckwasser versorgen.
R .100 Mit Pumpen.
R 110 Einrichten und entfernen. Mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers inkl. Transport
und entfernen.
R A1 Wasserbezug

01 Bezugsort ........
02 Beschreibung .............



Lv

Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024

VORLAGE'24 Musterdevis Baugrundsondierungen Vollversion

911 Baugrundsondierungen

BauPlus 05.01.2024
LV 017
Seite 23/70

R
R

Py

123.120
21

130
131

.200

.210
21

.220
221

.300
.310
311

400
410

411

412

413

414

124
.200

.210

21

212

.220
221

Betrieb der Pumpen.

zu Pos. .........
A 0 h

Umstellen von Pumpen. Mit Demontieren und Wiedereinrichten.

zu Pos. ..............
A 0 St

Ab o6ffentlichem Netz. Mit Anschliessen und Entfernen.
Ohne Druckerhéhung.

01 Bezugsort ...............

02 Wassserlieferant
Adresse ...............

03 Wassermenge I/min ............

04 Vorhandener Netzdruck MPa .........

05 Weiteres ..............

Mit Druckerhéhung durch Pumpen.

01 Bezugsort .................
02 Wasserlieferant
Adresse ...........
03 Wassermenge I/min ............
04 Vorhandener Netzdruck MPa .........
05 Weiteres ..............

Ab Wassertank. Mit Pumpe.

Wassertank auf Fahrzeug oder Anhanger.

Mit Einrichten, Vorhalten, Transportieren und Entfernen.
01 Ausmass: Anzahl Tankfillungen.

02 Tankinhaltm3 ..........
03 Weiteres ..............
A 0 St
Druckleitungen.
Verlegen, vorhalten, umlegen und entfernen.
01 Druckleitung d mm ............
02 Weiteres ...........
Bis m 50.
A 0Om
m 51 bis 200.
A 0Om
m 201 bis 500.
A 0Om
M e
A 0Om

Baustelle mit elektrischer Energie versorgen

Ersatzstromversorgungsanlagen
(Notstromgruppen)

Einrichten und Entfernen, mit Vorhalten fir die
Dauer der Leistung des Unternehmers.

Leistung kW: ..............

01 zu Pos. .........
02 Weiteres ............

Betrieb, mit Wartung.
01 zu Pos. .........
02 Weiteres ............
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R
R

124.230
231

125
.100
110

A1

.200

.210

21

.220
221

130

131
.100

110

A1

A12

113

114

115

116

A17

118

119

120

21

Umstellen von Bohrstelle zu Bohrstelle, mit Entfernen und Wiedereinrichten.

zu Pos. .........
A 0 St A

Arbeitsunterbriiche.
Unterbriche im Bohrbetrieb.
An- und Abtransportieren, Entfernen und Wiedereinrichten der gesamten Einrichtung bei einem durch die
Bauleitung angeordneten Arbeitsunterbruch.
01 zu Pos. .........
02 Weiteres ............
A 0g A

Vorhalten der in Pos. 111 definierten Bohreinrichtung wahrend bauseits angeordneten
Arbeitsunterbriichen oder einer vom Bauherrn zu vertretenden Verlangerung der Sondierdauer.

Unterbriiche tageweise, nur Einrichtung.

LE = Tage
01 zu Pos. ..............
02 Weiteres ...........
A 0 LE A ...............................................................
Unterbriiche stundenweise, Personal und Einrichtung.
01 zu Pos. ..............
02 Weiteres ...........
A 0Oh A

Bohrarbeiten

Rotations-Kernbohrungen.

Yertikal, mit Hartmetallkrone des Kerns, verrohrt. Aufbewahren des Bohrgutes nach der Tiefenfolge.
Uberschussiges Matrial seitl. deponiert.

Nomineller Enddurchmesser des Kerns.

02 Baugrund Lockergestein
03 Baugrund Fels
04 Baugrund Lockergestein und Fels.
Verlorene Bohrungen von Arbeitsplattform bis Boden
01 Arbeitsplattform bis Boden m ......
02 Weiteres ..............

A 0 m A ...............................................................
Bohrtiefe ab Boden bis m 5.00.

A 0 m A ...............................................................
Bohrtiefe ab m 5.01 bis 10.00.

A O m A ...............................................................
Bohrtiefe ab m 10.01 bis 15.00.

A 0 m A ...............................................................
Bohrtiefe ab m 15.01 bis 20.00.

A 0 m A ...............................................................
Bohrtiefe ab m 20.01 bis 25.00.

A 0 m A ...............................................................
Bohrtiefe ab m 25.01 bis 30.00.

A O m A ...............................................................
Bohrtiefe ab m 30.01 bis 35.00.

A 0 m A ...............................................................
Bohrtiefe ab m 35.01 bis 40.00.

A Om A

Nomineller Enddurchmesser des Kerns.
Min. ............. mm

Bohrtiefe ab m 40.01 bis 45.00.
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R 131.122 Bohrtiefe ab m 45.01 bis 50.00.
A 0 m A ...............................................................
R 123 Bohrtiefe ab m 50.01 bis 60.00.
A 0 m A ...............................................................
R 124 Bohrtiefe ab m 60.01 bis 70.00.
A O m A ...............................................................
R 125 Bohrtiefe ab m 70.01 bis 80.00.
A O m A ...............................................................
R .126 Bohrtiefe ab m 80.01 bis 90.00.
A 0 m A ...............................................................
R 127 Bohrtiefe ab m 90.01 bis 100.00.
A 0 m A ...............................................................
R 132 Seilkernbohrung.
R .100 Vertikal, mit Hartmetallkrone, verrohrt.
R .110 Nomineller Enddurchmesser des Kerns.
01 Min. mm .....cccvvvvveees
R A1 Verlorene Bohrungen von Arbeitsplattform bis Boden.
01 Arbeitsplattform bis Boden m .............
02 Weiteres ...............
A 0 m A ...............................................................
R 12 Bohrtiefe ab Boden bis m 5.00.
A o m A ...............................................................
R 113 Bohrtiefe ab m 5.01 bis 10.00.
A O m A ...............................................................
R 114 Bohrtiefe ab m 10.01 bis 15.00
A O m A ...............................................................
R 115 Bohrtiefe ab m 15.01 bis 20.00
A 0 m A ...............................................................
R 116 Bohrtiefe ab m 20.01 bis 25.00
A 0 m A ...............................................................
R A17 Bohrtiefe ab m 25.01 bis 30.00
A O m A ...............................................................
R .118 Bohrtiefe ab m 30.01 bis 35.00
A O m A ...............................................................
R 119 Bohrtiefe ab m 35.01 bis 40.00
A 0 m A ...............................................................
R .120 Nomineller Enddurchmesser des Kerns
Min. mm 80
R 121 Bohrtiefe ab m 40.01 bis 45.00
A O m A ...............................................................
R 122 Bohrtiefe ab m 45.01 bis 50.00
A O m A ...............................................................
R 123 Bohrtiefe ab m 50.01 bis 60.00
A 0 m A ...............................................................
R 124 Bohrtiefe ab m 60.01 bis 70.00
A 0 m A ...............................................................
R 125 Bohrtiefe ab m 70.01 bis 80.00
A O m A ...............................................................
R .126 Bohrtiefe ab m 80.01 bis 90.00
A 0 m A ...............................................................
R 127 Bohrtiefe ab m 90.01 bis 100. 00
A Om A

R .128 Bohrtiefe ab m 100.01 bis 120.00
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R 132.129 Bohrtiefe ab m 120.01 bis 140.00
A 0 m A ...............................................................
R .130 Nomineller Enddurchmesser des Kerns.
Min. mm 80
R A31 Bohrtiefe ab m 140.01 bis 160.00
A 0 m A ...............................................................
R 133 Zuschlage zu Kernbohrungen.
R .100 Fir geneigte Bohrungen.
R 110 zu Pos. 131.100
R A1 Neigungswinkel zur Vertikalen bis Grad 30.
A 0 m A ...............................................................
R 12 Neigungswinkel zr Vertikalen Grad 31 bis 60.
A O m A ...............................................................
R 113 Neigungswinkel zur Vertikalen Grad .........
A 0 m A ...............................................................
R 120 Zu Pos. 132.100
R 21 Neigungswinkel zur Vertikalen bis Grad 30.
A 0 m A ...............................................................
R 122 Neigungswinkel zr Vertikalen Grad 31 bis 60.
A 0 m A ...............................................................
R 123 Neigungswinkel zur Vertikalen Grad .........
A O m A ...............................................................
R .200 Fur Diamantkronen anstelle von Hartmetallkronen.
R .210 zu Pos. 131.100
R 211 zu Pos. .........
A O m A ...............................................................
R .230 Zu Pos. 132.100
R 231 ZUPOS. oo
A O m A ...............................................................
R .300 Fir Doppelkernrohre.
R .310 zu Pos. 131.100
R 311 zu Pos. .........
A O m A ...............................................................
R 312 Fir Durchbohren von Verkitteten Schichten, Beton, Blocke etc. mit Hartmetallkrone oder Diamantkrone
A 0 m A ...............................................................
R 313 Durchfahren von Eisen und Stahl.
Ausmass: LE= Schnittflache in cm2
A O LE A ...............................................................
R 314 Fur Bohren mit verkurzter Lafette
A O m A ...............................................................
R .340 Messung Wasserspiegel im Bohrloch.
R .341 Tagliches Messen des Wasserspiegels im Bohrloch (jeweils am Morgen vor Beginn der Bohrarbeiten),
inkl. Protokollieren.
LE= Anzahl Messungen
A O LE A ...............................................................
R 400 Fur Futterrohre, mit Ein- und Ausbauen.
R 410 Startverrohrung fiir Seilkernbohrungen, Standrohre und Preventer etc.
R 411 zu Pos. 131.200
A Om A

R 412 zu Pos. .........
A Om A
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R 133.500
R 510
R 511
R 520
R 521
R .530
R .531
R 134

R .100
R 110
R A1
R A12
R 13
R 135

R .100
R .101
R .102
R 103
R 136

R .100
R 110
R A1
R 120
R 21

Fir Stabilisierung gebracher Felsstrecken, mit Nachbohren der stabilisierten Strecken.
Ausmass: Stabilisierte Strecken.

Vergutung Stabilisierungsmittel in U'pos. .530.

ZU Pos. ..ccoeeeeeeeeen,

Ausmass: Gruppenstunden.
Vergutung Stabilisierungsmittel in U'pos. .530.

ZuPos. ...

Stabilisierungsmittelverbrauch.

Material

ZUuPos. ..o

Marke, Typ

Spulbohrungen.

Vertikal oder geneigt, verrohrt und unverrohrt.

Nomineller Meisseldurchmesser.

01 Min. mm

Verlorene Bohrungen von Arbeitsplattform bis Boden.
01 Arbeitsplattform bis Boden m

02 Weiteres

Bohrtiefe ab Boden bis m 10.00.

Bohrtiefe ab m 10.01 bis 20.00.

Zuschlage zu Spuihlbohrungen

Fir Bohrhindernisse
Fir Durchbohren von Blocken mit Verrohrung

Fir Bohren im Fels

Fir Bohren mit verkirzter Lafette

A

A

A

0 h

0 kg

0Om

A

A

Behalter fir das Aufbewahren von Bohrgut bereitstellen, mit llickenlosem Einordnen der Bohrproben. Mit
Beschriften der Behalter.

Bei Kernbohrungen.
Liefern von Kernkisten.

01 zu Pos. ..

02 Marke, Typ ...cceuee

03 Kistenlange m
04 Anzahl Kistenfacher

05 Weiteres

A

Vorhalten der Kernkisten, mit Leeren nach Transport innerhalb der Baustelle.

01 zu Pos. ..

02 Marke, Typ ..ccccoueee.

03 Kistenlange m
04 Anzahl Kistenfacher

05 Weiteres
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R 136.200 Bei Spulbohrungen.

R .210 Entnehmen und Einflillen der Proben in Plastiksacke, mit Liefern der Plastiksdcke. Ausmass: Anzahl
Proben

R 211 01 zu Pos. ........

02 Typ ...oe...

03 Weiteres .............

A O St A ...............................................................

R .300 Zusatzliche Arbeiten.
R .310 Behalter mit Bohrgut transportieren in Lager Bauherr ausserhalb der Baustelle.
R 311 01 zu Pos. ..........

02 Behalter Art ..........
03 Standort Lager ...........

04 Weiteres ...........
A 0 m A ...............................................................
R .320 Behalter mit Bohrgut leeren und Bohrgut entsorgen. Transport der leeren Behalter zum Lager
Unternehmer ausserhalb der Baustelle.
R .321 01 zu Pos. ........
02 Behalter Art ..........
03 Standort Lager ...........
04 Weiteres ...........
A 0 m A ...............................................................
R .330 Uberschiissiges Bohrgut abtransportieren und entsorgen auf Deponie des Unternehmers inkl.
Deponiegeblihren
R .331 01 Standort Lager ...........
02 Weiteres ...........
A 0 gl A e e
R 400 Mehrleistungen fur spezielle Behandlung von Bohrproben
R 410 Schutz und Verpackungsmassnahmen
R 411 Bohrproben vor Austrocknung schitzen.

Massnahme: verpacken in Folie oder luftdichten Sacken
Ausmass: Anzahl verpackte Proben.

A 0 St A ...............................................................
R 412 Bohrproben in Wachs eingiessen
Ausmass: Anzahl eingegossene Proben
A O St A ...............................................................
R 413 Zuschlag fiir luftdichte Bohrgutbehalter
Ausmass: Anzahl Behalter
A 0 St A ...............................................................
R 414 Mehrleistung fiir Transport spezieller Bohrproben in Labor.

Standort Labor: ..............
Ausmass: LE= Anzahl Behalter * Anzahl Transporte

A 0 LE A ...............................................................
R 140 Bohrlocheinbauten
R 141 Piezometer.
R .100 Liefern und Versetzen. Aus Einzelrohren mit Gewinde zusammengesetzt.
Ausmass: effektiv versetzte Lange
R 110 Rohre vollwandig.
01 Material .......
02 Typ woveeevienne
R A1 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A 0 m A ...............................................................
R 112 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A O m A ...............................................................
R 113 Nomineller Rohrdurchmesser .............
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R 141.120 Rohre geschlitzt.

m A ...............................................................
m A ...............................................................
m A ...............................................................
m A ...............................................................
m A ...............................................................
m A ...............................................................
St A ...............................................................
St A ...............................................................
St A ...............................................................
St A ...............................................................
St A ...............................................................
St A ...............................................................
St A ...............................................................
St A ...............................................................
St A

01 Material .......
02 Typ ceveenee
R 21 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A
R 122 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A
R 123 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A
R .130 Rohre geschlitzt mit Filtergewebe umwickeln.
01 Marke, Typ .......
02 Maschenweite mm ..............
R 131 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A
R 132 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A
R 133 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A
R .140 Bodenabschlisse dicht.
01 TYp coveeeeieens
R 141 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A
R 142 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A
R 143 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A
R 142 Piezometerabschlisse.
R .100 Liefern und Versetzen.
R .110 Abschlusskappen zum Aufschrauben.
01 Material ...............
02 Sicherung
Art o,
R 11 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A
R 12 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A
R 113 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A
R 120 Abschlusskappen zum Aufstecken.
01 Material ...............
02 Sicherung
Arto,
R 21 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A
R 122 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A
R 123 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A
R 143 Uberstandsrohre fiir Montage von Messgeraten.
R .100 Liefern und Versetzen.
R 110 §tah|rohre vollwandig; nichtrostend oder feuerverzinki.
Uber Piezometerrohre stllpen; OK m 1.00 Uiber Boden. Im Boden mit Mértel umhdillen.
01 Wanddicke mm ...................
02 Rohrlange mm ....................
R A1 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
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R 143.112 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A 0 St ...............................................................
R 113 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A 0 St ...............................................................
R 120 Rohrart ..................
R .121 01 Wanddicke mm ..............
02 Rohrldnge mm ...............
03 Nomineller Rohrdurchmesser .............
04 Weiteres ..............
A 0 St ...............................................................
R 144 Uberstandsrohrabschliisse.
R .100 Liefern und Versetzen.
R .110 Abschlusskappen zum Aufschrauben.
01 Material ..............
02 Sicherung
Art o,
03 Weiteres ..............
R 11 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A O St ...............................................................
R 112 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A 0 St ...............................................................
R 113 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A 0 St ...............................................................
R 120 Abschlusskappen zum Aufstecken.
R 21 Nomineller Rohrdurchmesser " 2.
A 0 St ...............................................................
R 122 Nomineller Rohrdurchmesser " 4 1/2.
A O St ...............................................................
R 123 Nomineller Rohrdurchmesser .............
A 0 St ...............................................................
R 145 Temperaturmessungen.
R .100 Periodische Wassertemperaturmessungen in Bohrlochern
R 110 Wasser
R A1 Wassertemperaturmessungen in der Tiefenfolge der Bohrung inkl. protokollieren.
LE= Anzahl Messungen
A 0 LE A ...............................................................
R 146 Inklinometerrohre.
R .100 Einrichtung.
R 110 Aus- und Einmagazinieren sowie An- und Abtransportieren aller Gerate und Maschinen.
R A11 Einbauen an der ersten und Ausbau an der letzten Bohrstelle, mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
A 0 gl A e e,
R .112 01 Beschreibung ...........
02LE=....nn.
03 Weiteres .............
A O LE A ...............................................................
R 120 Umstellen von Bohrstelle zu Bohrstelle, mit Aus- und Einbauen. Ausmass: Anzahl Umstellungen.
R 121 Distanz bis m 50.
A O St ...............................................................
R 122 Distanz m 51 bis 200.
A 0 St ...............................................................
R 123 Distanz m 201 bis 500.
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R 146.200 Messrohre einbauen, mit oberem und unterem Abschluss sowie Verbindungsmaterial.
R .210 Materiallieferungen durch Unternehmer.
R 211 01 TYp e
02 Material ...............
03 Nomineller Rohrdurchmesser .............
04 Weiteres ..................
A 0 m A ...............................................................
R .300 Injizieren von Hohlrdumen mit Schlauch zwischen Bohrlochwanden und Messrohren; ab UK Bohrloch.
R 310 Injektionsgut.
R 311 Normaler Verbrauch.
01 Material ................
02 Marke, Typ ..ccceeeneeee
03 Mischung
Beschreibung ............
04 Verbrauch bis kg/m 30
05 Weiteres ................
A O m A ...............................................................
R 312 Mehrverbrauch, als Zuschlag zu U'Pos. .311.
A 0 K A e e
R .320 Gewebestrumpf um Rohr anbringen, zur Vermeidung von zu grossem Injektionsgutverbrauch.
Verschnitt ist einzurechnen.
R 321 01 Marke, Typ .ccccevveee.
02 Nomineller Strumpfdurchmesser .............
03 LE= Messrohrlange
04 Weiteres ................
A 0 LE A ...............................................................
R 147 Verfiillen von Bohrléchern.
R .100 Von UK Bohrung bis UK Bohrlocheinbau.
01 zu Pos. ....cceeeeennns
R 101 Mit Sand.
A 0 m A ...............................................................
R .102 Mit Rundkies.
A 0 m A ...............................................................
R .103 Mit Ton.
A O m A ...............................................................
R 104 Mit Bindemittel.
01 Sorte ....cccveeeeee.
A O m A ...............................................................
R .105 Mit Bohrgut.
A 0 m A ...............................................................
R .106 Mit .o
A 0 m A ...............................................................
R .200 Zwischenraum zwischen Bohrlochwand und Bohrlocheinbau.
R 201 Mit Sand.
A 0 m A ...............................................................
R .202 Mit Rundkies.
A O m A ...............................................................
R .203 Mit Ton.
A 0 m A ...............................................................
R 204 Mit Bindemittel.
01 Sorte ....cceeeuveeee
A 0 m A ...............................................................
R .205 Mit Bohrgut.
A 0 m A ...............................................................
R .206 Mit ...
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R 148 Schutzschéachte Gber Bohrloch einbauten erstellen.
R .100 Betonrohre liefern und versetzen.
R

101 dmm...........
01 h m min 0,50

R .200 Schachtabdeckungen liefern und versetzen.
R .210 Betondeckel voll.
R 211 dmm ...

R .220 Gussdeckel voll, verschraubbar.
R 221 dmm..........

A 0 St A

R 150 Versetzen von speziellen Bohrlocheinbauten und Instrumentierungen.

R 151 Versetzen von Messrohren
R .100 Messrohre inkl. samtlichem Zubehor
R 101 Inklinometermessrohre inkl. Boden und Deckel
NW=mm: .......cooeunnn....
inkl. sdmtliches Hilfsmaterial
01 Zu Pos. 511.100

R 102 SE Setzungsmessrohre inkl.
Boden und Deckel
NW=mm: ......ccccvveennnnn.
inkl. sdmtliches Hilfsmaterial

01 Zu Pos. 511.200

R 103 Inkrex Messrohre inkl. Boden und Deckel
NW=mm: ......cccceeeeeeeel
inkl. sdmtliches Hilfsmaterial
01 Zu Pos. 511.300
A Om A

R .104 Gleitdeformeter Messrohre inkl. Boden und Deckel
NW=mm: .....cccoceeeeeeee.
inkl. sdmtliches Hilfsmaterial

01 Zu Pos. 511.400

R 152 Versetzarbeiten Wasser
R .100 Wasserdruckgeber
R 101 Porenwasserdruckgeber elektronisch.
inkl. samtlicher Hilfsmittel und Gerate.
01 Zu Pos. 512.110
02 Verfullen der Bohrlécher in Pos. 147
03 Weiteres: ......cccceeennee

R .102 Porenwasserdruckgeber pneumatisch.
inkl. samtlicher Hilfsmittel und Gerate.
01 Zu Pos. 512.120
02 Verflllen der Bohrlocher in Pos. 147
03 Weiteres: ........ccccuuuuee
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R 152.103 Pegelsonden
inkl. sdmtlicher Hilfsmittel und Gerate.
01 Zu Pos. 512.130
02 Verflillen der Bohrlécher in Pos. 147
03 Weiteres: ....................
A Om A

R .104 Micropiezometer inkl. Kerze und Steigleitungen.
inkl. sdmtlicher Hilfsmittel und Geréte.

01 Zu Pos. 512.150
02 Verflillen der Bohrlocher in Pos. 147
03 Weiteres: ....................

R 153 Versetzarbeiten Extesometer
R .100 Extesometer
R 101 Einfach oder Mehrfachextensometer einbauen
inkl. sdmtlicher Hilfsmittel und Gerate.
01 Zu Pos. 513.100
02 Verflillen der Bohrlocher in Pos. 147
03 einfach Extensometer
04 mehrfach Extensometer
Anzah Stk : .................
05 In Bohrlochtiefe von m:

06 Weiteres: ....................

R 154 Versetzarbeiten Thermistoren
.100 Thermistoren

R 101 Einfach Thermistoren einbauen
inkl. sdmtlicher Hilfsmittel und Gerate.
01 Zu Pos. 514.110
02 Verflillen der Bohrlocher in Pos. 147
03 In Bohrlochtiefe von m:

Py

04 Weiteres: ....................

R .102 Thermistorenketten einbauen
inkl. sdmtlicher Hilfsmittel und Gerate.
01 Zu Pos. 514.120
02 Verflllen der Bohrlocher in Pos. 147
03 In Bohrlochtiefe von m:

04 Weiteres: ....................

R 160 Bohlochversuche
Einrichten, Vorhalten und Entfernen der erforderlichen Geréte in den Preisen inbegriffen.

R 161 Standard- Penetrometerversuch SPT durchfiihren. Mit Angaben der 3 Schlagzahlen.
R .100 Standardsonde mit Gestange.
R 101 Tiefe ab Boden bis m 10.00.

R .102 Tiefe ab m 10.01 bis 20.00.
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R 162

R .100
R 110
R A1
R 120
R 121
R 163

R .100
R .110
R A1
R 12
R 120
R 21
R 164

R .100
R 110
R A1
R 112
R 120
R 21
R 122
R .130
R 131
R 165

R .100
R .101
R .102

Steigversuche durchfiihren.

Mit Protokollieren der fiir die Berechnung des Durchlassigkeitsbeiwertes k nach Darcy erforderlichen
Messwerte und der geometrischen Randbedingungen.

Messdauer pro Versuch.

01 Tiefe ab Boden bis m 20.00.
02 Tiefe ab Boden bism ......
03 Tiefeabm .... bis .....

04 Weiteres ........
Bis min 30.
A 0 St A ...............................................................
Zuschlage fur langere Messdauer von Versuchen, zu U'Pos. .110.
Bis min ......
A 0 St A

Wasserabsenkversuche durchflihren.

Mit Protokollieren der fiir die Berechnung des Durchlassigkeitsbeiwertes k nach Darcy erforderlichen
Messwerte und der geometrischen Randbedingungen.

Messdauer pro Versuch.

01 Tiefe ab Boden bis m 20.00.
02 Tiefe ab Boden bism ......

Bis min. 30.

A 0 St A ...............................................................
Bis min. ........

A O St A ...............................................................
Zuschlage fur langere Messdauer von Versuchen, zu U'Pos. .110.
Bis min. ........

A 0 St A

Pumpversuche durchfiihren.
Mit Protokollieren der fiir die Berechnung des Durchlassigkeitsbeiwertes k nach Darcy erforderlichen
Messwerte und der geometrischen Randbedingungen.
Mit Saugpumpen. Wasserspiegeltiefe bis m 6.00 unter Boden.Pumpdauer pro Versuch.
Bis min 30.
A 0 St A

Bis min. ........
A 0 St A

Mit Unterwasserpumpen. Pumpendauer pro Versuch.

01 Wasserspiegeltiefe unter Boden bis m ............
02 Zu Pos. 111.303

Bis min 30.

A 0 St A ...............................................................
Bis min. ........

A 0 St A ...............................................................
Zuschlage fiir langere Messdauer von Versuchen, zu U'Pos. .110.
Bis min. ........

A 0SsSt A

Wasserabpressversuche nach Lugeon durchfiihren.
Mit Einfachpackern. Wahrend des Abteufens von Bohrungen.

01 Anzahl Druckstufen pro Versuch............
02 Dauer pro Druckstufe min. ......
03 Pumpendruck am Pumpenausgang

MPa ..............
Tiefe ab Boden bis m 20.00.

Tiefe ab m 20.01 bis 40.00
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R 165.200 Mit Doppelpackern in unverrohrten Bohrléchern, im Fels.
01 Anzahl Druckstufen pro Versuch............
02 Dauer pro Druckstufe min. ......
03 Pumpendruck am Pumpenausgang
MPa ..............
R 201 Tiefe ab Boden bis m 20.00.
A 0SSt A

R .202 Tiefe ab m 20.01 bis 40.00
A 0 st A

R 167 Beihilfe bei Bohrlochversuchen.
R .100 Ausmass: Gruppenstunden, mit Vorhalten und Betrieb der Gerate.
R .101 Fir Flowmeter- und FullWafe Sonicversuche.

02 Anzahl Personen ..............
03 Weiteres .............

R .102 Fur Einbau Porenwasserdruckgeber PWD
010rt..............
02 Anzahl Personen ..............
03 Weiteres .............

R 103 Fir Dilatometerversuche

R 104 Fir Bohrlochscan OPTV, BHTV

R .105 Fir Bohrlochvermessung
01Ort ...
02 Anzahl Personen ..............
03 Weiteres .............

R .106 FOr oo

A 0Oh A

R 110 Vorbereitung und Beihilfe fir die Entnahme von Wasserproben.

R A1 Spulen und Austauschen der Bohrspilung im Bohrloch mit Frischwasser. Spuldauer pro Entnahme 2
Std.
A 0h A

R 112 Zuschlage fur langeres Spllen: pro 60 min.
A 0Oh A

R 113 Vorpumpen/Leerpumpen des Bohrlochs mit Unterwasserpumpe zur Entnahme von Wasserproben, inkl.
Ein- und Ausbau der Pumpe.
Pumpdauer pro Entnahme 30 min.
A 0 St A

R 114 Abfiillen der Wasserproben in bauseits gelieferte Probebehalter inkl. Transport und Ubergabe an
Geologe Ausmass: Anzahl Proben
A 0SSt A
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R 170 Bodenproben
R 171 Bodenproben entnehmen.
R .100 Ungestorte Proben.
R 110 Mit Kolbenentnahmegerat.
01 Nomineller Durchmesser min. mm .................
R A1 Entnahmetiefe ab Boden bis m 10.00.
A 0 St A ...............................................................
R 112 Entnahmetiefe ab m 10.01 bis 20.00.
A O St A ...............................................................
R .200 Gestorte Proben.
R .210 Entnahmen.
R 211 01 Methode .................
02 Geforderte Menge kg .........ccueee...
03 Entnahmetiefe ab Boden bis m .............
04 Entnahmetiefe m ...... bis .....
05 Weiteres .............
A 0 St A ...............................................................
Total 100 Sondierbohrungen
R 200 Ramm- und Drucksondierungen CPTu
R 210 Baustelleneinrichtung
R 211 Einrichtung.
R .100 Aus- und Einmagazinieren sowie An- und Abtransportieren von Rammsonden mit Zubehor.
R .110 Rammsonden nach Norm SN 670 417.
01 Beschreibung, Sondentyp: .........cccc..c....
R A1 Geratetyp: ..c.cocevveenen.
01 Anzahl: .........c.........
02 Weiteres: .......ccccee.....
A 0 gl A
R .200 Aus- und Einmagazinieren sowie An- und Abtransportieren von Drucksonden CPTu mit Zubehdr.
R .210 Drucksonde CPTu
R 211 Geratetyp: .....coccvveenen.
01 Anzahl: ...
02 Weiteres: .......cccceeueee.
A 0 gl A
R 212 Rammsonden, mit Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
R .100 Einrichtungen an der ersten und demontieren an der letzten Rammstelle.
R 110 Rammsonden nach Norm SN 670 417.
01 Rammbarmasse ( Gewicht): kg
R A1 Sondenart: ..................
Rammbéarmasse: kg ...........
Fallhéhe: ..................
Querschnitt der Spitze:
mm2 ......cccee..e.
01 Weiteres: .......ccceeeenne
A 0 gl A
R .200 Einrichtungen an der ersten und demontieren an der letzten Sondierstelle.
R .210 Drucksonde
R 211 Drucksonde

Qureschnittsflache cm2: ......
Max Gesamtdruck bar: .........
Max Eindrungtiefe m: .........
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R 220 Umstellungen
R 221 Umstellen von Rammsonden von Rammstelle zu Rammestelle.
Zuschlage fir das Umstellen mit Spezialgeraten in Pos. 232.300
R .100 Fur Rammsonde gem. Pos. 212.110
R .110 Rammsonde nach Norm SN 670 417.
R A1 Distanz bis m 50
A 0 St A ...............................................................
R 112 Distanz m 51- 200
A 0 St A ...............................................................
R 113 Distanz m 201 bis 500
A 0 St A ...............................................................
R 114 Distanz m 501 bis 1'000
A O St A ...............................................................
R 115 Distanzm ........ bis .......
A 0 St A ...............................................................
R 222 Umstellen von Drucksonden von Rammstelle zu Rammstelle.
Zuschlage fiir das Umstellen mit Spezialgeraten in Pos. 232.300
R .100 Fir Drucksonde gem Pos. 212.210
R 110 Drucksonde
R A1 Distanz bis m 50
A 0 St A ...............................................................
R 112 Distanz m 51 bis 200
A O St A ...............................................................
R 113 Distanz m 201 bis 500
A O St A ...............................................................
R 114 Distanz m 501 bis 1'000
A 0 St A ...............................................................
R 115 Distanzm ........ bis .......
A 0 St A ...............................................................
R 230 Rammarbeiten
R 231 Rammen, bis 50 Schlage pro m 0.20 Eindringtiefe, mit Protokollieren der Rammergebnisse.
R .100 Unverrohrt.
R 110 Rammsonden nach Norm SN 670 417.
01 Rammbarmasse kg: ..........
02 Typ: eoeneee.
R A1 Tiefe ab Boden bis m 10.00.
A 0 m A ...............................................................
R 112 Tiefe ab m 10.01 bis 20.00.
A O m A ...............................................................
R .200 Verrohrt.
R .210 Rammsonden.
R 211 Tiefe ab Boden bis m 10.00.
A O m A ...............................................................
R 212 Tiefe ab m 10.01 bis 20.00.
A Om A

233 Zuschlage zu Pos. 231.100
.100 Fir Schlagzahlen.
110 Fur mehr als 50 Schlage pro m 0.20 Eindringtiefe.
11 Anzahl Schlage 51 bis 200.

000X

A Om A
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R 233.200
R .210
R 21
R .300
R .310
R 311
R .320
R 321
R .330
R .331
R 400
R 410
R 411
R .500
R 510
R 511
R 512
R 513

Fur Bestimmung des Eindringwiderstands beim Rickziehen und Nachrammen.
Rammsonden nach Norm SN 670 417.

Tiefe alle m 2.00. Rickziehen m 0.30. Nachrammen m 0.20.
A 0SSt A

Fur Umstellen von Rammsonden mit Spezialgerat.
Mit Kranwagen.

01 Rammsondenart .......

02 Zu Pos. .............

03 Weiteres .................

Mit Helikopter.
01 Rammsondenart .......
02 Zu Pos. .............
03 Weiteres .................

Mit: o,
01 Rammsondenart .......
02 Zu Pos. .............
03 Weiteres .................
A 0 St A

Fir Piezometerrohre nachrammen in bestehende Rammsondierlécher.
Stahlrohre. Aus Einzelrohren mit Gewinde zusammengesetzt.
Mit Spulen zur Kontrolle der Durchlassigkeit.
Anzahl ............
01 Nomineller Rohrdurchmesser "

02 Vollrohre m ......
03 Gelochte Rohre m .........
04 Anzahl Anschlusskappen .....
05 Weiteres .......
A 0SSt A

Fur Kernentnahme bei Rammarbeiten
Zuschlag zu Pos. 230 fir Kernentnahme bei Rammarbeiten RKS. inkl. Abpacken und einfillen in
Spezialbehélter gem Anweisung Geologe zu Pos. 136. 400

01 Durchmesser Rammkernrohre mm:

02 Gewicht Fallbar kg: 63.5

03 Fallhéhe cm: 75

04 Weiteres: .......ccceeeenne

Fur Fotographische Aufnahme der RKS Ergebnisse
01 Zu Pos. 233.501
02 Weiteres: .......cccceeeennee
A Om A

Fir Entnahme von Wasserproben mittels Liner mit Protokoll und abfillen in bauseits gelieferte Behalter
inkl. Ubergabe an Geologe
01 In Rammtiefe von m: ..........
02 Ausmass: Anzahl Proben.
03 Weiteres: ........ccceevueee.
A 0St A

Fir Rammen mit Gassonde inkl. Ablass, Entnahmeprotokoll und Einfiillen in Entsprechende Behalter mit
Ubergabe an Geologe.

01 In Rammtiefe von m: ..........

02 Ausmass: Anzahl Proben

03 Weiteres: ......cccceeeenne
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R 234 Drucksondierungen
Querschnittsflache cm2: ......
Max Gesamtdruck kN: ..........
Sondiergeschwindigkeit 20 mm/s
Eindringtiefe m: .............
R .100 unverrohrt
R 110 Aufzeichnen von:
Spitzendruck Mantelreibung Porenwasserdruck Neigung
R A1 Tiefe ab Boden bis m 5.00.
A 0 m ...............................................................
R 112 Tiefe ab m 5.01 bis 10.00.
A O St ...............................................................
R 113 Tiefe ab m 10.01 bis 15.00.
A O St ...............................................................
R 114 Tiefe ab m 15.01 bis 20.00.
A 0 St ...............................................................
R 115 Tiefe ab m 20.01 bis 25.00.
A 0 St ...............................................................
R 116 Tiefe ab m 25.01 bis 30.00.
A O St ...............................................................
R A17 Tiefe ab m 30.01 bis 35.00.
A 0 St ...............................................................
R 118 Tiefe ab m 35.01 bis 40.00.
A 0 St ...............................................................
R 119 Tiefe ab m 40.01 bis 50.00.
A 0 St ...............................................................
R 235 Zuschlage zu Pos. 234
Drucksondierungen
R .100 Aufbrechen der Bodenversiegelung zum Durchfahren der Sonde und zum verankern der Maschine. inkl.
Wiederverschliessen nach Abschluss der Arbeiten
R A100 e
R A1 Art der Bodenversiegelung:
Ausmass: pro Sondierstelle
A O St ...............................................................
R 112 Art der Bodenversiegelung:
Ausmass: pro Sondierstelle
A O St ...............................................................
R 113 Durchfahren von Leerstrecken
( vorgebohrt)
A 0 m ...............................................................
R 114 Durchfahren von harten Schichten.
Wechsel auf schwere Rammsonde (DPH oder DPSH-A 63.5 kg) bei Hindernissen
Ausmass: Anzahl Wechsel
01 Weiteres: ........ccccevueeee.
A O St ...............................................................
R 115 Rammen:
Tiefe m 0.00 bis 10.00
Max Schlage 50-200 / 20 cm
A O m ...............................................................
R 116 Rammen:
Tiefe m 10.01 bis 20.00
Max Schlage 50-200 / 20 cm
A 0m
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R 235117 Rammen:
Tiefe m 20.01 bis 30.00
Max Schlage 50-200/ 20 cm
A O m A ...............................................................
R 118 Rammen:
Tiefe m 30.01 bis 40.00
Max Schlage 50-200 / 20 cm
A O m A ...............................................................
R 119 Rammen:
Tiefe m 40.01 bis 50.00
Max Schlage 50-200 / 20 cm
A 0 m A ...............................................................
R 120 Weitere Zuschlage
R 21 Zuschlag fur Seismikaufzeichnung S- Wellen
Ausmass: pro Messung
A O St A ...............................................................
R 122 Zuschlag fiir Seismikaufzeichnung P- Wellen
Ausmass: pro Messung
A 0 St A ...............................................................
R 123 Auswertung, Bericht und graphische Aufzeichnung der Seismikmessungen
Ausmass pro Messung
01 Weiteres: ........c...c....
A O St A ...............................................................
R 124 Auswertung, Bericht und graphische Aufzeichnung des Bodenverflissigungspotentials auf Basis der
CPTu Messungen
Ausmass pro Rammstelle
01 Weiteres: ..................
A O St A ...............................................................
R 125 Auswertung, Bericht und graphische Aufzeichnung des Bodenverfliissigungspotentials auf Basis der
Seismik Messungen
Ausmass pro Rammstelle
01 Weiteres: ........cueeee...
A 0 St A ...............................................................
R .200 Fir Messen von Bodenparametern zu Pos. 234
R .210 Fliichtige und organische Verbindungen MIP
R 211 Fir Aufzeichnen der Parameter mittels MIP Sonde inkl. Liefern der Daten als PDF
01 Weiteres: .......cccceeenne
A 0 m A ...............................................................
R .220 Hydraulische und lithologische Parametererfassung HPT
R 221 Erfassen und Aufzeichnen der Parameter mittels HPT Sonde inkl. Liefern der Daten als PDF.
01 Weiteres: .......cceeeenne
A 0 m A ...............................................................
R .230 Erfassen der elektrischen Leitfahigkeit EC
R 231 Messen, Erfass und graphische Darstellung der elektrischen Leitfahigkeit. inkl. Liefern der Daten als
PDF
01 Weiteres: ......ccceeeeenee
A 0 m A ...............................................................
R .300 Weitere Mehrleistungen
R .310 Zu Pos. 232.100
R 311 Wechsel von CPTu Drucksondierung auf Kernbohrung bei Hindernissen wie Blocke, stark verkittete
Schichten etc.
01 Ausmass: Stk pro Systemwechsel
A 0 St A ...............................................................
R 312 Nachbohren der bereits gemessenen Strecke mittels Kernbohrung ohne Kernentnahme
A O m A ...............................................................
R 313 Durchfahren von Blécken und verkitteten Schichten mit Hartmetallkrone und Kernentnahme

A Om A
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R

235.314

315

400

410
411

412

Total 200

Durchfahren von Blécken und verkitteten Schichten mit Diamantkrone und Doppelkernrohr inkl.

Kernentnahme
A Om A

Installation von Wasseranschluss flir Bohren mit Diamantkrone
01 Nach Vorschlag Unternehmer:

02 Weiteres: .......ccceeennee
A 0g A
Mehrleistungen nach Auffassung des Unternehmers.
Im Nachhinein kédnnen keine weiteren Forderungen geltend gemacht werden.
Zu Kap. 200
FUr: e

02LE=:. .
03 Weiteres: .......ccccuvuneee

FOr: e,

02LE=: ..,
03 Weiteres: ....................
A 0 LE A

Ramm- und Drucksondierungen CPTu

R

Py

R
R

300

310

311
.100
.110

A1

12

120
121

Pumpenversuche in Kleinfilterrohren

Baustelleneinrichtung

Einrichtung fiir Pumpversuche.
Aus- und Einmagazinieren sowie An- und Abtransportieren aller erforderlichen Einrichtungen.
Fir Kleinpumpversuche.
01 Filterrohre DN .........
Mit Saugpumpen:
01 Anzahl ............
02 Forderleistung I/min ...........
03 Forderhohe bis m 6.00.
04 Leitungslange m ..............

05 Behandlung Pumpwasser
Art

06 Weiteres ...................

Mit Unterwasserpumpen.
01 Anzahl ............
02 Forderleistung I/min ...........
03 Forderhohe bis m 6.00.
04 Leitungslange m ..............
05 Behandlung Pumpwasser
Art e
06 Weiteres ..........ccc....

Fir Dauerpumpversuche.
Mit Saugpumpen.

01 Anzahl ............

02 Forderleistung I/min ...........

03 Férderhdhe bis m 6.00.

04 Leitungslange m ..............

05 Behandlung Pumpwasser
Art

06 Weiteres ..................
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R 311.122 Mit Unterwasserpumpen.
01 Anzahl ............
02 Forderleistung I/min
03 Férderhdhe bism ...........
04 Leitungslange m ..............
05 Behandlung Pumpwasser
Art
06 Weiteres ..................
A 0 gl A ]
R 312 Pumpen einrichten an der ersten und demontieren an der letzten Bohrstelle, mit Vorhalten fiir die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.
R .100 Stromanschliisse und Stromlieferungen unternehmerseits.
R 110 Mit Ableitung bis m 20.00 mit Rohr- und/oder Schlauchleitungen.
R A1 Saugpumpen.
01 Zu Pos. .....ccueeeee.
A 0 St ...............................................................
R 112 Unterwasserpumpen.
01 zu Pos. ..............
A 0 St ...............................................................
R 313 Pumpen umstellen von Bohrstelle zu Bohrstelle, mit Demontieren und Widereinrichten.
R .100 Saug- oder Unterwasserpumpen.
R 101 Distanz bis m 50
A 0 St ...............................................................
R .102 Distanz m 51 bis 200.
A 0 St ...............................................................
R 314 Zubehor zu Pumpen.
R .100 Rohr- und/oder Schlaucheinrichtungen einrichten und entfernen.
R 101 d mm 80.
A O A e e
R .102 dmm ...
A 0 A e e
R 315 Entsanden von Kleinfilterrohren.
R .100 Mit Unterwasserpumpen.
R 101 Dauer der Entsandung.
A 0 h ...............................................................
R 320 Pumpversuche
R 321 Pumpenversuch durchfihren in Kleinfilterrohren.
R .100 Einrichten, Vorhalten, Betreiben, Warten und Kontrollieren der Einrichtungen wahrend der normalen
Arbeitszeit.
01 Filterrohre DN ........
R 101 Saugpumpen.
01 zu Pos. ..............
A 0 h ...............................................................
R .102 Unterwasserpumpen.
01 zu Pos. ..............
A O h ...............................................................
R 322 Zuschlage.
R .100 zu Pos. 321.
R 110 Fir Wartung und Kontrollen ausserhalb der normalen Arbeitszeit.
R .111 01 Beschreibung ............

02 Anzahl Personen ...............
03 Weiteres ............
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R 322.120 Fir Wasserentnahme wahrend der Pumpversuche.
R .121 01 Ab Seitenhahn, Typ ..........
02dmm.............
03 Weiteres ............
A 0 gl A e
R .130 Fir Messen der Wassermenge mit Wasserzahler.
R A31 01 Typ e
02dmm.............
03 Weiteres ............
A 0 gl A
R .140 Fir elektrische Datenerfassung der Pumpenversuche.
R .141 01 Beschreibung ............
(0122 1Y/ o IO
O3LE=............
04 Weiteres ............
A 0 LE A ...............................................................
R 323 Ersatzstromversorgungsanlage (Notstromgruppe).
R .100 An- und Abtransport, Montage und Demontage, mit Anschliissen.
R .101 01 Nennleistung kW .............
A 1 St A ...............................................................
R .200 Zuschlag zu U'Pos. .100.
R .201 Mit Netzautomatik.
A 0 gl A
R .202 01 Beschreibung ............
02 Nennleistung kW .............
O3LE=...........
04 Weiteres ............
A 0 LE A ...............................................................
R .300 Vorhalten Ersatzstromversorgungsanlagen. Ausmass: Anzahl Ersatzstromversorgungsanlagen x Anzahl
Wo.
R .301 Nennleistung kW .............
A O St A ...............................................................
R 324 Alarmanlagen optisch oder akustisch; einrichten, unterhalten und vorhalten.
R .001 Fur die Betriebsdauer der Anlage.
A 0 gl A
R .002 01 Beschreibung ............
02LE=............
03 Weiteres ............
A 0 LE A ...............................................................
R 325 Elektrische Zuleitung.
R .100 An- und Abtransport , Montage und Demontage der elektrischen Zuleitungen von mehr als m 50.
Lange ab nachstmdglicher Anschlussstelle. Ausmass: Kirzeste mogliche Lange ab Anschlussstelle.
R .101 01 Kabelquerschnitt mm2 ............
A 0 m A ...............................................................
R .200 Vorhalten, Unterhalten und Reparieren der elektrischen Kabel. Ausmass: Kabellange x Anzahl Wo.
R .201 01 Kabelquerschnitt mm2 ............
A 0 m A ...............................................................
Total 300 Pumpenversuche in Kleinfilterrohrren.  .....05 ...
R 400 Bohrlocherkundung und Versuche
R 410 Baustelleneinsatze und Installationen

R .100

Baustelleneinsatze
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R 411 Mobilisation und Umstellungen
R .010 Planung, Vorbereitung, Bereitstellung,Aufbereitung der Auswertungssoftware, An- und Abreise des
Personal zum Einsatzort inkl. Fahrzeug und Spesen des Personals.
R .011 FOr: o
01 Einsatzort: ...............
02 Anzahl Messtellen: ...........
03 Weiteres: .......cccceevueee.

R .012 FUr: oo
01 Einsatzort: ...............
02 Anzahl Messtellen: ...........
03 Weiteres: .......ccccuvuneee

R .013 FUr: oo
01 Einsatzort: ...............
02 Anzahl Messtellen: ...........
03 Weiteres: ....................
A 0g A

R .020 Einrichten Messstelle

R .021 Einrichten der ersten Messstelle und Entfernen bei der letzten Messstelle
O1TFUr: e,

03 Weiteres: .................
A 0g A

R .022 Einrichten der ersten Messstelle und Entfernen bei der letzten Messstelle
O1FUr: oo,

03 Weiteres: .................
A 0g A

R .023 Einrichten der ersten Messstelle und Entfernen bei der letzten Messstelle
O1 FUr: oo,

03 Weiteres: .................
A 0g A

R .030 Umsetzen von Messstelle zu Messstelle

R .031 Umsetzen von Messstelle zu Messstelle
01 FUr: o

03 Distanz: ...................
04 Weiteres: .................

R .032 Umsetzen von Messstelle zu Messstelle
O1TFUr: e,

03 Distanz: ...................
04 Weiteres: .................

R .033 Umsetzen von Messstelle zu Messstelle
O1FUr: oo,

03 Distanz: ...................
04 Weiteres: .................
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R 411.040
R .041
R .042
R .043
R .050
R .051
R .052
R .053
R .054
R .060
R .061

Zuschlag fiir Umsetzen mit Spezialgeraten

Zuschlag fur Umsetzen der Messeinrichtung mit Spezialgeraten inkl. An- Abreise der Spezialgerate und
daraus entstehenden Wartezeiten

01 Mit LKW Kranwagen
02 Mit Helikopter

03 Mit Seilbahn

04 Mit: .o
05 Weiteres: ................

01 Mit LKW Kranwagen
02 Mit Helikopter

03 Mit Seilbahn

04 Mit: ..o,
05 Weiteres: ................

01 Mit LKW Kranwagen
02 Mit Helikopter
03 Mit Seilbahn
04 Mit: Hebebtiihne
05 Mit: ...eevee.
06 Weiteres: .............
A 0 St A

Erstellen von Dokumentationen und Berichte der gemessenen Daten aus Messstellen.
inkl. Ausdruck, Aufbereitung als PDF- Datei oder Daten CD und Versand.

FOr: oo,

02 Anzahl Exemplare: ............
03 Versandart: ..................
04 Weiteres: .......cccccuvunene

FOr: e,

02 Anzahl Exemplare: ............
03 Versandart: ..................
04 Weiteres: ....................

FUr: oo

02 Anzahl Exemplare: ............
03 Versandart: ..................
04 Weiteres: .......cccccuuunee

FOr: oo,

02 Anzahl Exemplare: ............
03 Versandart: ..................
04 Weiteres: .......cccccuvunne
A 0 St A

Zuschlage fur Arbeiten ausserhalb der normalen Arbeitszeiten inkl. sdmtlicher Lohnzuschlage und
Bewilligungen.

Fir Nachtarbeit

02 Einsatzort: ..................

03 Anzahl Personen: ..........

04 Ausmass: LE= Gruppenstunden
05 Weiteres: ....................
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R 411.062
R .063
R .065
R .066
R .070
R .071
R .072
R 420

R .100
R .110
R 421

R .001

Far Nachtarbeit

02 Einsatzort: ..................

03 Anzahl Personen: ..........

04 Ausmass: LE= Gruppenstunden
05 Weiteres: ....................

Fir Nachtarbeit

02 Einsatzort: ..................
03 Anzahl Personen: ..........
04 Ausmass: LE= Gruppenstunden
05 Weiteres: ........ccccuuuee
A 0 LE A

Fir Einsatze an arbeitsfreien Tagen, wie Samstag, Sonn- und Feiertagen inkl. einholen der nétigen
Bewilligungen

02 Einsatzort: .................
03 Anzahl Personen: .......
04 Ausmass: LE= Gruppenstunden
05 Weiteres: .......cccccuvuueee
A 0 LE A

Fur Einsatze an arbeitsfreien Tagen, wie Samstag, Sonn- und Feiertagen inkl. einholen der nétigen
Bewilligungen

02 Einsatzort: .................
03 Anzahl Personen: .......
04 Ausmass: LE= Gruppenstunden
05 Weiteres: .......cccccuvunene
A 0 LE A

Weitere Zuschlage nach Auffassung des Unternehmers.
Nachtraglich kénnen keine weiteren Forderungen geltend gemacht werden

FOr: e,

02 Ausmass: LE= gl
03 Weiteres: .......ccccuvuneee

FOr: e,

02 Ausmass: LE= gl
03 Weiteres: .......cccccvvnneee

Deformationsmessungen
Messungen in Bohrlécher
Messungen in Bohrlécher mit Einbauten.

Nullmessung
Inklinometermessungen inkl. Datenaufbereitung, grafische Darstellung und Liefern der Messresultate als
PDF Datei
01 Vertikale Messstelle
02 Vertikal geneigte Messtelle.
Neigung Grad aus der vertikalen:
03 Horizontale oder steigende Messstelle.
Neigung aus der horizontalen.
Grad: ..o
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421.

R 422

001

.002

.003

.001

.002

04 Messlange pro Bohrung
VON M: oo bis ........
05 Ausmass: gemessene Lange
06 Weiteres: ........ccccevueee.
A Om A

Inkrexmessungen inkl. Datenaufbereitung, grafische Darstellung und Liefern der Messresultate als PDF
Datei
01 Vertikale Messstelle
02 Vertikal geneigte Messtelle.
Neigung Grad aus der vertikalen.
03 Horizontale oder steigende Messstelle.
Neigung aus der horizontalen.
Grad: oo
04 Messlange pro Bohrung
von m: ........... bis ........
05 Ausmass: gemessene Lange
06 Weiteres: .......ccceeeenee
A Om A

Setzungsmessungen mit SE- Sonde inkl. Datenaufbereitung, grafische Darstellung und Liefern der
Messresultate als PDF Datei
01 Vertikale Messstelle
02 Vertikal geneigte Messtelle.
Neigung Grad aus der vertikalen:
03 Horizontale oder steigende Messstelle.
Neigung aus der horizontalen.
Grad: ..o
04 Messlange pro Bohrung
von m: ........... bis ........
05 Ausmass: gemessene Lange
06 Weiteres: .......ccceeeene
A 0Om A

Folgemessung
Inklinometermessungen inkl. Datenaufbereitung, grafische Darstellung und Liefern der Messresultate als
PDF Datei
01 Vertikale Messstelle
02 Vertikal geneigte Messtelle.
Neigung Grad aus der vertikalen:
03 Horizontale oder steigende Messstelle.
Neigung aus der horizontalen.
Grad: ..o
04 Messlange pro Bohrung
VON M: ..o bis ........
05 Ausmass: gemessene Lange
06 Weiteres: ........ccccevueee.
A Om A

Inkrexmessungen inkl. Datenaufbereitung, grafische Darstellung und Liefern der Messresultate als PDF
Datei

01 Vertikale Messstelle

02 Vertikal geneigte Messtelle.
Neigung Grad aus der vertikalen:

03 Horizontale oder steigende Messstelle.
Neigung aus der horizontalen.
Grad: ..o

04 Messlange pro Bohrung
von m: ........... bis ........

05 Ausmass: gemessene Lange

06 Weiteres: ........ccccevueee.
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R 422.003
R 423

R .001
R .002
R .003
R .004
R 430

R .100
R .110
R 431

R .001
R .010
R .01

Setzungsmessungen mit SE- Sonde inkl. Datenaufbereitung, grafische Darstellung und Liefern der
Messresultate als PDF Datei
01 Vertikale Messstelle
02 Vertikal geneigte Messtelle.
Neigung Grad Neigung aus der vertikalen:
03 Horizontale oder steigende Messstelle.
Neigung aus der horizontalen.
Grad: .o
04 Messlange pro Bohrung
von m: ........... bis ........
05 Ausmass: gemessene Lange
06 Weiteres: .......cccceeenne

Zuschlage zu Deformationsmessungen

Zuschlag zu Inklinometermessungen der Torsion von verdrehten Messrohren zur Korrektur der
Auswertung

02 Weiteres: ......ccccc........
A Om A

Zuschlag zu Pos. 421 und 422 fir Messungen vertikale und vertikal geneigte Bohrungen in Tiefen ab 60
m fir Seilwinde

A Om A

02 Weiteres: ...........c.......
A Om A

Zuschlag zu Pos. 421 und 422 nach Auffassung des Unternehmers.
Nachtraglich kénnen keine Forderungen mehr gestellt werden.

O3 LE=: ...
04 Weiteres: ..................

Bohrlocherkundungen
In Bohrlécher
In Bohrlécher ohne Einbauten

Lagevermessung in Verrohrung
Messung des Bohrlochverlaufes, (Krimmung, Abweichung, Sollverlauf unabhangig vom Erdmagnetfeld.
Messung der Neigung als absoluter Wert.

01 Bohrstelle: ..................

02 Neigung fallend bis 45° aus der Horizontalen

03 Neigung 45° aus der horizontalen bis vertikal steigend

04 Messung fallend

05 Messung kontinuierlch (nur am Seil fallend)
06 Messintervall m: .............
07 Zuschlage in Pos. 431.010
08 Weiteres: .......ccceeeennee
A 0Om A

Zuschlage

Berechnung des Startazimutes in ein Koordinatensystem
01 Ausmass: pro Bohrung
02 Weiteres: ........cccevuneee.
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R 431.012 Mehrleistung fiir Einbau von Schubgesténge bei Bohrungen ab 45° fallend bis vertikal steigend
01 Messintervalle m: ............

02 Weiteres: .......cccceevuneee.
A O m A ...............................................................
R .013 Mehrleistung fiir den Einbau mit Bohrgesténge (stationare Messung) bei Bohrungen alle Neigungen und
Langen.
Messintervall > 3.00m
A O m A ...............................................................
R .014 Weitere Zuschlage nach Auffassung des Unternehmers.

Nachtraglich kénnen keine Forderungen mehr geltend gemacht werden.

02 Zu Pos.: ...uvvveeeeveee.
O3LE=: .
04 Weiteres: .......cccceee.....
A O LE A ...............................................................
R .015 Weitere Zuschlage nach Auffassung des Unternehmers.

Nachtraglich kénnen keine Forderungen mehr geltend gemacht werden.

02 ZuPos.: ..cooiiieieee
O3LE=: .
04 Weiteres: .......ccccee......
A O LE A ...............................................................
R .016 Weitere Zuschlage nach Auffassung des Unternehmers.

Nachtraglich kénnen keine Forderungen mehr geltend gemacht werden.

O3 LE=: s
04 Weiteres: ...................
A 0 LE A

R 432 Optische Bohrlochvermessung, Scan ( OPTV / BHTV)
inkl. Aufzeichnen und liefern der Daten
R .100 In unverrohrten Bohrungen

R 101 Optischer Bohrlochscan.
Abbildung in naturgetreuen Farben, Orientierung der Aufnahmen nach dem Azimut oder oben/ unten.
inkl. Liefern der Bilder als JPG- Datei

01 Messung fallend

02 Neigung fallend bis 45° aus der Horizontalen
03 Neigung 45° aus der horizontalen bis vertikal steigend
04 Zuschlage in Pos. 432.010
05 Weiteres: .......cccceeenne
A Om A

R .200 Zuschlage
R .201 Zuschlag fiir Wechsel von OPTV zu BHTV wenn wegen trilben Wassers die Messung nicht
Zufriedenstellend.
01 Lange der Bohrung m: .........
02 Zu Pos. 432.001
03 Ausmass: Wechsel pro Bohrung
04 Weiteres: ........ccceevueen.
A 0 St A

R .202 Zuschlag fiir Messungen horizontal (+10° / -50°) fir Unterstitzung mit Messgestange
01 Lange der Bohrung m: .........
02 Neigung Grad: ...............
03 Zu Pos. 432.001
04 Weiteres: ........cccccueee.
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R 432.203
R .204
R .205
R .206
R .207
R .208
R .300
R .301
R .302
R 433

R .100
R .110
R A1

Zuschlag fiir Messung steigend tber 10° bis 30 m mit Unterstlitzung Messgestange
01 Lange der Bohrung m: ........
02 Neigung Grad. ................
03 Zu Pos. 432.001
04 Weiteres: ........ccceeueve.
A Om A

Zuschlag fiir Einschieben in der Leerstrecke fallend
01 Lange Leerstrecke m: .........
02 Zu Pos. 432.001

03 Weiteres: .......cceeeeene
A 0 m A ...............................................................
Zuschlag fiir Einschieben in der Leerstrecke steigend (+10° / -50°) mit Unterstlitzung Messgestanges
A O m A ...............................................................
Zuschlag fir Darstellung von Azimut.
01 Lange der Bohrung: ...........
02 Zu Pos. 432.001
03 Weiteres: ......ccceeeeeene
A 0 m A ...............................................................
Zuschlag fur Darstellung von Neigung.
01 Lange der Bohrung: ...........
02 Zu Pos. 432.001
03 Weiteres: ......ccceeeeennee
A Om A

Zuschlag fir Darstellung von Natural Gamma (passiv).
01 Lange der Bohrung: ...........
02 Zu Pos. 432.001
03 Weiteres: ......cccceeeenne
A Om A

Weitere Berechnungen
Bestimmen, einzeichnen und orientieren der Strukturen.
Inklusive Schmidt Diagramm.
01 Zu Pos. 432.001
02 Ausmass: ausgewertete Bohrlange inkl. Bericht als PDF Datei.
03 Weiteres: ......cccceeeeenne
A Om A

Berechnen des Bohrlochverlaufs (Lage).
Tabellarische Darstellung der X/Y/Z- Koordinaten sowie grafisch Situation, Ost-West und Nord-Siid
Schnitt.
Lieferung Bericht als PDF-Datei
01 Zu Pos. 432.001
02 Ausmass: ausgewertete Bohrlange inkl. Bericht als PDF Datei.
03 Weiteres: ........ccceevueeee.
A Om A

Bohrlochkamera
Inkl. Datenaufbereitung und liefern der Aufnahmen auf CD oder DVD
In unverrohrten Bohrungen
Befahren der Bohrung mit Kamera fallende Bohrungen am Seil, horizontale oder steigende Bohrungen
mit Gestange.
max Bohrlochlange 120 m
inkl. Einblenden der Stationierung
01 Aufnahme axial
02 Aufnahme mit Schwenkkopf
03 Anzahl Messtechniker: ........
04 Ausmass: effektiver Aufwand in Gruppenstunden inkl. samtliches Inventar und Zubehor
05 Weiteres: .......ccceeenne
A 0h A
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R 433.120
R 21
R 122
R 123
R 124
R 440

R 441

R .100
R A1
R .200
R 211
R 212
R 213
R 442

R .100
R .110
R A1

Zuschlage

Zuschlag fir Datenaufbereitung, Interpretation und Auslieferung der Daten auf CD oder DVD

01 Ausmass: pro Bohrung
02 Weiteres: ................

Zuschlag fur:

01 Ausmass: LE= .................
02 Weiteres: ..........c.........

Zuschlag fir:

01 Ausmass: LE=.................
02 Weiteres: ....................

Zuschlag fir:

01 Ausmass: LE=.................
02 Weiteres: .......cccceuvunee

Logging

Bohrlochuntersuchung mittels Schallwellen, nur in Wassergefillten Bohrlécher FWS (Full Wafe Sonic)
Inkl. Liefern und Darstellung der Daten als PDF- Datei bis Bohriefe m 450

Messung fallend am Seil

Lange der Bohrung m: .........

01 inkl. Datenaufbereitung von; Poissonzahl, E- Modul, Schermodul, Kompressionsmodul, Porositat und

bestimmen der Geschwindigkeit Vp und Vs.

02 Weiteres: ....................

Zuschlage zu Pos. 433.001
Zuschlag Fur:

01 Ausmass LE=: ..............
02 Weiteres: ....................

Zuschlag Fir:

01 Ausmass LE=: ..............
02 Weiteres: ....................

Zuschlag Fr:

01 Ausmass LE=: ..............
02 Weiteres: ..........c.........

Dilatometerversuche
Bis 200 Bar
Inkl. 3 Belastungsstufen

High Pressure Dilatometerversuche bis 200 Bar
inkl. grafische und Numerische Darstellung und Bericht.

01 Ausmass: pro Versuch Stk
02 Einbautiefe:

m 0.00 bis 30.00
03 Weiteres: .......cccccuvune
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R 442112
R 113
R 114
R 115
R .200
R .210
R 211
R 212
R 213
R 443

R .100
R 110
R A1

High Pressure Dilatometerversuche bis 200 Bar
inkl. 3 Belastungsstufen, grafische und Numerische Darstellung und Bericht.
01 Ausmass: pro Versuch Stk
02 Einbautiefe:
m 30.01 bis 60.00
03 Weiteres: ........ccccevueee.
A 0SSt A

High Pressure Dilatometerversuche bis 200 Bar

inkl. 3 Belastungsstufen, grafische und Numerische Darstellung und Bericht.
01 Ausmass: pro Versuch Stk
02 Einbautiefe:

m 60.01 bis 100.00
03 Weiteres: ......cccceeeennnee

A 0 St A

High Pressure Dilatometerversuche bis 200 Bar

inkl. 3 Belastungsstufen, grafische und Numerische Darstellung und Bericht.
01 Ausmass: pro Versuch Stk
02 Einbautiefe:

m 100.01 bis 200.00
03 Weiteres: ........ccccevueee.

A 0 st A

High Pressure Dilatometerversuche bis 200 Bar

inkl. 3 Belastungsstufen, grafische und Numerische Darstellung und Bericht.
01 Ausmass: pro Versuch Stk
02 Einbautiefe:

m 200.01 bis 300.00
03 Weiteres: ........ccceeueve.

Zuschlage
Zu Pos. 242.100

Zuschlag fiir erschwertes Einbauen bei horizontalen und steigenden Bohrungen

01 Neigung aus der horizontale
Grad: ..o,

02 Weiteres: ..................

FUr: e
01 Beschreibung: ................

02 Weiteres: ..................

FUr: e
01 Beschreibung: ................

02 Weiteres: ..................

Doppelpackerversuch
Max Druck 350 Bar.
Lange Testabschnitt m 1.20 bis 10.00
Doppelpackerversuch mit Ein- und Ausbau der Messeinrichtung
inkl. Bearbeiten, Auswertung und Zusammenfassen der Resultate mit Bericht
01 Anzahl Versuche pro Bohrung
Stk oo
02 Lange Testabschnitt
10
03 max Versuchsdruck bar: .......
04 Einbautiefe m: ...............
05 Weiteres: ......ccceeeeennee
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R

00X

443.112

113

.200
21

212

213

214

444
100
110
A11

112

Doppelpackerversuch mit Ein- und Ausbau der Messeinrichtung

inkl. Bearbeiten, Auswertung und Zusammenfassen der Resultate mit Bericht
01 Anzahl Versuche pro Bohrung

StK: s
02 Lange Testabschnitt

(21 1
03 max Versuchsdruck bar: .......
04 Einbautiefe m: ...............
05 Weiteres: ....................

A 0SSt A

Doppelpackerversuch mit Ein- und Ausbau der Messeinrichtung

inkl. Bearbeiten, Auswertung und Zusammenfassen der Resultate mit Bericht
01 Anzahl Versuche pro Bohrung

StK: e,

02 Lange Testabschnitt
(14 R

03 max Versuchsdruck bar: .......
04 Einbautiefe m: ...............
05 Weiteres: ....................

Zuschlage

FUr: e
01 Beschreibung: ................
02 Ausmass LE=: ................

FUr oo,
01 Beschreibung: ................
02 Ausmass LE=: .................

FUr: s
01 Beschreibung: ................
02 Ausmass LE=: .................

FUr: s
01 Beschreibung: ................
02 Ausmass LE=: .................

Flowmeterversuche

Mit Multiparametersonde

Inkl. Pumpe

Flowmeterversuch durchfiihren in 2 Phasen;

Ruhefluss und Pumpfluss inkl. Aufzeichnen der Messwerte, Auswertung und Bericht als PDF.

Messung am Seil bis m 50.
Befahren der Messstrecke
01 Messtiefe: ...

03 Weiteres: ....................
A Om A

Flowmeterversuch durchfiihren in 2 Phasen;

Ruhefluss und Pumpfluss inkl. Aufzeichnen der Messwerte, Auswertung und Bericht als PDF.

Messung am Seil bis m 50.
Befahren der Messstrecke

01 Messtiefe: ......ouuune.......

03 Weiteres: ..........c.........
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R 444.200
R 21
R 212
R 213
R 214
R 215
R .216
R 219
R 445

R .100
R 110
R A1
R .200
R 21
R 212

Zuschlage

Installation und Vorhalten einer Pumpe inkl. Stromversorgung wenn bauseits nicht vorhanden.

Pumpleistung: 220 I/min bei 5m Einbautiefe.
Pumpendurchmesser 4"

02 Weiteres: ....................

Befahren der Leerstrecke

02 Lange Leerstecke m: ..........
03 Weiteres: ........ccceeveeee.

Zusatzliche Registrierung von Temperatur

02 Ausmass: pro Versuch
03 Weiteres: .......ccceeeenne

Zuséatzliche Registrierung der Leitfahigkeit

02 Ausmass: pro Versuch
03 Weiteres: ......cccceeeennee
A

Zusatzliche Registrierung von natural Gamma

02 Ausmass: pro Versuch

03 Weiteres: ......cccceeeennee
A
Bestimmung des k- Wertes
01 ZUPoOS.: oo
02 Ausmass: pro Versuch
03 Weiteres: ......ccceeeeenee
A

Weitere Zuschlage nach Auffassung des Unternehmers

02 Ausmass LE=: ................
03 Weiteres: ....................

Wasserproben
In ausgebauten Messstellen
bis max Tiefe 460 m

Proben entnehmen und abfiillen in bauseits gelieferte Behélter und Ubergabe an Geologe oder Labor.

01 Ausmass: Anzahl Proben
02 Weiteres: ..........c........
A

Zuschlage

Zuschlag fir Transport oder Versand der Proben in Labor.

01 Standort Labor: ..............
02 Ausmass: Anzahl Pakete
03 Weiteres: ....................
A

Weitere Zuschlage nach Auffassung des Unternehmers.
01 FUr e
02 Ausmass LE=: ................
03 Weiteres: ......ccceeeeene
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R 446 Auslesen von Daten an Messstellen.
R .010 Planung, Vorbereitung, Bereitstellung, Aufbereitung der Auswertungssoftware, An- und Abreise des
Personal zum Einsatzort inkl. Fahrzeug und Spesen des Personals.
R .011 FOr: o
01 Zu Pos. i
02 Einsatzort: ..................
03 Anzahl Messtellen: ...........
04 Weiteres: ........ccceeueee.

R .012 FUr: oo
01Zu PoS. i
02 Einsatzort: ..................
03 Anzahl Messtellen: ...........
04 Weiteres: ....................

R .013 FUr: oo,
01 Zu Pos. i
02 Einsatzort: ..................
03 Anzahl Messtellen: ...........
04 Weiteres: ....................
A 0SSt A

R .020 Umstellungen von Bohrstelle zu Bohrstelle inkl. Einrichten der Messinstrumente bei der Ersten und
Entfernen bei der letzten Messstelle

R .021 Far: o

02 Distanzm: .......cccuue.....
03 Weiteres: ..........c.........

R .022 Far:

02 Distanzm: .......cccuue...
03 Weiteres: ....................

R .023 Far:

02 Distanzm: .......ccccuue....
03 Weiteres: .......ccccuvnneee
A 0 St A

R .030 Datenentnahme

R .031 Auslesen, Erfassen, Protokollieren und Aufbereiten der Messresultate inkl. graphische Darstellung und
Bericht. Versand als PDF- Datei oder Daten CD
FUr: s

02 Weiteres: ..........c.........
A 0 St A

R .032 Auslesen, Erfassen, Protokollieren und Aufbereiten der Messresultate inkl. graphische Darstellung und
Bericht. Versand als PDF- Datei oder Daten CD
FOr: e,

02 Weiteres: ....................
A 0 St A

R .033 Auslesen, Erfassen, Protokollieren und Aufbereiten der Messresultate inkl. graphische Darstellung und
Bericht. Versand als PDF- Datei oder Daten CD
FUr: s

02 Weiteres: ....................

Total 400 Bohrlocherkundung und Versuche
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R 500

R 510

R 511
R

R
R

.100
110
A1

112

120
21

122

.130
131

132

.140
141

142

.200

210
21

212

.220
221

222

.230
231

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Messtechnik

Materiallieferungen

Messrohre und Zubehor
Inklinometerrohre
Messrohre NW 71 mm
Inklinometermessrohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 1.50 m
Marke, Typ: ...ccoeeeees
A

Inklinometermessrohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 3.00 m
Marke, Typ: .cccovcvveeee

A

Messrohre 84 mm
Inklinometermessrohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 1.50 m
Marke, Typ: ..occoeeeeee
A

Inklinometermessrohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzldnge 3.00 m

Marke, Typ: .vvveeevenennn.

A
Untere Abschliissse
Bodenkappe zu Messrohr NW 71 mm

A
Bodenkappe zu Messrohr NW 84 mm

A

Obere Abschliisse
Deckel zum Aufstecken zu Messrohr NW 71 mm
A

Deckel zum Aufstecken zu Messrohr NW 84 mm
A
SE Setzungsmesssystem USBR
Messrohre NW 71 mm bis 35 mm Setzung pro Muffe

SE Rohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 1.00 m

Marke, Typ: ..occoeeeees

A
SE Rohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 3.00 m
Marke, Typ: .ccccovcveenee

A

St

St

St

St

SE Rohre NW 71 mm bis 80 mm Setzung pro Muffe inkl. Kompressionsmaterial

SE Robhre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 1.00 m

Marke, Typ: ..occoeeeees

A
SE Rohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzldnge 3.00 m
Marke, Typ: .vvveevvenennn.

A

SE Rohre NW 84 mm bis 35 mm Setzung pro Muffe
SE Rohre liefern zur Verwendungsstelle

Nutzlange 1.00 m

Marke, Typ: .cccovceeeee
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R 511.232
R .240
R 241
R 242
R .300
R .310
R 311
R 312
R .320
R 321
R 322
R .330
R .331
R 332
R .333
R 334
R .335

SE Robhre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 3.00 m
01 Marke, Typ: ...cooviveeeennn.
A

SE Rohre NW 84 mm bis 80 mm Setzung pro Muffe inkl. Kompressionsmaterial

SE Robhre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 1.00 m
01 Marke, Typ: ...coovvvveeennn.

A
SE Rohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 3.00 m
01 Marke, Typ: .coeevcvveenee
A

Inkrex Messrohre

Rohre mit Steckmuffen und aussenliegendem Messingring DA 80 mm im Abstand von 1'000 mm

Inkrex Rohre NW 71 mm
Inkrex Rohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 1.00 m

01 Marke, Typ: ...covvivieeennn.

Inkrex Rohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 3.00 m
01 Marke, Typ: «cceevceeeenee

Inkrex Rohre NW 84 mm
Inkrex Rohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 1.00 m

01 Marke, Typ: .coeevcvveeee

Inkrex Rohre liefern zur Verwendungsstelle
Nutzlange 3.00 m
01 Marke, Typ: ..cccovvuvneenn.

Zubehor zu Inkrexrohren

Deckel zu NW 71 mm
01 Deckel mit Steckmuffe
02 Deckel mit Clickmuffe
03 Deckel verschraubbar
04 Deckel wasserdicht

Deckel zu NW 84 mm
01 Deckel mit Steckmuffe
02 Deckel Clikmuffe
03 Deckel verschraubbar
04 Deckel wasserdicht
A

Verlangerungsmuffe zum Nieten oder mit Schlauchbriden
zu Rohre NW 71 mm
01 Marke, Typ: .ccveveeveeee
A

Verlangerungsmuffe zum Nieten oder mit Schlauchbriden
zu Rohre NW 84 mm
01 Marke, Typ: ...cooovvveeenn.
A

Auftriebssicherung zu Inkrexrohren NW 71 mm
01 Marke, Typ: ...ccoeevreennn.
A

St

St

St

St

St

St



Lv

Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 05.01.2024
VORLAGE'"24 Musterdevis Baugrundsondierungen Vollversion LV 017
911 Baugrundsondierungen Seite 58/70

R 511.336

R .337

R .338

R 400
R 410
R 411

R 420

R 421

R 422

R 423

512
.100
.110
A1

A0 X0 XD

R .120
R A21

R 122

01

01

Auftriebssicherung zu Inkrexrohren NW 84 mm
Marke, Typ: ..occoeeeeene
A 0 St A

Fussstahlbecher zum Absenken der Messrohre in tiefe Bohrungen mit zwei Osen zur Befestigung des
Absenkseils inkl. Seil und Befestigungsmaterial
Zu Inkrexrohren NW 71 mm

A 0 St A

Fussstahlbecher zum Absenken der Messrohre in tiefe Bohrungen mit zwei Osen zur Befestigung des
Absenkseils inkl. Seil und Befestigungsmaterial
Zu Inkrexrohren NW 84 mm

A 0SSt A

Gleitdeformeter
Gleitdeformeter Messrohre
Messrohre zur Verwendungstelle liefern.

Marke, Typ: ...coovcvveeeeen.
Messbereich Stauchung - mm:

Bohrloch Lange m: ............
Einzelrohrlange: .............
Abstand der Messringe mm:

Marke, Typ: ..cccccvevennen.

Untere Abschlisse liefern.
Zu Pos. 511.411
Marke, Typ: ..ccoovivveeeeen.

Obere Abschliisse Liefern.
Zu Pos. 511.411
Marke, Typ: ..ccoccveeeennne

Weiteres Zubehor liefern:
Art .

Zu Pos. 511.411

Marke, Typ: ...........

LE=: e

A 0 LE A

Wassermesseinrichtungen
Wasserdrucksonden ohne barometrische Kompensation
Porenwasserdruckgeber Vibrating Wire mit anschliessen der Messkabel und integriertem Thermistor

Marke, Typ: ..ccccovcverennne
Messbereich: .................

Messkabel abgeschirmt
Zu Pos. 512.111

A Om A

Porenwasserdruckgeber pneumatisch

Porenwasserdruckgeber pneumatisch mit anschliessen der Schlauche
Marke, Typ: ..cccoovveeennne
Messbereich: ...............

A 0SSt A

Doppelschlauch

Zu Pos. 512.121

Marke, Typ: ...coovvvveeeeen.
Ausmass: lange Doppelschlauch
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R 512.130
R 131
R 132
R .140
R 141
R 142
R 143
R .150
R 151
R 152
R 153
R .160
R 161
R 513

R .100
R .101
R .102
R .103

Pegelsonden piezoresistiv

Pegelsonde piezoregistiv
Ausgang: ......cccceeeeenes
Marke, Typ: ..ccceviverenne
Messbereich: ...............

Messkabel abgeschirmt
Zu Pos. 512.131

CTD- Sonden
Leitfahigkeit, Temperatur, Druck

CTD Sonde barom. kompensiert
Marke, Typ: ..ccccovveeennne
Messbereich:

Druck: ...ccoveviiiien.
Temperatur: ..............
Leitfahigkeit: .............

Messkabel barom. kompensiert
Zu Pos. 512.141

Messkabel ohne barom. Kompensation.
Zu Pos. 512.141

Micropiezometer

Filterspitze mit Deckel und Muffe.
Durchmesser mm: .............
Lange mm: ......ccoeeennnen.
Porengrésse mm: ..........

Steigrohre inkl. Klebemuffen
Durchmesser mm: ..............

inkl. Verschnitt

Ausmass: Messrohrlange eingebaut

Abschlusszapfen oben flr Steigrohre

pH- Tauchsonde

pH Tauchsonde

Marke, Typ: ...cooviiieeenen.
Messbereich: ................
Messkabellange: ..........
Speisung: ......cccovcveeennes

Distanz und Wegmesseinrichtungen

Modular Extensometer
Marke, Typ: ..ccccevvvvenne

Messkopf
Messbereich: ...............

Elektr. Wegaufnehmer inkl. Kabelanschluss
Messsystem: ..................

TYP: ceeeees

Messbereich mm: ........

A

Schutzrohr fur Messkopf inkl. sdmtliches Zubehdr.

TYP: e
Schutzrohrlange mm: ..........

A

0 St
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R 513.104 Messgestange mit Hillrohr fertig konfektioniert

TYP: e
A

R .105 Messanker
Art: e,

TYP: « s

R .106 Auftriebssicherung
Y/ o

R 107 Justier- und Ableseset komplett.
TYP: e

R .108 Ablesegerat inkl. Kabel und Klemmen.

TYP: oo
Messbereich mm: ..............

R 514 Temperaturmesseinrichtungen

R .100 Thermistoren

R 110 Einzelne Thermistoren.
Messpunkt am Ende des Kabels.
inkl. Schutzhilse

R A1 Marke, Typ: .cccoeeveeee

R 112 Messkabel
Zu Pos. 514.111

R 120 Thermistorenketten.
Messpunkte am Ende des Kabels
R 21 TYP: e
Anzahl Thermistoren: .........
Abstand der Sensoren: ........
Ausmass: Stk= Messpunkte

R 122 Messkabel
Zu Pos. 514.121
Ausmass: Total Kabellange der einzelnen Messpunkte
A

R .130 Thermistorenketten Messpunkte direkt in Kabel eingebettet.

TYP: e
R 131 Anzahl Messpunkte.
Abstand der Messpunkte cm: ...

R 132 Messkabel
Zu Pos. 514.131

R 520 Mess- und Ablesegerite

Py

R .001 FUr: oo

02 Verkauf
03 Weiteres: .................

R .002 Far: o

02 Verkauf
03 Weiteres: ..................

521 Liefern von mobilen Ablesegeraten inkl. Instruktion, Datenblatt, Anschlusskabel und Zubehor
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R 521.010
R .01
R .012
R 522

R .001
R .002
R .003
R .010
R .011

Miete inkl. Wartung wahrend der Mietdauer
FOr: e

02 Mietdauer
03 LE= Anzahl Gerate* Anzahl Monate
04 Weiteres: ....................

FOr: e,

02 Mietdauer
03 LE= Anzahl Gerate* Anzahl Monate
04 Weiteres: ..........c.........
A 0 LE A

Liefern, Einrichten und Demontage, Unterhalten wahrend der Mietdauer von Datenlogger inkl.
Messkabel, Uberspannungsschutz, Stecker, USB- Datenkabel und Software

FOr: e,

02 Anzahl Kanale

03 Speicherkapazitat min MB: ....
04 analog

05 digital

06 Anzahl Messeingange: .........
07 Messbereich: .................

08 Messgenauigkeit: ............

09 Weiteres: ......ccceeeeene

FOr: e,

02 Anzahl Kanale

03 Speicherkapazitat min MB: ....
04 analog

05 digital

06 Anzahl Messeingange: .........
07 Messbereich: .................

08 Messgenauigkeit: ............

09 Weiteres: ......ccceeeennee

FUr: oo,

02 Anzahl Kanéle

03 Speicherkapazitat min MB: ....
04 analog

05 digital

06 Anzahl Messeingange: .........
07 Messbereich: .................

08 Messgenauigkeit: ............

09 Weiteres: ......cccceeeenne

Miete inkl. An- Abtransport,
Wartung wahrend der Mietdauer

FOr: e,

02 Miete
03 Mietdauer: ..............
04 LE=
Anzahl Gerate* Anzahl Monate
05 Weiteres: .................
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017
62/70

R
R

522.012

.013

.020
.021

.022

.023

.100
110

A1

FOr: oo,

02 Miete
03 Mietdauer: ..............
04 LE=
Anzahl Gerate* Anzahl Monate
05 Weiteres: ................

FOr: e,

02 Miete
03 Mietdauer: ..............
04 LE=
Anzahl Gerate* Anzahl Monate
05 Weiteres: .......ccccuvuneee
A 0 LE A

Verkauf von Datenlogger inkl. Wartung der Software und Systemgarantie wahrend min. 5 Jahren
FOr: oo

02 Anzahl Kanale

03 Speicherkapazitat min MB: ....
04 analog

05 digital

06 Anzahl Messeingange: .........
07 Messbereich: .................

08 Messgenauigkeit: .............

09 Weiteres: ........c..ec....

FOr: e,

02 Anzahl Kanéle

03 Speicherkapazitat min MB: ....
04 analog

05 digital

06 Anzahl Messeingange: .........
07 Messbereich: .................

08 Messgenauigkeit: .............

09 Weiteres: ......ccceeeeennee

FUr: oo

02 Anzahl Kanale
03 Speicherkapazitat min MB: ....
04 analog
05 digital
06 Anzahl Messeingange: .........
07 Messbereich: .................
08 Messgenauigkeit: .............
09 Weiteres: .......cceeeenne
A 0SSt A

Lokale Datenubertragung

Funktransmitter und Empfanger inkl. Antenne fiir drahtlose Datenubertragung betriebsbereit liefern,
Montieren und Demontieren inkl. Anschlusskabel und Unterhalt wéhrend der Mietdauer.

FOr: oo,

02 Reichweite: .................
03 Messintervalle: ..............
04 Weiteres: ................
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017
63/70

R 5622112

R 113

R 120
R 21

R 122

R .130

R 131

R 132

R .200
R 210

R 211

R 212

FOr: oo,

02 Reichweite: .................
03 Messintervalle: ..............
04 Weiteres: .......cccceuvuneee

FOr: e,

02 Reichweite: .................
03 Messintervalle: ..............
04 Weiteres: ....................
A 0 St A

Miete inkl. An- Abtransport, Wartung wahrend der Mietdauer
FUr e

02 Miete
03 Mietdauer: ..............
04 LE=
Anzahl Gerate* Anzahl Monate
05 Weiteres: ................

FOr: oo,

02 Miete
03 Mietdauer: ..............
04 LE=
Anzahl Gerate* Anzahl Monate
05 Weiteres: ....................
A 0 LE A

Verkauf von Funktransmitter und Empfanger inkl. Wartung der Software und Systemgarantie wahrend
min. 5 Jahren

FOr: oo,

02 Reichweite: .................
03 Messintervalle: ..............
04 Weiteres: ................

FOr: e,

02 Reichweite: .................
03 Messintervalle: ..............
04 Weiteres: ....................
A 0 St A

Datenilbertragung zum Messdatenserver

Funkmodule fir drahtlose Datenlbertragung betriebsbereit liefern, Montieren und Demontieren inkl.
Anschlusskabel, Software und Unterhalt wahrend der Mietdauer.

FUr: oo
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R 5622.220
R 221
R 222
R .230
R 231
R .232
R .300
R .310
R 311
R 312
R 313
R 314
R 315

Miete inkl. An- Abtransport, Wartung wahrend der Mietdauer
FOr: e,

02 Miete
03 Mietdauer: ..............
04 LE=
Anzahl Gerate* Anzahl Monate
05 Weiteres: .................

FOr: e,

02 Miete
03 Mietdauer: ..............
04 LE=
Anzahl Gerate* Anzahl Monate
05 Weiteres: ....................
A 0 LE A

Verkauf von Funkmodulen inkl. Wartung der Software und Systemgarantie wahrend min. 5 Jahren

FUr: oo,

02 Messintervalle: ..............
03 Messdatenserver: .............
04 Weiteres: ......cccccc.......

FOr: oo,

02 Messintervalle: ..............
03 Messdatenserver: .............
04 Weiteres: ...................
A 0 St A

Zubehor zu Datenlogger und Dateniibertragung
Schutzeinrichtungen

Schachtdeckel fir Funkmodule als Ersatz flir Gussdeckel aus Kuststoff. Durchmesser bis NW 300 mm

A 0 St A

Montageplatten mit Schutzdach aus Stahl Rostfrei inkl. Montagezubehor
01 FUr: e

03 Abmessung: ................
04 Weiteres: .......ccceeeeennee
A 0 St A

Montageplatten mit Schutzdach aus Stahl Rostfrei inkl. Montagezubehdr
01 FUr: e

03 Abmessung: ................
04 Weiteres: ........cccevueeee.
A 0SSt A

Montageplatten mit Schutzdach aus Stahl Rostfrei inkl. Montagezubehdr
01 FUr: e

03 Abmessung: ................
04 Weiteres: .......ccccouvnnne
A 0 St A

Schutzhaube fiir Funkmodule fiir Montage auf 2" Rohr aus Kunststoff abschliessbar inkl.

Montagezubehor
01 FUr: v

03 Abmessung: ................
04 Weiteres: .......cccceuvvnne
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R 522316

R 319

R .320
R 321

R 322

R 323

R 324

R 325

R .326

Masten oder Stander fir Logger DM1.5- 2"
01 FUr: e

03 Lange: ....coovvveeviieenns
04 Weiteres: .......cccceuvuneee
A 0 St A

Schutzzaun gegen unbefugtes Betreten der Messstellen
01 FUr: e

03 Abmessung: ................
04 Ausmass: pro Messstelle
05 Weiteres: .......ccceeenne
A 0g A

Kommunikation

Gataway fiir optimalen Empfang falls die Grundabdeckung des Netzes ungeniigend ist.

Stromanschluss 220V bauseits erforderlich. inkl. Installation, Aufschaltung und Betrieb bis max. 5 Jahre.
O1FUr: e,

03 Standort: ...................
04 Weiteres: ..................
A 0SSt A

Ethernet Device Server.
Stromanschluss 220V bauseits erforderlich. inkl. Installation und Betrieb bis max. 5 Jahre.
O1TFUr: e,

A 0 St A

GSM Modem inkl. integriete Antenne und Batterien.
Wartung und Systemgarantie min. 5 Jahre
excl. Verbindungsgeblihren.

01 FUr: e

03 TYP: eeeeiieeeeeeiiee
04 Weiteres: ....................
A 0 St A

GSM Modem inkl. integriete Antenne und Batterien.
Wartung und Systemgarantie min. 5 Jahre
excl. Verbindungsgebuhren.

01 FUr e

(010 Y/ o
04 Weiteres: ..........c.........
A 0SSt A

Datenkabel inkl. Anschliisse fiir Logger und Computer, Modem etc.
01 FUr: e

03 Kabellange: ...............
04 Weiteres: ....................
A 0 St A

Datenkabel inkl. Anschlisse fiir Logger und Computer, Modem etc.
01 FUr: v

03 Kabellange: ...............
04 Weiteres: ....................
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R 522.327 Datenkabel inkl. Anschliisse fiir Logger und Computer, Modem etc.
01 FUr: e

03 Kabellange: ...............
04 Weiteres: .......cccceuvuneee

R .330 Weitere Einrichtungen
R 331 Beschreibung:

02 Weiteres: .................

R .332 Beschreibung:

02 Weiteres: .................

R .333 Beschreibung:

02 Weiteres: .................
A 0 St A

R .340 Stromversorgung und Batterien.

R .341 Netzteil, Dauerladegerat fur Netzspannung 220V
01 FUr: e

03 Weiteres: ................
A 0 St A

R .342 Netzteil, Dauerladegerat fur Netzspannung 220V
01 FUr: e

03 Weiteres: ................
A 0 St A

R .343 Netzteil, Dauerladegerat fur Netzspannung 220V
01 FUr: e

03 Weiteres: ................
A 0 St A

R .345 Solarpanel inkl. Montagevorrichtung, Laderegler, Unter- Uberspannungsschutz, Erdung und Akku.
01 FUr: v

03 Weiteres: ................
A 0 St A

R .346 Solarpanel inkl. Montagevorrichtung, Laderegler, Unter- Uberspannungsschutz, Erdung und Akku.
01 FUr: v,

03 Weiteres: ................

R 347 Ersatzbatterien
O1TFUr: e,

03 Weiteres: ................

R .348 Ersatzbatterien
O1FOr: e,

03 Weiteres: ................
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R 522.349 Ersatzakku
O1FOr: oo,

03 Weiteres: ................
A 0 St A

R .350 Messkasten

R .351 Messkasten wasserdicht inkl. Schloss. Befestigungsmaterial Erdung und Uberspannungsschutz.
01 FUr: e

03 Anzahl Anschlisse: ...........
04 Abmessung: ...........cc......
05 Befestigungsart: .............
06 Weiteres: ........ccccevueee.
A 0 St A

R .352 Messkasten wasserdicht inkl. Schloss. Befestigungsmaterial Erdung und Uberspannungsschutz.
01 FUr: e

03 Anzahl Anschlisse: ...........
04 Abmessung: ........cccccueee..
05 Befestigungsart: .............
06 Weiteres: .......cccccuvenene
A 0SSt A

R .360 Software inkl. Datenprogrammierung
R .361 Liefern, Installation, Instruktion und Datenaufbereitung von Software zur Datenauwertungund
Visualisierung. inkl. Wartung, Update und Lizensgebuhren. Systemgarantie min. 5 Jahre
O1FOr: oo,

03 Datenserver: .................
04 Betriebsdauer: ...............
05 Messintervalle: ..............
06 Weiteres: ....................
A 0SSt A

R .362 Liefern, Installation, Instruktion und Datenaufbereitung von Software zur Datenauwertungund
Visualisierung. inkl. Wartung, Update und Lizensgebuhren. Systemgarantiemin. 5 Jahre
O1TFUr: oo,

03 Datenserver: .................
04 Betriebsdauer: ...............
05 Messintervalle: ..............
06 Weiteres: ....................
A 0SSt A

R .363 Liefern, Installation, Instruktion und Datenaufbereitung von
Software zur Datenauwertung und Visualisierung. inkl. Wartung, Update und Lizensgebuhren.
Systemgarantie min. 5 Jahre
01 FUr: e

03 Datenserver: .................
04 Betriebsdauer: ...............
05 Messintervalle: ..............
06 Weiteres: ....................

R 370 Weitere Software und Zubehor.

R 371 Liefern und Installieren von Multiplexer
01 FUr: o

03 TYP: e
04 Anzahl Kanéle: ..........
05 Weiteres: ........ccvvveeee
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R 5622372

R 530

R 531
R .100
R 110

R 120
R 121

R 122

R 123

R 130
R 131

R 132

Liefern und Installieren von:
Beschreibung:

O1FOr: oo,

03 TYP: eeeeeeiieeeeeee
04 Weiteres: ...................
A 0 St A

Einrichten und Inbetriebnahme von Messstellen.

Einrichten und Unbetriebnahme.
Messtellen

Planung, Vorbereitung, Bereitstellung, An- und Abreise des Personal zum Einsatzort inkl. Fahrzeug und
Spesen des Personals.

FOr: e,

02 Einsatzort: ..................
03 Anzahl Messstellen: ..........
04 Weiteres: ..........c........

FOr: oo,

02 Einsatzort: ..................
03 Anzahl Messstellen: ..........
04 Weiteres: ....................

FOr: e,

02 Einsatzort: ..................
03 Anzahl Messstellen: ..........
04 Weiteres: ........c.ccc.......
A 0g A
Einrichten der ersten Messtelle und Entfernen bei der letzten Messtelle
FUr: oo

02 Weiteres: ...............

FUr: oo

02 Weiteres: ...............

FUr: oo,

02 Weiteres: ...............

Umsetzen von Messtelle zu Messtelle.
FOr: oo,

02 Distanz: ....................
03 Weiteres: ......cccccc.......

FOr: oo,

02 Distanz: ..........cc........
03 Weiteres: ......cccccc.......
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R 531.133

R .200

R .201

R .202

R .203

R .300
R .301

R .302

R .303

R 400
R 401

FOr: oo,

02 Distanz: ..........c.........
03 Weiteres: ...........c.......
A 0SSt A

Messstelle Inbetriebnahme.
Verbauen des gelieferten Materials inkl. Zubehor, Befestigungsmaterial und betriebsbereite Installation
der Datenlbertragung inkl. Test und Ubergabeprotokoll

FOr: oo,

02 Weiteres: ..................

FOr: oo,

02 Weiteres: ..................

FOr: oo,

02 Weiteres: ..................
A 0 St A

Zuschlage fur Montagearbeiten

Zuschlag fiir Zwischentransport der Einrichtung zur Messstelle und Riicktransport der
Montageeinrichtung nach Beendigung der Arbeiten wenn Messstelle nicht mit Fahrzeug zugénglich.
FOr: e

02 Transportart: ................
03 Distanz: ........ccccuuue....
04 Weiteres: ...................
A 0 St A

Zuschlag fiir Zwischentransport der Einrichtung zur Messstelle und Riicktransport der
Montageeinrichtung nach Beendigung der Arbeiten wenn Messstelle nicht mit Fahrzeug zuganglich.
FUr: e

02 Transportart: ................
03 Distanz: ...........cuuuue..
04 Weiteres: ....................
A 0SSt A

Zuschlag fur Zwischentransport der Einrichtung zur Messstelle und Riicktransport der
Montageeinrichtung nach Beendigung der Arbeiten wenn Messstelle nicht mit Fahrzeug zuganglich.
FOr: oo,

02 Transportart: ................
03 Distanz: ........c.c..........
04 Weiteres: .......cccccuvuuene
A 0SSt A

Arbeitszeitzuschlage
Zuschlag fiir Arbeiten ausserhalb der normalen Arbeitszeiten.
01 Fir Nachtarbeit
02 An Wochenenden und Feiertagen von Samstag 6:00 bis Montag 6:00 Uhr
03 Anzahl Personen: ...........
04 Einsatzort: ..................
05 Ausmass:
LE= Gruppenstunden
06 Weiteres: .......cccceeenne
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R 531.402 Zuschlag fir Arbeiten ausserhalb der normalen Arbeitszeiten.

01 Fir Nachtarbeit

02 An Wochenenden und Feiertagen von Samstag 6:00 bis Montag 6:00 Uhr
03 Anzahl Personen: ...........

04 Einsatzort: ..................

05 Ausmass: LE= Gruppenstunden

06 Weiteres: .......cccccuvuneee

Total 500 Messtechnik

Total 911 Baugrundsondierungen

Gesamttotal






