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164 Verankerungen und Nagelwände

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine
individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

      .200

R Zu beachten:      .900

R Gerüste.
Sämtliche für die vertraglichen Arbeiten erforderlichen Gerüste sind in die Angebotspreise einzurechnen.
Die SUVA Vorschriften sind einzuhalten.

      .910

R Mehraufwendungen infolge ettapiertem Vorgehen aus erdstatischen Gründen sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Die Baugrubensicherung wird in Grundetappen und Unteretappen schachbrettartig unterteilt.
Die vorgängige Unteretappe muss zum Zeitpunkt der weiteren Aushubarbeiten tragfähig sein.
Die Baugrubensicherungen und deren Etappierungen sind in den Submissionsplänen dargestellt.

      .920

Spritzbeton040

Spritzbeton nach Eigenschaften. Nach den Normen
SN EN 206, SIA 198 und
SN EN 14 487, Teile 1 und 2. Nennwert Grösstkorn D_max 8.

041

Spritzbeton SC 11 bis SC 13.      .100

09 Spritzbetonklasse: SC 11
C25/30, XF1 (CH), J2
Zusätzliche Anforderungen gemäss BB2-Anhang 11

      .130

Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Einrichtungen für Anker und Entwässerungen120

Bohr-, Einbau- und Injektionsgeräte für Anker und Entwässerungen.121

Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben für die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.

      .100

Ausführung nach Projekt.      .110

05 Für ungespannte Anker und Entwässerungen      .111

06 Nach Plan Nr.: .......... (Baugrubensicherung)

14 Ankerversuche zu Beginn der Arbeiten.
Einrichtungen für Versuchsanker, Kurzzeitanker und Daueranker. Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten.

A 0 gl A

Entfernen und Wiedereinrichten von Gerätegruppen bei bauseits bedingten Unterbrüchen. Ausmass:
Anzahl Gerätegruppen
x Anzahl Unterbrüche.

      .130

01 Zu Pos. 121.111      .131

A 0 St A

Verschieben und Umstellen von Geräten aus Pos. 121.122

01 Umsetzen der Geräte horizontal und vertikal für sämtliche Arbeiten. Inkl. Verschieben von Arbeitsort zu
Arbeitsort.

      .501

07 LE = gl

A 0 LE A
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Einrichtungen für Böschungssicherungen130

Einrichtungen für Spritzbetonarbeiten.131

Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben für die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.

      .100

Ausführung nach Projekt.      .110

06 Für Baugrubensicherung      .111

A 0 gl A

Entfernen und Wiedereinrichten von Gerätegruppen bei bauseits bedingten Unterbrüchen. Ausmass:
Anzahl Gerätegruppen
x Anzahl Unterbrüche.

      .130

01 Zu Pos. 121.111      .131

A 0 St A

Total 100 Baustelleneinrichtung

Bohrarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

R Zu beachten:      .900

R Wahl Ankersystem:      .910

01 System vom Bauherr vorgegeben: Stahlstabanker

02 System vom Bauherr vorgegeben: Selbstbohranker

*03 Systemwahl nach Vorschlag Unternehmer: *'. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bohrungen210

Bohrungen für ungespannte Anker.212

In Lockergestein.      .100

01 Bohrart: Selbstbohranker oder verrohrt für Erstellung der Versuchs- und Kurzzeitanker      .101

*04 Bohrlochdurchmesser mm min. ..... (Selbstbohranker)
oder mm min. 120 (verrohrt)
Bohrdurchmesser:* '. . . . . . . . . .

05 Bohrtiefe bis m .....

06 Bohrachse fallend, Grad .....

A 0 m A

In Fels.      .200

01 Bohrart: Selbstbohranker oder verrohrt für Erstellung der Versuchs- und Kurzzeitanker      .201

*04 Bohrlochdurchmesser mm min. ..... (Selbstbohranker)
oder mm min. 120 (verrohrt)
Bohrdurchmesser *'. . . . . . . . . .

05 Bohrtiefe bis m .....

06 Bohrachse fallend, Grad .....

A 0 m A

Bohrungen für Entwässerungen.214

In Beton.      .300

12 Durchbohren Spritzbeton für Entwässerung      .301

A 0 m A

Mehrleistungen240

Mehrleistungen für das Durchbohren von Bohrhindernissen im Untergrund.241

01 Blöcke, Findlinge und bestehende Mauern      .501

03 Zu Pos. 212.ff und 214.ff

04 Ausmass grösser als m 0.50

06 LE = m

A 0 LE A

Total 200 Bohrarbeiten
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Ungespannte Anker

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

400

Ungespannte Versuchsanker410

Beschreibung von Versuchsankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu ergänzen.      .100

*03 Besondere Anker
Ausziehversuch:
Kurzzeitanker:
- Stahlgüte N/mm2 .........
- Distanzhalter pro m 1.00
- Ankerachse fallend, Grad ... bis ...
z.B. SWISS-GEWI D = ... /...mm
oder gleichwertig:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

      .110

06 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN .........

07 Prüfkraft F_pv kN .........

16 Einbettung in ..............
Ankerlänge total ... m,
freie freie Ankerlänge ... m
Verankerungslänge ... m
ohne Verbund.
Die Anker sind in die Baugrubensicherung integriert.
Die Versuche werden im Zusammenhang mit der ersten Etappe ausgeführt.

*03 Besondere Anker
Zugprobe:
Kurzzeitanker:
- Stahlgüte N/mm2 .........
- Distanzhalter pro m 1.00
- Ankerachse fallend, Grad ... bis ...
z.B. SWISS-GEWI D = ... /...mm
oder gleichwertig:
*'. . . . . . . . . . . . . . .

      .120

06 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN .........

07 Prüfkraft F_pv kN .........

16 Einbettung in ...............
Ankerlänge total ... m
freie Ankerlänge ohne Verbund ... m
abgestimmt auf erforderliche Gesamtlänge der Anker im Endzustand. Verankerungslänge ... m.
Die Anker sind Bestandteil der nötigen Verankerung.

Ungespannte Versuchsanker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.

411

Anker, inkl. allfälliges Injizieren und Herstellen der freien Ankerlänge, exkl. Liefern von Injektionsgut.      .100

01 Zu Pos. 410.110      .101

A 0 m A

01 Zu Pos. 410.120      .102

A 0 m A

Ankerköpfe, inkl. Ankerplatten.      .200

02 Zu Pos. 411.101 und 411.102 und 421.101      .201

04 Abmessung Ankerplatte
mm ....x....x....

05 Ausbilden Ankerkopf inkl. Ausbildung Auflager zur Abgabe Reaktion aus Prüfung, Ankerplatten auf
Bedürfnisse Unternehmer abgestimmt, um Ankerprüfungen gemäss Pos. 441.ff auszuführen.
Ausziehversuche nach SIA 267/1 Prüfkraft ... kN.

A 0 St A

Komponenten für das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.412

R Zu beachten:      .900

R Vergütung in Pos. 423      .910
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Temporäre ungespannte Anker420

Beschreibung von Ankern aus Stahl. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu ergänzen.      .100

01 Gewindestabanker.      .110

03 Korrosionsschutzstufe 1

04 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN .........

06 Ankerachse fallend, Grad .........

*08 Swiss Gewi D = 25 mm oder gleichwertiges:
*'. . . . . . . . . .

14 Äusserer Tragwiderstand R_a,k pro Haftstrecke kN/m 40
Ankerlänge max. m .........

02 Selbstbohranker.      .120

03 Korrosionsschutzstufe 1

04 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN .........

06 Ankerachse fallend, Grad .........

*08 Marke Typ: *'. . . . . . . . . .

14 Äusserer Tragwiderstand R_a,k pro Haftstrecke kN/m 40
Ankerlänge max. m .........

Temporäre ungespannte Anker liefern, einbauen und festsetzen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.

421

Anker, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.      .100

01 Zu Pos. 420.110 oder 420.120      .101

A 0 m A

Ankerköpfe, inkl. Ankerplatten und Muttern.      .200

02 Zu Pos. 420.110 oder 420.120      .201

05 Komplette Ankerkopfgarnitur mit Ankerplatte und allen erforderlichen Muttern für das fachgerechte
Festsetzen.
Ankerplatte min. mm ... x ... x ...

A 0 St A

Komponenten für das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.423

Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.      .100

01 Bindemittelart und Zusatzmittel auf die Bedürfnisse des Unternehmers abgestimmt, damit das
Bauprogramm des Unternehmers eingehalten werden kann.

      .102

02 Zu Pos. 411.101, 411.102 und 421.101

*03 Bindemittelart:
*'. . . . . . . . . . . . . . .
Zusatzmittel:
. . . . . . . . . . . . . . .
Dosierung:
. . . . . . . . . . . . . . %

A 0 kg A

Ankerversuche und Ausführungskontrollen für ungespannte Anker440

Ausziehversuche an ungespannten Ankern durchführen.441

Ausziehversuche nach den Normen SIA 267, Ziffer 11.7, und SIA 267/1, Ziffer 7.2. Inbegriffene
Kraftstufenwartezeit total Minuten 60.

      .100

01 Anzahl inbegriffene Baustel-
leneinsätze ..........

01 Zu Pos. 411.101      .101

02 Anfangskraft F_a kN ..........

03 Prüfkraft F_pv kN ..........

04 Anzahl Kraftstufen bis zur
Prüfkraft ..........

A 0 St A
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Qualitätsprüfungen an ungespannten Ankern durchführen.442

Zugproben nach den Normen
SIA 267, Ziffer 11.7, und
SIA 267/1, Ziffer 7.2. Inbegriffene Wartezeit Minuten 15. Ausmass: Anzahl Prüfungen.

      .100

01 Zu Pos. 411.102      .101

02 Anfangskraft F_a kN ..........

03 Prüfkraft F_p kN ..........

04 Anzahl Kraftstufen bis zur
Prüfkraft ..........

A 0 St A

Nebenarbeiten450

Festsetzen von Ankern nach Vorgaben.452

Anker aus Pos. 421 und 431.      .100

01 Zu Pos. 421.201      .101

02 Festsetzkraft kN ...

03 ungespannte Anker

A 0 St A

Total 400 Ungespannte Anker

Böschungssicherungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

500

Spritzbeton für Nagelwände510

Spritzbeton im Nassspritzverfahren lagenweise aufbringen. Inbegriffen sind: Umstellen von Gerüsten und
Einrichtungen, Reinigen von Böschungen, Aufladen, Transportieren und Entsorgen von Böschungs- und
Rückprallmaterial, inkl. Gebühren. Keine besonderen Anforderungen bezüglich Oberflächengenauigkeit.

511

01 Spritzbetonklasse: SC 11      .401

03 Mindestdicke mm ..........

09 Nach Plan Nr.: ..........

10 Ausmass: Fläche nach Projekt

11 LE = m2

12 Überprofilregelung gemäss BB2-Anhang 11
(Arbeitstechnisches Überprofil ist in den Angebotspreis einzurechnen)

A 0 LE A

01 Spritzbeton für geologisches Überprofil
Spritzbetonklasse: SC 11

      .402

11 LE = m3

12 Überprofilregelung gemäss BB2-Anhang 11

A 0 LE A

Spritzbeton lagenweise im Trockenspritzverfahren aufbringen. Inbegriffen sind Umstellen von Gerüsten
und Einrichtungen, Reinigen von Böschungen, Aufladen, Transportieren und Entsorgen von Böschungs-
und Rückprallmaterial, inkl. Gebühren. Keine besonderen Anforderungen bezüglich
Oberflächengenauigkeit.

512

01 Spritzbetonklasse: SC 11      .401

03 Mindestdicke mm ..........

09 Nach Plan Nr.: ..........

10 Ausmass: Fläche nach Projekt

11 LE = m2

12 Überprofilregelung gemäss BB2-Anhang 11
(Arbeitstechnisches Überprofil ist in den Angebotspreis einzurechnen)

A 0 LE A

01 Spritzbeton für geologisches Überprofil
Spritzbetonklasse: SC 11

      .402

11 LE = m3

12 Überprofilregelung gemäss BB2-Anhang 11

A 0 LE A
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Bewehrung nach Norm SIA 262.514

Betonstahl B500B liefern, schneiden und verlegen, inkl. Abstandhalter bei mehreren Bewehrungslagen.
Ausmass: Masse nach Lieferschein.

      .100

Bearbeitet.      .120

01 Bearbeitungsgrad BG ...      .121

02 d mm ...

A 0 kg A

01 Bewehrungsmatten liefern und verlegen      .401

02 Stahlsorte B500B

04 LE = kg

*05 Inkl. schneiden auf der Baustelle, Positions- und Kleinmengenzuschlag und dgl.
Netze Typ: Topar-M HX 188, HX
257, HX 335 oder gleichwertiges:
*'. . . . . . . . . .

A 0 LE A

Nebenarbeiten530

Einlagen für Spritzbeton.531

01 Rohreinlagen bis DN 63 zur Anwendung Niederhasliverfahren zur Drainage von vernässten Stellen.
Ausbildung der Drainage während der Spritzarbeiten fortlaufend ausführen.
Inkl. liefern und verlegen

      .201

05 LE = St

A 0 LE A

Weitere Nebenarbeiten zu Böschungssicherungen.533

01 Abdecken von Böschungen angrenzend zu Baugrubensicherung aus Spritzbeton mit PE-Folie.
Inkl. erforderliche Befestigungen und Unterhalt für die Dauer der Bauarbeiten

      .001

04 LE = m2

A 0 LE A

01 Spritzschutz entlang von Strassen oder Gebäuden erstellen      .002

04 LE = gl

A 0 LE A

Total 500 Böschungssicherungen

Entwässerungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

600

Entwässerungsrohre610

Entwässerungsrohre liefern und in Untergrund einbauen, inkl. Schützen der Rohre und nachträgliches
Herstellen der Durchgängigkeit, exkl. Bohrarbeiten.

611

Sickerrohre.      .100

02 Rohre geschlitzt.      .101

05 Material HDPE

*06 Marke, Typ:
*'. . . . . . . . . .

07 DN 110

09 Einbaulänge m ......

10 Inkl. dauerhafte Fixierung in Bohrloch.

A 0 m A

Total 600 Entwässerungen

Ueberwachung

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

700

Nebenarbeiten770

Weitere Nebenarbeiten zu Ueberwachung.773
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01 Überwachen Deformationsverhalten der Baugrubensicherung während der gesamten Bauzeit.
Installation von Messpunkten an der Spritzbetonschale zur täglichen Messung mittels
Tachymetereinrichtung.
Inkl. Protokollierung der vektoriellen Deformationen und Vergleich mit vorgegebenen Alarmwerten (+/- 5
mm).
Anzahl Messpunkte:
An Spritzbetonschale ...... St, übrige Punkte abgestimmt auf Vermessungskonzept des Unternehmers.

773.001

04 LE = gl

A 0 LE A

Total 700 Ueberwachung

Total 164 Verankerungen und Nagelwände

Gesamttotal




