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Verankerungen und Nagelwande

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

02 Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.
Zu beachten:
Gertste.
Samtliche fir die vertraglichen Arbeiten erforderlichen Geruste sind in die Angebotspreise einzurechnen.
Die SUVA Vorschriften sind einzuhalten.
Mehraufwendungen infolge ettapiertem Vorgehen aus erdstatischen Griinden sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Die Baugrubensicherung wird in Grundetappen und Unteretappen schachbrettartig unterteilt.
Die vorgangige Unteretappe muss zum Zeitpunkt der weiteren Aushubarbeiten tragféhig sein.
Die Baugrubensicherungen und deren Etappierungen sind in den Submissionsplanen dargestellt.

Spritzbeton

Spritzbeton nach Eigenschaften. Nach den Normen
SN EN 206, SIA 198 und
SN EN 14 487, Teile 1 und 2. Nennwert Grésstkorn D_max 8.

Spritzbeton SC 11 bis SC 13.
09 Spritzbetonklasse: SC 11

C25/30, XF1 (CH), J2
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang 11

Baustelleneinrichtung

Betreffend Verguitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einrichtungen fiir Anker und Entwasserungen

Bohr-, Einbau- und Injektionsgerate fiir Anker und Entwasserungen.
Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben fiir die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.
Ausflihrung nach Projekt.
05 Fur ungespannte Anker und Entwésserungen
06 Nach Plan Nr.: .......... (Baugrubensicherung)
14 Ankerversuche zu Beginn der Arbeiten.
Einrichtungen fir Versuchsanker, Kurzzeitanker und Daueranker. Inkl. sémtlichen Nebenarbeiten.
A 0g A

Entfernen und Wiedereinrichten von Gerategruppen bei bauseits bedingten Unterbriichen. Ausmass:
Anzahl Gerategruppen
x Anzahl Unterbriiche.
01 Zu Pos. 121.111
A 0 St A

Verschieben und Umstellen von Geraten aus Pos. 121.

01 Umsetzen der Gerate horizontal und vertikal flir samtliche Arbeiten. Inkl. Verschieben von Arbeitsort zu
Arbeitsort.

07 LE =gl
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Total 100

Einrichtungen fiir Béschungssicherungen

Einrichtungen fir Spritzbetonarbeiten.
Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben flir die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.
Ausflihrung nach Projekt.
06 Fur Baugrubensicherung
A 0 g

Entfernen und Wiedereinrichten von Gerategruppen bei bauseits bedingten Unterbriichen. Ausmass:
Anzahl Gerategruppen
x Anzahl Unterbriche.

Zu Pos. 121.111

01

Baustelleneinrichtung

200

.900

R .910

210

212
.100
.101

.200
.201

214
.300
.301

240

241
.501

Total 200

Bohrarbeiten
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
Zu beachten:
Wahl Ankersystem:
01 System vom Bauherr vorgegeben: Stahlstabanker
02 System vom Bauherr vorgegeben: Selbstbohranker
*03 Systemwahl nach Vorschlag Unternehmer: ™. . .................

Bohrungen

Bohrungen flir ungespannte Anker.

In Lockergestein.
01 Bohrart: Selbstbohranker oder verrohrt fiir Erstellung der Versuchs- und Kurzzeitanker
*04 Bohrlochdurchmesser mm min. ..... (Selbstbohranker)

oder mm min. 120 (verrohrt)
Bohrdurchmesser:*'. .. .......

05 Bohrtiefe bis m
06 Bohrachse fallend, Grad

A

In Fels.
01 Bohrart: Selbstbohranker oder verrohrt fiir Erstellung der Versuchs- und Kurzzeitanker
*04 Bohrlochdurchmesser mm min. ..... (Selbstbohranker)

oder mm min. 120 (verrohrt)

Bohrdurchmesser ™. . ........
05 Bohrtiefe bis m
06 Bohrachse fallend, Grad

Bohrungen fir Entwéasserungen.
In Beton.

12 Durchbohren Spritzbeton fur Entwasserung
A 0

Mehrleistungen

Mehrleistungen fur das Durchbohren von Bohrhindernissen im Untergrund.

01 Bloécke, Findlinge und bestehende Mauern
03 Zu Pos. 212.ff und 214.ff

04 Ausmass grésser als m 0.50

06 LE=m

Bohrarbeiten




LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023
VORLAGE'24 Musterkapitel Baugrubensicherung Lv 010
164D/17 Verankerungen und Nagelwande (V'23) Seite 317

400

410
.100

Ungespannte Anker

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ungespannte Versuchsanker
Beschreibung von Versuchsankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu erganzen.

.110 *03 Besondere Anker

Ausziehversuch:
Kurzzeitanker:
- Stahlgiite N/mm2 .........
- Distanzhalter pro m 1.00
- Ankerachse fallend, Grad ... bis ...
z.B. SWISS-GEWID = ... /..mm
oder gleichwertig:
06 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN .........
07 Prifkraft F_pv kN .........
16 Einbettungin ..............
Ankerlange total ... m,
freie freie Ankerlange ... m
Verankerungslange ... m
ohne Verbund.
Die Anker sind in die Baugrubensicherung integriert.
Die Versuche werden im Zusammenhang mit der ersten Etappe ausgefihrt.

.120 *03 Besondere Anker

411

.100
.101

.102

.200
.201

412
R .900
R .910

Zugprobe:

Kurzzeitanker:

- Stahlgite N/mm2 .........

- Distanzhalter pro m 1.00

- Ankerachse fallend, Grad ... bis ...
z.B. SWISS-GEWID = ... /..mm
oder gleichwertig:

*1

06 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN .........
07 Prifkraft F_pv kN .........
16 Einbettung in ...............
Ankerlange total ... m
freie Ankerlange ohne Verbund ... m
abgestimmt auf erforderliche Gesamtlange der Anker im Endzustand. Verankerungslénge ... m.
Die Anker sind Bestandteil der nétigen Verankerung.

Ungespannte Versuchsanker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.
Anker, inkl. allfalliges Injizieren und Herstellen der freien Ankerlange, exkl. Liefern von Injektionsgut.
01 Zu Pos. 410.110
A Om A

01 Zu Pos. 410.120
A Om A

Ankerkopfe, inkl. Ankerplatten.

02 Zu Pos. 411.101 und 411.102 und 421.101

04 Abmessung Ankerplatte
mm ...X....X....

05 Ausbilden Ankerkopf inkl. Ausbildung Auflager zur Abgabe Reaktion aus Prifung, Ankerplatten auf
Bedurfnisse Unternehmer abgestimmt, um Ankerprifungen gemass Pos. 441 .ff auszufuhren.
Ausziehversuche nach SIA 267/1 Prufkraft ... kKN.

A 0SSt A

Komponenten fir das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.
Zu beachten:
Vergltung in Pos. 423
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420 Temporare ungespannte Anker
.100 Beschreibung von Ankern aus Stahl. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu erganzen.
.110 01 Gewindestabanker.
03 Korrosionsschutzstufe 1
04 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN .........
06 Ankerachse fallend, Grad .........
*08 Swiss Gewi D = 25 mm oder gleichwertiges:
14 Ausserer Tragwiderstand R_a,k pro Haftstrecke kN/m 40
Ankerlange max. m .........
.120 02 Selbstbohranker.
03 Korrosionsschutzstufe 1
04 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN .........
06 Ankerachse fallend, Grad .........
*08 Marke Typ: *'..........
14 Ausserer Tragwiderstand R_a,k pro Haftstrecke kN/m 40
Ankerldnge max. m .........
421 Temporare ungespannte Anker liefern, einbauen und festsetzen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.
.100 Anker, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.
.101 01 Zu Pos. 420.110 oder 420.120
A 0 m A ...............................................................
.200 Ankerkdpfe, inkl. Ankerplatten und Muttern.
.201 02 Zu Pos. 420.110 oder 420.120
05 Komplette Ankerkopfgarnitur mit Ankerplatte und allen erforderlichen Muttern flr das fachgerechte
Festsetzen.
Ankerplatte min. mm ... x ... X ...
A 0 St A ...............................................................
423 Komponenten flr das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.
.100 Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.
.102 01 Bindemittelart und Zusatzmittel auf die Bedurfnisse des Unternehmers abgestimmt, damit das
Bauprogramm des Unternehmers eingehalten werden kann.
02 Zu Pos. 411.101, 411.102 und 421.101
*03 Bindemittelart:
Zusatzmittel:
Dosierung:
.............. %
A 0 kg A
440 Ankerversuche und Ausfiihrungskontrollen fiir ungespannte Anker
441 Ausziehversuche an ungespannten Ankern durchfiihren.
.100 Ausziehversuche nach den Normen SIA 267, Ziffer 11.7, und SIA 267/1, Ziffer 7.2. Inbegriffene
Kraftstufenwartezeit total Minuten 60.
01 Anzahl inbegriffene Baustel-
leneinsatze ..........
.101 01 Zu Pos. 411.101

02 Anfangskraft F_a kN ..........

03 Prifkraft F_pv kN ..........

04 Anzahl Kraftstufen bis zur
Prifkraft ..........
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442

.100

101

450
452

.100
.101

Total 400

Qualitatsprifungen an ungespannten Ankern durchfiihren.
Zugproben nach den Normen
SIA 267, Ziffer 11.7, und
SIA 267/1, Ziffer 7.2. Inbegriffene Wartezeit Minuten 15. Ausmass: Anzahl Prifungen.
01 Zu Pos. 411.102
02 Anfangskraft F_a kN ..........
03 Prifkraft F_p kN ..........
04 Anzahl Kraftstufen bis zur
Prufkraft ..........

Nebenarbeiten

Festsetzen von Ankern nach Vorgaben.
Anker aus Pos. 421 und 431.

01 Zu Pos. 421.201

02 Festsetzkraft kN ...

03 ungespannte Anker

Ungespannte Anker

500

510
511

401

402

512

401

402

Boéschungssicherungen

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Spritzbeton fiir Nagelwédnde

Spritzbeton im Nassspritzverfahren lagenweise aufbringen. Inbegriffen sind: Umstellen von Geristen und
Einrichtungen, Reinigen von Béschungen, Aufladen, Transportieren und Entsorgen von Bdschungs- und
Ruckprallmaterial, inkl. Geblhren. Keine besonderen Anforderungen beziiglich Oberflachengenauigkeit.
01 Spritzbetonklasse: SC 11
03 Mindestdicke mm ..........

10 Ausmass: Flache nach Projekt
11 LE=m2
12 Uberprofilregelung geméass BB2-Anhang 11
(Arbeitstechnisches Uberprofil ist in den Angebotspreis einzurechnen)
A 0 LE A

01 Spritzbeton fiir geologisches Uberprofil
Spritzbetonklasse: SC 11
11 LE=m3
12 Uberprofilregelung gemass BB2-Anhang 11
A 0 LE A

Spritzbeton lagenweise im Trockenspritzverfahren aufbringen. Inbegriffen sind Umstellen von Gerilsten
und Einrichtungen, Reinigen von Bdschungen, Aufladen, Transportieren und Entsorgen von Béschungs-
und Ruickprallmaterial, inkl. Gebuhren. Keine besonderen Anforderungen bezlglich
Oberflachengenauigkeit.

01 Spritzbetonklasse: SC 11
03 Mindestdicke mm ..........

10 Ausmass: Flache nach Projekt
11 LE =m2
12 Uberprofilregelung gemass BB2-Anhang 11
(Arbeitstechnisches Uberprofil ist in den Angebotspreis einzurechnen)
A 0 LE A

01 Spritzbeton fiir geologisches Uberprofil
Spritzbetonklasse: SC 11
11 LE=m3
12 Uberprofilregelung gemass BB2-Anhang 11
A 0 LE A
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514 Bewehrung nach Norm SIA 262.
.100 Betonstahl B500B liefern, schneiden und verlegen, inkl. Abstandhalter bei mehreren Bewehrungslagen.

Ausmass: Masse nach Lieferschein.
120 Bearbeitet.

.121 01 Bearbeitungsgrad BG ...
02dmm ...

401 01 Bewehrungsmatten liefern und verlegen
02 Stahlsorte B500B
04 LE = kg
*05 Inkl. schneiden auf der Baustelle, Positions- und Kleinmengenzuschlag und dgl.
Netze Typ: Topar-M HX 188, HX
257, HX 335 oder gleichwertiges:

530 Nebenarbeiten

531 Einlagen fur Spritzbeton.
.201 01 Rohreinlagen bis DN 63 zur Anwendung Niederhasliverfahren zur Drainage von vernassten Stellen.
Ausbildung der Drainage wahrend der Spritzarbeiten fortlaufend ausfihren.
Inkl. liefern und verlegen
05 LE = St
A 0 LE A

533 Weitere Nebenarbeiten zu Bdschungssicherungen.

.001 01 Abdecken von Bdschungen angrenzend zu Baugrubensicherung aus Spritzbeton mit PE-Folie.
Inkl. erforderliche Befestigungen und Unterhalt fir die Dauer der Bauarbeiten

04 LE =m2
A 0 LE A ...............................................................
.002 01 Spritzschutz entlang von Strassen oder Gebauden erstellen
04 LE =gl
A 0 LE A

Total 500 Boschungssicherungen

600 Entwédsserungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
610 Entwasserungsrohre
611 Entwasserungsrohre liefern und in Untergrund einbauen, inkl. Schitzen der Rohre und nachtragliches

Herstellen der Durchgéngigkeit, exkl. Bohrarbeiten.

.100 Sickerrohre.
.101 02 Rohre geschlitzt.

05 Material HDPE

*06 Marke, Typ:

07 DN 110

09 Einbaulange m ......

10 Inkl. dauerhafte Fixierung in Bohrloch.

Total 600 Entwasserungen

700 Ueberwachung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

770 Nebenarbeiten
773 Weitere Nebenarbeiten zu Ueberwachung.
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773.001 01 Uberwachen Deformationsverhalten der Baugrubensicherung wahrend der gesamten Bauzeit.
Installation von Messpunkten an der Spritzbetonschale zur taglichen Messung mittels
Tachymetereinrichtung.

Inkl. Protokollierung der vektoriellen Deformationen und Vergleich mit vorgegebenen Alarmwerten (+/- 5
mm).
Anzahl Messpunkte:
An Spritzbetonschale ...... St, Ubrige Punkte abgestimmt auf Vermessungskonzept des Unternehmers.
04 LE =gl
A 0 LE A

Total 700 Ueberwachung

Total 164 Verankerungen und Nagelwande

Gesamttotal






