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112 Prifungen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.
R .900 Inbegriffene Leistungen
R 910 Die erforderlichen Einrichtungen fiir Probenahmen und Priifungen sowie die Transporte der Probekdrper
in das Labor und die Auswertungsberichte sind, sofern nicht ausgesetzt, in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.
040 Festlegungen
041 Festlegungen fur Prifungen.
.100 Einzelprifungen: einzelne Prifungen nach den in den Positionstexten erwahnten Normen oder
Prifmethoden.
.200 Sammelprifungen: verschiedene Priifungen an einer Einzelprobe, Sammelprobe, Teilprobe oder
Laborprobe nach den in den Positionstexten erwahnten Normen oder Prifmethoden zusammengefasst.
.300 Prifserie: mehrere gleiche Prifungen nach der in den Positionstexten erwahnten Norm oder
Prifmethode, entweder an verschiedenen Stellen oder mit unterschiedlich zusammengesetztem
Probematerial durchgefiihrt. Auch fir Priifserie bei Kontrollprifungen am Bauwerk.
042 Weitere Festlegungen.
R .900 Festlegungen fiir Bohrkerndurchmesser
Fur Bohrkerne gilt:
R 910 Generell gelten die Massangaben fiir den Bohrkern-, nicht fiir den Lochdurchmesser im Bauwerk.
100 Einrichtungen
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
120 Baustelleneinséatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 300 "Spezialtiefbau,
grabenloser Leitungsbau und Untertagbau™
121 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Riickreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
.100 Fur Probenahmen.
110 Bei Materialien fir Baugrubenabschlisse.
.114 01 Injektionen
02 Zu Pos. 371.001; fur Eignungsprifungen
A O St A ...............................................................
.115 01 Fir Produktionskontrolle auf der Baustelle
02 Zu Pos. 371.001
A O St A ...............................................................
.116 01 Fur Bohrkernentnahme
02 Zu Pos. 314.001
A O St A ...............................................................
122 Zusatzliche Einrichtungen.
.100 Fir Probenahmen und Priifungen am Bauwerk.
110 Bei Materialien flir Baugrubenabschlisse.
.114 01 Bohrkernentnahme aus Spritzbeton
02 Zu Pos. 314.001
A O St A ...............................................................
123 Proben entnehmen.
.100 Bei Materialien flir Baugrubenabschlisse.
.104 01 Baugrubenabschlisse und Pfahle.

03 Kernbohrungen

Bohrkernentnahme aus Spritzbeton
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127 Weitere Leistungen und Einrichtungen.
.001 01 Proben herstellen.
02 LE = 1 Serie a 3 Stuck
03 Prismen aus Injektionsmortel,
mm 40 x 40 x 160
A O LE A ...............................................................
.002 01 Lagerung von Proben.
02 LE =gl
03 Proben aus Injektionsmaterialien, inkl. Transport in Labor
A O LE A ...............................................................
.003 01 Lagerung von Proben
02 LE =gl
03 Proben aus Spritzbeton, inkl. Transport in Labor
A O LE A ...............................................................
140 Baustelleneinséatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 500 "Betonbauwerke,
Mauerwerk und Stahlbauwerke™
141 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Riickreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
.200 Fur Prifungen am Bauwerk.
.202 Festigkeitsentwicklung, Haftzugfestigkeit und Dichtheit.
01 Zu Pos. 582.100, Pos. 582.200 und zu Pos. 582.300
A O St A ...............................................................
Total 100 Einrichtungen
300 Spezialtiefbau, grabenloser Leitungsbau und Untertagbau
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
370 Weitere Priifungen
371 Weitere Prifungen fiir Spezialtiefbau und Untertagbau.
R .900 Injektionsgut
01 Zementsuspensionen.
R .902 Priifung Druckfestigkeit nach 28 Tagen an Prismen
03 Nach Norm (SN EN 12 390-3).
A 0 St A ...............................................................
380 Priifungen am Bauwerk
385 Weitere Prifungen am Bauwerk.
R .900 Injektionen
R .901 Prifung Fliessvermogen im Trichterverfahren
03 SN EN 445 (SIA 262.071)
A 0 St A ...............................................................
R .902 Priifung Rohdichte
03 Nach Norm SN EN 12350-6 (SIA 262.236)
A 0 St A ...............................................................
R .903 Prifung Luftporengehalt
03 Nach Norm SN EN 12350-7 (SIA 262.237)
A O St A ...............................................................
R .904 Prifung Wasser/Zement-Wert
03 Nach Norm SIA 262/1 Anhang H
A O St A ...............................................................
R .905 Prufung Wasserabsonderung und Volumenanderung

03 Nach Norm SN EN 445 (SIA 262.071)
05 Absetztest mit Vertikalrohr
Fir Eignungsprifung mit 3 Vertikalrohren
Letzte Ablesung: 24 h
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R 385.906 Prufung Prifung Wasserabsonderung und Volumenénderung

03 Nach Norm SN EN 445 (SIA 262.071)

05 Absetztest mit Vertikalrohr
Fir Produktionskontrolle mit 1 Vertikalrohr
Letzte Ablesung: 3 h

A 0 St A ...............................................................
Total 300 Spezialtiefbau, grabenloser Leitungsbau und
Untertagbpau
500 Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die

Bedingungen in

Pos. 000.200.
510 Priifungen an Beton (1)
511 Prufung der Druckfestigkeit und des Elastizitdtsmoduls.

.100 Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3 und SN EN 12 504-1). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Prifkorper.

.130 Bohrkerndurchmesser mm 100.
A31 Einzelprifungen.
A O St A .............................
580 Priifungen am Bauwerk
582 Prifung der Festigkeitsentwicklung, Haftzugfestigkeit und Dichtheit.

.100 Festigkeitsentwicklung.

.103 Friihfestigkeit an Spritzbeton mit Setzbolzen nach OBV-Richtlinie "Spritzbeton". Priifserien mit 10

Einzelpriifungen pro Zeitpunkt
(SN EN 14 488-2).

A 0 St A

Total 500 Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke

600 Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die

Bedingungen in

Pos. 000.200.
610 Priifungen an Mortel, Oberflaichenschutzsystemen und Versiegelungen
611 Zementmortel, kunststoffmodifizierte Mortel und Kunststoffmortel.

.100 Prifungen (1).

.108 01 Prifung Physikalische Frost-Tausalz-Priifung
03 Priifmethode nach D-R, BE Il FT.
Prifserie an 6 Proben

Total 600 Abdichtungen, Bautenschutz und
Instandsetzungen

Total 112  Prifungen
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164
000

R .900
R .910

100

110

111
.100

101

120

121
.100

110
13

130

133

122
.100

.101

.300

.301

501

Total 100

Verankerungen und Nagelwande

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Zu beachten:
Gerlste.

Samtliche fir die vertraglichen Arbeiten erforderlichen Geruste sind in die Angebotspreise einzurechnen.

Die SUVA Vorschriften sind einzuhalten.

Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einrichtungen fiir Versuchsanker

Bohr-, Einbau- und Injektionsgerate fir Versuchsanker.
Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben fiir die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.
01 Fir vorgespannte Anker.
A 0g A

Einrichtungen fiir Anker und Entwasserungen

Bohr-, Einbau- und Injektionsgerate fiir Anker und Entwasserungen.
Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben fiir die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.
Ausflihrung nach Projekt.
01 Fur vorgespannte Anker.
07 Bohrart: .............
*08 Anzahl Gerategruppen: ™. . . ..
*09 Leistung pro Gerategruppe

*11 Elektrische Leistung kW*:". . . ..
*12 Wasserdurchfluss I/min: *'. . . ..
*13 Wasserdruck bar: *'. .. ..
A 0g A
Entfernen und Wiedereinrichten von Gerategruppen bei bauseits bedingten Unterbriichen. Ausmass:
Anzahl Gerategruppen
x Anzahl Unterbriche.
01 Zu Pos. 121.113
A 0SSt A

Verschieben und Umstellen von Geraten aus Pos. 121.
Verschieben von Bohrstelle zu Bohrstelle auf gleicher Arbeitsebene. Distanz bis m 10. Ausmass: Anzahl
Verschiebungen.
01 Fir vorgespannte Anker und Entwasserungen.
A 0St A

Verschieben von Arbeitsebene zu Arbeitsebene beim gleichen Bauteil. Ausmass: Anzahl
Verschiebungen.
02 Zu Pos. 121.ff
03 Hohenunterschied m 1.00 - 2.00
A 0 St A

01 Umsetzen der Gerate horizontal und vertikal flir samtliche Arbeiten. Inkl. Verschieben von Arbeitsort zu
Arbeitsort.

07 LE=gl

Baustelleneinrichtung




LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023

VORLAGE'24 Musterkapitel vorgespannte Anker LV 012
164D/17 Verankerungen und Nagelwande (V'23) Seite 5/10
200 Bohrarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
210 Bohrungen
211 Bohrungen flr vorgespannte Anker.
.100 In Lockergestein.

.101 01 Bohrart: verrohrt
04 Bohrlochdurchmesser mm ...........
05 Bohrtiefe bism ...........
06 Bohrachse fallend, Grad .........

214 Bohrungen fir Entwésserungen.
.100 In Lockergestein.

.101 01 Bohrart: verrohrt fur Erstellung Drainagebohrungen in Baugrubensicherung und bestehenden Mauern.
04 Bohrlochdurchmesser mm min ......
05 Bohrtiefe bism ..........
07 Bohrachse steigend, Grad ......

A 0 m A ...............................................................
.300 In Beton.
.301 12 Durchbohren Spritzbeton fir Entwasserung
A 0 m A ...............................................................
230 Nebenarbeiten
233 Konsolidierungs- und Abdichtungsinjektionen in Bohrldchern. Ausfiihren vor dem Ankereinbau.
.100 Injektionen, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung. Ausmass: Gruppenstunden.
.101 01 Zu Pos. 211.101
A O h A ...............................................................
.200 Komponenten fur das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.
.210 Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.
.212 *01 Bindemittelart:
Zusatzmittel:
Dosierung: |
A 0 kg A ]
234 Bohrlécher wieder aufbohren nach ausgefihrten Konsolidierungs- und Abdichtungsinjektionen.
Ausmass: Nachbohrlange.
.001 01 Zu Pos. 233.101
02 Bohrlochdurchmesser mm .........
A O m A ...............................................................
240 Mehrleistungen
241 Mehrleistungen fur das Durchbohren von Bohrhindernissen im Untergrund.

.502 01 Bldcke, Findlinge und bestehendes Natursteinmauerwerk
03 Zu Pos. 211.ff / 212.ff und 214.ff
04 Abmessung m 0.51 - 1.00
05 Ausmass: Bohrlange
06 LE =m

Total 200 Bohrarbeiten
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300 Vorgespannte Anker

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Vorgespannte Versuchsanker
.100 Beschreibung von Versuchsankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu ergénzen.
.110 01 Permanente Anker
02 Korrosionsschutzstufe: umfassender Korrosionsgeschiitzt, mit konformitatsnachweis nach Norm 267/1

03 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kKN ...........
04 Prifkraft P_pv kN ...........
05 Verankerungslange in Locker-
gestein.
08 Ankerachse fallend, Grad ...........
*10 Marke, Typ:
11 Aufbau des Zugglieds:
12 Zugfestigkeit f_pk N/mm2 ...........
13 Gesamtquerschnitt mm2 ...........
14 Aussendurchmesser max. mm ...........
15 Fliessgrenze N/mm2 ...........

311 Vorgespannte Versuchsanker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.
.100 Zugglieder, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.
110 Verankerungslangen.

111 01 Zu Pos. 310.110
02 Verankerungslange pro Anker

120 Freie Ankerlangen.

.121 01 Zu Pos. 310.110
02 Freie Ankerlange pro Anker

.200 Ankerkopfauflager.
.201 02 Nach Plan Nr.: ...........
03 Zu Pos. 310.110
A 0SSt A

.300 Zusatzliche, bauseits bedingte Ankertransporte.
.301 01 Zu Pos. 310.110

A 0 St A ...............................................................
312 Aeussere Ankerstutzen liefern.
.001 02 Zu Pos. 310.110
03 Uberlange Ankerstutzen I=.......
A O St A ...............................................................
313 Komponenten fir das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.

.100 Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.
.102 01 Einpressmortel
Anforderungen gemass BB2-Anhang 10.
Inkl. Zusatzmittel
*03 Nach Vorschlag Unternehmer:

*1

Dosierung: . . .. .. %
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330 Permanente vorgespannte Anker
.100 Beschreibung von Ankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu ergénzen.

.110 01 Korrosionsschutzstufe: umfassend korrosionsgeschitzt
02 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kKN ...........

03 Prifkraft P_p kN ...........

04 Festsetzkraft P_O kN ...........

08 Ankerachse fallend, Grad ...........
*10 Marke, Typ:

11 Aufbau des Zugglieds:

12 Zugfestigkeit f_pk N/'mm2 ...........

13 Gesamtquerschnitt mm2 ...........

14 Aussendurchmesser max. mm ...........

331 Permanente vorgespannte Anker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.
.100 Zugglieder, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.
110 Verankerungslangen.

.111 01 Zu Pos. 330.110
02 Verankerungslange pro Anker
mlv=...

120 Freie Ankerlangen.

.121 01 Zu Pos. 330.110
02 Freie Ankerlange pro Anker

A Om A

.200 Ankerkopfe, inkl. Ankerplatten sowie inkl. Abtrennen und Entsorgen der Uberstehenden Ankerlitzen.

.201 02 Zu Pos. 330.110
04 Abmessung Ankerplatte
mm ... X....X....
A 0SSt A

.500 Zuséatzliche, bauseits bedingte Ankertransporte.
.501 01 Zu Pos. 330.110

A O St A ...............................................................
332 Aeussere Ankerstutzen liefern.
.001 02 Zu Pos. 330.110
03 Uberlange Ankerstutzen, | = 60cm
inkl. Ankerstutzen fiir Reservestandort
A 0 St A ...............................................................
333 Komponenten flr das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.

.100 Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.

.102 01 Einpressmortel
Anforderungen gemass BB2-Anhang 10.
Inkl. Zusatzmittel

*03 Nach Vorschlag Unternehmer:

*1

Dosierung: . ... .. %
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Ankerversuche und Ausfiihrungskontrollen fiir vorgespannte Anker

Bei Ankerversuchen und Spannproben ab Gerlst dirfen die Verschiebungsmessungen relativ zum
Ankerauflager durchgeflihrt werden. Die absoluten Verschiebungen der Ankerauflager sind jedoch mit
einer unabhangigen Kontrollmessung zu Giberwachen. Messgenauigkeit +/- 1mm. Die entsprechenden
Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Zur Ablesung der Kraft auf den einzelnen Kraftstufen muss bei Ankerversuchen und Spannproben eine
Kraftmessdose eingesetzt werden.Trotz sehr grosser elastischer Spannwege (theoretischer Spannweg
bis mm ....... ) sind die Anforderungen gemass SIA 267/1 bezlglich Vorgehen und Messgenauigkeit
einzuhalten.

Ein Umsetzen der Spannpresse wahrend des Ankerversuches ist nicht zuldssig. Die Aufwendungen sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

Ankerversuche durchfiihren.

Ankerversuche nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7.2, und SIA 267/1, Ziffer 6.2. Inbegriffen sind
Kraftstufenwartezeit von total Minuten 180 und Ankerkopf fir Versuch.
01 Zu Pos. 310.110
02 Anfangskraft P_a kN..............
03 Prifkraft P_pv kN..............
04 Anzahl Kraftstufen bis zur
Prifkraft..............
A 0SSt A

Vergultung fur langere Wartezeit bei Ankerversuchen. Ausmass: Gruppenstunden.
01 Zu Pos. 341.100
A 0Oh A

Spannarbeiten.

Spannproben nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7.3, und SIA 267/1, Ziffer 6.2, inkl. Festsetzen der
Anker.
Einfache Spannproben, inkl. Aufbringen der Festsetzkraft und Ankerkopf-Schutzmassnahmen.
Inbegriffene Wartezeit auf Prifkraft Minuten 5.
01 Zu Pos. 330.100
03 Ankerkraft P_a kN: ...........
Prifkraft P_p kN: ............
Anzahl Kraftstufenbis zur Prikraft ..........
A 0 St A

Ausfiihrliche Spannproben, inkl. Aufbringen der Festsetzkraft und Ankerkopf-Schutzmassnahmen.
Inbegriffene Kraftstufenwartezeit total Minuten 60.
01 Zu Pos. 330.100
03 Ankerkraft P_a kN: ...........
Prifkraft P_p kN: ............
Anzahl Kraftstufenbis zur Prikraft ..........
A 0 St A

Vergitung fiir langere Wartezeit bei Spannproben. Ausmass: Gruppenstunden.
01 Zu Pos. 342.100
A 0Oh A

Nachtragliche Spannarbeiten.
Nachtragliches Spannen auf Festsetzkraft P_0, inkl. Ankerkopf-Schutzmassnahmen.
01 Zu Pos. 310.100 und 330.100

A 0 St A ...............................................................
Spannkraftkontrollen.
01 Zu Pos. 310.100 und 330.100
A 0 St A ...............................................................
Spannkraftkontrollen, inkl. Nachspannen.
01 Zu Pos. 310.100 und 330.100
A 0St A

Zusatzliche, bauseits bedingte Baustelleneinsatze.
02 Zu Pos. 342.100
A 0 St A
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343 Korrosionsschutzmessungen durchfiihren nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7, und
SIA 267/1, Ziffer 6.2; inkl. Antransportieren und Vorhalten der Messgeréate.
.100 Messungen inkl. Protokoll. Ausmass: Anzahl Anker.
.101 01 Zu Pos. 311.100 und 330.100
A 0 St A ...............................................................
350 Nebenarbeiten
351 Nachinjektionen.
.100 Nachinjektionsvorrichtungen einbauen.
.110 Im Bereich der Verankerungslange. Ausmass: Verankerungslange.
.111 02 Fir mehrfaches Nachinjizieren
mit Ruckspulleitung.
05 Zu Pos. 311.100 und 330.100
A 0 m A ...............................................................
120 Im Bereich der freien Ankerlange. Ausmass: freie Ankerlange.
.121 01 Zu Pos. 311.100 und 330.100
A O m A ...............................................................
.200 Nachinjizieren, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung. Ausmass: Gruppenstunden.
.201 01 Zu Pos. 351.111
02 Fir mehrmaliges, nicht gezieltes Nachinjizieren.
Injektionsdruck max. 25 Bar.
Injektionsgut wird gemass Pos 333.102 vergutet.
A 0 h A ...............................................................
360 Mehrleistungen
361 Mehrleistungen fir im Bauwerk verbleibende Versuchsanker.
.100 Vorgespannte Versuchsanker, inkl. Spannen auf Festsetzkraft P_O.
.101 01 Zu Pos. 310.110
02 Festsetzkraft P_O kN ...........
A 0 St A ...............................................................
362 Mehrleistungen fiir Kontroll- und Messanker.
.100 Kontrollanker, inkl. Anpassen der Ankerkopfkonstruktionen.
110 Normale Kontrollanker.
111 01 Zu Pos. 310.110
fir Ankerkopfausbildung
A O St A ...............................................................
120 Regulierbare Kontrollanker.
121 01 Zu Pos. 330.110
*02 Marke, Typ:
03 Regulierbereich von + mm...........
04 Regulierbereich bis - mm............
A 0St A

.200

210
21

Messanker, inkl. Anpassen der Ankerkopfkonstruktionen, Antransportieren und Einbauen der
Kraftmessdosen mit Messleitung und Stecker sowie

1 Messung.

Normale Messanker.

01 Zu Pos. 310.110

*02 Kraftmessdose
Marke, Typ:

03 Mit integriertem Ueberspan-
nungsschutz.

05 Messleitungslange min. m...........
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362.220
221

.300
.341

363

.100
.101

.200
.201

Total 300

Regulierbare Messanker.
01 Zu Pos. 330.110
02 Kraftmessdose
Marke, Typ .......
03 Mit integriertem Ueberspan-
nungsschutz.
05 Messleitungslange min. m.........
06 Regulierbereich von + mm.......
07 Regulierbereich bis - mm.........

Messgerate zu Kraftmessdosen.
01 Verkauf von Messgerate an Bauherr
02 Zu Pos. 362.220
03 Marke, Typ
05 LE = St
06 Messbereich bis kN ...........
A

Mehrleistungen flir das Ausbilden als Sackanker. Gewebestrumpf auf Verankerungslange oder freier
Ankerlange anbringen, inkl. Injektionsleitung. Ausmass: Lange Gewebestrimpfe.

Auf Verankerungslange.
01 Zu Pos. 331.110

*02 Marke, Typ:

03 Injektionsdruck max. bar .....
04 Strumpfdurchmesser mm ......
05 Verankerungslange pro Anker

Auf freier Ankerlange.
01 Zu Pos. 331.110

*02 Marke, Typ:

03 Injektionsdruck max. bar .....
04 Strumpfdurchmesser mm ....
05 Freie Ankerlange pro Anker

Vorgespannte Anker

Total 164

Verankerungen und Nagelwéande

Gesamttotal






