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112 Prüfungen

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine
individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

000

R Inbegriffene Leistungen      .900

R Die erforderlichen Einrichtungen für Probenahmen und Prüfungen sowie die Transporte der Probekörper
in das Labor und die Auswertungsberichte sind, sofern nicht ausgesetzt, in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

      .910

Festlegungen040

Festlegungen für Prüfungen.041

Einzelprüfungen: einzelne Prüfungen nach den in den Positionstexten erwähnten Normen oder
Prüfmethoden.

      .100

Sammelprüfungen: verschiedene Prüfungen an einer Einzelprobe, Sammelprobe, Teilprobe oder
Laborprobe nach den in den Positionstexten erwähnten Normen oder Prüfmethoden zusammengefasst.

      .200

Prüfserie: mehrere gleiche Prüfungen nach der in den Positionstexten erwähnten Norm oder
Prüfmethode, entweder an verschiedenen Stellen oder mit unterschiedlich zusammengesetztem
Probematerial durchgeführt. Auch für Prüfserie bei Kontrollprüfungen am Bauwerk.

      .300

Weitere Festlegungen.042

R Festlegungen für Bohrkerndurchmesser
Für Bohrkerne gilt:

      .900

R Generell gelten die Massangaben für den Bohrkern-, nicht für den Lochdurchmesser im Bauwerk.      .910

Einrichtungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 300 "Spezialtiefbau,
grabenloser Leitungsbau und Untertagbau"

120

Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.

121

Für Probenahmen.      .100

Bei Materialien für Baugrubenabschlüsse.      .110

01 Injektionen      .114

02 Zu Pos. 371.001; für Eignungsprüfungen

A 0 St A

01 Für Produktionskontrolle auf der Baustelle      .115

02 Zu Pos. 371.001

A 0 St A

01 Für Bohrkernentnahme      .116

02 Zu Pos. 314.001

A 0 St A

Zusätzliche Einrichtungen.122

Für Probenahmen und Prüfungen am Bauwerk.      .100

Bei Materialien für Baugrubenabschlüsse.      .110

01 Bohrkernentnahme aus Spritzbeton      .114

02 Zu Pos. 314.001

A 0 St A

Proben entnehmen.123

Bei Materialien für Baugrubenabschlüsse.      .100

01 Baugrubenabschlüsse und Pfähle.      .104

03 Kernbohrungen
Bohrkernentnahme aus Spritzbeton

A 0 St A
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Weitere Leistungen und Einrichtungen.127

01 Proben herstellen.      .001

02 LE = 1 Serie à 3 Stück

03 Prismen aus Injektionsmörtel,
mm 40 x 40 x 160

A 0 LE A

01 Lagerung von Proben.      .002

02 LE = gl

03 Proben aus Injektionsmaterialien, inkl. Transport in Labor

A 0 LE A

01 Lagerung von Proben      .003

02 LE = gl

03 Proben aus Spritzbeton, inkl. Transport in Labor

A 0 LE A

Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 500 "Betonbauwerke,
Mauerwerk und Stahlbauwerke"

140

Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.

141

Für Prüfungen am Bauwerk.      .200

Festigkeitsentwicklung, Haftzugfestigkeit und Dichtheit.      .202

01 Zu Pos. 582.100, Pos. 582.200 und zu Pos. 582.300

A 0 St A

Total 100 Einrichtungen

Spezialtiefbau, grabenloser Leitungsbau und Untertagbau

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

300

Weitere Prüfungen370

Weitere Prüfungen für Spezialtiefbau und Untertagbau.371

R Injektionsgut      .900

01 Zementsuspensionen.

R Prüfung Druckfestigkeit nach 28 Tagen an Prismen      .902

03 Nach Norm (SN EN 12 390-3).

A 0 St A

Prüfungen am Bauwerk380

Weitere Prüfungen am Bauwerk.385

R Injektionen      .900

R Prüfung Fliessvermögen im Trichterverfahren      .901

03 SN EN 445 (SIA 262.071)

A 0 St A

R Prüfung Rohdichte      .902

03 Nach Norm SN EN 12350-6 (SIA 262.236)

A 0 St A

R Prüfung Luftporengehalt      .903

03 Nach Norm SN EN 12350-7 (SIA 262.237)

A 0 St A

R Prüfung Wasser/Zement-Wert      .904

03 Nach Norm SIA 262/1 Anhang H

A 0 St A

R Prüfung Wasserabsonderung und Volumenänderung      .905

03 Nach Norm SN EN 445 (SIA 262.071)

05 Absetztest mit Vertikalrohr
Für Eignungsprüfung mit 3 Vertikalrohren
Letzte Ablesung: 24 h

A 0 St A
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R Prüfung Prüfung Wasserabsonderung und Volumenänderung385.906

03 Nach Norm  SN EN 445 (SIA 262.071)

05 Absetztest mit Vertikalrohr
Für Produktionskontrolle mit 1 Vertikalrohr
Letzte Ablesung: 3 h

A 0 St A

Total 300 Spezialtiefbau, grabenloser Leitungsbau und
Untertagbau

Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

500

Prüfungen an Beton (1)510

Prüfung der Druckfestigkeit und des Elastizitätsmoduls.511

Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3 und SN EN 12 504-1). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Prüfkörper.

      .100

Bohrkerndurchmesser mm 100.      .130

Einzelprüfungen.      .131

A 0 St A

Prüfungen am Bauwerk580

Prüfung der Festigkeitsentwicklung, Haftzugfestigkeit und Dichtheit.582

Festigkeitsentwicklung.      .100

Frühfestigkeit an Spritzbeton mit Setzbolzen nach ÖBV-Richtlinie "Spritzbeton". Prüfserien mit 10
Einzelprüfungen pro Zeitpunkt
(SN EN 14 488-2).

      .103

A 0 St A

Total 500 Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke

Abdichtungen, Bautenschutz und Instandsetzungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

600

Prüfungen an Mörtel, Oberflächenschutzsystemen und Versiegelungen610

Zementmörtel, kunststoffmodifizierte Mörtel und Kunststoffmörtel.611

Prüfungen (1).      .100

01 Prüfung Physikalische Frost-Tausalz-Prüfung      .108

03 Prüfmethode nach D-R, BE II FT.
Prüfserie an 6 Proben

A 0 St A

Total 600 Abdichtungen, Bautenschutz und
Instandsetzungen

Total 112 Prüfungen



LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023

VORLAGE'24 Musterkapitel vorgespannte Anker LV 012

164D/17 Verankerungen und Nagelwände (V'23) Seite 4/10

164 Verankerungen und Nagelwände

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine
individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

000

R Zu beachten:      .900

R Gerüste.
Sämtliche für die vertraglichen Arbeiten erforderlichen Gerüste sind in die Angebotspreise einzurechnen.
Die SUVA Vorschriften sind einzuhalten.

      .910

Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Einrichtungen für Versuchsanker110

Bohr-, Einbau- und Injektionsgeräte für Versuchsanker.111

Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben für die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.

      .100

01 Für vorgespannte Anker.      .101

A 0 gl A

Einrichtungen für Anker und Entwässerungen120

Bohr-, Einbau- und Injektionsgeräte für Anker und Entwässerungen.121

Antransportieren, einrichten, entfernen und abtransportieren, inkl. Vorhalten und Betreiben für die Dauer
der Leistungen des Unternehmers.

      .100

Ausführung nach Projekt.      .110

01 Für vorgespannte Anker.      .113

07 Bohrart: .............

*08 Anzahl Gerätegruppen: *'. . . . .

*09 Leistung pro Gerätegruppe
m/d: *'. . . . .

*11 Elektrische Leistung kW*: '. . . . .

*12 Wasserdurchfluss l/min: *'. . . . .

*13 Wasserdruck bar: *'. . . . .

A 0 gl A

Entfernen und Wiedereinrichten von Gerätegruppen bei bauseits bedingten Unterbrüchen. Ausmass:
Anzahl Gerätegruppen
x Anzahl Unterbrüche.

      .130

01 Zu Pos. 121.113      .133

A 0 St A

Verschieben und Umstellen von Geräten aus Pos. 121.122

Verschieben von Bohrstelle zu Bohrstelle auf gleicher Arbeitsebene. Distanz bis m 10. Ausmass: Anzahl
Verschiebungen.

      .100

01 Für vorgespannte Anker und Entwässerungen.      .101

A 0 St A

Verschieben von Arbeitsebene zu Arbeitsebene beim gleichen Bauteil. Ausmass: Anzahl
Verschiebungen.

      .300

02 Zu Pos. 121.ff      .301

03 Höhenunterschied m 1.00 - 2.00

A 0 St A

01 Umsetzen der Geräte horizontal und vertikal für sämtliche Arbeiten. Inkl. Verschieben von Arbeitsort zu
Arbeitsort.

      .501

07 LE = gl

A 0 LE A

Total 100 Baustelleneinrichtung
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Bohrarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

Bohrungen210

Bohrungen für vorgespannte Anker.211

In Lockergestein.      .100

01 Bohrart: verrohrt      .101

04 Bohrlochdurchmesser mm ...........

05 Bohrtiefe bis m ...........

06 Bohrachse fallend, Grad .........

A 0 m A

Bohrungen für Entwässerungen.214

In Lockergestein.      .100

01 Bohrart: verrohrt für Erstellung Drainagebohrungen in Baugrubensicherung und bestehenden Mauern.      .101

04 Bohrlochdurchmesser mm min ......

05 Bohrtiefe bis m ..........

07 Bohrachse steigend, Grad ......

A 0 m A

In Beton.      .300

12 Durchbohren Spritzbeton für Entwässerung      .301

A 0 m A

Nebenarbeiten230

Konsolidierungs- und Abdichtungsinjektionen in Bohrlöchern. Ausführen vor dem Ankereinbau.233

Injektionen, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung. Ausmass: Gruppenstunden.      .100

01 Zu Pos. 211.101      .101

A 0 h A

Komponenten für das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.      .200

Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.      .210

*01 Bindemittelart:
*'. . . . . . . . . .
Zusatzmittel:
'. . . . . . . . . .
Dosierung:
'. . . . . . . . . .

      .212

A 0 kg A

Bohrlöcher wieder aufbohren nach ausgeführten Konsolidierungs- und Abdichtungsinjektionen.
Ausmass: Nachbohrlänge.

234

01 Zu Pos. 233.101      .001

02 Bohrlochdurchmesser mm .........

A 0 m A

Mehrleistungen240

Mehrleistungen für das Durchbohren von Bohrhindernissen im Untergrund.241

01 Blöcke, Findlinge und bestehendes Natursteinmauerwerk      .502

03 Zu Pos. 211.ff / 212.ff und 214.ff

04 Abmessung m 0.51 - 1.00

05 Ausmass: Bohrlänge

06 LE = m

A 0 LE A

Total 200 Bohrarbeiten



LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023

VORLAGE'24 Musterkapitel vorgespannte Anker LV 012

164D/17 Verankerungen und Nagelwände (V'23) Seite 6/10

Vorgespannte Anker

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

300

Vorgespannte Versuchsanker310

Beschreibung von Versuchsankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu ergänzen.      .100

01 Permanente Anker      .110

02 Korrosionsschutzstufe: umfassender Korrosionsgeschützt, mit konformitätsnachweis nach Norm 267/1

03 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN ...........

04 Prüfkraft P_pv kN ...........

05 Verankerungslänge in Locker-
gestein.

08 Ankerachse fallend, Grad ...........

*10 Marke, Typ:
*'. . . . . . . . . .

11 Aufbau des Zugglieds:

12 Zugfestigkeit f_pk N/mm2 ...........

13 Gesamtquerschnitt mm2 ...........

14 Aussendurchmesser max. mm ...........

15 Fliessgrenze N/mm2 ...........

Vorgespannte Versuchsanker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.

311

Zugglieder, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.      .100

Verankerungslängen.      .110

01 Zu Pos. 310.110      .111

02 Verankerungslänge pro Anker
m ...........

A 0 m A

Freie Ankerlängen.      .120

01 Zu Pos. 310.110      .121

02 Freie Ankerlänge pro Anker
m ...........

A 0 m A

Ankerkopfauflager.      .200

02 Nach Plan Nr.: ...........      .201

03 Zu Pos. 310.110

A 0 St A

Zusätzliche, bauseits bedingte Ankertransporte.      .300

01 Zu Pos. 310.110      .301

A 0 St A

Aeussere Ankerstutzen liefern.312

02 Zu Pos. 310.110      .001

03 Überlange Ankerstutzen l=.......

A 0 St A

Komponenten für das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.313

Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.      .100

01 Einpressmörtel
Anforderungen gemäss BB2-Anhang 10.
Inkl. Zusatzmittel

      .102

*03 Nach Vorschlag Unternehmer:
*'. . . . . . . . . . . . . .
Dosierung: '. . . . . .%

A 0 kg A
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Permanente vorgespannte Anker330

Beschreibung von Ankern. Fehlende Angaben sind durch den Unternehmer zu ergänzen.      .100

01 Korrosionsschutzstufe: umfassend korrosionsgeschützt      .110

02 Innerer Tragwiderstand R_i,k
min. kN ...........

03 Prüfkraft P_p kN ...........

04 Festsetzkraft P_0 kN ...........

08 Ankerachse fallend, Grad ...........

*10 Marke, Typ:
*'. . . . . . . . . . . . . .

11 Aufbau des Zugglieds:

12 Zugfestigkeit f_pk N/mm2 ...........

13 Gesamtquerschnitt mm2 ...........

14 Aussendurchmesser max. mm ...........

Permanente vorgespannte Anker liefern und einbauen. Inbegriffen sind Antransporte, Abladen,
fachgerechtes Zwischenlagern auf der Baustelle und Transporte vom Zwischenlagerplatz zum Einbauort.

331

Zugglieder, inkl. Injizieren, exkl. Liefern von Injektionsgut.      .100

Verankerungslängen.      .110

01 Zu Pos. 330.110      .111

02 Verankerungslänge pro Anker
m lv = .....

A 0 m A

Freie Ankerlängen.      .120

01 Zu Pos. 330.110      .121

02 Freie Ankerlänge pro Anker
m..........

A 0 m A

Ankerköpfe, inkl. Ankerplatten sowie inkl. Abtrennen und Entsorgen der überstehenden Ankerlitzen.      .200

02 Zu Pos. 330.110      .201

04 Abmessung Ankerplatte
mm ....x....x....

A 0 St A

Zusätzliche, bauseits bedingte Ankertransporte.      .500

01 Zu Pos. 330.110      .501

A 0 St A

Aeussere Ankerstutzen liefern.332

02 Zu Pos. 330.110      .001

03 Überlange Ankerstutzen, l = 60cm
inkl. Ankerstutzen für Reservestandort

A 0 St A

Komponenten für das Injektionsgut zur Verwendungsstelle liefern, inkl. Wasser.333

Bindemittel. Ausmass: Masse Bindemittel.      .100

01 Einpressmörtel
Anforderungen gemäss BB2-Anhang 10.
Inkl. Zusatzmittel

      .102

*03 Nach Vorschlag Unternehmer:
*'. . . . . . . . . . . . . .
Dosierung: '. . . . . .%

A 0 kg A
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Ankerversuche und Ausführungskontrollen für vorgespannte Anker340

R Bei Ankerversuchen und Spannproben ab Gerüst dürfen die Verschiebungsmessungen relativ zum
Ankerauflager durchgeführt werden. Die absoluten Verschiebungen der Ankerauflager sind jedoch mit
einer unabhängigen Kontrollmessung zu überwachen. Messgenauigkeit +/- 1mm. Die entsprechenden
Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Zur Ablesung der Kraft auf den einzelnen Kraftstufen muss bei Ankerversuchen und Spannproben eine
Kraftmessdose eingesetzt werden.Trotz sehr grosser elastischer Spannwege (theoretischer Spannweg
bis mm .......) sind die Anforderungen gemäss SIA 267/1 bezüglich Vorgehen und Messgenauigkeit
einzuhalten.
Ein Umsetzen der Spannpresse während des Ankerversuches ist nicht zulässig. Die Aufwendungen sind
in die Einheitspreise einzurechnen.

      .900

Ankerversuche durchführen.341

Ankerversuche nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7.2, und SIA 267/1, Ziffer 6.2. Inbegriffen sind
Kraftstufenwartezeit von total Minuten 180 und Ankerkopf für Versuch.

      .100

01 Zu Pos. 310.110      .101

02 Anfangskraft P_a kN..............

03 Prüfkraft P_pv kN..............

04 Anzahl Kraftstufen bis zur
Prüfkraft..............

A 0 St A

Vergütung für längere Wartezeit bei Ankerversuchen. Ausmass: Gruppenstunden.      .200

01 Zu Pos. 341.100      .201

A 0 h A

Spannarbeiten.342

Spannproben nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7.3, und SIA 267/1, Ziffer 6.2, inkl. Festsetzen der
Anker.

      .100

Einfache Spannproben, inkl. Aufbringen der Festsetzkraft und Ankerkopf-Schutzmassnahmen.
Inbegriffene Wartezeit auf Prüfkraft Minuten 5.

      .110

01 Zu Pos. 330.100      .111

03 Ankerkraft P_a kN: ...........
Prüfkraft P_p kN: ............
Anzahl Kraftstufenbis zur Prükraft ..........

A 0 St A

Ausführliche Spannproben, inkl. Aufbringen der Festsetzkraft und Ankerkopf-Schutzmassnahmen.
Inbegriffene Kraftstufenwartezeit total Minuten 60.

      .120

01 Zu Pos. 330.100      .121

03 Ankerkraft P_a kN: ...........
Prüfkraft P_p kN: ............
Anzahl Kraftstufenbis zur Prükraft ..........

A 0 St A

Vergütung für längere Wartezeit bei Spannproben. Ausmass: Gruppenstunden.      .200

01 Zu Pos. 342.100      .201

A 0 h A

Nachträgliche Spannarbeiten.      .300

Nachträgliches Spannen auf Festsetzkraft P_0, inkl. Ankerkopf-Schutzmassnahmen.      .310

01 Zu Pos. 310.100 und 330.100      .311

A 0 St A

Spannkraftkontrollen.      .320

01 Zu Pos. 310.100 und 330.100      .321

A 0 St A

Spannkraftkontrollen, inkl. Nachspannen.      .330

01 Zu Pos. 310.100 und 330.100      .331

A 0 St A

Zusätzliche, bauseits bedingte Baustelleneinsätze.      .500

02 Zu Pos. 342.100      .501

A 0 St A



LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023

VORLAGE'24 Musterkapitel vorgespannte Anker LV 012

164D/17 Verankerungen und Nagelwände (V'23) Seite 9/10

Korrosionsschutzmessungen durchführen nach den Normen SIA 267, Ziffer 10.7, und
SIA 267/1, Ziffer 6.2; inkl. Antransportieren und Vorhalten der Messgeräte.

343

Messungen inkl. Protokoll. Ausmass: Anzahl Anker.      .100

01 Zu Pos. 311.100 und 330.100      .101

A 0 St A

Nebenarbeiten350

Nachinjektionen.351

Nachinjektionsvorrichtungen einbauen.      .100

Im Bereich der Verankerungslänge. Ausmass: Verankerungslänge.      .110

02 Für mehrfaches Nachinjizieren
mit Rückspülleitung.

      .111

05 Zu Pos. 311.100 und 330.100

A 0 m A

Im Bereich der freien Ankerlänge. Ausmass: freie Ankerlänge.      .120

01 Zu Pos. 311.100 und 330.100      .121

A 0 m A

Nachinjizieren, inkl. Vorbereitungsarbeiten und Reinigen der Einrichtung. Ausmass: Gruppenstunden.      .200

01 Zu Pos. 351.111      .201

02 Für mehrmaliges, nicht gezieltes Nachinjizieren.
Injektionsdruck max. 25 Bar.
Injektionsgut wird gemäss Pos 333.102 vergütet.

A 0 h A

Mehrleistungen360

Mehrleistungen für im Bauwerk verbleibende Versuchsanker.361

Vorgespannte Versuchsanker, inkl. Spannen auf Festsetzkraft P_0.      .100

01 Zu Pos. 310.110      .101

02 Festsetzkraft P_0 kN ...........

A 0 St A

Mehrleistungen für Kontroll- und Messanker.362

Kontrollanker, inkl. Anpassen der Ankerkopfkonstruktionen.      .100

Normale Kontrollanker.      .110

01 Zu Pos. 310.110
für Ankerkopfausbildung

      .111

A 0 St A

Regulierbare Kontrollanker.      .120

01 Zu Pos. 330.110      .121

*02 Marke, Typ:
*'. . . . . . . . . .

03 Regulierbereich von + mm...........

04 Regulierbereich bis - mm............

A 0 St A

Messanker, inkl. Anpassen der Ankerkopfkonstruktionen, Antransportieren und Einbauen der
Kraftmessdosen mit Messleitung und Stecker sowie
1 Messung.

      .200

Normale Messanker.      .210

01 Zu Pos. 310.110      .211

*02 Kraftmessdose
Marke, Typ:
*'. . . . . . . . . . . .

03 Mit integriertem Ueberspan-
nungsschutz.

05 Messleitungslänge min. m...........

A 0 St A
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Regulierbare Messanker.362.220

01 Zu Pos. 330.110      .221

02 Kraftmessdose
Marke, Typ .......

03 Mit integriertem Ueberspan-
nungsschutz.

05 Messleitungslänge min. m.........

06 Regulierbereich von + mm.......

07 Regulierbereich bis - mm.........

A 0 St A

Messgeräte zu Kraftmessdosen.      .300

01 Verkauf von Messgeräte an Bauherr      .341

02 Zu Pos. 362.220

03 Marke, Typ

05 LE = St

06 Messbereich bis kN ...........

A 0 LE A

Mehrleistungen für das Ausbilden als Sackanker. Gewebestrumpf auf Verankerungslänge oder freier
Ankerlänge anbringen, inkl. Injektionsleitung. Ausmass: Länge Gewebestrümpfe.

363

Auf Verankerungslänge.      .100

01 Zu Pos. 331.110      .101

*02 Marke, Typ:
*'. . . . . . . . . . . .

03 Injektionsdruck max. bar .....

04 Strumpfdurchmesser mm ......

05 Verankerungslänge pro Anker
m.........

A 0 m A

Auf freier Ankerlänge.      .200

01 Zu Pos. 331.110      .201

*02 Marke, Typ:
*'. . . . . . . . . . . .

03 Injektionsdruck max. bar .....

04 Strumpfdurchmesser mm ....

05 Freie Ankerlänge pro Anker
m........

A 0 m A

Total 300 Vorgespannte Anker

Total 164 Verankerungen und Nagelwände

Gesamttotal




