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Tiefbauamt Graubiinden Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters

Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024
Musterkapitel Wasserbau (R-/B-Positionen)

01.11.2023

Selbstdeklaration

Angaben zur Anbieterin oder zum Anbieter

Name UNd REChESIOIM e et e e e et e e e e et e e e e e et e e e e e eaaseeeeeesaneaeeennnrees

Einzelfirmen/einfache
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Vorname, Adresse)

GESCNAMSAUIESSE oot e e e e e e e e e et ———e e e e t—eeeeaea——teeeaatbaeeeeaea—aeeeeaarareaeeeanrees

(Hauptsitz)
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Anzahl festangestellte Mitarbeitende (ohne INhaber/-in) ...

Angaben zur (allfédlligen) Muttergesellschaft / Holding
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A. Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen

1. Untersteht Ihr Unternehmen einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) oder Normalarbeitsvertrag (NAV)?

Wenn ja, um welchen Vertrag handelt €S SICh? .......cooiiiiiiiii e

2. Halten Sie die in der Schweiz massgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen, Lohn- und Arbeitsbedingungen,
einschliesslich diejenigen der fir Sie geltenden Gesamtarbeits- oder Normalarbeitsvertrage oder bei
deren Fehlen die orts- und berufsiblichen Vorschriften ein?

3. Halten Sie die Melde- und Bewilligungspflichten nach dem Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (BGSA)
ein?

4. Halten Sie die Lohngleichheit fiir Mann und Frau ein (gleicher Lohn fiir gleichwertige Arbeit)?

5. Nur bei im Ausland zu erbringenden Leistungen (sonst leer lassen): Halten Sie fiir die im Ausland zu
erbringenden Leistungen die Kernlibereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisationen (ILO) nach
Massgabe von Anhang 3 der IV6B ein?

B. Sozialversicherungsbeitrage und Steuerpflicht
6. Haben Sie alle allfalligen Mehrwertsteuern, Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuern bezahit?
7. Haben Sie alle geschuldeten und zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage bezahlt (AHV, 1V,

EO, ALV, FAK, BVG, UVG und KTV, wenn im GAV verlangt), einschliesslich der vom Lohn abgezogenen
Arbeitnehmeranteile?

Antwort:
Ja / Nein




C. Umweltschutz

8. Halten Sie die am Ort der Leistung geltenden Schweizer Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur
Erhaltung der natlrlichen Ressourcen ein?

9. Nur bei im Ausland zu erbrinqgnden Leistungen (sonst leer lassen): Halten Sie die vom Bundesrat
bezeichneten internationalen Ubereinkommen zum Schutz der Umwelt nach Massgabe von Anhang 4
derIVéBein? e

D. Finanzielle Stabilitat

10. Bestatigen Sie, sich in KEINEM Pfandungs- oder Konkursverfahren zu befinden? ..

E. Korruption und Wettbewerbsabreden (Integrititserklarung)

11. Bestatigen Sie, KEINE unzuldssigen Wettbewerbsabreden getroffen zu haben und die Bestimmungen Gber ~ ...................
die Bekampfung der Korruption einzuhalten?

12. Bestatigen Sie, nicht auf der Liste der sanktionierten Anbieter gemass Art. 45 Abs. 3 IVOB verzeichnet zu sein? ...................

F. Subunternehmen

13. Bestatigen Sie, dass Sie die vorstehenden Verpflichtungen in den Vereinbarungen mit allfalligen Subunter-
nehmern aufgenommen haben oder aufnehmen werden (Art. 12 Abs. 4 IV6B i.V.m. Art. 26 V6B i.V.m.
Art. 6 RVzEGzIVeB)?

G. Gerichtsstand

14. Der Anbieter anerkennt Chur als Gerichtsstand.

Mit der Unterschrift bestétigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich zudem bereit, sie auf
Verlangen hin zu belegen. Gleichzeitig werden die Sozialversicherungseinrichtungen, die Steuerbehérden und andere
zustandige Einrichtungen ausdriicklich ermachtigt, der Beschaffungsstelle — auch entgegen allféllig anderslautenden
Gesetzesbestimmungen — Auskiinfte im Zusammenhang mit den oben beantworteten Fragen zu erteilen.

Auf Verlangen reicht der Anbieter die Adressen der zusténdigen Einrichtungen und Behérden nach. Mit der Unterzeichnung
dieser Bestatigungen Ubernimmt der Anbieter die Verantwortung dafiir, dass samtliche Bedingungen und Auflagen auch von
seinen Subunternehmern eingehalten werden.

Der Auftraggeber kann bei Falschangaben, Missachtung der obigen Grundsétze und/oder Verstoss gegen die
Integritatserkldarung gegeniiber einem Anbieter oder Subunternehmer Sanktionen geméss Art. 45 Abs. 1 IV6B
aussprechen (Ausschluss bis zu fiinf Jahren, Busse von bis zehn Prozent der bereinigten Angebotssumme).

Ort und Datum: Anbieter / Bietergemeinschaft*:
(Stempel und Unterschrift)

* im Falle einer Bietergemeinschaft haben alle Beteiligten
diese Erklarung unterschriftlich zu bestatigen
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Besondere Bestimmungen

Bedingungen

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"

vor der Positionsnummer bezeichnet.

Der Teil 2 der Besonderen Bestimmungen (BB2), der integrierender Bestandteil des Angebotes ist, kann

bezogen werden beim:

Tiefbauamt Graubiinden oder unter www.tiefbauamt.gr.ch

Weichen die im Leistungsverzeichnis im NPK 102 formulierten Besonderen Bestimmungen von den
objektunabhangigen Bestimmungen in den BB2 ab, gelten die im Leistungsverzeichnis im NPK 102

formulierten Bestimmungen.

Organisation Bauherr, Lage, Zweckbestimmung des Objekts,

Umfang der Arbeiten

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Bauherr, Projektleiter, Planer, Bauleiter

Bauherr, Bauherrenvertreter, Eigentimer.
Bauherr.
02 Gemeinde.: ........
03 Adresse......
Kontaktperson: ..............
02 Tiefbauamt Graublinden,
Abteilung Wasserbau
Loéstrasse 14
7001 Chur
Projektleiter: ................

Bauleiter.
05 Oberaufsicht / Subventionsbehérde
07 Tiefbauamt Graubiinden

Abteilung Wasserbau

Loéstrasse 14

7001 Chur

Lage des Objekts, Umfang der Arbeiten, Zweckbestimmung und Beschreibung des Objekts

Bezeichnung des Objekis.
01 Fluss- und Wildbachverbauungen.

Ort der Bauausfiihrung.
Lage.
01 Gemeinde: .................
03 Koordinaten ............... [ oo
09 Hohe 4.M. m ..........
11 Gelandetopografie
Gegenstand und Umfang der Arbeiten, Losaufteilung.
01 Kurzbeschreibung Wasserbauprojekt:

Baurechtliche Zuordnung.
Raumplanerische Zonen.

01 Ubriges Gemeindegebiet und Freihaltezone
Weitere Zonen: ........ccccoecveeenee.

Objektkenndaten, Hauptmengen

Hauptmengen.


Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben


LV Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024 BauPlus 01.11.2023

VORLAGE'24 Musterkapitel Wasserbau (R-/B-Positionen) LV 002
102D/15 Besondere Bestimmungen (V'23) Seite 2/52
200 Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Beilagen

zum Angebot
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

R .900 Anwendbares Beschaffungsrecht:

R 910 - BR 803.710 Interkantonale Vereinbarung tber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B)
- BR 803.600 Einflhrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung Uber das &ffentliche
Beschaffungswesen (EGzIV6B)
- BR 803.610 Verordnung zum Einfihrungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (RVzEGzIVSB)

220 Ausschreibung, Eignungs- und Zuschlagskriterien, Vorbehalte

221 Art des Ausschreibungsverfahrens.
.100 Offenes Verfahren.
02 gemass R 200.910
.200 Selektives Verfahren.
02 gemass R 200.910

.300 Einladungsverfahren.
01 geméss R 200.910

400 Freihandiges Verfahren.
01 gemass R 200.910

223 Eignungskriterien.

.100 01 Eignungskriterien

Nachweis auf Verlangen

03 Der Anbieter hat auf Verlangen
den Nachweis Uber folgende
Eignungskriterien zu
erbringen:
- organisatorische Leistungsfahigkeit
- technische Leistungsfahigkeit
- fachliche Eignung
- finanzielle Leistungsfahigkeit

.200 01 Eignungskriterien
Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters.

03 Den Nachweis, dass die Unternehmung die Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen
einhalt, die wirtschaftlichen Anforderungen erfillt und Chur als Gerichtsstand anerkennt, erbringt sie auf
beigelegtem Formular, welches von allen beteiligten Unternehmern zu unterzeichnen ist.

Als Auskunftsstelle bei Fragen tber die am Ort der Leistungserbringung geltenden
Arbeitnehmerschutzbestimmungen ist im Kanton Graubiinden das KIGA (Abt. Arbeitsbedingungen bzw.
Abt. Arbeitsinspektorat) zustandig.
Bei Zuwiderhandlungen gegen die zum Schutz der Arbeitnehmer aufgestellten Vorschriften oder bei
falschen Angaben in der Selbstdeklaration kann die vergebende Behdrde den Auftrag widerrufen und
den Vertrag fristlos auflésen.

.300 01 Eignungskriterien
Einhaltung LMV fiir das Schweizerische Bauhauptgewerbe.

03 Samtliche Unternehmer (einschliesslich Forstunternehmer), die mit der Ausfiihrung eines Bauauftrages
betraut werden, haben die Lohn- und Arbeitsbedingungen des Landesmantelvertrages fiir das
Schweizerische Bauhauptgewerbe (LMV) zwingend einzuhalten.
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224 Zuschlagskriterien.

225

227

.100 03 Einfache bis durchschnittliche Anforderungen:

Zuschlagskriterium Qualitat des Anbieters:

- Gewichtung: 20%

Unterkriterien:

- 10% Unternehmerreferenzen

- 10% Erfahrungen des TBA GR mit dem Anbieter

Zuschlagskriterium Qualitat des Angebotes:
- Gewichtung: 20%

Unterkriterien:

- 10% Plausibilitat des Angebots

- 10% Termine, Baumethode, Installationen

Zuschlagskriterium Nachhaltigkeit:

- Gewichtung: 10%

Unterkriterien:

- Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept

Zuschlagskriterium Preis:

- Gewichtung: 50%

- linear verkurzte Skala, Preisspanne 30% (Angebote 2130% erhalten 0 Punkte)
.200 03 Hohe Anforderungen:

Zuschlagskriterium Qualitat des Anbieters:

- Gewichtung: 30%

Unterkriterien:

- 15% Erfahrungen des TBA GR mit dem Anbieter
- 10% Unternehmerreferenzen

- 5% Baustellenkader

Zuschlagskriterium Qualitat des Angebotes:

- Gewichtung: 30%

Unterkriterien:

- 10% Technische Konzepte

- 10% Plausibilitdt des Angebotes

- 5% Bauprogramm / Termine

- 5% Ubergeordnete Konzepte (QM-Konzept; Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept)

Zuschlagskriterien Nachhaltigkeit:

- Gewichtung: 10%

Unterkriterien:

- Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept

Zuschlagskriterium Preis:
- Gewichtung: 30%
- linear verkurzte Skala, Preisspanne 30% (Angebote 2130% erhalten 0 Punkte)

Verhandlungen.
.100 Es werden keine Abgebotsverhandlungen gefihrt.

Vorbehalte des Bauherrn.
.100 01 Ausfiihrung vorbehaltlich der
Plangenehmigung.
02 Ausfiihrung vorbehaltlich der
Kreditgenehmigung.

03 Das Bauvorhaben wird vorbehaltlich der Genehmigung des Auflageprojektes und des Kredites

ausgeschrieben. Wird das Projekt nicht ausgefiihrt, so ist der Unternehmer nicht zu Nachforderungen

berechtigt.
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230

232
.200

400

.500

.600

233
.100

234
.200

.300

235
.100

236
.100

.200

237
.100

.200

238
.100

240

241
.100
120

Ausschreibungstermine, Auskiinfte, Eingabeort, Eingabefristen

Bezug der Ausschreibungsunterlagen und Kostenbeitrag.
Kostenbeitrag des Unternehmers an die Ausschreibungsunterlagen.
01 Plane.

02 Die Kosten fiir die Planlieferungen werden dem Besteller nach den Ansatzen der Repro-Preisliste TBA in
Rechnung gestellt.

01 Besondere Bestimmungen, Teil 2 (BB2)
05 Abgabe durch das Tiefbauamt Graubiinden (Fr. 30.--/Expl.) oder unentgeltlich unter
www.tiefbauamt.gr.ch

01 Leistungsverzeichnis

05 Abgabe unentgeltlich: 1x auf Papier oder Bezug Datei (Download) tiber www.simap.ch
01 zusatzliche Leistungsverzeichnisse

05 Abgabe gegen Gebiihr (siehe Formular "Planbestellung")

Begehungen.
Keine Begehung.

Auskuinfte.

Schriftliche Auskinfte.
01 Fragen sind bis am xx.xx.xxxx an folgende Mailadresse zu richten:

Mail Bauleitung

Die Antworten werden allen Anbietern in anonymisierter Form zugestelit.
01 Anschrift
02 Name:

Sprache und Wahrung des Angebots.
01 Sprache: Deutsch.
04 Wahrung: Schweizer Franken.

Ort und Frist fur Einreichen des Angebots.
02 Eingabetermin: "Wochentag, dd.mm.jjjj"
(Stempel/Strichcodebeleg einer Schweizer Poststelle massgebend; A-Post).
04 Stichwort "Bezeichnung Wasserbauprojekt, Arbeitsgattung”
05 Angebote ohne die richtige Aufschrift auf dem Couvert (Stichwort, bzw. Vermerk = 2.2 Projekttitel im
Amtsblatt) sind ungdiltig.
Publikation im Amtsblatt vom "dd.mm.jjjj."
03 Eingabeadresse:
Gemeinde.................
Adresse.......cccoeeueee

Oeffnung des Angebots (Offertéffnung).
01 Oeffentlich.
04 Teilnahmeberechtigung alle Anbieter

05 Datum: "Wochentag, dd.mm.jjjj"
06 Zeit: "##:#0 Uhr"

07 Protokoll
Das Offertéffnungsprotokoll wird allen Offerenten per Mail zugestellt.

Verbindlichkeit des Angebots.
02 Ab Eingabetermin, Dauer 6 Mt.

Ausschreibungsunterlagen

Abgegebene Unterlagen.
Vorgesehene Vertragsurkunde, besondere Bestimmungen, Leistungsverzeichnisse.

01 Werkvertragsformular
02 separates Dokument in BB2-Anhang 1 Die Rangordnung der Bestandteile des Werkvertrages ist im
Werkvertrag (Art. 2) geregelt.
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241
242
250
R
R
R
R
R
251

.130
.140
.150

.200
.210

.220

.230

.900
.910

.920

.930

.940

.100

01 Besondere Bestimmungen, Teil 1 (BB1); NPK 102
01 Besondere Bestimmungen, Teil 2 (BB2, Ausgabe 2024)

01 Beilagen des Auftraggebers
02 gem. Inhaltsverzeichnis des
Leistungsverzeichnisses

Zu beziehende Unterlagen.

Plane, Schemata und dgl.
01 Submissionsplane.
02 Fr die Bestellung der Submissionsplane ist das beigelegte Formular Beilage Nr. .......... zu benutzen.
01 Abgabe der Submissionsplane in EDV-Form.

02 Bei Unstimmigkeiten gilt die Papierform. (Vom Unternehmer bearbeitete Plane sind als solche zu
bezeichnen.)

01 Submissionsplane als PDF-Dateien per Mail.

Angebot, Beilagen
Zu beachten:

Das Angebot beinhaltet, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, folgendes:
- Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters

- Besondere Bestimmungen, Teil 1 (BB1); NPK 102.

- Kostengrundlagen, NPK 103

- Leistungsverzeichnis

- Beilagen des Unternehmers gemass Pos. 252.ff

- Alifallige Praqualifikationsunterlagen

Vollstédndigkeit des Angebots.

Der Unternehmer hat das Angebot vollstandig ausgefillt, ohne eigene Abanderungen, Ergédnzungen oder
Streichungen und mit allen verlangten Beilagen einzureichen.

Evtl. Vorbehalte zum Angebot oder Abdnderungsvorschlage sind separat abzugeben.

Unvollstandig ausgefiilite Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Textleerstellen / Produkte-/ Lieferantenangaben.

Im Positionstext der Leistungsverzeichnisse sind verschiedentlich Angaben tber Lieferanten und
spezielle Produkte zu machen. Wo diese bereits namentlich genannt werden, ist der Unternehmer
berechtigt, auch gleichwertige Konkurrenzprodukte zu offerieren. In diesem Falle muss vom
Unternehmer die ausgesetzte Namensbezeichnung sowie der Zusatz "oder gleichwertiges" gestrichen
und durch die von ihm offerierte ersetzt werden.

Wo dies unterlassen wird, wird stillschweigend das namentlich genannte Produkt, oder die Angabe des
entsprechenden Lieferanten als verbindlich angenommen.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit der Produkte liegt beim Unternehmer und muss vor der Ausfilihrung
durch die Bauleitung genehmigt werden.

Wo in den Positionstexten Lieferanten oder Produkte oder sonstige Detailangaben durch Punkte
angedeutet sind, ist der Unternehmer verpflichtet, die entsprechenden Angaben einzusetzen.

Geschéaftsbedingungen des Anbieters gelten soweit sie nicht in Widerspruch stehen zu den
Ausschreibungsunterlagen.
(Dies gilt insbesondere fiir Zahlungsfristen und Garantiezeiten.)

Eingabeform des Angebots.

01 Eingabeform:
Das vollstdndige Angebot (Offerte (Original TBA), Technischer Bericht, Bauprogramm, Beilagen) ist 1-
fach in Papier- und zusatzlich in elektronischer Form (auf einem Datentrager im Format .crbx / .docx
/ .pdf, nicht gescannt /.mpp) einzureichen.
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251.100 02 Die Eingabe des Leistungsverzeichnisses als EDV-Ausdruck ist unter folgenden Bedingungen zulssig:
- Dieser setzt sich aus den gleichen NPK-Kapiteln zusammen, wie das abgegebene Offertformular.
- Es durfen keine Aenderungen vorgenommen werden.
- Objektgliederung und Positionen miissen zwingend beibehalten werden.
- Alle im Offertformular ausgesetzten Einheitspreise sind zu offerieren
- Textleerstellen sind auszufillen.
- Das Austauschformat des Software-Programmes muss die Definition der Schnittstelle SIA 451/CRB-X
erfillen.

Zusatzlich zum EDV-Ausdruck sind folgende Teile des Original Offertformulares abzugeben:
- Titelblatt (ausgefullt und unterzeichnet)

- "Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters" (ausgefullt und unterzeichnet)

- NPK 102

- NPK 103

- Schlusszusammenstellung (Original TBA, vollstandig ausgefilllt).

- Datentrager (SIA 451/CRB-X mit Angebotspreisen und mit Beilagen des Unternehmers) beschriftet mit
folgenden Angaben:

- Projekt

- Stichwort

- Amtsblatt-Datum

- Unternehmung/ARGE

Bei Widerspriichen gilt (Rangordnung):
- Offizieller Offerttext

- EDV-Ausdruck
252 Beilagen des Unternehmers zum Angebot.
.100 Mit dem Angebot einzureichen.
R .190 Technischer Bericht - mit folgendem Inhalt:

01 Baustellenorganisation:
Schlisselpersonen, deren Funktion (vorgesehenes Kader bis Stufe Polier)
02 Baustellenorganisation:
Schlisselpersonen, deren Funktion, Ausbildung, Referenzen (vorgesehenes Kader bis Stufe Polier)
03 Subunternehmer:
- Wichtigste, vorgesehene Subunternehmer
04 Lieferanten:
- Wichtigste, vorgesehene Lieferanten
05 Bauvorgang:
- Beschreibung des Bauvorganges
06 Leistungsannahmen:
- Leistungsannahmen der Hauptpositionen
07 Terminbestatigung:
- Schriftlich - in Berticksichtigung der Vorgaben
08 Bauprogramm (grafisch)
- Bauablauf und Abhangigkeiten
- Personaleinsatz
09 Detailliertes Bauprogramm (grafisch):
- Detaillierter Bauablauf und Abhangigkeiten
- Personaleinsatz
10 Detailliertes Bauprogramm:
- Auf vorgegebenem Raster
11 Baustellenerschliessung:
- Aussagekraftige und nachvollziehbare Darlegung der Baustellen- und Bauplatzerschliessung
12 Konzept Baustelleninstallation:
- Beschreibung der Baustelleneinrichtungen
- Darlegung der relevanten Anlagen
- Installationsplan
13 Gerateliste (Inventar):
- Auftragsbezogene Geréateliste (Bezeichnung und Anzahl)
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252.190 14 Arbeits- und Schutzgerust:

260

- Gerustkonzept

15 Lehrgerust:

- Generelles Vorprojekt und statische Vorbemessung (siehe BB2-Anhang 10)

16 Entwurf Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept (gemass BauAV, Art.4)

- Organisation der Sicherheit
- Sicherheitsmassnahmen

- Risikoanalyse

- Notfallorganisation

17 Auftrags-Analyse:

- Aufzeigen der kritischen Tatigkeiten und Einflussnahme (Qualitat/Sicherheit/Termine)

18 Projektbezogenes Qualitadtsmanagement PQM:

- Gemass besonderen Vorgaben

19 Referenzen:

- Ausgefiihrte, vergleichbare Objekte

20 Befugnisnachweis Ausbildung fur "Arbeiten am hangenden Seil":

21

.200
.290
01

- Sicherheitsverantwortlicher der Baustelle: Level 3
- Polier / Vorarbeiter: Level 2
- Ubriges Baustellenpersonal: Level 1
- Auftrags- bzw. unternehmenbezogenes Nachhaltigkeitskonzept:
Okologische Aspekte
- Einsatz von Recyclingbaustoffen
- Entsorgungskonzept der Baustellenabfalle und Abwasser
- Verwendung CO2-reduzierter Materialien
- Verwendung energieeffizienter Maschinen und Transportmittel
Soziale Aspekte
Okonomische Aspekte

Auf spateres Verlangen einzureichen.

Weitere Unterlagen.
Detailliertes Bauprogramm

02 Preisanalysen

03 Referenzliste

04 Befugnisnachweis fir ....................

05 Qualitats- und Eignungsnachweis fur ....................
06 Vermessungskonzept

08 Bewilligungen ....................

09 Systemgarantie (siehe BB2-Anhang 12 resp. 13)
10 Lohnnebenkostenschema (LNK)

11

Einbauschema

12 Beschreibung des Bauvorgangs

.200
210

.300
.310

400 01

Weiteres.
Rabatte und Skonti.

Preisnachlasse in Form von Rabatt und / oder Skonto vor der Offerteingabe.

Diese vom Offerenten gewahrten Preisnachlasse sind in der Schlusszusammenstellung auszuweisen
und mussen in der auf dem Titelblatt ausgewiesenen Offertsumme abgezogen sein. Alle nicht als Rabatt
oder Skonto aufgefiihrten Preisnachlasse gelten als Rabatte. Dementsprechend werden Preisnachlasse
in Form von Pauschalreduktionen in Rabattprozente umgerechnet und in den Teilzahlungen in Abzug
gebracht.

Wechsel von Lieferwerken.

Durch allfallige erforderliche Wechsel von Lieferwerken, z.B. fiir Kies, Beton, Belagsmischgut etc. infolge
Gewerbeferien, Kapazitatsengpassen, fehlendem Eignungsnachweis, etc. entstehen dem Bauherrn
keinerlei Mehrkosten, sofern die Arbeiten im Rahmen der Vertragsbedingungen abgewickelt werden
kdénnen.

Wechsel von Deponiestandorten bzw. Sammel- und Sortierplatzen

Durch allfallige erforderliche Wechsel von Deponiestandorten bzw. Sammel und Sortierplatzen
entstehen dem Bauherrn keinerlei Mehrkosten, sofern die Arbeiten im Rahmen der Vertragsbedingungen
abgewickelt werden koénnen.

Varianten, Subunternehmer, Lieferanten, Nebenunternehmer

Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Subunternehmer und Lieferanten lber die
Ausschreibungsbedingungen des Bauherrn zu orientieren. Die Vorgaben sind einzuhalten und
durchzusetzen.
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261 Varianten.
.300 Varianten sind unter Einhaltung folgender Bedingungen erlaubt:

01 Der Unternehmer hat das Leistungsverzeichnis des Bauherrn vollstéandig ausgefiillt einzureichen. Die
Unternehmervarianten muissen alle Angaben enthalten, die zur technischen und finanziellen Beurteilung
erforderlich sind, insbesondere:

Die Varianten sind mit einem Leistungsverzeichnis gemass NPK und den dazugehdrenden
Angebotspreisen mit den Angaben uber unverandert Gbernommene sowie abgeénderte oder neue
Positionen einzureichen. Die wesentlichen Rahmenbedingungen, insbesondere Verkehrsphasen, sind
zwingend einzuhalten. Preisnachlasse fiir Varianten als Pauschalreduktion oder Rabatte sind nicht

zulassig.
R 269 Mehrfachbewerbungen
R .100 Mehrfachbewerbungen von Anbietern sind unzulassig und flihren zum Ausschluss séamtlicher Angebote,

an welchen die Anbieter beteiligt sind (als Mitglied mehrerer Bietergemeinschaften oder als mehrfach
offerierender Haupt- und Subunternehmer).
Mehrfachbewerbungen von reinen Subunternehmern sind dagegen zugelassen.

R 290 Weitere Bedingungen Bauherr
R 291 Zessionen.
R .100 Auskiinfte
R 110 Entsprechende Auskiinfte sind dem Bauherrn auf Anfrage zu erteilen.
R 292 Endzuschlage.
R .100 Kalkulationsschema
R 110 Im Kalkulationsschema (Anhang NPK 103, Pos. 411.100) sind die effektiv kalkulierten Endzuschlage
anzugeben, welche in den Preisanalysen und Nachtragspreisen zur Anwendung gelangen. Als
Grundlage dient das Kalkulationsschema des Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV). Im
Kalkulationsschema sind die vollstandigen Kalkulationsgrundlagen anzugeben. Auf Verlangen ist die
Werkkostenstruktur darzulegen.
R 293 Preisumlagerungen
R .100 Preisgestaltung
R 110 Angebote sind so zu kalkulieren und einzureichen, dass die Kosten denjenigen Leistungspositionen
zugeordnet werden, die sie betreffen. Umlagerungen von Kostenbestandteilen der Einheitspreise,
insbesondere zwischen einzelnen Leistungspositionen und Baustelleneinrichtungen, sind nicht zulassig.
Angebote mit unzulassig ausgewiesenen Kostenbestandteilen kdnnen aus dem Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden.
R 294 Preisanalysen
R .100 Preisanalysen konnen jederzeit verlangt werden (Angebotsphase, Ausfiihrungsphase). Preisanalysen
von Leistungen, welche durch Subunternehmer ausgefihrt werden, sind wie solche des
Hauptunternehmers zu gliedern und aufzuschlisseln.
300 Oertliche Gegebenheiten
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
R .900 Zu beachten:
R 910 Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Erschwernisse in die Einheitspreise einzurechnen.
320 Baugrund, Gewasser, Altlasten, Schadstoffe, archédologische Funde
321 Baugrund.

.300 Geotechnische Berichte.
.310 01 Kurzfassung. Siehe Beilage Nr. ..........

322 Grundwasser, Schutzzonen.
.200 Schutzzonen und Schutzareale.
.210 01 Das Baulos liegt ausserhalb von Gewasserschutzbereichen und Grundwasserschutzzonen.
.220 01 Das Baulos tangiert den Gewasserschutzbereich ..........
.230 01 Das Baulos tangiert die Grundwasserschutzzone ..........

324 Oberirdische Gewasser.

.100 Art und Bezeichnung.

.110 01 Die Absaugarbeiten finden im Gewasser statt.
Gewassername: ..................
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324.120

400
410

R .900
R .910

330
R .900
R 910

R .920

350

351
.200
.210
.220

360

361
.100
110

120

363
.100

01 Die Absaugarbeiten finden im See......... statt.
Samtliche daraus entstehenden Erschwernisse und Spezial-Installationen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Fir den Betrieb von Motorbooten muss bei der Gemeindepolizei eine Bewilligung eingeholt werden.
Diese Bewilligung muss vom Unternehmer organisiert werden. Der Aufwand und die Gebuhren sind im
Angebot einzurechnen.

Hochwasser.

01 Hochwasserrisiko.
Eine Risikowassermenge wird nicht vereinbart.
Deshalb gilt folgende Regelung Uber das Hochwasserrisiko (siehe auch BB2 Anhang 00):
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, hat der Unternehmer séamtliche geeigneten Massnahmen zu
treffen, um Schaden durch Hochwasser und Rifenniedergdnge zu vermeiden.
Insbesondere sind folgende Punkte zu berticksichtigen:
- Kosten infolge Arbeitsunterbriichen, Schaden am Bauwerk und an den Installationen
- Versicherungskosten zur Abdeckung des Hochwasserrisikos
- Ausfliihrung in Etappen, welche die Risiken minimieren
- Wasserhaltungsmassnahmen, so dass ein schadloser Hochwasserabfluss dauernd gewahrleistet bleibt
- Pikettdienst, der bei Hochwasser auch ausserhalb der normalen Arbeitszeit die sofortige
Schadenabwehr gewahrleistet.
Samtliche Aufwendungen sind in die entsprechende allgemeine Wasserhaltungsglobale (NPK 213, Pos.
R 149.100) einzurechnen.

Arbeiten an Fischereigewassern

Rechtzeitig vor Beginn jeglicher Arbeiten an Fischereigewassern muss der zustéandige Kantonale
Hauptfischereiaufseher (Adresse Uber Amt fir Jagd und Fischerei Graubiinden, Ringstrasse 10, 7001
Chur, Tel. 081 257 38 92 einholen) benachrichtigt werden.

Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen
Zu beachten:
Der Unternehmer hat sich tber die genaue Lage zu informieren und alle notwendigen
Sicherungsmassnahmen zu treffen. Ferner muss er sich Gewissheit verschaffen, dass alle nicht mehr
bendtigten Leitungen auch wirklich von den Werken ausser Betrieb gesetzt sind.
Er haftet fir alle von ihm verursachten Schaden an Werkleitungen sowie fiir allfallige Reflexschaden.
Spezifikation

01 Die Werkleitungen sind eingetragen in Plan Nr. ..........

Behinderungen, Einschrankungen, Erschwernisse

Behinderungen, Einschrankungen und Erschwernisse.
Durch bestehende Infrastruktur.
02 Aus Sicherheitsgriinden ist das Schwenken von Lasten Uber 6ffentlichen Verkehrsflachen verboten.

01 Die Baustelle befindet sich in einem touristisch stark genutzten Gebiet.
Die Baustelle muss so organisiert werden, dass die Wanderwege mit Ausnahme von kurzen
Unterbriichen standig passierbar bleiben.
Samtliche Erschwernisse und Behinderungen durch touristischen Verkehr miissen in die Einheitspreise
eingerechnet werden.

Verkehrserschliessung der Baustelle

Baustellenzufahrten tber Strassen.
Strassen, Fahrpisten und dgl.

10 Baustellenerschliessung.
Nach Abschluss der Arbeiten sind sdmtliche benutzte Wege in einwandfreiem Zustand zuriickzulassen.

02 Die Anlieferung sowie die Wasserung von Boote und andere auf dem See benétigten Anlagen und
Einrichtungen darf Giber den Zugangsweg ........... erfolgen. Dasselbe gilt fir den Abtransport. Das
Aufstellen eines Autokrans ist in diesem Bereich moglich. Vom Unternehmer gewiinschte Varianten
mussen von ihm selbst abgeklart werden.

Spezielle Verkehrserschliessung der Baustelle.

02 Arbeits- und Transportpisten:
Die Kosten fur die Erstellung, den Unterhalt, Vorhalten und Riickbau sdmtlicher Arbeits- und
Transportpisten, sowie die Kosten und Aufwand fir alle notwendigen und erforderlichen Bewilligungen
sind in die entsprechende Position der Installationsglobalen einzurechnen. Nachtraglich kénnen keine
Mehrkosten in Rechnung gestellt werden.
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363.200

.300

370
R .900

371
400
.500

380

381
.100

400

R .900
R .910
410

411
.100

430

431
.100

.200

432
.100

500

R .900
R 910

520
R .900
R 910

01 Seilbahnen.

02 Die Kosten fur Montage, Vorhalten, Betrieb und Demontage von Seilbahnen sowie fir evtl. Rodungen
des Seilbahntrassees, Aufriisten und Abtransport des Langholzes mit Depot beim Installationsplatz sind
in die entsprechenden Position der Installationsglobalen einzurechnen.

01 Helikoptertransporte

02 Samtliche anfallenden Helikoptertransporte sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Koordination
und Organisation von Helikoptereinsatzen obliegt dem Unternehmer. Der Aufwand fiir die
Lastenvorbereitung, Lastenannahme sowie samtliche Uberfliige ect. ist in den Preisen ebenfalls
einzurechnen und wird nicht separat vergutet.

Nutzung bestehender Parkpliatze, Umschlag- und Lagerflachen, Rdume, Baustellenanlagen
Installationsplatze:
Fir diese hat sich der Unternehmer mit den Grundeigentiimern selbst ins Einvernehmen zu setzen und
allféllige Kosten in die entsprechende Position der Installationsglobalen einzurechnen. Grundeigentum
des Bauherrn steht dem Unternehmer gratis zur Verfiigung.
Nutzung bestehender Parkplatze, Umschlag- und Lagerflachen.

02 Bauseits werden keine Installationsplatze zur Verfligung gestellt.

01 Die Organisation von Installations- und Lagerplatzen ist Sache des Unternehmers und muss mit den
jeweiligen Grundeigentiimer abgeklart werden.

Zustandserfassung, Bestandsaufnahme

Zustandserfassung.

01 Die Bauleitung wird den Zustand der Erschliessungen und Flachen vor Baubeginn dokumentieren.
Samtliche durch den Unternehmer verursachte Schaden miissen auf seine Kosten wiederhergestellt
werden.

Grundstiicksbeniitzung, Zu- und Ableitungen, Bauabfille

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Zu beachten:

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.

Vereinfachte Anwendung

Benltzung fremder Grundstlicke; Zu- und Ableitungen, Bauabfalle.

01 Besteht beim Unternehmer Bedarf auf einen Lagerplatz, so ist dieser selbst von der Unternehmung zu
organisieren sowie samtliche, dafur benétigten Genehmigungen einzuholen.

Zuleitungen

Elektrizitat zuflhren.

01 Die Abgabe von elektrischer Energie an die Unternehmer ist in den Bedingungen fir die Energiebezliger
auf den Baustellen der National- und Kantonsstrassen geregelt. Dokument BB2-Anhang 5.
Die Sekundarseite der Stromverteilung ist Sache des Unternehmers.
Trafostation bauseits, Standort gemass Plan Nr. ..........

04 Kostenregelung Stromtarif
Fr/kWh . ..........

01 Die Versorgung der Baustelle mit elektrischer Energie ist alleinige Sache des Unternehmers.
04 Kostenregelung:

Die diesbeziiglichen Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.

Trink- und Brauchwasser zufiihren.

01 Die Versorgung der Baustelle mit Trink- und Brauchwasser ist alleinige Sache des Unternehmers.
04 Kostenregelung:
Die diesbezliglichen Aufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen.

Schutz von Personen, Eigentum, Baustelle, Umgebung

Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Zu beachten:

Wo nichts anderes vermerkt ist, sind die Aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen.

Schutz von Personen und Objekten
Zu beachten:

Der Unternehmer hat Schaden sofort den zustandigen Stellen zu melden. Dies gilt fiir Schadenfalle, die
eine Gefahrdung von Mensch und Umwelt (z. B. Grundwasser) nach sich ziehen kénnen oder
Beschadigungen an Werk- und Versorgungsleitungen sowie an Bahnanlagen.
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521

523

528

540

R

550
553

.100

.200

.300

400

.100

.200

.200
.210

.220
.230

.240

.250

.900
.910

.100
.110

Gefahren.
01 Grundwasser
02 Gewasserschutzpolizei und Schadendienst (Oelwehr) des Kantons Graubiinden Telefon Nr. 118
01 Elektrizitat
02 Elektrizitatswerk:

Adresse: .......ccccuuuenen.
Telefon Nr.:
01 Telekommunikation
02 Swisscom AG
Storungsdienst
Telefon Nr. 0800 800 800
01 Bahnbetrieb
02 Adresse: .....cceeeeeeeenns

Arbeitssicherheit.

01 Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.

02 - Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung (UVG) sowie dazugehdrige eidgendssische und kantonale
Erlasse und Richtlinien
- Bundesgesetz lber die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (ArG) sowie dazugehdrige
eidgendssische und kantonale Erlasse und Richtlinien
- Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV).
Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend. Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger
Aufzahlung keinerlei Forderung geltend machen.

01 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

02 Vor Beginn der Bauarbeiten muss durch den Unternehmer ein baustellenspezifisches Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept erstellt werden. Das Konzept muss namentlich die Notfallorganisation regeln.

Schutzmassnahmen.

Massnahmen.
01 Schutz gegen Lawinen.
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.
01 Schutzmassnahmen bei Arbeiten im Bereich des rollenden Verkehrs.
01 Schutz bei Arbeiten in der Nadhe von Bahnanlagen.
02 Dokument BB2-Anhang 3
01 Schutz gegen Steinschlag.
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.
01 Hochwasser:
02 Ueberwachung und Alarmdispositiv werden gemeinsam von Bauleitung und Unternehmung festgelegt.

Schutz der Umgebung
Hinweis auf zu beachtende Vorschriften.

Bundesgesetz uber den Umweltschutz und die dazugehdrigen eidgendssischen und kantonalen
Verordnungen und Weisungen. Speziell wird auf folgende Erlasse und Weisungen hingewiesen:

- Luftreinhalteverordnung, inbesondere Richtlinie "Luftreinhaltung auf Baustellen"

- Larmschutzverordnung, insbesondere "Baularm Richtlinie"

- Verordnung Uber den Verkehr mit Sonderabfallen

- Verordnung Uber den Schutz der Gewasser vor wassergefahrdenden Flussigkeiten (VWF, SR 814.202).
Obige Aufzahlung ist nicht abschliessend.

Der Unternehmer kann aufgrund der Unvollstandigkeit obiger Aufzahlung keinerlei Forderung geltend
machen.

Schutz von Gewassern, Boden, Vegetation und Fauna

Schutz des Bodens.
Vorgaben.

02 Die zur Erfillung der formulierten Vorgaben/Auflagen notwendigen Aufwendungen sind einzurechnen
und in der Ausflihrung umzusetzen. Siehe Beilage ..........
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R

554
.100
.110

555
.100
.110

600

620
.900
.910

621
.100

.200

.300
400

.500

.600

622
.100
.200

.300

630

632
.100

634
.100
640

642
.100

700

.900
910

Schutz der Vegetation.
Vorgaben.
01 Vegetationstyp: Wasserpflanzen und Ufervegetation
02 Der Unternehmer hat alles daran zu setzen, dass die geschitzten Wasserpflanzen sowie die
Ufervegetation durch die Bauarbeiten nicht beschadigt oder zerstort werden.
Schutz der Fauna.
Vorgaben.
01 Bei den Saugarbeiten muss verhindert werden, dass Fische abgesaugt werden.

Bauablauf, Fristen, Pramien, Strafen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm

Zu beachten:

Signalanlagen.

Die Bedingungen fir Montage und Betrieb der Lichtsignalanlage sind in BB2-Anhang 4 beschrieben.
Bauvorgang.

05 Die allgemeinen Bedingungen fir die Verkehrsfiihrung im Bereich der Baustelle sind in BB2-Anhang 00
beschrieben.

05 An Wochenenden und an Feiertagen ist die Baustelle soweit zu rdumen, dass die Fahrbahn fir die
zweistreifige Verkehrsfiihrung freigegeben werden kann.

05 Ausserhalb der Arbeitszeit zweistreifige Verkehrsfiihrung.

01 Wahrend dem festgelegten Sommerfenster ist die Baustelle soweit zu raumen, dass die Fahrbahn fir die
zweistreifige Verkehrsfiihrung freigegeben werden kann.

01 Wahrend dem festgelegten Sommerfenster sind wahrend der Arbeitszeit
Verkehrsregelungsmassnahmen (LSA, Handregelung) zugelassen. An den Wochenenden wird der
Verkehr zweistreifig gefiihrt.

01 Bau- und Verkehrsphasenbeschrieb siehe Beilage ..........

Ablaufplanung.
01 Alle Arbeiten sind unter Verkehr auszufiihren.
01 Lichtsignalanlage:

02 Dem Unternehmer steht wahrend der gesamten Bauzeit eine Lichtsignalanlage zur Verfligung.
Ausnahmen siehe Pos 621.ff

01 Verkehrsregelung von Hand.

02 Fir den Belagseinbau unter Verkehr (einspurige Verkehrsflihrung) muss der Verkehr von Hand geregelt
werden.
Diesbezligliche Aufwendungen werden im NPK 113 Pos. R 235.901 vergutet.

05 Bei folgenden Arbeitsschritten wird der Verkehr von Hand geregelt:

Termine, Fristen

Baubeginn.
02 Termin: "dd.mm.jjj;"

Rohbauende.
02 Termin: "dd.mm.jjj;"

Pramien, Strafen, Bonus-Malus-Regelungen, Miete von Fahrbahnen und Arbeitsflachen

Konventionalstrafen.

02 Fir Termin : Rohbauende
03 Zu Pos. R791.270

Normen und andere Regelwerke, besondere Anforderungen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
Zu beachten:

Es gelten die Normen, Empfehlungen und dgl., die in der Vertragsurkunde oder den zugehérigen
Vertragsbestandteilen genannt sind (siehe auch BB2).
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740 Normen und Regelwerke anderer Fachverbdnde
741 Weitere Normen, Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen, Empfehlungen und dgl.
.100 01 NPK Normpositionen-Katalog
02 Vergitungsregeln, Ausmassbestimmungen
Die jeweiligen NPK-Abschnitte 000 enthalten Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen.
Die Unterabschnitte 010 bis 030 werden unverandert (ibernommen, werden jedoch im vorliegenden
Leistungsverzeichnis nicht wiedergegeben.
Allféllige projektspezifische Vergiitungsregelungen und Ausmassbestimmungen werden im
Unterabschnitt 090 formuliert. Diese gehen den oben genannten Bestimmungen vor.
750 Besondere Anforderungen
R .900 Zu beachten:
R .910 Die speziellen Ausflihrungsvorschriften sind, wo nicht etwas anderes angegeben wird, in BB2 enthalten.
R .920 Genehmigte Erstprifungen/Produkte, anerkannte Eignungsnachweise:
Die aktuelle Liste ist einsehbar unter www.tiefbauamt.gr.ch
(Dokumentation/Projektierung und Ausfiihrung/Genehmigte Produkte).
R .930 In Erganzung oder Abanderung zu den in BB2 enthaltenen Vorschriften gelten fiir die offerierten Arbeiten
die nachfolgenden Bestimmungen:
- Wasserhaltung:
Eventuelle Pumparbeit fir die Trockenlegung der Baugrube fiir eine fachgerechte Arbeitsausfiihrung sind
in die Globale fiir Wasserhaltung einzurechnen.
- Rodungsarbeiten:
Sofern keine diesbezlglichen Positionen ausgesetzt sind, sind evtl. kleinere Rodungsarbeiten in die
Einheitspreise einzurechnen.
- Grabeneinfillungen:
Die Grabeneindeckung bei Rohrleitungen darf erst nach erfolgter Abnahme und Zustimmung durch die
Bauleitung erfolgen. In Steilhdngen sind die Grabenfullungen auf Anweisung der Bauleitung mit
Faschinen etc. zu sichern. Grosse Steine durfen nicht fur die Grabenauffiillung verwendet werden. Die
Rohrleitungen sind mit mind. cm 20 feinkdrnigem Aushubmaterial allseitig zu umhllen.
- Steinsatze:
Die Steinlieferung fur Befestigungen (Blocksatz, Blockwurf, Rollwuhr etc.) wird nach Waagscheinen
gemessen (spez. Gewicht t/m3 2.7). Bei fehlenden Waagscheinen gilt Festmass gemass Normalprofil
multipliziert mit Faktor 0.7.
- Schalungen:
Fur das Ausmass gilt die geschalte Flache gemass Projektplane ohne Zuschlage
- Betonieren bei tiefen Temperaturen:
Falls nichts anderes Ausgeschrieben, werden die notwendigen Wintermassnahmen nicht separat
vergutet.
R 790 Aenderungen und Erganzungen von Normen
R 791 Norm SIA 118
R .200 Aenderungen einzelner Artikel.
R .210 Art. 11 Vergabe einzelner Leistungen an Dritte:
Der Bauherr behalt sich das Recht vor, Teile oder einzelne Arbeitsgattungen des Angebotes zu streichen,
als Teilauftrage, nicht, oder anderweitig zu vergeben, ohne diese Leistungen in den
Ausschreibungsunterlagen zu vermerken.
R .220 Art. 55 Regierechnungen:
Bei wettbewerbsmassig ausgesetzten Regieleistungen wird der Garantieriickbehalt abgezogen.
R .230 Art. 58 Abs. 2 Prazisierung:
Liegt ein Verschulden des Bauherrn geméss Art. 58 Abs. 2 vor, so hat der Unternehmer Anspruch auf
zusatzliche Vergltung gemass Art. 59, d.h. die Vergutung nach Art. 58 Abs. 2 wird wegbedungen.
R .240 Art. 60 Unglinstige Witterungsverhaltnisse:
Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach Gesamtarbeitsvertrag zu bezahlende
Entschadigungen an die Arbeitnehmer sind im Angebot einzurechnen.
R .250 Art. 86 Veranderte Mengen:
Dieser Artikel kommt zur Anwendung, wenn die Schlussabrechnung mehr als +/- 20 % von der
Vergabesumme abweicht. Diese Regelung gilt nebst Bestellungsanderungen auch fiir im Offertformular
ungenau ausgesetzte Vorausmasse.
R .260 Art. 87 Abs. 4 Fehlen von Einheitspreisen, veranderte Ausfiihrungsvoraussetzungen:

Schlusssatz wird wegbedungen.
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R 791

R 792

.270

.280

.100
110

120 01

Art. 98 Konventionalstrafen und Préamien:

Bei Uberschreitung der vertraglichen Fristen betrégt die Konventionalstrafe fiir jeden vollen und
angebrochenen Kalendertag jeweils 0,5 Promille der Werkvertragssumme, héchstens jedoch 10% der
Werkvertragssumme.

Art. 157 Abnahme, Gegenstand und Wirkung:

Der Unternehmer haftet bis zur Abnahme fiir alle Schaden, die infolge seiner Arbeit und seiner
Installationen an 6ffentlichem und privatem Eigentum entstehen sollten.

Uebrige SIA Normen und Empfehlungen.

Aenderungen einzelner Artikel.

Norm SIA 198, Vorwort.
Die Norm SIA 118 geht der Norm SIA 198 vor.
Auftrage < Fr. 50'000.-

90 % bei Abschluss Montage (zuséatzliche Bedingung: Detailliertes und bereinigtes Ausmass vorliegend)
10 % Riickbehalt geméass Norm SIA 118, Art. 149 ff.

02 Auftrage > Fr. 50'000.-

130

800

830
837

840
841

100 01

30 % nach Werkvertragsabschluss.

Vorgangig der Zahlung ist eine entsprechende Birgschaft einer Bank oder Versicherung Uber die
Summe der Vorauszahlung abzugeben. Laufzeit mindestens ein Jahr ab Werkvertragsabschluss,
langstens bis der Gegenwert nachweislich erbracht ist.

Die nachsten Zahlungen werden, basierend auf der auf der Baustelle erbrachten Leistung geleistet,
abziglich Ruckbehalt/Sicherheitsleistung (Norm SIA 118, Art. 149 ff) sowie bereits geleistete Zahlungen.
Die in Rechnung gestellten Leistungen sind durch ein tberprifbares Ausmass zu belegen (Norm SIA
118, Art. 144).

Norm SIA 118/263, Alilgemeine Bedingungen fir Stahlbau, Art. 8.6.4 Ausmassanderungen
Es gilt: NPK 102, Pos. R791.250

Bauarbeiten, Baubetrieb
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung

Spezielle Auflagen beziiglich Einrichtungen und Bauausfiihrung.
Bau- und Belagsarbeiten/Rampen

02 Absatze im Bereich der Fahrstreifen fir den Verkehrs sind durch entsprechende bauliche Massnahmen

.200 01

zu vermeiden.

Die Aufwendungen fur Erstellen, Unterhalt und Entfernen der Rampen sind in die Position NPK 113 Pos.
R 191.001 "Aufwendungen fiir den Verkehrsablauf' einzurechnen.

Die Lange der Rampe ist abhangig von deren Einsatzdauer, es gilt:

- Fir Tagesetappen, pro cm Hohendifferenz - Lange der Rampe cm 10 (Ausfihrung mit geeignetem
Material).

- Fur langer bestehende Rampen, pro cm Hohendifferenz - Lange der Rampe cm 50 (Ausfiihrung mit
Belagsmischgut)

Zwischentransporte / Zwischendeponien

02 Materiallieferungen:

.100
110 01

.200 01

Bei Materiallieferungen sind die Transporte innerhalb der Baustelle bis zur Verwendungsstelle sowie die
Zwischenlagerung inbegriffen.

Aushubarbeiten etc.:

Zwischentransporte, Zwischendeponien, Auflad ab Zwischendeponie werden nicht separat vergutet.
Diesbeziigliche Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vom Bauherr verlangte Zwischendeponien und -transporte sind im Leistungsverzeichnis ausgesetzt.

Vermessung, Absteckungen, Kontroll- und Deformationsmessungen

Vermessung.
Vermessungskonzepte.

Grobabsteckungen zu Lasten der Bauherrschaft.
Sichern der Punkte und Wiedereinmessen sowie eventuell nétige weitere Absteckungen
(Feinabsteckung) zu Lasten Unternehmer.

Der Unternehmer hat die Lage und Hohe samtlicher Vermessungspunkte so zu versichern, dass nach
Beendigung der Bauarbeiten eine Einmessung und Dokumentierung der neuen Bauwerke durch den
Geometer problemlos maglich ist.

Entsprechende Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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842 Absteckungen und Einmessungen.

.100 Absteckungskonzepte.

.110 01 Absteckung geméass BB2-Anhang 00 Pos. 842.200 zu Lasten Bauherr.
Alle Ubrigen Absteckungsarbeiten sind in die Angebotspreise einzurechnen.

880 Priifungen und Proben
882 Kontrollen und Priifungen.
.200 Kontrollen und Qualitatspriifungen von Baustoffen, Materialien und Produkten.

.230 01 Eigenkontrolle Beton (vom Projektverfasser festgelegt)
02 siehe Beilage Nr. ..........

R 890 Planunterlagen zur Ausfiihrung

R .100 Jedem Unternehmer werden zwei Ausfiihrungen samtlicher Ausfiihrungspléne vor dem Beginn der
Baustelle zur Verfligung gestellt.
Eine Nachbestellung einzelner Ausfiihrungspléane ist mit Kosteniibernahme durch den Besteller mdglich.

900 Versicherungen, Administration
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

920 Versicherungen Bauherr

921 Bauherren-Haftpflichtversicherung.
.100 01 Versicherungsgesellschaft

02 Deckungsumfang

03 Deckungssumme Personenschaden
Fr.

04 Deckungssumme Sachschaden
Fr.

05 Deckungssumme Personen- und
Sachschéaden Fr.

06 Einschrankungen

07 Versicherte Personen

922 Bauwesenversicherung.
.100 01 Versicherungsgesellschaft
02 Deckungsumfang
03 Deckungssumme max. Fr.
04 Einschrankungen

930 Versicherungen Unternehmer
Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers.

931 Unternehmer-Haftpflichtversicherung.
.100 08 Der Bauherr verlangt eine min. Deckungssumme pro Schadenereignis von Fr. ..........
.200 01 Versicherungsgesellschaft
02 Deckungsumfang

03 Deckungssumme Personenschaden
Fr.

04 Deckungssumme Sachschaden
Fr.

05 Deckungssumme Personen- und
Sachschéden Fr.

06 Einschrankungen

07 Versicherte Personen

08 Weiteres
940 Rapporte, Preisédnderungen, Zahlungen, Abrechnung
944 Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr.

.100 Administrative Vorgaben.

.110 03 Rechnungsadresse:
Tiefbauamt Graublinden
Loéstrasse 14
7001 Chur
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944
R 990
R 991
R
R 992
R
R

110

120

130

.200
210

.240

.100

.100
110

04 Zustelladresse:
Zustandige Bauleitung

05 Ausfertigung, Anzahl
Die zustandige Bauleitung kann die Einreichung der Ausmasse sowie der Teilzahlungen in elektronischer
Form (Schnittstelle SIA 451/CRB-X) verlangen.

07 Die Rechnungsstellung erfolgt auf Basis gegenseitig bereinigter Ausmassprotokolle in der Regel
monatlich. Liegen die Ausmasse wiederholt nicht nachvollziehbar und nicht rechtzeitig vor, kann dem
Unternehmen die organisatorische Leistungsfahigkeit abgesprochen werden.

01 Kostenteiler Gemeinde:

04 Zustelladresse:
Zustandige Bauleitung

01 Kostenteiler

04 Zustelladresse:
Zustandige Bauleitung
Gliederung Rechnungen und Zahlungsgesuche.

01 Leistungen, die sich wiederholen.

02 Leistungen, die in verschiedenen Kapiteln, bzw. firr verschiedene Bauteile oder Objekte erbracht werden
mussen, sind nicht in allen Kapiteln und Objekten positioniert. In solchen Fallen kann nach den
einschlagigen Positionen anderer Kapitel bzw. nach Objekten abgerechnet werden (z. B. Transporte,
Begriinungen etc.).

01 Kostenteiler:

02 Der Kostenteiler ist auf sémtlichen Rechnungen anzuwenden. Die Anteile miissen jedem Beteiligten
separat in Rechnung gestellt werden.

Angaben des Unternehmers

Unternehmer.
Spezifikation
*01 Name:

*1

*1

*1

*10 Bankverbindung / IBAN:

*1

Arbeitsgemeinschaft.
Federfuhrung.
Spezifikation

*01 Name

*1

*03 Telefon

*1
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992.110 *05 E-Mail

*1

R .200 Technische Leitung.
R .210 Spezifikation
*01 Name

*1

*1

*1

*08 Polier
R .300 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft.
R .310 Spezifikation

*01 Namen und Beteiligungen in %

*1

R 993 Versicherungen.
R .100 Haftpflichtversicherung.

Der Unternehmer ist gegentiber Dritten fur folgende Leistungen versichert (siehe Pos. 931).
R 110 Spezifikation

*01 Maximale Leistung pro Schadenereignis:
Fr. * o
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103 Kostengrundlagen
000 Bedingungen

R .900

R .910

R .920

R .930

100

110

112
.100
110 01

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

Zu beachten:

Die Mehrwertsteuer ist in die Angebotspreise (Einheits-, Global- und Pauschalpreise) nicht
einzurechnen. Sie ist erst in der Schlusszusammenstellung offen auszuweisen und in die
Angebotssumme einzurechnen.

Die Angaben in den Kostengrundlagen bilden die Grundlage fiir die Preise des Hauptangebotes und flr
jene allfalliger Nachtragsangebote.

Nachtragspreise
Von Lieferanten gewahrte Grundrabatte sind auch auf Nachtragsleistungen zu gewahren.

Bauhauptgewerbe: Vertragsgrundlagen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Vertragsgrundlagen auf Basis LMV/GAV

Landesmantelvertrag LMV.
Es qilt:

Landesmantelvertrag fir das
Bauhauptgewerbe.

02 Ausgabedatum: Aktuelle Ausgabe

300

310

311
.100

Bauhauptgewerbe: Lohnnebenkostenschema
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
Lohnnebenkostenschema

Lohnnebenkosten LNK auf Grundléhnen sowie Zuschlagen und Pramien.
Es gilt:

02 Das Lohnnebenkostenschema ist auf Verlangen nachzureichen.

400

410

411
.100

Das TBA-Originalblatt ist auszufiillen oder das Schema ist mittels EDV Datentrager (Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband, SBV) baustellenspezifisch zu erstellen.

Bauhauptgewerbe: Kalkulationsschema
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
Kalkulationsschema

Kalkulationsschema fiir Lohn, Material, Inventar und Fremdleistungen.
Es gilt:

02 Das Kalkulationsschema im Anhang ist vollstandig auszufiillen und zusammen mit dem Angebot

700

.300 01

400 01
.500 01

einzureichen.

Zu beachten:

Das TBA Originalblatt ist auszufillen oder das Schema ist mittels EDV-Datentrager (Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband, SBV) baustellenspezifisch zu erstellen und als separate Beilage
zur Offerte abzugeben. Ist dies nicht der Fall, wird die Offerte als ungliltig erklart (Als separate Beilage
wird nur die Vorlage des SBV akzeptiert).

Preisdnderungen
Betreffend Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Es gelten die im Internet publizierten "Mitteilungen der Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane
des Bundes" (KBOB).

Die im Angebot festgelegten Rabatt- und/oder Skontoabzlige gelten auch fiir Preisdnderungen.

Das Verfahren fiir Preisanderungen fir Regiearbeiten entspricht dem Verfahren fiir die
Teuerungsabrechnung der Einheits- und Globalpreise.


Waltob
Hervorheben
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710

711
.100
.110

.200
.210

01

01

Verfahren mit Produktionskosten-Index PKI

Berechnungsgrundlagen.

Die Verrechnung erfolgt nach den NPK-Kostenmodellen:

PKI nach NPK Tiefbau

- NPK 111, 100% Div.

- NPK 112, 100% Div.

- NPK 113, 100% 113 TB

- NPK 161, 100% 161

- NPK 213, 100% 213

- (Kapitelzuordnung)........

Die Verrechnung erfolgt nach den Bausparten nach PKI des SBV:

Bausparte: 10 Fluss- und Bachverbau
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111 Regiearbeiten
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

R .900 Zu beachten:

R .910 Der dem Bauherrn auf Akkordarbeiten prozentual gewahrte Preisnachlass in Form von Rabatt- und
Skontoabzugen wird auch auf Regiearbeiten gewahrt.

R .920 Bei nicht reinen Regieauftrdgen wird der Auslagenersatz nicht vergutet.

Ebenso haben die im Rahmen der wettbewerbsmassigen Regie ausgesetzten Regiearbeiten keinen
Einfluss auf die Termineinhaltung.

R .930 Préazisierung:
- Die in den Positionen R129.ff, R239.ff und R329.ff aufgefiihrte Basis gilt, ohne Zuschlag, auch fir
Arbeiten / Lieferungen, die der Anbieter an Dritte ibertragt.
- Fremdleistungen, gemass "Kalkulationshilfen fir Regiearbeiten", Kap. 6, werden in Pos. 329.ff
abgerechnet.

090 Weitere Bedingungen

091 Abkirzungen
.100 IPB: Interessengemeinschaft privater professioneller Bauherren
.200 KBOB: Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren.

A 000 A

092 Basis fur Regieansatze (Kalkulationsgrundlagen).
Es gilt:
.100 Bauhauptgewerbe:
110 Fir Lohnansatze gelten die Grundlagen des Bauherrn.
120 Fir Material, Inventar und Fremdleistungen gelten die Ansatze gemass "Kalkulationshilfen fiir
Regiearbeiten".
01 Ausgabedatum: .......
02 Herausgeber:
Schweizerischer Baumeisterverband (SBV) und Interessengemeinschaft privater und profesioneller
Bauherren (IPB).
03 Geltungsbereich:
Region Graubunden

O 00

100 Personal
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

120 Stundenansitze des Bauherrn

R 129 Nach Grundlage des Bauherrn.
Fur das Bauhauptgewerbe gelten folgende Lohnansatze:
- Aufsichtspersonal: Fr./h 107.25
- Fachperson: Fr./h 86.85
- Fachspezialist: Fr./h 90.30
- Hilfsperson: Fr./h 73.85
- Lernende: Fr./h 42.20
R .100 Faktor des Unternehmers

R 110 Ubertag
*01 Faktor:*'.......
R A1 Lohnsumme nach Abrechnung mit Lohnansatzen gemass Pos. R129.00 und Faktor geméss Pos
R129.110 (Ubertag).
01 Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor

Total 100 Personal
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200 Material
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

230 Material nach Ansétzen von Kalkulationsgrundlagen
.200 Kalkulationsgrundlagen.
.220 04 Siehe Pos. R092.ff

R 239 Materialkosten
R .100 Rabatt des Unternehmers
R 110 Berechnung Faktor

*01 Rabattsatz:*". . . . ..
02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100
*03 Faktor=*"......

R A1 Summe Materialien nach Abrechnung mit Ansatzen.

01 Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor

A 0 LE A ...............................................................
TOtaI 200 Material .................................
300 Inventar
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
320 Inventar nach Ansétzen von Kalkulationsgrundlagen
.200 Kalkulationsgrundlagen.
.220 04 Siehe Pos. R092.ff
R 329 Inventarkosten
(Gerate, Maschinen, Werkzeuge und Betriebsmaterial)

R .100 Rabatt des Unternehmers
R 110 Berechnung Faktor

*01 Rabattsatz:*". . . ...

02 Faktor = (100 - Rabattsatz) : 100

*03 Faktor=*"......
R A1 Summe Inventar nach Abrechnung mit Ansatzen.

01 Berechnung. LE = Fr., EP = Faktor

A 0 LE A ...............................................................

TOtaI 300 Inventar .................................
Total 111  Regiearbeiten
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112 Prifungen
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 112D/2023.
R .900 Inbegriffene Leistungen

R .910 Die erforderlichen Einrichtungen fiir Probenahmen und Prifungen sowie die Transporte der Probekdrper
in das Labor und die Auswertungsberichte sind, sofern nicht ausgesetzt, in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

040 Festlegungen

041 Festlegungen fir Prifungen.

.100 Einzelpriifungen: einzelne Prifungen nach den in den Positionstexten erwahnten Normen oder
Prifmethoden.

.200 Sammelprifungen: verschiedene Priifungen an einer Einzelprobe, Sammelprobe, Teilprobe oder
Laborprobe nach den in den Positionstexten erwahnten Normen oder Priifmethoden zusammengefasst.

.300 Prifserie: mehrere gleiche Prifungen nach der in den Positionstexten erwahnten Norm oder
Prifmethode, entweder an verschiedenen Stellen oder mit unterschiedlich zusammengesetztem
Probematerial durchgefiihrt. Auch fir Priifserie bei Kontrollprifungen am Bauwerk.

Die Prifungen sind durch ein unabhangiges Labor durchzufiihren.
Angabe Priflabor: *. . . ... .. ... oL

400 *0

—_

042 Weitere Festlegungen.
R .900 Festlegungen fiir Bohrkerndurchmesser
Fur Bohrkerne gilt:
R .910 Generell gelten die Massangaben fiir den Bohrkern-, nicht fiir den Lochdurchmesser im Bauwerk.
R .920 Fir Prifungen Schichtverbund gilt: Bohrkerndurchmesser mm 150.

01 zu Pos. 133.200

100 Einrichtungen
Betreffend Verguitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 200 "Erdbau, Boden,
Fundationsschichten und Deponiebau™

111 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Riickreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
.100 Fir Probenahmen.
120 Ungebundene und gebundene Gemische.
.121 01 Ungebundene Gemische fiir Fundationsschichten.
02 Zu Pos. 231.100 und zu Pos. 232.100
A 0St A

112 Zusatzliche Einrichtungen.
.100 Fir Probenahmen und Prifungen am Bauwerk.
.102 01 Plattendruckversuche (ME-Wert Messungen).
Inkl. Gegengewicht
02 Zu Pos. 281.112

113 Proben entnehmen.
.300 Ungebundene und gebundene Gemische.
.301 01 Ungebundene Gemische flir Fundationsschichten
05 zu Pos. 231.100 und zu Pos. 232.100
A 0 St A
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140

141

.200
.201

143
.100
110
A1

Total 100

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu Abschnitt 500 "Betonbauwerke,
Mauerwerk und Stahlbauwerke"

Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Einrichtungen.
Fir Prifungen am Bauwerk.

Frischbetonkontrollen.
01 Zu Pos. 581.100
A 0SSt A

Proben herstellen. Inkl. Schalen, Ausschalen, Nachbehandeln und Lagern bis Priifung.
Frischbeton.

Wiirfel.

Kantenldange mm 150.

Einrichtungen

200

230

231
.100
110
A17

118

119

232
.100

131

Erdbau, Boden, Fundationsschichten und

Deponiebau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.

Priifungen an Gesteinskérnungen, ungebundenen und gebundenen Gemischen

Prifungen an Gesteinskdrnungen.
Priifungen von geometrischen Eigenschaften und Zusammensetzungen.
Korngréssenverteilung.

01 Prifung Einteilung der Bestandteile
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA
03 RC-Betongranulat-Gemisch
(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2-Anhang 8).
A 0 St A

01 Prifung Einteilung der Bestandteile
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA

03 RC-Mischgranulat-Gemisch
(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2-Anhang 8).
A 0 St A

01 Prifung Einteilung der Bestandteile
02 Nach Norm SN 670 902-11-NA

03 RC-Kiesgemisch A
(Stoffliche Zusammensetzung und Verunreinigung gemass BB2 Anhang 8).
A 0 St A

Priifungen an ungebundenen Gemischen.
Bestimmung der Referenz-Trockendichte und des Wassergehalts; Proctorversuch
(SN EN 13 286-2).

01 Gesteinskornung fir ungebundene Gemische.

02 Prifung Nasssiebanalysen bis Gesteinkdrnung mm 0.063.

Mit Angabe des Feinanteils unter mm 0.063 und des Verteilungsbereichs der Korngruppen fiir normierte

ungebundene Gemische.
03 Nach Norm SN 670 902-1
05 LE = St


Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben
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280 Priifungen am Bauwerk
281 Priifungen am Untergrund.
.100 Tragfahigkeit.
110 Plattendruckversuch
(VSS 70 317). Inkl. Gegengewicht.
.112 01 Prufung Plattendruckversuche
(ME-Wert-Messungen; VSS 70 317)
inkl. geeignetem Gegengewicht
A O St A ...............................................................
Total 200 Erdbau, Boden, Fundationsschichtenund
500 Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
510 Priifungen an Beton (1)
511 Priifung der Druckfestigkeit und des Elastizitatsmoduls.
.100 Druckfestigkeit
(SN EN 12 390-3 und SN EN 12 504-1). Inkl. Zuschneiden und Schleifen der Priifkorper.
110 Wiirfel mm 150x150x150.
A1 Einzelprifungen.
A 0 St A ...............................................................
112 Prifserien an 3 Wirfeln.
A O St A ...............................................................
580 Priifungen am Bauwerk
581 Frischbetonkontrollen an Beton und Spritzbeton. Inkl. Probenahmen sowie Messung von
Luft- und Betontemperatur.
.100 Einzelprifungen (1).
101 Wassergehalt und Wasserzementwert w/z (SIA 262/1, Anhang H). Inkl. Bestimmen der Frischbeton-
Rohdichte.
A O St A ...............................................................
.102 Setzmass (SN EN 12 350-2).
A 0 St A ...............................................................
.103 Verdichtungsmass
(SN EN 12 350-4).
A O St A ...............................................................
.104 Ausbreitmass (SN EN 12 350-5).
A O St A ...............................................................
.105 Frischbeton-Rohdichte
(SN EN 12 350-6).
A 0 St A ...............................................................
.106 Luftgehalt (SN EN 12 350-7).
A O St A ...............................................................
Total 500 Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke
Total 112  Priufungen



Waltob
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113 Baustelleneinrichtung
000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

R .900 Weiteres.

R .910 Im Angebot inbegriffen sind:
- Samtliche Baustelleneinrichtungen, die der Unternehmer fiir die vertragsgemasse Ausflihrung seiner
Arbeit bendtigt.
- An- und Abtransport, Lagern bzw. Montage und Demontage sowie Vorhalten des Inventars fiir die
ganze Dauer der betreffenden Arbeit.
- Schitzen oder provisorisches Verlegen von Werkleitungen, Durchlassen usw. im Bereich der
Installationsplatze, Zufahrten und Transportpisten.
- Wiederinstandstellen der Installationsplatze nach Beendigung der Arbeiten.
- Zusatzliche Installationsplatze, die nicht durch den Bauherrn zur Verfliigung gestellt werden.
- Mobile Installationen und alle Ubrigen fiir die Bauausfiihrung notwendigen Einrichtungen, die nicht
speziell ausgesetzt sind.
- Sanitare Einrichtungen miissen entsprechend dem Bedarf in genligender Anzahl erstellt und hygienisch
einwandfrei unterhalten werden.

R .920 Vergltung:
In den nachfolgenden Positionen der Baustelleneinrichtung sind nur die Kosten der beschriebenen
Leistungen einzurechnen. Vergltungen werden nur geleistet fur Leistungen, welche die
Baustelleneinrichtung tatsachlich betreffen. Leistungsfremde Kosten, wie Aufsicht und Fiihrung fur
Leistungen aus anderen NPK werden nicht vergitet. Diese Kosten sind in die Einheitspreise der
Leistungsverzeichnisse der betreffenden NPK einzurechnen und werden dort vergiitet.

100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
110 Gesamte Baustelleneinrichtung
111 Gesamte Baustelleneinrichtung. Leistungen nach Norm SIA 118. Einrichtungen fir Dritte sind inbegriffen,
soweit sie nach Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale bezeichnet werden.
.002 03 LE=gl

04 - Antransport, Lagern bzw. Einrichten, Aufstellen, Abbruch und Ricktransport samtlicher fir die
Ausfiihrung des Bauwerkes erforderlichen Gerate, Maschinen, Baracken usw., sowie Miete fir die
stationaren Installationen.

- Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten, Demontage und Riicktransport der notwendigen
Abschrankungen, Signalisierungen und Beleuchtungen der Baustellen, inkl. Betriebsmittel sowie evtl.
Umstellungen.

- Erstellen weiterer erforderlicher Einrichtungen wie Platze, Baustrassen, Erschliessung von Abtrags-
und Schttstellen, inkl. aller Materiallieferungen.

- Beschaffung von elektr. Strom, Wasser und Telefon usw. Verbrauch und Gebihren sind einzurechnen.
- Beschaffung, Miete und Wiederinstandstellen nach Bauvollendung von Installations- und Lagerplatzen,
Baustrassen usw.

- Abwasserentsorgung

- Aufwendungen fiir den Umweltschutz gemass Bundesgesetz und Weisungen der zustandigen
kantonalen und kommunalen Amtsstellen wie Erstellen, Betrieb und Unterhalt von Klar- und
Abscheideanlagen, Auffang- und Rickhaltebecken usw., inkl. Sammelleitungen zum vorgeschriebenen
Vorfluter sowie Larmschutzmassnahmen fir samtliche Baumaschinen und Geréate.

A O LE A ...............................................................
R 119 Installationen, die nach Auffassung des Unternehmers in den Positionen des Unterabschnittes 110 nicht
enthalten und deshalb separat zu entschadigen sind.
R .001 Zusatzliche Installationen gemass Unternehmer.
01*
A 0 gl A ]
R .002 Zusatzliche Installationen gemass Unternehmer.
01*

A 0g A
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R 119.003

R 190

R 191

R .001

R 192

R .001

R 193
R .100

R .101

R .102

R .200

R .201

R .300

R .301

01

Zusatzliche Installationen gemass Unternehmer.

A 0 gl A e e
Besondere Installationen, die nicht in die Gesamtglobale einzurechnen sind und separat
entschadigt werden.

Aufwendungen fiir den Verkehrsablauf.

Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

- Gesamte Baustellensignalisation, -abschrankung, -beleuchtung und Absperrungen nach Norm VSS
40886 "Signalisation von Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen" inkl. samtliche Umstellungen.

- Aufwendungen fiir den Betrieb der Lichtsignalanlagen, sieche BB2 Anhang 04 (LSA bauseits geliefert)
- Verkehrsregelung von Hand (fir Kurzeinsatze gemass BB2-Anhang 00, R 600.910)

- Massnahmen gegen Staubentwicklung und Staubbekampfung

- Reinigung der benitzten 6ffentlichen und privaten Strassen

- Unterhalt der temporaren Verkehrsflachen

- Provisorische Auffahrtsrampen gemass NPK 102 837.100

Fuar samtliche Arbeiten.
A 0g A

Aufwendungen fir die Zufahrtsstrassen.

In diese Position sind sdmtliche Aufwendungen wie:

- Anpassungsarbeiten an den schweren Bauverkehr

- Unterhalt und Staubbekampfung auf den dem Unternehmer zugewiesenen und von ihm beniitzten
Zufahrtsstrassen wahrend der gesamten Bauzeit

- Wiederherstellen des urspriinglichen Zustands

- etc.

einzurechnen.

Zufahrt: ...l

Bau- und Transportpisten.

Bau- und Transportpisten ohne Abbruch.

Erstellen und Unterhalt von Bau- und Transportpisten flir den Werkverkehr innerhalb und ausserhalb des
Ausbauprofils, bestehend aus Unter- und Oberbau in gentigenden Starken. Einzurechnen sind:

- samtliche Arbeiten und Materiallieferungen, sofern nicht als Bestandteil des Bauwerks verbleibend
- Aufwendungen fiir das mehrmalige Erstellen

- Etappenweises Vorgehen

- Verbesserung des Unterbaus in durchnassten Gelandepartien zur Erreichung der erforderlichen
Tragfahigkeit

- Staubfreimachung

- Zaune

- etc.

Bau- und Transportpiste: ..........ccccceveeennenn.
A 0g A

Linienfihrung gemass Plan.
Breite und Starke nach Vorschlag Unternehmer.

A 0g A

Unterhalt bestehender Bau- und Transportpisten.
Unterhalt der bei Baubeginn vom Bauherrn ibernommenen Bau- und Transportpisten wahrend der
ganzen Bauzeit.

Bau- und Transportpiste: ..........cccccevvevernenn.
A 0g A

Abbruch von Bau- und Transportpisten im Einvernehmen mit der Bauleitung. Einzurechnen sind:
- Auflad und Abtransport des Abbruchmaterials in eine Deponie nach Wahl des Unternehmers.

- Deponieren des Abbruchmaterials nach Weisung des Deponieeigentiimers.

- Wiederherstellen des urspriinglichen Zustands, inkl. aller Nebenarbeiten.

Bau- und Transportpiste: ..........cccccevveeennenn.
A 0g A
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R 194

R .100
R .101
R 195

R .100
R 110
R A1
R .200
R .210
R 21
R .300
R .310
R 311
R .320
R 321
R .330
R .331
R .340
R 341
R 196

R .100
R 101
R .200
R .201

01

01

Installation Invasive Neophyten

Samtliche zugefihrten Baumaschinen missen bevor sie in den Baustellenperimeter transportiert
werden, im Werkhof oder an einem anderen Ort (auf einem befestigten Waschplatz) mit Hochdruck
grundlich gereinigt werden.

Bei dieser Reinigung ist es wichtig, dass das ganze Fahrwerk (Raupen und/oder Rader) sauber und
ohne pflanzlichen Riickstande (mdgliche Invasive Neophyten) gereinigt werden kénnen. Die Abnahme
erfolgt im Werkhof/Reinigungsplatz durch die 6BL. Wenn diese Kontrolle nicht im Werkhof resp. im
Reinigungsplatz erfolgen kann, muss die Kontrolle noch bevor die Baumaschinen in den
Projektperimeter transportiert wird, erfolgen. Falls die Maschinen nicht gentigend gereinigt sind, muss
dieser Vorgang zu Lasten des Unternehmers wiederholt werden, bis die Maschinen durch die 6BL
abgenommen sind.

Sobald eine Baumaschine den Projektperimeter wieder verlasst und neu zugefiihrt wird, muss dieser
Vorgang immer wieder wiederholt werden. Bei Abzug einer Baumaschine muss die 6BL laufend
informiert werden.

Zu einem spateren Zeitpunkt kdnnen keine zusatzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden.

LE = pl
A 0 LE A

Schutzmassnahmen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften der
Werkeigentimer.

Sprengschutzmassnahmen.
Nach Vorschlag des Unternehmers.
Fir sdmtliche Arbeiten.

A 0 gl A e
Schutzmassnahmen gegen Steinschlag.
Nach Vorschlag des Unternehmers.
Fiar sdmtliche Arbeiten.

A 0g A

Schutzmassnahmen bei elektrischen Leitungen.
Schutzmassnahmen beim Betrieb mit Kranen, Hebezeug und Baumaschinen in der Nahe von
Bahnanlagen oder elektrischen Leitungen.

Schutzgeriste / Schutzwande

Bauteil: ....................

A 0 gl A e e
Schutztunnel
Bauteil: .......ccevveeeeee..

A 0 gl A e e,
Schutzeinrichtung beim Unterfahren von Freileitungen
Bauteil: ....................

A 0 gl A e e
Schutzmassnahmen beim Einsatz von Arbeitsmitteln
Bauteil: ....................

A 0g A

Zusatzliche Haftpflichtpramie.

Zuséatzliche Pramie fir eine Erh6hung der Haftpflichtversicherung gegeniiber den Bahnen fiir die Dauer
der Arbeiten.

Gegentber den SBB.

Haftpflichtpramie

Im Betrag von

Mio. Fr. .o

Gegenuber der RhB.
Haftpflichtpréamie

Im Betrag von

Mio. Fr. .o
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R 196.300
R .301

R 197
R .001

R .002

R .900
R .901

Total 100

01

01

Gegenuber der MGB.
Haftpflichtpramie

Im Betrag von

Mio. Fr. .o

Biros fur den Bauherrn und die Bauleitung

Bauleitungsbiiro (klein)

Buro inkl. Mobiliar, elektrische Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Reinigung.
Einrichten, vorhalten und entfernen.

Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Grundflache:

- Lange ca. 7.00 m

- Breite ca. 2.50 m

02 Mobiliar:

- 1 Schreibtisch
- 1 Ablagetisch
- 4 Stihle

-1 Schrank

03 Parkplatze:

- Bereitstellen von 2 Parkplatzen

04 Sanitare Einrichtungen:

01

- 1 Toilettenkabine
A 0g A

Bauleitungsbiiro (gross)

Bdro inkl. Mobiliar, elektrische Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Reinigung.
Einrichten, vorhalten und entfernen.

Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Grundflache:

- Lénge ca. 7.00 m

- Breite ca. 5.00 m

02 Mobiliar:

- 1 Schreibtisch

- 1 Sitzungstisch (ca. 8.00 m x ca. 2.00m)
- 10 Stihle

- 1 Schrank

03 Parkplatze: -

Bereitstellen von ......... Parkplatzen

04 Sanitare Einrichtungen:

- 1 Toilettenkabine

A 0g A
Langeres Vorhalten auf Verlangen des Bauherrn.
Zu Pos. ..........

A 0 Mt A

Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere
Regelungen

200

230

235

Baustellenerschliessung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die

Bedingungen in
Pos. 000.200.

Signalisierung und Abschrankungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Temporire Signalisation auf Haupt- und Nebenstrassen".

Verkehrsregelung von Hand.
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R 235.900 Durch Verkehrsdienst.
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
R .901 Einsatz gemass NPK 102 Pos. 622.ff sowie Bau- und Verkehrsphasenbeschrieb NPK 102 Pos. 621.600.
Fur den Verkehrsdienst muss zwingend die Bewilligung der Kantonspolizei vorliegen:
"Private Sicherheitsdienstleister mit Bewilligung zur Verkehrsregelung
auf offentlichen Strassen und Platzen im Kanton Graubtinden nach
Art. 67 Abs. 3 SSV und Art. 9 EGzSVG"
*01 Gewahlter Verkehrsdienst*:

A 0 gl A
240 Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen
242 Bauwande.
R .900 Absperrelemente.
R 910 Typ "Tric-Bloc" oder "DeltaBloc"
R 911 Bauseits zur Verfligung gestellt.

Auflad und Antransport der Elemente, Montage, Demontage,
Rucktransport sowie Ablad.
Ab Lagerplatz: ....................

A Om A

R 912 Schutzwand auf Absperrelementen (Arbeits- und Spritzwasserschutz). Fiir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers.
Liefern, Montage, Unterhalt, Demontage inkl. Vorhalten.
Héhe Gber Absperrelement m 1.00.

A 0 m A ...............................................................
R 913 Umsetzen der Elemente.

A 0 m A ...............................................................
R 914 Demontage, Abtransport auf Lagerplatz Unternehmung, Zwischenlagerung, Antransport und Montage.

A O m A ...............................................................
R .920 Typ "Vario-Guard"
R .921 Bauseits zur Verfligung gestellt.

Auflad und Antransport der Elemente, Montage, Demontage, Ricktransport sowie Ablad.
Ab Lagerplatz: .......ccccvveeees
A Om A

R .922 Schutzwand auf Absperrelementen (Arbeits- und Spritzwasserschutz).
Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
Liefern, Montage, Unterhalt, Demontage inkl. Vorhalten.
Héhe Uber Absperrelement m 1.00.

A 0 m A ...............................................................
R .923 Umsetzen der Elemente.

A O m A ...............................................................
R .924 Demontage, Abtransport auf Lagerplatz Unternehmung, Zwischenlagerung, Antransport und Montage.

A 0 m A ...............................................................
R .930 Typ "Plastic-Map"
R .931 Bauseits zur Verfligung gestellt.

Auflad und Antransport der Elemente, Montage, Demontage, Ricktransport sowie Ablad.
Ab Lagerplatz: ....................
A Om A

R .932 Schutzwand auf Absperrelementen (Arbeits- und Spritzwasserschutz). Fir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers. Liefern, Montage, Unterhalt, Demontage inkl. Vorhalten.
Héhe Gber Absperrelement m 1.00.
A Om A

R 933 Umsetzen der Elemente.
A Om A

R 934 Demontage, Abtransport auf
Lagerplatz Unternehmung,
Zwischenlagerung, Antransport
und Montage.
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270
275

.001

.901

Total 200

01

Einrichtungen auf Gewéssern

Spezielle Einrichtungen auf Gewassern.

Einrichtung auf Gewassern, inkl. aller Schiffe, schwimmenden Arbeitsbiihnen, inkl. aller benétigenten
Ausrustung zur Sedimentumlagerung (z.B. Pumpen, Zwischenpumpen und Pumpenleitungen) im See.
Inkl. Einrichten, vorhalten, betreiben und entfernen. Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Fir Saugbaggerung und Materialtransport tiber Druckleitungen zum Ort der Umlagerung / Einbringung
der Sedimente an neuem Standort im See Uber Rohr (Tribungsfrei).

Die Position beinhaltet die Gesamte Installation des Saugbootes, schwimmenden Arbeitsbiihne und der
Transport-Druckleitung inkl. aller

Pumpen und Aggregate und benétigten Einrichtungen zum einbringen im See am neuen Standort mit
Rohr.

Der Autokran fiir die Ein- und Auswasserung ist ebenfalls einzurechnen und wird nicht separat vergitet.
inkl. Aller benétigter Anbaugerate und Zubehor.

Modell/Typ:

Bootslangem"'...........

Breite Bootm"'...........

Hohe Bootm"'...........

Tiefgangm'...........

Baggertiefe max.m"'...........
Saugtiefemax.m"'...........

Einbautiefem'. . ... ......

Saug- und Foérderleitungsdurchmessermm . . ... ......
Saug- und Forderleistungm3/h'. .. ........

Anzahl Zwischenpumpen St/m". ... .......

Max. Férderlange der Sedimente Gber Transportleitungm”'. . ... ...
Gesamtgewichtkg'. ..........

Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
(Sedimentablagerungen: ca m3 1'700 (+/- 10%) = 1900 m3)
Saugtiefe bis: 8.00 m

05 LE = gl

A 0 LE A

Installationen, die nach Auffassung des Unternehmers in den Positionen des Unterabschnittes 270 nicht
enthalten und deshalb separat zu entschadigen sind.
Zu einem spateren Zeitpunkt kdnnen keine zusatzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden.

Zusatzliche Installationen gemass Unternehmer.

A 0g A

Baustellenerschliessung

300

.900

Versorgung und Entsorgung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Zu beachten:
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R 300

320
322

.910

.100

.102

.300
.320
321

.500
510
511

.530

.531

.540

541

01

Alle ausgeschreibenen Leistungen im folgenden Kapitel 300 und ff sind nicht Bestandteil der
Wasserhaltung.

Diese Leistungen kommen nur zum Zuge, falls eindringendes Grund- oder Hangwasser fachgerecht
behandelt werden muss. Die ausgeschriebenen Leistungen werden nur auf Anweisung der Bauleitung
ausgelost und auch abgerechnet.

Das anfallende Bachwasser (Gerinneabfluss inkl. normaler Hochwasserabfluss) muss mit der
Wasserhaltungsglobale NPK R. 213.149 fachgerecht umgeleitet und falls notwendig behandelt werden.
Alle Umweltgesetze miissen eingehalten werden. Allfallige Absetzbecken,
Abwasserbehandlungsanlagen, Pumpen, Pumpensiimpfe sind in die enstsprechende
Wasserhaltungsglobale NPK R. 213.149 einzurechnen. Es kdnnen keine Zusatzleistungen in Rechnung
gestellt werden.

Die hier ausgeschriebenen Leistungen kénnen nicht fir Abfluss aus dem Gerinne eingesetzt werden.

Abwasserbehandlung und -entsorgung

Gewasserschutzanlagen.

Abwasserreinigungsanlagen einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. baulicher und betrieblicher
Unterhalt.

Dauer:
Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

03 LE =gl
04 Anforderungen gemass Merkblatt BM0O006 ANU GR

01

Inkl. Massnahmen zum Auffangen des Schmutzwassers, wie Leitungen, Folien, Kanéle usw. In die
Globale sind samtliche
Aufwendungen fir die erfordelichen Schutzmassnahmen einzurechnen. Zu einem spateren Zeitpunkt
kénnen keine zusatzlichen Forderungen mehr geltend gemacht werden.
Inkl. Absetzbecken, etc. wahrend der gesamten Bauzeit und im gesamten Bauperimeter. ExkI.
Schlammentsorgung

A 0 LE A

Absetzbecken.
Absetzstoffe entsorgen, inkl. Gebulhren.

Fachgerechte Schlammentsorgung aus Pos. 322.102 (gemass gesetzlichen Vorgaben), inkl. Gebuhren.
A ot A

Neutralisationsanlage.
Einrichten und entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.

04 Fur die Abgabe geforderter

pH-Wert 6-9

05 Marke, Typ: Nach Wahl Unternehmer:

06 Vorfluter, in den das Wasser

abzugeben ist

Anlage gemass Vorschlag Unternehmer, aber mit folgenden Anforderungen:

- Die Einleitung darf nicht direkt ins Gewasser erfolgen.

Es muss eine Sickergrube mit Volumen mind. m3 15 m3 vorbereitet werden.

- Die Sickergrube ist mit Filtermaterial wie Kiessand oder Gerdll aufzubauen

- Die Dimensionierung der GSA obliegt dem Unternehmer.

- Die pH-Werte missen Unternehmerseits kontrolliert werden. Die UBB und BL werden Kontrollen
durchfiihren. Die BL behalt sich jederzeit das

recht vor, Wasserproben mit einem geeichten Messgerat vor Ort zu priifen. Zudem wird sie periodisch
Messungen mittels pH-Streifen nehmen.

07 Samtlich aus den obengenannten Anforderungen resultierende Aufwande sind in der Pauschale zu

01

berechnen.
A 0 St A

Betreiben, inkl. Wechseln der Gasbehalter und der (ibrigen Betriebsmittel. Ausmass: Anzahl Anlagen x
Anzahl Wochen.

Zu Pos. 322.511
A O St A ...............................................................
Liefern von Gas in Mietbehaltern fir den Betrieb, inkl. Miete Behalter. Ausmass: verbrauchte
Gesamtmenge.
Kohlendioxid.

02 Zu Pos. 322.511
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322.550 Ueberwachen. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.
.551 01 Zu Pos. 322.511
02 Obligatorische Kontrollen
durch Anlageneigentiimer
St./Wo. 5
A 0 St A ...............................................................
.601 01 Anlage aus Pos. 322.500 komplett demontieren, umstellen und wieder einrichten
03 LE = Stk.
04 Bemerkung: Die Ersteinrichtung gilt nicht als Umstellung
A 0 LE A ...............................................................
Total 300 Versorgung und Entsorgung
400 Raume, Personentransporte und Geriiste
. Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
. Inbegriffene Leistungen: baulicher und betrieblicher Unterhalt.
460 Geriiste
461 GerUste fur den Bedarf des Unternehmers einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.
.002 01 Dauer: Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
Samtliche zusatzlichen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriste im gesamten Baulos, die nach Auffassung
des Unternehmers in den folgenden Kapiteln nicht ausgesetzt sind.
Inkl. allen Nebenarbeiten.
03 LE =gl
04 Alle Geriiste abgestimmt auf die Bediirfnisse des Unternehmers. Inkl. aller erforderlichen Aufwendungen
fur die Abstellung, Umstellung, Aufhdngung etc.
A 0 LE A ...............................................................
Total 400 R&aume, Personentransporte und Geriste =~
500 Hebe-, Verlade-,
Transport- und
Lagereinrichtungen
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
570 Seilbahnen
571 Gesamte Seilbahneinrichtungen einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.
.002 01 Dauer: Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.
04 Inkl. allféllige Rodung des Seilbahntrassees.
Der Betrieb ist in den entsprechenden Positionen der Akkordarbeiten einzurechnen.
A 0 LE A ...............................................................
Total 500 Hebe-, Verlade-,
Transport-und
600 Einrichtungen fur Materialaufbereitung
und -verarbeitung
Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
610 Brech-, Wasch-, Sortier- und Aufbereitungseinrichtungen fiir ungebundene Gemische und

Gesteinskérnungen
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612 Einrichtungen zum Aussortieren von Material.
.100 Einrichten und entfernen.

.101 01 Nach Vorschlag Unternehmer
Zu NPK 213, Pos. R249
Inkl. Antransport, Einrichten und Unterhalt,Vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des Unternehmers,
alifalliges Umstellen, Demontage und Riicktransport der gesamten Anlage.
A 0g A

Total 600 Einrichtungen fiir Materialaufbereitung

Total 113  Baustelleneinrichtung
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213
000

Wasserbau

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine
individuellen Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen
Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergltungsregelun-

R .900
R .910
R .920

040

042
400

.500

.600

R 090

R 091
R .010

R .100

R .200

gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Transporte.
Ohne andere Festlegung werden die Transporte im Abschnitt 700 ausgemessen.

Zwischentransporte
Es werden keine Zwischentransporte separat vergltet, diese sind in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Beton
Beton nach Eigenschaften (2).

10 Beton C 25/30, XF2 (CH)

Betonsorte: GR 1
Zusatzliche Anforderungen geméass BB2-Anhang10

10 Beton C 20/25

Betonsorte: GR 2
Zuséatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang10

10 Beton C 12/15

Betonsorte: GR 3
Zusatzliche Anforderungen gemass BB2-Anhang10

Vergiitungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.

Mit Abschnitt 400 sind Arbeiten zu beschreiben, deren Zugang zur Arbeitsstelle in der Regel Uber
Wasser mit Schiffen, Pontons oder eigens zu diesem Zweck erstellten Briicken erfolgt und die spezielle
Einrichtungen benétigen. Auch sind damit Arbeiten in einem fliessenden oder stehenden Gewasser zu
beschreiben, die eine komplizierte Wasserhaltung, z.B. Baugrube mit Spundwand und Umsetzung
derselben, erfordern.

Bei allen Arbeiten.

. Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekampfung, wie z.B. Wassersprengen.

. Reinigen der benutzten Transportwege, exkl. Radwaschanlagen.

. Abhalten von Regenwasser und Ableiten von Grund- und Regenwasser, sofern dies ohne besondere
Massnahmen wie Pumpen, chemische Behandlung, Sickergruben und dgl. mdglich ist.

. Beihilfe von Hand.

. Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahniibergangen, Verkehrsstau und dgl.

. Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer Zwischenlagerungen und Transporte innerhalb der
Baustelle bis zur Verwendungsstelle, exkl. Transport mit Schwimmgeraten.

. Mehraufwand fiir das Wiegen von Aushubmaterialien.

. Erschliessen und Befahrbarmachen der Aushub- und Schiittstellen, exkl. Transportpisten.

. Ladezeiten.

. Arbeiten fur Material aus arbeitstechnisch bedingtem Ueberprofil.

Das Verteilen des Uberschussmaterials im Projektperimeter ist in die jeweiligen Aushubpositionen
einzurechnen.
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100 Vorbereitungsarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
110 Kleine Rodungsarbeiten
112 Baume holzen, Stammdurchmesser mm 161 bis 300.
.100 Holzen, fallen.

110 Inkl. Schlagraumung.
.113 01 Laub-und Nadelholz

A O St A ...............................................................
113 Baume holzen, Stammdurchmesser tiber mm 300.
.100 Holzen, fallen.
.110 Inkl. Schlagraumung.
.113 01 Laub-und Nadelholz
A O St A ...............................................................
R 119 Nacharbeit von gerodeten Flachen.
R .200 Entfernen von Wurzelstécken.
R .210 Stockdurchmesser bis mm 600.
R 211 Inkl. Zwischenlagern zur spateren Wiederverwendung (Gestaltung Lebensraume) im gesamten
Projektperimeter.
A O St A ...............................................................
120 Abbriiche
R .900 01 Gesamte Abbrliche verstehen sich inkl. Auflad auf Kleintransportgerate, Aushubkiibel und dgl.
121 Bauwerke vor den Aushubarbeiten abbrechen, z.B. Briicken, Durchlasse, Tosbecken und Wehranlagen.
.100 Ausmass: Volumen fest.
.106 01 Blocksteinmauer in Beton
.Blocksteine: auf Zwischenlagerung zur Wiederverwendung
.Beton: fachgerechte Entsorgung NPK 213/751.116
A O m3 A ...............................................................
R 129 Teilabbruch von Betonbauwerk resp. Abflusssektionen
R .100 Ausmass: Volumen fest.
R .106 01 Beton und Granitsteine
.Beton und Granitsteine: fachgerechte Entsorgung NPK 213/751.116
A 0 m3 A ...............................................................
140 Wasserumleitung und Wasserhaltung
R .900 01 Zu Beachten:
R .910 01 Damit die vorgesehenen Bauarbeiten entlang und im Gewasser in der geforderten Qualitat und mit den
vorgeschriebenen Gewasser- und Grundwasserschutzauflagen erstellt werden kdénnen, ist es von
grosser Wichtigkeit, dass die Wasserhaltung jederzeit einwandfrei funktioniert.
Anfallendes Grund- oder Hangwasser muss wahrend Bau- und Betonierarbeiten laufend weggepumpt
werden. Das gepumpte Wasser muss Uber ein Absetzbecken mit CO2-Neutralisationsanlage behandelt
werden.
Der Schlamm des Absetzbeckens muss regelméssig abgepumpt und fachgerecht entsorgt werden.
Die Bauleitung kontrolliert das behandelte Wasser mittels eines pH-Prifgerats. Der Polier auf der
Baustelle vor Ort muss mit pH-Streifen ausgeristet sein um die Qualitat laufend prifen zu kénnen.
R 149 Gesamte Wasserhaltung
R .100 Allgemeine Wasserhaltungsglobale
R 110 Komplette Wasserhaltung und Wasserumleitung nach Vorschlag Unternehmer (Im Technischen Bericht

zu beschreiben und darzustellen).

Ausfuhrung inkl. notwendige Lieferungen samtlicher fiir den Bau notwendigen Wasserhaltungsarbeiten
(z.B. Materialien, Geraten wie Pumpen, Pumpensumpfe, Absetzbecken, CO2-Anlagen etc.)

gemass NPK 102, Pos. 324.410 der Besonderen Bestimmungen, Teil 1.

Die Wasserhaltungsglobale wird nur einmal vergutet und berechtigt den Unternehmer zu keinen
Nachforderungen.
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R 149.111 01 Fur die gesamte Dauer der Leistung des Unternehmers.
Fur samtliche Arbeiten.
Wahrend den gesamten Bauarbeiten miisssen wasserseitig Schutzmassnahmen vorgesehen werden,
welche alle Gewasserschutzvorschriften erflllen. Die Verantwortung liegt vollumfanglich beim
Unternehmer. Es kdnnen keine Mehrkosten in Rechnung gestellt werden.
LE =gl
A 0 LE A

R 112 R 149.112 Zuséatzliche Massnahmen zur Wasserumleitung und Wasserhaltung.

Erforderliche Massnahmen, die nach Auffassung des Unternehmers in den Positionen des
Unterabschnittes 140 nicht enthalten und deshalb separat zu entschadigen sind. Zu einem spateren
Zeitpunkt kdnnen keine zusatzlichen Forderungen geltend gemacht werden.

*01 Zusatzliche Massnahmen gemass Unternehmer:

*1

02 LE =gl
A 0 LE A ...............................................................
150 Mobile Pumpen fiir Wasserhaltung
R .900 01 Zu beachten:
R .910 01 Samtliche im Folgenden ausgeschriebenen Leistungen sind nicht Bestandteil der Wasserhaltung.

Diese Leistungen kommen nur zum Zuge, falls eindringendes Grund- oder Hangwasser, welches
unabhangig der Wasserhaltung austritt, weggepumpt werden muss.

Pumpeneinséatze durfen nur bei anfallendem Grundwasser bzw. eindringenden Hangwasser eingesetzt
werden.

Wenn die Ursache des Wasserzutritts auf eine nicht funktionierende Wasserhaltung zurtickzufiihren ist,
werden die Pumpenstunden nicht verglitet sondern gehen zu Lasten des Unternehmers.

Abrechenbare Pumpenstunden und Pumpensiimpfe miissen von der Bauleitung bewilligt werden.

R .920 01 Das anfallende Bachwasser (Gerinneabfluss) muss mit der Wasserhaltungsglobale NPK R.213.149
fachgerecht umgeleitet und falls notwendig behandelt werden. Alle Umweltgesetze miissen eingehalten
werden.

Allfallige Absetzbecken, Abwasserbehandlungsanlagen, Pumpen, Pumpensiimpfe etc. sind in die
enstsprechende Wasserhaltungsglobale NPK R.213.149 einzurechnen. Es kdnnen keine
Zusatzleistungen in Rechnung gestellt werden.

Die hier ausgeschriebenen Leistungen kénnen nicht fir Abfluss aus dem Gerinne eingesetzt werden.

151 Pumpen mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, Férderhéhe bis m 5,00.
.100 Reinabwasser.
104 04 LE=h

05 Nach Vorschlag Unternehmer.
Einrichten, vorhalten, betreiben und entfernen fiir den Einsatz wahrend der gesamten Bauzeit, auf der
ganzen Baustelle.
Inkl. Wasserableitung.

.301 01 Pumpensimpfe
Nach Vorschlag Unternehmer.
Einrichten, vorhalten, betreiben und entfernen fiir den Einsatz wahrend der gesamten Bauzeit, auf der
ganzen Baustelle.

08 LE = St.
A O LE A ...............................................................
R 190 Spundwandabschliisse
R 191 Spundwande als Abschlisse nach Vorschlag Unternehmer erstellen und entfernen, inkl. Abdichtung und
Kolkschutz sowie Ein- und Auslaufe.
R .100 Einrichtungen fiir Spundwande.
R .110 Fir gerammte Spundwande.
R A11 An- und Abtransportieren, Montieren, Vorhalten und Demontieren, inkl. allfalliger Geruste und

Plattformen.
A 0g A
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R 191.112 Umstellen der Einrichtung und allfalliger Geriiste von einer Einzelbaugrube zur anderen.
Inkl. Entfernen, Transportieren und Wiedereinrichten.
03 Ausmass: Anzahl Umstellungen.
A 0 St A ...............................................................
R .200 Spundbohlen rammen.
Inkl. Antransport der Bohlen zur Einbringstelle, Vorhalten, Riickziehen, Aufladen, Zwischen- und
Abtransport sowie normaler Verschleiss.
Normal- und Eckprofile werden nicht unterschieden.
R .210 Spundwand, Lange in der Spundwandachse gemessen.
R 211 Spezifikation
01 Profil: ........
03 Spundwandhéhe ab bestehender Sohle m .....
04 Rammtiefe m .....
A O m A ...............................................................
R .220 Flache der Spundwand von m 0.5 tGber OK Ansatzpunkt bzw. m 0.5 Uber vorgeschriebener
Hochwasserkote bis UK Spundwand.
R 221 Spezifikation
01 Profil: .....
02 Masse kg/m ...
03 Spundwandhéhe ab bestehender Sohle m .....
04 Rammtiefe m .....
A 0 mz A ...............................................................
R .300 Nachrammen.
R .310 Samtliche Bohlentypen bei Rammhindernissen wie Findlinge.
Inkl. zusatzliche Einrichtungen.
R 311 Gruppenstunden.
A O h A ...............................................................
R 400 Vergltung fir im Boden verbleibende oder ohne Verschulden des Unternehmers unbrauchbar
gewordene Spundbohlen (Bohlen gehen in Eigentum Bauherr Gber).
R 410 Normal- und Eckprofile.
R 41 Spezifikation
01 Masse kg/m .....
A O m2 A ...............................................................
R .500 Spundbohlen abschneiden.
Schnittlange in Spundwandachse gemessen.
R 501 Schnitt bei freistehenden Bohlen.
01 Zu Pos. ........
A 0 m A ...............................................................
R .502 Schnitt gegen Erdreich.
01 Zu Pos. .........
A 0 m A ...............................................................
R .503 Schnitt unter Wasser.
01 Zu Pos. ........
A 0 m A ...............................................................
Total 100 Vorbereitungsarbeiten
200 Erdarbeiten
Betreffend Verguitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
220 Abtrag von Ufer- und Sohlenbefestigungen
221 Ufer- und Sohlenbefestigungen maschinell in separatem Arbeitsgang abtragen, fir spatere

Wiederverwendung. Inkl. direkter Auflad oder seitlicher Zwischenlagerung im Schwenkbereich des
Aushubgerats. Inkl. Erschwernisse fir Blocke und Findlinge.
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221
230
R 239
R
R
240
241
247

.301

.304

.305

.001

.002

.100

110
114

115

.200
.210
216

01 Best. Sohlenverbau, Blocksteine nicht einbetoniert
02 Ausmass: Flache

03 LE =m2

04 Blocksteine nicht einbetoniert

Blocksteine bis ... t/Block.
Inkl. Separieren und seitliche Lagerung der Blocksteine zur spateren Wiederverwendung.
A 0 LE A

01 Best. Uferverbauungen, Blocksteine nicht einbetoniert
02 Ausmass: Flache
03 LE =m2
04 Blocksteine bis ... t/Block.
Inkl. Separieren und seitliche Lagerung der Blocksteine zur spateren Wiederverwendung.
A 0 LE A

01 Separieren von Betonabbruch
02 Ausmass: Volumen lose, gemass Entsorgungsbescheinigung
03 LE=m3
04 Inkl. Auflad auf Kleintransportgerat, Aushubkiibeln und dgl.
Fachgerechte Entsorgung NPK 213/751.116
A 0 LE A

Aushubarbeiten

Ruckvergltung

Riickvergiitung fiir Ubernahme von Material ab Zwischendeponie resp. Lagerplatz durch den
Unternehmer.

In den Einheitspreis einzurechnen sind die Materialaufbereitung, der Auflad und der Abtransport.
Umrechnungsfaktor lose / fest 1.25

A om A

Riickvergiitung fir Ubernahme von Material direkt ab der Gewinnungsstelle durch den Unternehmer.
In den Einheitspreis einzurechnen sind die Materialaufbereitung und der Abtransport. Der Auflad ist in

den Positionen 340 enthalten.
Umrechnungsfaktor lose / fest 1.25

A 0m® A

Aushub maschinell fiir Fundamente, Holzkonstruktionen, Hartverbauungen und dgl.

Aushub fiir Vertiefungen wie Fundamente und dgl., inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher
Zwischenlagerung sowie Nacharbeiten von Wanden und Bdschungen.
Ungespriesst.
Lockergestein.
01 Fir Unterfangungen und Betonbauwerke in Bachschutt und Gerdll bei der best. Sperre.
Bei Unterfangungen ist die Etappengrdsse je nach Baugrund verschieden
.inkl. Abstiitzungen, nach theoretischem Profil.
.inkl. Transport vom Aushubmaterial im gesamten Projektperimeter.
02 Ausmass: Volumen fest
03 LE=m3
A 0 LE A

01 Fur Blocksteinverbau (Sohlen- und Uferverbau)
In Bachschutt und Gerdll.

Inkl. Transport im gesamten Projektperimeter oder seitl. Lagerung, Einbauen in Damme, Planieren der

Sohle, Verteilen des iberschiissigen Materials und Entfernen von Findlingen bis m3 1.0
02 Ausmass: Volumen fest, nach theoretischem Profil.
03 LE=m3
A 0 LE A

Mehrleistungen zu maschinellem Aushub.
Fir einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
Fir Findlinge und Blécke Gber m3 1,00, inkl. Auflad auf Transportmittel.

01 Separieren von Findlingen und Blocken zur Wiederverwendung.
Inkl. seitl. Lagerung und Transport zur Verwendungsstelle im ganzen Projektperimeter.
A 0m* A
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247.217 01 Sprengen und Entfernen von Findlingen iber m3 2.00.

R 249
R .101
280
287
.300
.310
.316
R 289
R .100
R .101
R .102
R 290
R 291
R .200
R 210
R 211

Total 200

Inkl. seitl. Lagerung zur Wiederverwendung und Transport zur Verwendungsstelle im gesamten
Projektperimeter.

A om A

Maschinelle Materialaufbereitung von Material aus Aushub im Projektperimeter.

01 Material aufbereiten.
02 Korngrésse

dm mm ... bis ...,
d90 mm ... bis ...

*03 Art der Aufbereitung: gemass Vorschlag Unternehmer:

*1

04 Einzurechnen sind:

- Aufbereitung auf definierte Korngroésse

- Lagerung auf Zwischendepots

- Verteilung des Restmaterials < mm .... im Projektperimeter

gemass Angaben 6BL

- Auflad und Transport zum Einbauort, gemass Angaben 6BL

- Staubekadmpfung

- Staub- und Larmemissionen sind gemass NPK 102/540.R910 einzuhalten

05 Ausmass: Volumen fest, gemass Rapporte (Fuhrscheine Zwischentransport - Einbauort), unter Vergleich

01

mit dem theoretischen Ausmass (Flache mal mittlere Einbaustarke m .....)
A 0m A

Schiittungen und Hinterfiillungen

Bauwerke hinterfillen.

Seitlich gelagertes oder zugefiihrtes Material einbauen, inkl. schwerer Verdichtung und Reinigung der
Lagerplatze, exkl. Materiallieferung.

Maschinell. Ausmass: Volumen fest.

Bachschotter und Gerdll,
Volumen fest, inkl. Reinigung Lagerplatze
A 0om A

Abtrag und Schuttung

Maschineller Abtrag und Schittungen (Zuschlage in Pos. 247)
Inkl. Zwischentransport sowie profilgeméasser Einbau.
Schichtweiser Einbau mit schwerer Verdichtung, inkl. Erstellen
von Bdschungen, Planum und Banketten.

02 Transportdistanz m bis .....

01

Volumen fest im Abtrag.

Volumen fest in Schuttung.

Verschiedene Erdarbeiten

Zufahrtsstrassen

Begriinbare Deckschichten

Schotterrasen

Liefern und Einbringen von Schotterrasen fur Zufahrten
Mischung aus Kiessandmaterial und Humus.
Zusammensetzung:

- 25% Humus,

- 75% Brechschotter mm 16/32

Inkl. Anwalzen ohne Vibration.

Inkl. Samen- und Dingerlieferung (Schotterrasenmischung).

02 Einbaustarke cm .....

A 0m> A

Erdarbeiten



Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

Waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben

waltob
Hervorheben


Lv

Beschaffungsvorlagen TBA GR 2024

VORLAGE'24 Musterkapitel Wasserbau (R-/B-Positionen)

213D/21 Wasserbau (V'23)

BauPlus 01.11.2023
LV 002
Seite 40/52

300

R .900
R 910

350

351
.100
.110

A1

112

13

114

115

116

360

361
.200
.201

.202

.203

.204

Materiallieferungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die

Bedingungen in
Pos. 000.200.
Zu beachten:
Steinsatze.

Die Steinlieferung fiir Befestigungen (Blocksatz, Rollwuhr, etc.) wird nach Waagscheinen gemessen

(spezifisches Gewicht t/m3 2.7).

Bei fehlenden Waagscheinen gilt das theoretische Ausmass gemass Normalprofil multipliziert mit Faktor

0.7.

Natursteine

Natursteine normiert nach Norm SN EN 13 383 liefern. Wasserbausteine.

Natursteine frostbesténdig und abriebfest.

Formwild.
01 Steinart: .....
02 Farbton: .....
Blocke kg 120 bis 500.
A ot A
Blocke kg 501 bis 1'000.
A ot A
Blocke kg 1'001 bis 2'000.
A ot A
Blocke kg 2'001 bis 3'000.
A ot A
Blocke tiber kg 3'000.
A 0ot A
01 Blocke kg .....
A ot A

Holz

Rundhdlzer liefern. Ausmass: Volumen geliefertes Holz.
Rundhélzer entrindet.

01 Weisstanne

03 Durchmesser mm .... bis ....

041m....bis ...

07 Im Winter gefallt
Einhheimisch / CH

01 Larche

03 Durchmesser mm .... bis ....
041m...bis....

07 Einhheimisch / CH

01 Fichte

03 Durchmesser mm .... bis ....
041m...bis....

07 Einhheimisch / CH

01 Eiche

03 Durchmesser mm .... bis ....
041m...bis....

07 Einhheimisch / CH
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361.205

Total 300

01 Kastanie

03 Durchmesser mm .... bis ....
041m...bis....

07 Einhheimisch / CH

Materiallieferungen

400

R 490

R 491
R .100

R 492
R .100
R 110

R A1

R 112

R 13

Total 400

Arbeiten im Wasser

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Saugarbeiten im Wasser

Maschinelle Absaugung und Umlagerung von Seesedimenten, vom Schwimmgerat aus.

- Inkl. Material-Zwischentransport mit Druckleitungen vom Saugstandort Uber den See bis zum Ort der
Einbringung im See.
- Inkl. triibungsfreiem Einbringen mit Rohr bis Tiefe von max. m ........
- Inkl. Personalkosten
- Inkl. Bertrieb der gesamten Einrichtung.
Parameter zur Kalkulation der Globale:
01 - Materialart: Seesedimente
- Menge abzutragende Sedimentablagerungen: ca. m3 ....... (+-10%) = ....... m3
- Abzusaugende Korngrdsse: bis max mm .......
- Saugtiefe bism .......
- Einbringtiefe abm ...... bism .......
02 Vom Unternehmer anzugebende Parameter zur Beurteilung des Angebotes:

Maschinen-Einsatzzeit pro Tag h .......
Personal-Einsatzzeit pro Tag h .......

Saugvolumen m3/Tag .......
03 Inbegriffene Leistungen und Arbeiten:
- Alle Geblhren
- Planungen, Berechnungen und Kalkulationen des Unternehmers
- Samtliche Bewilligungen
- Treibstoffe etc.
A 0g A

Mehrleistungen zu Saugarbeiten im Wasser
Stillstandzeiten des gesamten Systems
Zu Beachten: Stillstandzeiten missen unverzuglich der Bauleitung gemeldet werden. Durch den
Unternehmer verursachte Standzeiten infolge technischer Ausfélle, Reparaturen oder dgl. dirfen nicht
verrechnet werden.
Stillstandzeiten verursacht durch das Losen von Verstopfungen und das Entfernen von Unrat

A 0O0h A

Stillstandzeiten, verursacht durch den Auftraggeber oder durch Sicherheitsbestimmungen
03 Ausmass: Anzahl Tage (Tag 1 - 3)
A 0d A

Stillstandzeiten, verursacht durch den Auftraggeber oder durch Sicherheitsbestimmungen
03 Ausmass: Anzahl Tage (ab Tag 4)
A 0d A

Arbeiten im Wasser

500

R .900

Hartverbauungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Zu beachten:
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R 500.

510
511

520
521

522

524

910

.001

.300
.321

322

400
441

.300
321

.300

.320
323

Steinsatze.

Die Steinlieferung fur Befestigungen (Blocksatz, Rollwuhr, etc.) wird nach Waagscheinen gemessen
(spezifisches Gewicht t/m3 2.7).

Bei fehlenden Waagscheinen gilt das theoretische Ausmass gemass Normalprofil multipliziert mit Faktor
0.7.

Geotextilien

Geotextilien mit den Funktionen Schutzen, Trennen, Filtern, Drainieren oder Bewehren verlegen. ExkI.
Lieferung. Ausmass: bedeckte Flache.

04 Funktion

05 Anforderungen nach Pos. gemass
BB2-Anhang 07

Sohlenschutz und Schwellen

Unterlags- und Filterschichten als Sohlenschutz einbringen und verdichten.
Filtermaterial fur Blocksatze und dgl. Exkl. Lieferung.
01 Material: .......

A om A

01 Material aus der Materialaufbereitung Pos. R249.101 als Filterschicht unter den Blocksteinen.
Einzurechnen sind:
- Auflad ab Zwischenlager auf Transportgerat
- Transport bis zum Einbauort
- Einbau als Filterschicht
- Starke m .......
- Rohplanum +/- 10 cm
02 Ausmass: Volumen fest, gemass Rapporte (Fuhrscheine Zwischentransport - Einbauort), unter Vergleich
mit dem theoretischen Ausmass (Flache mal mittlere Einbaustarke m .....)
A 0om A

Unterlagsbeton gleichzeitig mit Sohlenschutz. Inkl. Lieferung.
01 Beton Typ C20/25,
Betonsorte GR 2 (TBA)
04 Ausmass: Volumen Lieferschein
05 Beton muss fachgerecht einbracht, verdichtet und vibriert werden, mit Vibriernadel.
A om A

Steine und Gerdll als Sohlenschutz einbringen, auf allen Unterlagen. ExKI. Lieferung.
Naturliche Kiesgemische in Sohlen einschwemmen. Inkl. aller erforderlichen Gerate und Wasser.
01 Fir Zwischenraume, értliche Uberschiittungen
02 Material .......
03 Schichtdicke mm
04 Ausmass: Volumen fest gemass Lieferschein
O5LE =t

A 0 LE A

Blockverbauungen als Sohlenschutz erstellen.
Blockrampen und Raubettrinnen aus Natursteinen in Filterschicht oder Beton erstellen. Natursteinblocke
ineinander verkeilen. Stehende Blécke als Einbinder.
Sohlen, exkl. Lieferung Steine.
02 Vorbausteine bei Kolkschutz

03 Masse pro Stein
kg ....... bis ......
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R

524.323

.331

.332

.333

.334

.900
910

04 Ausmass: Flache

05 LE =m2

06 Exkl. Lieferung Blocksteine.
Vorbausteine, in Sohle eingebunden.
Grosse Blocksteine: min. kg..... bis kg ......

01 Geschlossene Blocksteinrampe und Kolkschutz.
Jeder Blockstein muss einzeln satt in Beton versetzt werden.
Fugenbreite max. cm 5.
Blocksteine miissen zu 2/3 in Beton verbaut sein.

02 Nach Plan .....

03 Fundationschicht Beton min. 30cm stark, Beton muss fachgerecht einbracht, verdichtet und vibriert
werden, mit Vibriernadel.

04 Ausmass: Flache

05 LE=m2

06 ExKI. Lieferung Blocksteine.
Exkl. Lieferung Beton
Grosse Blocksteine min. kg ..... bis kg .....

01 Aufgeléste Blockrampe

Anzahl Blocke ..... / 100m2
02 Nach Plan .....
03 Blocksteingrosse kg ..... bis kg .....
04 Ausmass: Masse (Lieferschein)
O5LE=t
06 Transport im ganzen Projektperimeter ab Zwischendeponie

A 0 LE A

01 Sohlenanreicherung mit Blocken zur Sohlensicherung und Gestaltung Gerinne
Anzahl Blocke ..... /100 m2
02 Nach Plan .....
03 Blocksteingrosse kg ..... bis kg .....
04 Ausmass: Masse (Lieferschein)
O5LE=t
06 Transport im ganzen Projektperimeter ab Zwischendeponie
A 0 LE A

01 Verflllen der Zwischenrdume bei aufgelésten Blockrampe mit Schroppen
02 Nach Plan .....
03 Material
04 Ausmass: Masse (Lieferschein)
O5LE=t
06 Schroppen:

dm: .........
doo: .........

Verschiedene Sohlschutzmassnahmen

Blockstein-Schwelle oder Blockstein-Riegel.
Blocke in Beton verlegt und satt ausgefugt.
Komplett, inkl. Lieferung.

01 Betontyp, -sorte: GR 2

02 Betonmenge: 0.3 m3Beton/m3 Bauwerk

03 Grosse Blocksteine mind.
kg..... biskg .........

05 Ausmass: Volumen fest, gemass Normalienplane.
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R 911
R 912
R 529

R .100
R .101

530

531
.300
.321

400
441

532
.100
131

Mit frostbestandigen Blécken aus Aushub oder Bachbett.
Inkl. Gewinnung, Waschen und Transport.
Transportdistanz: gesamter Baustellenbereich.
A 0m* A

Mit Steinen vom Unternehmer franko Baustelle geliefert.
*01 Bezugsort / Steinbruch:

Ueberfahrten, Furt
Furt
Erstellen einer Furt.
Bruchsteinpflasterung auf Betonunterlage gemass Normalienplane.
Steine verlegt und einvibriert in Betonunterlage.
Inkl. sdmtliche Lieferungen.

01 Fugenbreite max. cm 10

*02 Bezugsort/Steinbruch:

03 Gesamtdicke von/bis cm 50 - 70

04 Gemass Pos. 042.200
Betonsorte: GR 2
Starke Mind. 30 cm

05 Grosse Blocksteine min kg ..... bis kg .....

06 Ausmass: Flache

Uferschutz

Unterlags- und Filterschichten als Uferschutz einbringen und verdichten.
Filtermaterial fur Blockverbauungen und dgl. ExkI. Lieferung.
01 Material: ..........

A 0m* A
Unterlagsbeton gleichzeitig mit Uferschutz. Inkl. Lieferung.

04 Ausmass: Volumen fest, gemass Lieferschein
05 Beton Typ C20/25, Betonsorte GR 2 (TBA)
Beton muss fachgerecht einbracht, verdichtet und vibriert werden, mit Vibriernadel.
A om A

Steine und Gerdll als Uferschutz einbringen, auf allen Unterlagen. Exkl. Lieferung.
Als Steinbett verlegen, inkl. Beihilfe von Hand. Ausmass: verlegte Flache.

01 Erosionsschutz der Ufer:
Blockbelegung der seitlichen Boschungen.

Blocke mussen einzeln satt ,wenn mdglich fugenlos, gegeneinder versetzt/verkeilt werden in Béschung

versetzt werden.
02 Schichtdicke mm .....
03 Nach Normalienplan.

Blocksteine aus best. Verbauung (aus Abtrag Verbauungen, Pos. 221.300 ff)
Exkl. zusatzlich bendtige Blocksteine.

Ausmass: Flache

Grosse Blocksteine min. kg ..... bis kg .....
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533

.100
21

122

.200
221

222

223

224

Blockverbauungen als Uferschutz erstellen.
Blockwurf. Einbringen von Natursteinen in loser Schiittung fiir Ufer.
01 Mit vorhandenen Steinen aus Aushub
02 Inkl. Auflad und Zwischentransporte im Baustellenbereich
03 Ausmass: Flache
04 LE =m2
A 0 LE A

01 Exkl. Lieferung Steine
02 Inkl. Auflad und Zwischentransporte im Baustellenbereich
03 Ausmass: Flache
04 LE =m2
A 0 LE A

Blocksatz. Versetzen von Natursteinen fir Ufer.

01 Blocksteine in Beton versetzt.
Jeder Blockstein muss einzeln satt in Beton versetzt werden.
Fugenbreite max. 5 cm.
Blocksteine missen zu 2/3 in Beton verbaut sein.
02 Nach Normalienplan Etappe.
Fundationschicht Beton min. 30cm stark.
Beton muss fachgerecht einbracht, verdichtet und vibriert werden, mit Vibriernadel.
03 Ausmass: Flache
04 LE=m2
05 Exkl. Lieferung Blocksteine.
Grosse Blocksteine min. kg ..... bis kg .....
Exkl. Lieferung Beton.

01 Wiederaufbau best. Blocksatz in Beton (Anpassung).
Blocksteine in Beton versetzt.
Jeder Blockstein muss einzeln satt in Beton versetzt werden.
Fugenbreite max. 5 cm.
Blocksteine missen zu 2/3 in Beton verbaut sein.
02 Nach Normalienplan .......
Fundationschicht Beton min. 30cm stark.
Beton muss fachgerecht einbracht, verdichtet und vibriert werden, mit Vibriernadel.
03 Ausmass: Flache
04 LE =m2
05 Blocksteine aus best. Verbauung (aus Abtrag Verbauungen, Pos. 221.300 ff).
Exkl. Lieferung Beton
Grosse Blocksteine min. kg..... bis kg .....

01 Blocksatz in Filterschicht versetzt
Jeder Blockstein muss einzeln satt versetzt/gesetzt werden.
02 Nach Normalienplan.......
03 Ausmass: Flache
04 LE =m2
05 ExkI. Lieferung Blocksteine.
Grosse Blocksteine min. kg ..... bis kg .....

01 Wiederaufbau best. Blocksatz in Filterschicht versetzt.
Jeder Blockstein muss einzeln satt versetzt/gesetzt werden
02 Nach Normalienplan.......
03 Ausmass: Flache
04 LE =m2
05 Exkl. Lieferung Blocksteine.
Grosse Blocksteine min. kg ..... bis kg .....
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540

541
.300
.310
31

.600
.601

R .900
R .910
R 911

544
300
303

400
403

.600
.602

545
.100
130
131

546
.100

121

400
410

414

420
421

Kleine Betonarbeiten

Schalungen und Einlagen.
Leisten einlegen und befestigen. Inkl. Verschnitt und Wiederentfernen der Einlagen.
Dreikantleisten und Wassernasen iber mm 30x30.

01 Abmessung mm 30x30
02 Alle sichtbaren Betonkanten sind durch gehobelte Dreikantleisten zu brechen.
A Om A

Sperrenkennzeichnung.
In Schalung verlegen.

01 Rohreinlagen
01 Rohreinlagen liefern und versetzen

01 PP DN200
Inkl. Bearbeitung der Schnittflachen
L=0.5-08m

Beton liefern, einbringen und verdichten.
Beton fir Fundamente und Platten.

01 Betonsorte GR 1
02 Gemass Ps. 042.100

Beton fiir aufgehende Bauteile.
01 Betonsorte GR 1
02 Gemass Pos. 042.100
A om A

Beton fiir Unterfangungen, inkl. Erschwernisse bei etappenweisem Vorgehen.
01 Betonsorte GR2
02 Gemass Pos 042.100

Oberflachen bearbeiten.
Abtaloschieren.
Krone bei Mauern. Ausmass: Kronenlange.

01 Mauerkronen und Abflusssektion bei Schwellen und Vorsperren
04 Mit Mértelbeigabe.
A O0m A

Betonnachbehandlung.

Betonoberflachen abdecken zum Schutz gegen zu rasches Austrocknen. Abdeckmaterial liefern,
verlegen, entfernen, abtransportieren und entsorgen. Ausmass: bedeckte Flache.

01 Abdeckmaterial nach Wahl Unternehmer
06 Oberflachen horizontal, vertikal und geneigt
A 0 m A
Frisch eingebrachten Beton vor Warme und Kalte schutzen.

Betonoberflachen abdecken. Abdeckmaterial liefern, verlegen, umstellen, entfernen, abtransportieren
und entsorgen. Ausmass: bedeckte Flache.

01 Abdeckmaterial nach Wahl Unternehmer

A 0m? A
Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte Flache x Anzahl Wochen.
01 Abdeckmaterial nach Wahl Unternehmer

A 0m> A
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547

Verschiedene Leistungen zu kleinen Betonarbeiten.
.100 Anker.
.121 01 Anschlusseisen in bestehende Bauwerke versetzen.
Inkl. Bohrung und Injektionsgut.
Exkl. Bewehrung
04 Ankerdurchmesser mm 20
05 Injektionsgut: Hilti Hit RE 500 V3
06 Ausmass: Anzahl Verankerungen
07 LE = St.
08 Inkl. Bohrungen (Tiefe und Durchmesser) gemass Datenblatt.
Injektionsgut Tiefe = 195 mm
Durchmesser = 25 mm
Exkl. Anschlusseisen
A 0 LE A

.122 01 Anschlusseisen in bestehende Bauwerke versetzen.

Inkl. Bohrung und Injektionsgut.
Exkl. Bewehrung

03 Ankerlange m Bugel in Abflussektion

04 Ankerdurchmesser mm 16

05 Injektionsgut: Hilti Hit RE 500 V3

06 Ausmass: Anzahl Verankerungen

07 LE = St.

08 Inkl. Bohrungen (Tiefe und Durchmesser) gemass Datenblatt.
Injektionsgut Tiefe = 125 mm
Durchmesser = 20 mm
Exkl. Anschlusseisen

.123 01 Betonzusatze liefern
02 Frostschutzmittel
07 LE = kg
*08 Dosierung bezogen auf den Zementgehalt gemass Hersteller
Marke, Typ:* "' .. ... ... ...
A 0 LE A

.124 01 Betonzusatze liefern
02 Verzdgerer
07 LE = kg
*08 Dosierung bezogen auf den Zementgehalt gemass Hersteller
Marke, Typ:* "' .. ... ... ... ...
A 0 LE A

.200 Kantenschutzprofile liefern, abldngen und in Schalung montieren, inkl. Schlaudern. Ausmass: verlegte

Profillange.
.203 01 Profilabmessung
L1xL2xD mm FLB 400/20 und FLA 225/20 verschweisst,
L =6000
03 bxd mm RND14, L = 320 mm und FLA 20/10 L = 280 mm
04 | mm 320/280
05 Abstand m 0.40
06 Fur Sanierung Abflussektionen der Schwellen
Wichtig: Uberbetonieren von ca. 1 cm
A Om A

.204 01 Profilabmessung

L1xL2xD mm FLB 400/20 und FLA 225/20 verschweisst,
L =5000

03 bxd mm RND14, L = 320 mm und FLA 20/10 L =280 mm

04 | mm 320/280

05 Abstand m 0.4

06 Fir Abflussektionen der Schwellen
Wichtig: Uberbetonieren von ca. 1 cm
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547.205

400
421

422

423

424

R .900
R .990
R .991

01 Profilabmessung

L1xL2xD mm FLB 300/20 und FLA 225/20 verschweisst,

L=7100
03 bxd mm RND14, L =220 mm und FLA 20/10 L = 280 mm
04 | mm 220/280
05 Abstand m 0.4
06 Fur Abflussektion der Sperren

Wichtig: Uberbetonieren von ca. 1 cm

A 0Om A

Abdeckungen von Sperreniberféllen, inkl. Materiallieferung.

01 Abflusssektionen mit Granitblécken gemass Plan....................
. inkl. Lieferung und versetzen der Granitbldcke in Uberzug nass in nass, Fugenbreite 20-30 mm
. Ausfugung der Granitblécke mit Uberzug bis zur Halftehéhe (Granitblock)
. Ausfugung des oberen Teils mit SIKA Monotop-3400 Abraroc
. Kernbohrungen Sttick 2 pro Block (1.1x0.5x0.4 m), Durchmesser 40 mm, Kern auf Zwischenlagerung
fur die Wiederverwendung.
. InkI. Lieferung und vollfachiger Einbau von Uberzug Starke ca. 2 cm
. Materialspezifikation der Granitbldcke geméass Submissionsbeilage ................
06 LE =m2
A 0 LE A

01 Abflusssektionen mit Granitblécken gemass Plan...................
Kernbohrung in Konstruktions-Beton (neu und best.) Durchmesser 40 mm, Lénge bis ca. 50 cm,
. Versetzen des Armierungseisen B500B, Durchmesser 30 mm, L= 85 cm (Lieferung beim
Bewehrungsstahl)
. Verklebung mit HILTI HIT-RE 500
. Verschliessen des Kernbohrungsloches mit zwischengelagerter
Kernbohrung, Lange ca. 35 cm
. Abschluss des Granitkerns resp. Lochverguss mit SIKACOR Elastomastic TF und Abstreuung mit SIKA
Duro
06 LE = St
A 0 LE A

01 Liefern und Verlegen von RhB-Schienen
Inkl. Liefern und Anschweissen von Bewehrungsbiigeln d mm 16 im Abstand von cm 60 gemass
Planbeilage.
06 LE=m
A 0 LE A

01 Liefern und verlegen von Stahlplatten liber gesamte Abflussektion.
Inkl. Betonieréffnungen, inkl. Schlaudern.
Der Beton muss so lange vibriert werden bis Beton tber die Betonier6ffnungen ausfliesst.
Wichtig: Uberbetonieren von ca. 1 cm

03 FLB .........

04 Stahl S235

05 Ausmass: Volumen fest gemass Lieferschein.

06 LE = kg

07 Gemass Plan ......

Natursteinverkleidungen Sperren
Sperrenfronten mit Granitsteinen Verkleiden

01 Sperrenfront mit Granitsteinen verkleiden
. inkl. Demontage von best. Steinen aus Sperre, Steine zur seitl. Lagerung zur spateren
Wiederverwendung
. inkl. Lieferung Reststeine und Versetzen von neuen und aus Demontage
. verschiedenen Granitsteingrossen 10-30cm, Starke der Steine ca. 20 cm
. Inkl. Lieferung und Versetzen in Beton 300 kg/m3, 0/16 mm
. Ausfugen mit SIKA Monotop-3400 Abraroc, Fugen ca. 10-20 mm
.siehe Plan ..........cccc....
. Inkl. Steinspezifikation sieche SUB-Beilage SIA Norm 178
A 0m* A
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550 Durchldsse
551 Rohrdurchlasse nach Plan erstellen, inkl. Rohrschnitte und Nebenarbeiten. Exkl. Liefern und Einbringen
von Bettungsmaterial.
.500 Schutzvorrichtungen bei Rohrdurchlassen versetzen.

.520 Stahlrechen.
.521 01 Nach Plan Schragrechen aus Stahl geméass Planbeilage.
Herstellung, Lieferung und Montage.
A 0SSt A

.530 Holzrechen.
.531 01 Nach Plan Rundholzrechen
Liefern, Ablangen und Verlegen von Larchenrundhdlzern, inkl. beidseitige Distanzhalter gemass
Planbeilage.
06 Rundhdlzer D cm .....
Distanzhalter Hohe cm .....

Total 500 Hartverbauungen

600 Ingenieurbiologische Bauweisen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in

Pos. 000.200.
640 Kombinierte Bauweisen
645 Doppelwandige Holzkasten erstellen.
.100 Mit Anzug, in gleichem Arbeitsgang wieder einfillen. Verbinden der Langslagen mit Zangen, inkl.

Vorbohren. Verbindung der Holzer mit Bewehrungsstahlen. Inkl. Aushub. Ausmass: Volumen
eingebautes Holz.

.110 Doppelwandige Holzkasten. Inkl. Lieferung Befestigungsmittel. Holzlieferung in
Pos. 361.

.112 01 Rundholzer min. D cm 25,
geschalt, Ablangen, fachgerechtes Einbringen und Verbinden der Holzer alle 2.00 m mit Zangen.
Inkl. Ausbilden der Verbindungsstellen und Liefern der Verbindungseisen D mm 18.

Ausmass: Volumen Doppelwandiger Holzkasten
02 Nach Plan ............
03 Holz m3/m3 ............
15 Holzart: ............
17 Ausfachen der Zwischenlagen mit Steinausschlag mit aus dem Aushub gewonnenen Steinen.
A om A

120 Doppelwandige Holzkasten. Holzlieferung bauseits, jedoch inkl. Lieferung ibrige Materialien.
.122 01 Rundholzer min. D cm 25,

geschalt, Ablangen, fachgerechtes Einbringen und Verbinden der Holzer alle m 2 mit Zangen
Inkl. Ausbilden der Verbindungsstellen und Liefern der Verbindungseisen D mm 18.

Ausmass: Volumen Doppelwandiger Holzkasten
02 Nach Plan ............
03 Holz m3/m3 ............
15 Holzart: ..............
17 Ausfachen der Zwischenlagen mit Steinausschlag mit aus dem Aushub gewonnenen Steinen.
A 0om A

R .900 Zuschlage zu Holzkasten.

R 910 Geotextileinlagen.

R 911 Liefern und fachgerechtes Verlegen von Geotextilien als Trenn- bzw. Filterschicht der Hinterfiillung.
01 Stdsse Uberlappt min. cm .....
02 Funktion ............
03 Anforderungen gemass BB2-Anhang 7.
04 Liefern und fachgerechtes Verlegen von Geotextilien als Trenn- bzw. Filterschicht der Hinterflllung.
05 Flachenbezogene Masse g/m2 ......
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645.

646

911

912

913

914

.900
.910
91

.920
.921

06 Ausmass: effektiv belegte Flache.

Zuschlag fiir Einlegen von Stecklingen.
01 Mit bauseitiger Lieferung der Stecklinge.
02 Inkl. Lieferung franko Baustelle
03 Art: .....
04 Mindestlange mm ........
05 Durchmesser mm .......
06 Ausmass: Anzahl Stecklinge.
*07 Bezugsort:*

A 0 st A

Zuschlag fiir Einlegen und Befestigen von Faschinen gemass Normalienplane.
01 Mit bauseitiger Lieferung der Faschinen.
02 Inkl. Faschinenlieferung franko Baustelle
03 Art: .....

05 Mit Stahlklammern mm 15-40-15/12
zwischen den Langshdlzern befestigt gemass Planbeilage.
06 Ausmass: Lange Faschinenwerk.
A Om A

Zuschlag fir Steinausschlag mit aus dem Aushub gewonnenen Steinen zwischen den Rundhélzern.
06 Ausmass: Steinausschlagslange

A Om A

Hangroste erstellen.
Verschiedene Rundholzroste.
Hangrost.

Liefern und Erstellen eines Hangrostes gemass Planbeilage.

Auf standfestem Untergrund Rundhdlzer min. D cm 25,

geschalt, senkrecht an den Hang lehnen und mit waagrechten Querhdélzern min. D cm 25, geschalt,
verbinden.

Abstande der Holzer 2.00 m

Hélzer durch Anschneiden der Langshélzer und Vernagelung mit Betonrundstahl D mm 18 verbinden.

Hangrost an den Verbindungsstellen mit 2 Pflécken in den Boden verankern. Rost mit geeignetem
Aushubmaterial verfillen.
(Begriinung und Lagenbau in den Zwischenrdumen wird separat
verglitet.)
01 Holzart: Weisstannenrundholz
(im Winter gefallt).
02 Holzart: Larchenrundholz.
03 Holzart: Fichtenrundholz.
04 Mit bauseitiger Holzlieferung.
06 Ausmass: Volumen eingebautes Holz.
A 0om A

Rundholzrost als Kolkschutz.

Liefern und Erstellen eines Kolkschutzes, gem. Planbeilage.

Auf standfestem Untergrund.

Rundholzer min. D cm 25,

geschalt, 3 Lagen. 2 Lagen langs und 1 Lage quer.

Abstande der Querholzer 1.00 m.

Abschneiden der Hélzer und Vernagelung mit Betonrundstahl D mm 18.
01 Holzart: Fichtenrundholz.
02 Vom Unternehmer geliefert.
04 Mit bauseitiger Holzlieferung.

Zwischentransporte ab Installationsplatz sind einzurechnen.
06 Ausmass: Volumen eingebautes Holz.

A 0m* A
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R 646.930
R .931
R .932
R .933
R 649

R .900
R 910
R 911
R 912
R 913
R 914
R .920
R .921
R .922

R .930

R .931

Mithilfe bei bauseitigen Holzverbauungsarbeiten.

Aushub und Hinterfullungsarbeiten mit geeignetem maschinellen Aushubgerat.
01 Maschinentyp ..........
02 Gewichtt ..........
03 Loffelinhalt | .......

Per Betriebsstunde gemass Zahler (inkl. Bedienung).

A O h A ..................................................
Maurer.

A 0 h A ..................................................
Vorarbeiter.

A 0Oh A

Blockstein- und Trockenmauerwerk erstellen.
Verschiedene Mauerwerksarbeiten.

Blocksteinmauern erstellen gemass Planbeilage und Hinterflllung mit Material aus Aushub.
03 Ausmass: erstellte Frontflache.
Mit Blécken aus Abtrag gewonnen, mit Auflad und Transport. Transportdistanz: gesamter
Baustellenbereich.
A 0m> A

Mit Blécken aus Abtrag gewonnen, mit Auflad und Transport.
01 Inkl. Auflad und Transporte an Einbauort

A 0m? A

Fugenzwischenlage aus Beton.
Zuschlag zu Pos. R 649.910.
01 Gemass Pos. 042.200
Betonsorte: GR 2
03 Ausmass: Volumen fest gemass Lieferscheine.
A om A

Stecklinge in Fugenzwischenlage.
01 Art: ...
02 Durchmesser mm ......
03 Mindestlange mm .....
04 Lieferung bauseits.
05 In der Umgebung gewonnen, mit Bearbeiten und Zwischentransport.
06 Lieferung durch Unternehmer franko Einbaustelle.

A 0St A

Blocksteinmauern mit Betonvermauerung.
Liefern und Erstellen von Blocksteinmauern gemass Planbeilage.
Blocke mind. cm 30 tief in Beton verlegt und satt ausgefugt.
Inkl. Ueberprofilbeton.
01 Betontyp,- sorte: GR2
02 Betonmenge: 0.3 m3 Beton/m3 Bauwerk
03 Ausmass: Volumen fest gemass Normalprofil.
Mit Blécken aus Abtrag gewonnen,
inkl. Aufbereiten, Auflad und Transport.
Transportdistanz: gesamter Baustellenbereich.
01 Blockgrosse m3 ......
A 0m* A

Mit Blécken vom Unternehmer franko Platz geliefert.
01 Blockgrosse m3 .....
*02 Bezugsort: *. . ............

A 0m® A

Mértelmauerwerk.
Erstellen eines Mortelmauerwerkes aus frostbestandigen Natursteinen in Zementmortel CEM | 42,5
kg/m3 400 inkl. Lieferung.
03 Ausmass: ausgefihrtes Mauervolumen.
Mit sauber gewaschenen Steinen aus Abtrag gewonnen inkl. Auflad und Transport.
01 Steingrésse cm .....
02 Transportdistanz: gesamter Baustellenbereich.
A 0m* A
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R 649

.932 Mit Steinen vom Unternehmer geliefert franko Baustelle.
01 Steingrésse cm .....
02 Bezugsort: ..............
A 0m* A

.940 Instandstellung Mértelmauerwerk.
Reinigung defekte Mauerpartie und Vermauerung mit wetterbestandigen Natursteinen in Zementmértel
CEM 1425
kg/m3 400.
03 Ausmass: ausgefiihrtes Mauervolumen.

.941 Mit vorhandenen Steinen inkl. evil. Waschen, Auflad und Transport.
01 Steingrosse cm ......
02 Transportdistanz: Baustelle.
A om A

.942 Mit Steinen vom Unternehmer geliefert franko Baustelle.
01 Steingrosse cm .....
*02 Bezugsort:* .. ............
A 0 LE A

.950 Ausfugen von Natursteinmauerwerk.
Ausspitzen defekter Fugen in Natursteinmauerwerk auf min. cm 5 Tiefe, sauberes Reinigen der Fugen
mit Wasser und Druckluft und Ausfugen.

.951 Ausfugen auf cm 5 Tiefe mit Zementmértel CEM | 42,5 kg/m3 400.
A 0m* A

Total 600 Ingenieurbiologische Bauweisen

700 Transporte und Lagerung

750
751

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gebiihren

Gebduhren fiir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung Material in Lager.
.100 In Lager Unternehmer.
110 Unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen fest (1).

116 Betonabbruch.
01 Zu Pos.

Total 700 Transporte und Lagerung

Total 213 Wasserbau

Gesamttotal
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Zusammenstellung

NPK Bezeichnung Kapitel Summe

111 Regiearbeiten

112 Priifungen

113 Baustelleneinrichtung
213  Wasserbau

Angebot brutto

Konditionen:
Rabatt %
Skonto %
Zwischentotal
Mehrwertsteuer %

Angebot netto

8.10

(auf Titelblatt Gbertragen)
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Kalkulationsschema

01.11.2023

Werkkosten

L Grundlohn
Lohnnebenkosten auf Grundlohn
Zuschlage und Pramien
Lohnnebenkosten auf Zuschlage und Pramien
Zulagen und Spesen

Baustellengemeinkosten BGK Léhne

- Hand-Werkzeuge und persénliche Ausriistung
- Personaltransporte
- Unterkunft und Kantine
- Personalbeschaffung und -betreuung
- Betriebshaftpflichtversicherung
M Basiskosten
Baustellengemeinkosten BGK Material
- Kosten fiir Werkhof-Magazin
- Verluste und Mengenrisiken
- Mehrkosten wegen Kleinmengentransporten
|  Basiskosten
Baustellengemeinkosten BGK Inventar
- Kosten aus dem Inventarbereich
F Basiskosten
Baustellengemeinkosten BGK Fremdleistungen
- Kosten aus dem Fremdleistungsbereich

WK1 Werkkosten 1

Aufsicht und Fiihrung
Aufsicht
Flhrung

Variante A auf Grundlohn:

Variante B auf Werkkosten 1:  Aufsicht u. Fihrung

WK2 Werkkosten 2

Material

Inventar

Fremdleist.

% %

% %

% %

Endzuschlige

Zurechnungsbasis = Werkkosten 2
- Verwaltungskosten auf Werkkosten 2
- Geldkosten auf Werkkosten 2

SK Selbstkosten
- Risiko u. Gewinn bzw. Verlustin % auf SK

Zwischentotal
- Abziiglich Zurechnungsbasis

EZ Endzuschldge auf Werkkosten 2

Summe Werkkosten + Endzuschldage o. MWST

Kalkulationsfaktoren bzw. Totallohn o. MWST
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Bestellung der Offertunterlagen beim Tiefbauamt Graubiinden, submission@tba.gr.ch

Die nachstehend aufgeflhrten Plane sind im PDF-Format zusammen mit der SIA 451-Schnittstelle unter

www.simap.ch abgelegt. (Download kostenlos)
(Bitte gewunschte Offertunterlagen ankreuzen)
Senden Sie mir gegen Verrechnung die folgenden Offertunterlagen:

Q Zusatzliches Leistungsverzeichnis (Fr. 0.20/Blatt)

a Plane:

Plan Nummer Nr. Planbezeichnung
Bemerkungen:
Q Plane gerollt Q Plane gefaltet
Firma: e —————-
S A8, i ——————
O, e —————
Telefon: e

Zustandig: Q Frau  Q Herr

Ort/Datum: Unternehmung/ARGE:
(Stempel/Unterschrift)



http://www.simap.ch



