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1.1  Vereinbarung 1997 über die Honorarordnung 
 
 
Die Konferenz der kantonalen Vermessungsämter (KKVA) und die Gruppe des Schweizeri-
schen Vereins für Vermessung und Kulturtechnik (GF SVVK) vereinbaren hiermit: 
 

1. Die HO 33 gilt als Richttarif für die Verrechnung von Leistungen in der Nachführung der 
amtlichen Vermessung. Die Kantone entscheiden im Einvernehmen mit ihren Partnern 
über die Einführung und allfällige Modifikationen. 

 
2. Die HO 33 gilt für die folgenden Vermessungsgenerationen: 

•  halbgraphische Vermessungen 
•  teilnumerische Vermessungen 
• vollnumerische Vermessungen  
Die HO 33 gilt nicht für Vermessungen nach neuen Vorschriften (AV 93). 
 

3. Die Berechnung der Veränderungen der Tarifpreise (Anwendungsfaktor) zur Abgeltung 
von Lebenskosten, Reallohn-, Arbeitszeit- und Gemeinkostenveränderungen erfolgt ab 
1.1.1997 durch die Anbindung der Tarifentwicklung an die Entwicklung des Konsumen-
tenpreisindexes (Stand Oktober) und unter Anwendung der Gleitpreisklausel gemäss Ziff. 
7 der "Richtlinien zur Anwendung der Ordnungen für Leistungen und Honorare des SIA 
(Anwendungsrichtlinien), Ausgabe 1996" der Konferenz der Bauorgane des Bundes 
(KBOB), der Schweiz. Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz (BPUK) 
und der Schweiz. Städteverbandes (StV). Die letzte Anpassung erfolgte per 1996 auf der 
Basis des Indexstandes 1995. Basis sind somit der Anwendungsfaktor 1996 von 1.10 
und der Konsumentenpreisindex vom Oktober 1995 von 102.8 (Basis Mai 1993 = 100). 

 
4. Die zentrale paritätische Kommission Preisbasis überprüft die Tarifgrundlagen (Katalog 

der Arbeiten, Leistungen, Personaleinsatz, Arbeitszeiten bzw. Einheitspreise) anhand 
von Erhebungen über laufende und abgeschlossene Arbeiten. Die Durchführung der 
Überprüfungsverfahren wird von der Kommission selbst geregelt. 

 
5. Die neue HO 33, Ausgabe 1992, ersetzt in ihrem Anwendungsbereich, falls eingeführt, 

den Honorartarif für die Nachführung der Grundbuchvermessungen, Ausgabe 1966. 
 
6. Diese Vereinbarung tritt auf den 1. Januar 1997 in Kraft. Sie ersetzt die gekündigte Ver-

einbarung vom 1. Januar 1995. 
 Diese Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit, unter Einhaltung einer 

Frist von 12 Monaten, auf Jahresende gekündigt werden. 
 
 
 
Bern, den 20.11.1996 
 
Konferenz der Kantonalen Gruppe der Freierwerbenden des 
Vermessungsämter Schweizerischen Vereins für Ver- 
   messung und Kulturtechnik 
 

Der Präsident: Der Sekretär: Der Präsident: Der Sekretär: 

sig. P. Von Däniken sig. M. Sinniger sig. M. Hofmann sig. Dr. R. Laub- 

     scher 
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1.2  Kommentar zur Einführung der Honorarordnung 
 
 
Allgemeines 
 
Dieser Kommentar, verfasst von der paritätischen Kommission HO 33, soll die Einführung 
der neuen Honorarordnung in der Praxis erleichtern und unterstützen. Insbesondere soll auf 
Fragen, welche im Rahmen der beiden Vernehmlassungen gestellt worden sind, eingegan-
gen werden sowie zusätzliche Erläuterungen und Begründungen, welche nicht in die eigent-
liche Honorarordnung gehören, abgegeben werden. 
 
Anhand von kommentierten Beispielen, soll schliesslich die einheitliche Anwendung der neu-
en HO gefördert werden. 
 
 
 
Anwendungsbereich 
 
Die HO 33 kann für die Abgeltung des Aufwandes, welcher bei laufenden Nachführungs-
arbeiten (Art. 23 VAV) von Vermessungsoperaten mit 
 
 halbgrafischem    (HG) 
 teilnumerischem  (TN) 
 vollnumerischem  (VN) 
 
Standard entsteht, angewendet werden. Je nach Vermessungsgeneration werden andere 
Arbeitspositionen und Preise verwendet. 
 
Für die Nachführung von Vermessungsoperaten mit AV93-Standard sind die Arbeitsposi-
tionen und Preise noch nicht definitiv festgelegt worden. Es besteht die Absicht, dies nach-
zuholen, sobald einschlägige Erfahrungen vorliegen. Bis dahin wird empfohlen, den VN-Teil 
anzuwenden. 
 
Für alte grafische Vermessungen (z.B. in der Westschweiz) gelten prinzipiell die gleichen 
Ueberlegungen wie bis anhin: Sofern der alte Nachführungstarif 66 angewendet werden 
konnte, sollte neu auch der halbgrafische Teil der HO 33 seine Gültigkeit haben. Kantonale 
Anpassungen bleiben hier aber ausdrücklich vorbehalten. 
 
Die HO 33 gilt für die Genauigkeitsstufe 2-4, resp. Toleranzstufen 2-5.  
Für die Stufe 1 müssen kantonale Regelungen getroffen werden. 
 
Der Aufwand für die periodische Nachführung (Art. 24 VAV) kann mit der HO 33 nicht ab-
gegolten werden. 
 
Die vorliegende HO 33 macht nebst der laufenden Nachführung auch Aussagen über die 
Datenbewirtschaftung, d.h. über die Datenausgabe und den Datenunterhalt (Art. 31 VAV, 
Datensicherung, Datenaufbewahrung und Auskunftserteilung). 
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Preise und Preisbildung 
 
Gemäss bewährter Praxis bei den bisherigen Tarifen ergibt sich der Preis für eine bestimmte 
Arbeit als Produkt aus Zeit x Stundenansatz. Die Zeit ist aus Erfahrungswerten und Nach-
kalkulationen abgeleitet worden. Der spezifische Stundenansatz wird relativ kompliziert über 
eine theoretische Personalstruktur für die bestimmte Arbeit, den entsprechenden Redukti-
onsfaktor und den Stundenansatz des Büroinhabers berechnet. Insbesondere die ange-
wandte Personalstruktur kann immer wieder zu Diskussionen Anlass geben. Diese muss 
aber im gesamten Tarifgefüge nur als Mittel zur Preisfindung gesehen und darf nicht über-
bewertet werden. 
 
Bei den Ueberlegungen betr. Zeit und eingesetztem Personal wird von "mittleren" Mutatio-
nen ausgegangen (einige Hundert bis einige Tausend Franken). 
Bei Nachführungsarbeiten mit extrem vielen Elementen wird die HO 33 gemessen am effek-
tiven Aufwand eher eine zu hohe Abgeltung ergeben. In solchen Fällen soll der Elementpreis 
oder die Anzahl Elemente angemessen reduziert werden. 
 
Bei der Auftragspauschale für Gebäudenachführungen geht die HO 33 davon aus, dass 
solche Arbeiten als Einzel- oder evtl. als Sammelaufträge mit gesonderter Abrechnung aus-
geführt werden. Einfachere Organisationsformen (z.B. ein Auftrag pro Gemeinde mit Rech-
nungsstellung an Gemeinde) nach kantonaler Praxis müssen eine Reduktion der Auftrags-
pauschale zur Folge haben. 
 
Bei Rekonstruktionen gilt das oben gesagte analog. Die volle Auftragspauschale ist dann 
gerechtfertigt, wenn es sich um einen Einzelauftrag handelt und die Rekonstruktion vollstän-
dig dokumentiert wird. 
 
Der definitive Eintrag von Mutationen nach der grundbuchlichen Behandlung  
ist in den einzelnen Positionen enthalten. Es gibt keine nachträgliche Rechnungstellung. 
 
Die Materialpreise sind Mittelwerte. Es können kantonal oder regional andere Preise festge-
legt werden oder es kann nach Belegen verrechnet werden. 
Zu beachten ist noch, dass die HO 33 vorschlägt, für die Teuerung des Materials den glei-
chen Faktor wie für die Arbeit zu verwenden. 
 
Die Preise für die Vermarkungsarbeiten sind aus der HO 21 abgeleitet worden. Infolge der 
geringeren Rationalisierungsmöglichkeiten bei der Nachführung gegenüber einer Erstver-
markung sind die Preise entsprechend erhöht worden. 
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Der Begriff "Freie Stationierung" hat in der HO keine eigene Position. Sie wird definiert als 
Spezialfall einer Einzelpunkteinschaltung mit nur einer Stationierung (nur innere Richtungen 
mit den dazugehörenden Distanzen). Ein so bestimmter Punkt dient verschiedenen Zwe-
cken: 
1. Der Aufnahme von Situationspunkten, der Kontrolle von Grenzpunktaufnahmen und von 

Rekonstruktionen: reduzierte Anforderungen (Messanordnung, Richtungsmessung nur 
in einer Lage, ohne dauerhafte Versicherung). 

2. Der Aufnahme und Rekonstruktion von Grenzpunkten : Anforderungen an Bestimmung 
wie bei LFP3 aber ohne dauerhafte Versicherung. 

3. Der Bestimmung von LFP3, wenn der Punkt vorgängig entsprechend ausgewählt und 
dauerhaft versichert wurde: Anforderungen an Bestimmung und Dokumentation wie bei 
LFP3. 

 
Abrechnung 
 
Fall 1: -  Feld: nebst Pos.  "Aufsuchen", Pos. 2.17 "Stationierung" 
 -  Büro: Pos. 4.17  "Bestimmen neuer Lagepunkte o. Vers." 
Fall 2: -  Feld: nebst Pos.  "Aufsuchen", Pos. 2.110 "Rekog. und Messung Neupunkt" 
 -  Büro: Pos. 4.17  neuer Lagepunkte o. Vers." 
Fall 3: -  Feld: nebst Pos.  "Aufsuchen", Pos. 2.110 "Rekog. und Messung Neupunkt" 
 -  Büro: Pos. 4.15  "Bestimmen neuer LFP3 m. Höhen" oder 
  Pos. 4.16  "Bestimmen neuer LFP3 o. Höhen" 
 
 
Auszählvorschriften für Treppen und Mauern werden von der HO23 übernommen (siehe 
Seite 5.8). 
 
 
Für die Datenausgabe wird eine Standardausgabe, für welche keine Regiearbeiten geltend 
gemacht werden können, wie folgt definiert: 
 
- Inhalt des Grunddatensatzes wird nicht verändert. 
- Ein- oder Ausschalten von ganzen Informationsebenen ist eingeschlossen. 
- Massstab:  ausgehend vom Originalmassstab: 
 Verkleinerung auf ca. 50 % 
 Vergrösserung auf ca. 400 % 
- Keine manuelle Nachbearbeitung der Daten notwendig (ausser den im Tarif vorgesehe-
nen). 
 
 
Anwendung der Zuschläge 
 
Bei der Preisbildung für die Feldarbeiten wurde von ebenem Gelände ohne  
jegliche Sicht- und andere Behinderungen ausgegangen. Wenn diese Bedingungen nicht 
erfüllt sind, können Zuschläge geltend gemacht werden. 
Grundsätzlich gilt aber: Zuschläge sind nur dann anzuwenden, wenn ein objektiver Mehrauf-
wand entstanden ist. Die Anwendung eines Zuschlages ist in jedem Fall Ermessenssache, 
die der Anwender verantworten muss. Eine allfällige Ueberprüfung der Anwendung der Zu-
schläge durch die Aufsichtsbehörde bleibt jederzeit vorbehalten. 



Honorarordnung 33 Nachführung 1.6 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Für die Entschädigung der Dislokation können Modelle, die den örtlichen, regionalen oder 
kantonalen Gegebenheiten besser angepasst sind oder Pauschalisierungen, verwendet wer-
den. 
 
Die Zuschläge für Vermarkung und Vermessung sind gleich. Dies scheint auf den ersten 
Blick etwas ungewohnt. Hauptgrund ist eine Vereinfachung in der Anwendung. Darüber hin-
aus bestehen aber durchaus auch Parallelitäten: 
 
-  Geländeneigung: Erschwernisse entstehen auch beim Steinsatz am Hang 
-  Sichtbehinderung: Rücksichtnahme auf Wurzelwerk, Hecken, private Gärten erschweren 

die Vermarkungsarbeiten in Baugebieten oder im Wald. 
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1.3  Kommentar zur Erweiterung 2009 der Honorarordnung 
 
Allgemeines 
 
Gemäss Punkt 4 der gültigen Vereinbarung über die Honorarordnung vom 1. Januar 1997 
prüft die paritätische Kommission Preisbasis (Vertreter der Konferenz der kantonalen Ver-
messungsämter, KKVA, und der Ingenieur-Geometer Schweiz, IGS) die Tarifgrundlagen an-
hand von Erhebungen über laufende und abgeschlossene Arbeiten. Die 'Ingenieur-Geometer 
Schweiz', IGS (früher 'Gruppe der Freierwerbenden des Schweizerischen Vereins für Ver-
messungswesen und Kulturtechnik') führte Nachkalkulationen in den Jahren 1997, 2001 und 
2007 durch. Die gemeinsame Auswertung der Resultate ergab, dass eine Anpassung der 
HO33 nicht notwendig ist. Die HO33 wird weiterhin unverändert als Richttarif gemäss gültiger 
Vereinbarung bestätigt; diesen Beschluss fasste die paritätische Kommission Preisbasis am 
29. November 2007 (s. Nachkalkulation HO33 2007, Bericht und Beschluss der paritätischen 
Kommission Preisbasis vom 29.11.2007).  
 
Der Bericht zeigte auch, dass die Nachführung von Vermessungswerken mit Standard Amtli-
che Vermessung 1993 (AV93) ebenfalls mit der HO33 abgerechnet werden kann, da die 
Nachkalkulationsergebnisse dem Gesamtresultat entsprechen. Dies ist damit zu erklären, 
dass in verschiedenen Kantonen entsprechende Anwendungsrichtlinien erstellt worden sind. 
Diese sollen auch zukünftig für die Nachführung von AV93-Werken angewendet werden, d.h. 
der Anwendungsbereich der HO33 für den Standard 'vollnumerisch' gilt auch für die 
Nachführung von Vermessungswerken mit Standard AV93. 
 
Mit der Einführung des DM01.AV-CH, Version 24 des Bundes sind die Gebäudeadressen 
und die projektierten Bauten zwingend in der amtlichen Vermessung zu erheben und nach-
zuführen. Diese Arbeiten sind in der HO33 bisher nicht berücksichtigt. Die paritätische Kom-
mission Preisbasis hat sich darum dafür entschieden, die HO33 entsprechend zu erweitern. 
Der vorliegenden Erweiterung haben der Vorstand der IGS am 28. April 2009 und der Vor-
stand der KKVA am 3. Juni 2009 zugestimmt. 
 
 
Preise und Preisbildung 
 
Die Preise für die Ebene Gebäudeadresse und die projektierten Bauten (in der Ebene Bo-
denbedeckung) werden von bestehenden Positionen der HO33 übernommen beziehungs-
weise abgeleitet oder aus Erfahrungswerten und Nachkalkulationen abgeleitet. 
 
Übersicht über die für Gebäudeadressen und projektierte Bauten zu verwendende beste-
hende, resp. neue Positionen: 
 
Feld 
3313.111 bestehend Auch für Aufnahme oder Einmessung Strassenachse, Gebäude- 
  eingang für die Gebäudeadresse (pro Punkt) 
 
Büro 
3323.111 bestehend Auch für die Erfassung der Geometrie für projektierte Bauten 
  sowie Achspunkte, Gebäudeeingang für die Gebäudeadresse 
  (pro Punkt) 
3323.116 neu Gebäudeadresse: Erfassung Gebäudenummer und Gebäude- 
  identifikator EGID (pro Gebäude) 
3323.117 neu Projektierte Bauten: Auftragsabwicklung unter der Voraus- 
  setzung von Sammelabrechnung (pro Gebäude) 
3323.21 bestehend Auch für Löschung projektierter Bauten (pro Punkt) 
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1.4  Kommentar zur geänderten Berechnung des Anwendungsfaktors 
 
Gemäss Punkt 4 der gültigen Vereinbarung über die Honorarordnung vom 1. Januar 1997 
prüft die paritätische Kommission Preisbasis (Vertreter der CadastreSuisse, Konferenz der 
kantonalen Katasterdienste und der Ingenieur-Geometer Schweiz, IGS) die Tarifgrundlagen. 
 
Am 22. November 2016 hat die paritätische Kommission Preisbasis beschlossen, die Verän-
derung der Tarifpreise (Punkt 3 der gültigen Vereinbarung über die Honorarordnung) neu 
nach der SIA-Norm 126 (2014) "Preisänderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen" zu 
berechnen. Zur Anwendung kommt damit folgende Formel für die Berechnung des Preisän-
derungsfaktors: 

 
ΔP (dP) Preisänderungsfaktor 
Li Stand des Nominallohnindexes im Jahr der Leistungsperiode 
L0 Stand des Nominallohnindexes im Jahr des Stichtags (2010) 
Ki Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise im Jahr der Leistungsperiode 
K0 Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise im Jahr des Stichtags (Okto-

ber 2010) 
 
Damit werden die beiden preisbildenden Faktoren Lohnentwicklung und Konsumentenpreise 
realistisch berücksichtigt. 
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1.5  Kommentar zur Revision 2018 der Honorarordnung 
 
Allgemeines 
 
Gemäss Punkt 4 der gültigen Vereinbarung über die Honorarordnung vom 1. Januar 1997 
prüft die paritätische Kommission Preisbasis (Vertreter der CadastreSuisse, Konferenz der 
kantonalen Katasterdienste und der Ingenieur-Geometer Schweiz, IGS) die Tarifgrundlagen. 
 
Die Marktbeobachtung "Gebühren für die Nachführung der amtlichen Vermessung" des 
Preisüberwacher 2015 hat den Anstoss gegeben den Nachführungstarif der aktuellen Praxis 
anzupassen: 

- Anpassung der Berufsbezeichnungen und Umschreibung der Stufen (Kap. 2.1); 
- die Bezeichnung VN (vollnumerisch) wird durch AV93 ersetzt; 
- Ergänzung der Anwendungsgrundsätze (Kap.3.2): nur die fachtechnisch korrekte 

Ausführung kann verrechnet werden; 
- die Anwendung der Zuschläge zu den Feldarbeiten (Kap. 4.3) ist nur bei effektivem 

Mehraufwand zulässig und zurückhaltend anzuwenden; 
- Tarifpositionen für nicht mehr verlangte und ausgeführte Arbeiten werden gestrichen; 
- die Erläuterungen zu vereinzelten Tarifpositionen werden präzisiert; 
- die Sammlung der Anwendungsbeispiele wird aktualisiert. 

 
 
Preise und Preisbildung 
Die Preisbildung einzelner Arbeitspositionen wurde nicht überprüft, hingegen sind folgende 
Tarifpositionen gestrichen resp. neu hinzugefügt worden. 
Die Einheitspreise werden ungerundet verwendet, damit der Bezug vom Tarif zum Formular 
problemlos hergestellt werden kann. 
 
 
Feld 
für AV93 (vormals VN): 
3311.121 
3311.122 

gestrichen Rekonstruktion fehlender LFP3 mit Instrument oder ab Rückversi-
cherung ist in AV93-Operaten unerwünscht 

3313.11 neu Auszählvorschriften der HO23 eingefügt 

 
Büro 
für AV93 (vormals VN): 
3320.15 neu für Beschaffung/Abklärung von Gebäude-/Versicherungsnummer 

Gebäude pro Gebäude (Auftragspauschale Pos. 1.3 Gebäu-
demutation) 

3321.143 
3321.145 

gestrichen bestehende LFP3: Nachführen der Handriss- (Nummern-)Pause 
bei einer Änderung der Versicherungsart 

3321.243 
3321.246 

gestrichen neue LFP3: Nachführen der Handriss- (Nummern-)Pause 

3321.323 
3321.325 

gestrichen wegfallende LFP3: Nachführen der Handriss- (Nummern-)Pause 

3322.133 
3322.134 

gestrichen bestehende GP: Nachführen der Handriss- (Nummern-)Pause bei 
einer Änderung der Versicherungsart 

3322.243 
3322.244 

gestrichen neue GP: Nachführen der Handriss- (Nummern-)Pause 

3322.323 gestrichen wegfallende GP: Nachführen der Handriss- (Nummern-)Pause 
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3322.324 

3323.123 gestrichen neue Situation: Nachführen der Handriss- (Nummern-)Pause 

3323.124 ergänzt auch pro betroffene Informationsebene (z.B. Nomenklatur, Ort-
schaft) 

3323.125 neu Textpositionierung für Übersichtsplan (kantonale Mehranforde-
rung) 

3323.223 gestrichen neue Situation: Nachführen der Handriss- (Nummern-)Pause 

3323.224 ergänzt auch pro betroffene Informationsebene (z.B. Nomenklatur, Ort-
schaft) 

3325.25 neu Bereitstellen und Übertragen der Mutationsdaten über AVGBS 
ausser bei Rekonstruktionen ( Auftragspauschalen Pos. 1.1  
Grenzmutation, 1.2 Projekt-/Büromutation, 1.3 Gebäudemutation, 
1.4 Situationsmutation, 1.6 Vereinigung) 

3331 ergänzt die angegebenen Materialpreise sind Richtpreis Stand 1992. Ak-
tuelle Materialpreise sind aufgrund von effektiven Marktpreisen 
kostendeckend festzulegen 

 
 
Datenbewirtschaftung 
Durch kantonale Gebührenregelungen ist das gesamte Kapitel abgelöst worden. 
 
 
Datensicherung, Datenaufbewahrung und Auskunftserteilung 
Die Abgeltung ist kantonal zu regeln. 
Abgrenzung und separate Empfehlungen sind pendent. 
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2.1 Funktionen des Vermessungspersonals 
 

Funktionen  Anforderungen Ausbildung Tarif- 
kategorie  
     Stufen 
  1      2        3 

Technisches Personal  

Leiter des Unternehmens 

 

Gesamtleitung und Koor-
dination, Verantwortlich 
für Entscheidungen über 
alle wichtigen Belange 
des Unternehmens 

 

Geomatik-Ing. ETH/FH 
(BSc/MSc)

1
 

Pat. Ing.-Geom. 

 

- 

 

B 

 

A 

Leitender Ingenieur von 
Hauptabteilungen und Filia-
len 
Stellvertreter der Unter-
nehmensleitung 

Verantwortlich für die 
Auftragsdurchführung, 
Einsatzleitung, Lösung 
anspruchsvoller Probleme 

Geomatik-Ing. ETH/FH 
(BSc/MSc)

2
 

Pat. Ing.-Geom. 
 

D C B 

Qualifizierter, selb-
ständiger Fachmann für 
Vermessung 
Leiter von Unterabteilun-
gen 
Programmierer und Analy-
tiker EDV 
Qualifizierter Foto- 
grammeter 

Bearbeitung von Teilauf-
trägen mit qualifizierten 
Fach-kenntnissen, Lö-
sung von wichtigen Ein-
zelproblemen 

Geomatik-Ing. ETH/FH 
(BSc/MSc)

3
 

Pat. Ing.-Geom. 
Geomatiktechniker/in

4
 

 

E D C 

Selbständig arbeitender 
Fachmann für Vermes-
sung 
Gruppenchef der 
Feldequipe 
Selbst. Operateur 
EDV/Fotogrammetrie/Karto
graphie 

Sachbearbeiter mit fun-
dierten Fachkenntnissen, 
Lösung von vermes-
sungstechnischen Aufga-
ben 

Geomatik-Ing. ETH / FH 
(BSc)

5
 

Geomatiktechniker/in
6
 

 

E D C 

Fachmann für Vermes-
sung  
Gruppenchef der Feld-
equipe 
Operateur 
EDV/Fotogramme-
trie/Kartographie 

Plan- und Sachbearbeiter 
mit guten Fach-
kenntnissen und weitge-
hend selbständiger Ar-
beitsweise 

Geomatik-Ing. ETH / FH 
(BSc)

7
 

Geomatiktechniker/in
8
 

Geomatiker/in EFZ
9
 

F E D 

                                            
1
 Dipl.Ing. ETH 

2
 Dipl.Ing. ETH / (Ingenieur HTL) 

3
 Dipl.Ing. ETH / Ingenieur HTL 

4
 Vermessungstechniker mit mind. 2 FA / Kartograph 

5
 Ingenieur HTL 

6
 Vermessungstechniker mit mind. 2 FA / Kartograph 

7
 Ingenieur HTL 

8
 Vermessungstechniker mit 1 FA 

9
 Zeichner mit Fähigkeitsausweis / Kartograph 
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Funktionen  Anforderungen Ausbildung Tarif- 

kategorie  
     Stufen 
  1      2        3 

Vermessungszeichner 
Leiter einfacher Feld-
arbeiten 
Mitarbeiter EDV, Typist 
Kartograph 

Planbearbeiter in der Ar-
beitsgruppe für einfache 
Aufgaben in Vermessung 

Geomatiker/in EFZ
10

 
 

G F E 

Technisches Hilfspersonal Zeichnerische Plan- und 
Aktenbearbeitung in der 
Arbeitsgruppe 

Anlehre 
Hilfszeichner 

G G F 

Administratives Personal 
 
Kaufmännisches Personal  
Qualifiziertes Sekretariats-
personal 

 
 
Verantwortlich für Admi-
nistration und Buchhal-
tung, Leitung der admi-
nistrativen Arbeiten 

 
 
Höhere Wirtschafts-
schule 
Handelsschule 
Kaufm. Berufslehre mit 
Weiterausbildung 

 
 
- 

 
 
E 

 
 
D 

Sekretariatspersonal Selbständige Erledigung 
der administrativen Arbei-
ten,  
Hilfsbuchhaltung 

Kaufm. Berufslehre mit 
Fähigkeitsausweis An-
lehre mit Fachkurs-
weiterausbildung 

G F E 

Sekretariats-Hilfspersonal Mithilfe bei den administ-
rativen Arbeiten 

Anlehre G G F 

Hilfspersonal 
 
Qualifizierte Messassisten-
ten 
 

 
 
Selbst. Org. der Feld-
Hilfsarbeiten, Lösung 
einfacher Probleme Mit-
arbeit in der Feldequipe 
und in der Gehilfengrup-
pe, Selbständige Arbeits-
weise 

 
 
Handwerkliche Berufs-
lehre 
Anlehre 

 
 
G 

 
 
F 

 
 
E 

Messassistenten Mitarbeit in der 
Feldequipe und Gehilfen-
gruppe 

Anlehre G G F 

Lernende Gemäss Ausbildungspro-
gramm 

In Ausbildung 1.+2. Lehr-
jahr:½ G 

3.+4. Lehrjahr: 
¾ G 

 
Umschreibung der Stufen: 
 
Stufe 1:  keine abgeschlossene sekundäre Ausbildung, keine tertiäre Ausbildung und unter 4 Jah-

re Erfahrung in der vorgesehenen Funktion. 
 

Stufe 2:  abgeschlossene sekundäre Ausbildung, abgeschlossene tertiäre; 
Mitarbeiter ohne abgeschlossenen sekundäre Ausbildung oder tertiäre abgeschlossenen 
Ausbildung: nach 4 Jahren Erfahrung in der vorgesehenen Funktion. 

 

                                            
10

 Zeichner mit Fähigkeitsausweis / Kartograph 
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Stufe 3:  abgeschlossene sekundäre Ausbildung oder abgeschlossene tertiäre Ausbildung und 
mindestens 5 Jahre Erfahrung in der vorgesehenen Funktion; 
Mitarbeiter ohne sekundäre Ausbildung oder tertiären Ausbildung: nach 10 Jahren Erfah-
rung in der vorgesehenen Funktion. 
Bei langjährigen Projekten werden die Stufen innerhalb von Funktionen angepasst. 

 
Sekundäre Ausbildung: Berufliche Grundbildung, Fachmittelschulen 
Tertiäre Ausbildung: Höhere Fachschulen, Hochschulen, Fachhochschulen 
 
 
 

2.2 Berechnungsgrundlagen, Tarifkategorien, Stundenansätze, 

 Personalkoeffizienten 
 
 
Stand 1.1.1992 
 
 
Mittlere Präsenzzeit pro Jahr    :    1'828 Std. 
Lohnkosten L    :    Bruttolohn inkl. alle vertraglichen 
   Lohnbestandteile wie 13. Monatslohn, 
   Treueprämie, usw. 
Gemeinkosten GK    : 101.4 % der Lohnkosten L 
Selbstkosten SE    :    2.014 x Lohnkosten L 
Risiko + Gewinn (R+G)   :    12 % der Selbstkosten SE 
Kalkulationslohn LK    :    1.12 x 2.014 x L = 2.26 L 
Zuschlag für GK + (R+G)   :    126 % der Lohnkosten L 
 
 
 

Tarifkategorie Stundenansätze Personalkoeffizient 
         Fr. / Std. PN 

 
A         165.--           1.000 
B         135.--           0.818 
C         115.--           0.697 
D           95.--           0.576 
E           80.--           0.485 
F           65.--           0.394 
G           55.--           0.333 
 
 
 
                                    STUNDENANSATZ N 
Personalkoeffizient PN   =     ----------------------------   
                                    STUNDENANSATZ A 
 
 
                                                                  Fr. 165.-- 
Honoraransatz des Chefs pro Minute lA   =    -----------------     =   Fr. 2.750 
                                                                         60 
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2.3 Gerätekoeffizienten 
 
 
Für die Bearbeitung von teil- und vollnumerischen Vermessungswerken werden EDV-Systeme 
eingesetzt. Es wird zwischen Systemen mit numerischen und solchen mit  interaktiv-graphischen 
Applikationen unterschieden. Die Kosten für die numerischen Applikationen sind in den Gemein-
kosten enthalten. Die Kosten für interaktiv-graphische Applikationen (Interaktiv Graphische-
Systeme, IGS) sind in der entsprechenden Personalstruktur berücksichtigt. 
 
 
Der Stundenansatz Preisbasis 01.01.1992 beträgt für IGS  Fr. 80.--/h 
 
 
Daraus ergibt sich analog den Personalkoeffizienten folgender Geräte- 
koeffizient: 
 
 
                                       Fr.  80.-- 
Gerätekoeffizient  P IGS   =           --------------  =   0.485 
                                       Fr. 165.-- 
 
 
 
 
 
 

2.4 Rechnungswesen und Honorarabrechnung 
 
 
Die verschiedenen Grundsätze und Definitionen sind in der Informationsbroschüre Über Rech-
nungswesen und Honorarabrechnung, herausgegeben von der  Gruppe der Freierwerbenden des 
SVVK (GF SVVK), Ausgabe 1988. 
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3.   EINLEITUNG UND GRUNDSÄTZE 
 

 

 

 3.1  Einleitung 

 

 3.2  Grundsätze 
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3.1  Einleitung 
 
 
Die vorliegende Honorarordnung 33 (HO 33) wurde von einer paritätischen Arbeitsgruppe mit 
Vertretern der Eidg. Vermessungsdirektion (V+D), der Konferenz der kantonalen 
Vermessungsämter (KKVA) und der Gruppe der Freierwerbenden des SVVK (GF SVVK) 
ausgearbeitet. 
 
Die HO 33 ist ein Akkordtarif für die Nachführung der amtlichen Vermessung. Sie umfasst 
einerseits die laufende Nachführung der Vermessungswerke und andererseits die 
Bewirtschaftung der Daten der amtlichen Vermessung. 
 

Für die laufende Nachführung sind folgende Vermessungsgenerationen berücksichtigt: 
 
- halbgrafisch  (HG) 
- teilnumerisch (TN) 
- vollnumerisch (VN)  ersetzt durch AV93 
 
 

Unter Datenbewirtschaftung wird 
 
- die Datenausgabe 
- die Datensicherung 
- die Datenaufbewahrung 
- die Auskunftserteilung im Zusammenhang mit der amtlichen Vermessung 
 
verstanden. 
 
 
 
 

3.2  Grundsätze 
 
 
Die HO 33 ist ein Leistungstarif, d.h. die einzelnen Positionen entschädigen eine effektiv 
erbrachte Leistung. Es dürfen nur diejenigen Arbeiten verrechnet werden, welche für die 
fachtechnische korrekte Ausführung des Auftrages notwendig waren (Regeln der Kunst nach Art. 
1 TVAV

1
). Wurde die Leistung nicht erbracht, kann die Position nicht verrechnet werden, wurde 

eine Leistung mehrmals erbracht, (z.B. Stationierung auf dem gleichen LFP3) kann die Position 
auch mehrmals verrechnet werden. Der Detaillierungsgrad der Arbeitspositionen wurde gemäss 
diesem Grundsatz gewählt. 
 
 
Der Tarif deckt ein für alle Kantone gültiges Basisverfahren ab. Kantonale Besonderheiten oder 
Mehranforderungen müssen durch Zusatzpositionen erfasst werden. 

                                            
1
 SR 211.432.21 
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Der Tarif stützt sich auf die am 01.01.1992 gültige Preisbasis, sowie auf die aus der Praxis 
erhobenen Normalleistungen und den entsprechenden Personaleinsatz. Daraus wurden die 
Ansätze für die Akkordarbeiten ermittelt. 
 
 
Die Preisbildung für die Feldarbeiten basiert auf ebenem Gelände ohne Sicht- und andere 
Behinderungen. Sind diese idealen Bedingungen nicht erfüllt, können für die Feldarbeiten 
Zuschläge angewendet werden. 
 
 
Der Tarif ist gültig für alle Genauigkeitsstufen resp. Toleranzstufen. 
 
 
Mehraufwendungen, spezielle Verhältnisse (welche nicht durch Zuschläge abgegolten werden 
können) sowie weitere, in den Akkordpositionen nicht vorgesehenen Arbeiten, werden nach 
Zeitaufwand entschädigt. 
 
 
Bei den für die Vermarkungsarbeiten angegebenen Materialkosten handelt es sich um 
Richtpreise. Diese können übernommen oder kantonal festgelegt werden. 
 
 
Die Kosten für die Versicherungsarbeiten basieren weitgehend auf der Honorarordnung 21. 
 
 
 

Datensicherung 
 
Die Datensicherung setzt das Vorgehen nach der Schweizer Norm SN 612010 voraus. Die Kosten 
basieren auf den heute üblichen EDV-Mitteln und Berechnungsgrundlagen (Investitionen, 
Amortisationszeiten, Zinskosten, Systemunterhalt und -wartung, Personal- und Gerätekosten). Sie 
werden als Jahrespauschale mit den preisbildenden Elementen "BÜRO" und "GDE" abgegolten. 
Aufwendungen für auftragsbezogene Datensicherungsmassnahmen sind in den Einheitspreisen 
der entsprechenden Arbeitspositionen enthalten. 
 
 

Datenaufbewahrung 
 
Darunter fallen die Kosten für das Mobiliar (Aufbewahrung der Pläne und Akten) und die 
Büromiete für den entsprechenden Raumanteil. Dabei wurde von einer Amortisationszeit von 20 
Jahren für das Mobiliar und einer Büromiete von Fr. 200.-/m2 ausgegangen. Sie basieren auf 
Schätzungen und werden als Jahrespauschale mit den preisbildenden Elementen "GDE" und 
"PLAN" abgegolten. 
 
 

Auskunftserteilung im Zusammenhang mit der amtlichen Vermessung 
 
Darunter fallen die Kosten für die Auskunftserteilung und den Geschäftsverkehr mit den 
Aufsichtsbehörden und anderen Amtsstellen, die nicht im Zusammenhang mit einem Auftrag 
stehen. Sie basieren auf Schätzungen und werden als Jahrespauschale in Prozenten des 
Nachführungsumsatzes abgegolten. 
 
 



Honorarordnung 33 Nachführung 4.1 

 

 

 

 

4. GRUNDLAGEN FÜR DIE EINHEITSPREISE 
 

 

 

 4.1 Preisbildende Elemente 

 

 4.2 Personalstrukturen 

 

 4.3 Zuschläge zu den Feldarbeiten 

 

 4.4 Spezielle Entschädigungen 

 

 4.5 Zuschlagsfaktoren für die Datenausgabe ab EDV- Datenträger 
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4.1  Preisbildende Elemente 
 
 
Die gesamte Arbeit für Vermessung und Versicherung ist in verschiedene Arbeitsschritte unterteilt 
und den folgenden preisbildenden Elementen zugeordnet. 
 
 
- AUFTR Auftrag 
 
- FP Fixpunkt 
 Darunter sind Lagefixpunkte 3 (LFP3), Lage-Absteckungs-, resp. -Aufnahmepunkte, Einbinder, 

sowie freie Stationierungen zu verstehen (nach alter Terminologie: Verdichtungs-, Polygon- und 
Basispunkte). Für Stationierungen fallen auch LFP1 und 2 darunter. 

 
- GP Grenzpunkt 
 Unabhängig ob versichert oder nicht 

 
- HGP Hilfsgrenzpunkt 
 Z.B Punkt für Berechnung Kreisradien, Punkt an Brandmauer zur Festlegung der Grenze innerhalb 

derselben; sie erfüllen die Anforderungen an die GP 

 
- PT Punkt 
 Situationspunkt, Gebäudeecke, übrige Punkte, die nicht den Anforderungen der GP genügen 

müssen 

 
- PLAN bei Einpassung für die Digitalisierung, Datenbewirtschaftung 
 
- PARZ Parzelle 
 
- TFL Teilfläche 
 
- KFL Kulturfläche 
 
- ANZ Anzahl 
 bei Versicherungsmaterial und Versicherungsarbeiten 

 
- GEB Gebäude 
 bei projektierten Bauten und Gebäudeadressen 

 
Speziell für die Datenbewirtschaftung kommen noch folgende preisbildende Elemente zur 
Anwendung: 
 
- DATEI EDV-File über einen zusammenhängenden Ausschnitt mit gleichen 

 Einstellungen 
 
- A4/A3 bei Datenausgabe 

 
- >A3 bei Datenausgabe 

 
- BEGL Beglaubigung 
 
- GDE Gemeinde 
 
- Büro bei Datensicherung 

 
- UMSATZ bei Auskunftserteilung im Zusammenhang mit der amtlichen Vermessung 
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4.2  Personalstrukturen 
 
 
Für die Arbeitsausführung werden mittlere Personalstrukturen gewählt und daraus die 
Reduktionsfaktoren r abgeleitet. Die Personalstrukturen sind in Anlehnung an die HO 21/23 
gewählt worden und entsprechen einem ideellen Büro mittlerer Kapazität mit den notwendigen 
technischen Einrichtungen. Der Einsatz modernster Geräte, wie GPS usw. ist dem Unternehmer 
freigestellt, rechtfertigt jedoch keine spezielle Entschädigung. 
 
 
 
 
Personal-  Bezeichnung     Reduktionsfaktor rN 
Struktur (PS) Nr. Strukturformel 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 1  Einfache Feldarbeit (3er Equipe)  r1 = 1.367 
   ((B+3C+3D+3E) + 2(E+5F+4G)) x 1/10 
    1 Operateur        2 Gehilfen 

 
 2  Qualifizierte Feldarbeit (2er Equipe)  r2 = 1.079 
   ((2B + 5C + 3D) + (10F)) x 1/10 
    1 Operateur        1 Gehilfe 

 
 3  Leitende Arbeit    r3 = 0.824 
   (3A + 3B + 4C) x 1/10 
 
 4  Qualifizierte Büroarbeit   r4 = 0.597 
   (B + 2C + 4D + 3E) x 1/10 
    inkl. EDV numerisch 

 
 5  Arbeit mit Interaktiv-Graph. System (IGS) r5 = 0.964 
   ((C + 6E + 3F) + (10 IGS)) x 1/10 
 
   IGS allein: r = 0.485 
 
 6  Qualifizierte Zeichnerarbeit/einfache  r6 = 0.479 
   Büroarbeit: (C + 6E + 3F) x 1/10 
    inkl. EDV numerisch 

 
 7  Einfache Zeichnerarbeit   r7 = 0.352 
   (D + E + 2F + 6G*) x 1/10 
    * Inbegriffen 1/3 Anteil Lehrling 

 
 8  Versicherungsarbeiten   r8 = 0.379 
   (E + 5F + 4G) x 1/10 
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4.3  Zuschläge zu den Feldarbeiten 
 
 
Für die Feldarbeiten inkl. Versicherung werden unter bestimmten Voraussetzungen Zuschläge 
ausgerichtet. Die verschiedenen Zuschlagsarten sind abgeleitet von den bereits bekannten aus 
den HO 66, 21 und 23. Zuschläge sind nur dann anzuwenden, wenn ein objektiver Mehraufwand 
entstanden ist. Die Anwendung eines Zuschlages ist zurückhaltend anzuwenden und muss 
begründbar sein. 
 
 
Folgende Zuschläge sind vorgesehen: 
 
      Zia :       Neigungszuschlag 
 
      Zib :       Zuschlag für Sichtbehinderung 
 
      Zic :       Zuschlag für Verkehrsbehinderung 
 
Der definitive Zuschlag Zi entspricht der Summe obiger Zuschläge. Zuschläge für Sicht- und 
Verkehrsbehinderungen dürfen nur eingesetzt werden, wenn es nicht möglich ist, diese 
Behinderungen durch die Wahl einer anderen Aufnahmedisposition zu eliminieren (zB. freie 
Station). 
 
 
 

Neigungszuschlag (Zia) 
 
Sämtliche Feld-Akkordpreise inkl. Versicherung werden um den Neigungszuschlag erhöht. 
Dabei entspricht die Neigung in Prozent dem entsprechenden Zuschlag in Prozent (zB. 10 % 
Geländeneigung = 10 % Zuschlag). Der Neigungszuschlag kann nur eingesetzt werden, wenn 
durch die Neigung des Gebietes die Vermessungs- und Vermarkungsarbeiten effektiv erschwert 
werden! Die Geländeneigung darf erst ab 10% in 5%-Schritten berücksichtigt werden. 
 
 

Zuschlag für Sichtbehinderung (Zib) 
 
Sämtliche Feld-Akkordpreise inkl. Versicherung werden um den Zuschlag für Sichtbehinderung 
erhöht. Es dürfen keine Zwischenwerte angewendet werden. 
 
Der Zuschlag beträgt        10 %   für schwache Sichtbehinderung 
                           20 %   für mittelstarke Sichtbehinderung 
                            30 %   für starke Sichtbehinderung 
                            40 %   für sehr starke Sichtbehinderung 
 
 

Zuschlag für Verkehrsbehinderung (Zic) 
 
Sämtliche Feld-Akkordpreise inkl. Versicherung werden um den Zuschlag für 
Verkehrsbehinderung erhöht. Es dürfen keine Zwischenwerte angewendet werden. 
 
 
Der Zuschlag beträgt        10 %   für mittelstarke Verkehrsbehinderung 
                            20 %   für sehr starke Verkehrsbehinderung 
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4.4  Spezielle Entschädigungen 
 
 

Dislokationsentschädigung  
 
Mit der Dislokationsentschädigung wird der Zeitaufwand für die Verschiebung der Mess-, bezw. 
Vermarkungsequipe vom Büro ins Mutationsgebiet und zurück entschädigt. 
 

Es wird keine Entschädigung des Fahrzeuges ausgerichtet. Bei speziellen Verhältnissen kann 
zwischen der Aufsichtsbehörde und dem Unternehmer eine besondere Regelung vereinbart 
werden. 
 

Die Entschädigung für den Zeitaufwand ist für die Vermessung und die Vermarkung gleich 
geregelt. Dabei hat die Vermessungsequipe (PS 1) das Gewicht 2 und die Vermarkungsequipe 
(PS 8) das Gewicht 1. Bei einer angenommenen mittleren Transportgeschwindigkeit von 40 
km/Std errechnet sich daraus eine Entschädigung von Fr. 4.30 pro Km. 
 
Kann nicht direkt ins Mutationsgebiet gefahren werden, so können pro 100 m Fussmarsch 
zusätzlich 1 km verrechnet werden. 
 
Werden pro Feldtag im gleichen Gebiet mehrere Mutationen ausgeführt, so ist die 
Dislokationsentschädigung entsprechend aufzuteilen. 
 
 

Entschädigung für den Materialtransport 
 
Unter der Annahme, dass sich das Materialdepot zentral bezüglich dem Nachführungsgebiet 
befindet und die Transportwege sich zwischen 0.1 und 2 km bewegen, wird zu den Materialkosten 
für Marksteine ein Betrag von Fr. 3.-- und für Fixpunkte ein solcher von Fr. 4.-- pro Stück addiert. 
 
Andere Zuschläge sind nur möglich nach Rücksprache mit der Vermessungsaufsicht. 
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5. ARBEITSPOSITIONEN UND EINHEITSPREISE 
 

 

 5.1 Berechnung der Arbeitszeiten 

 

 5.2 Einheitspreise pro Arbeitsposition 

 

 5.3 Zuordnung der Tarif- zu den Abrechnungspositionen 

 

 5.4 Formulare 

 

 5.5 Beispiele 
 



Honorarordnung 33 Nachführung 5.2 

 

 

5.1  Berechnung der Arbeitszeiten 
 
 
In Kapitel 5.2 ist jeder Arbeitsposition bei den Feld- und Büroarbeiten (Hauptpositionen 331 und 
332) eine Personalstruktur und ein Preis (für jede Vermessungsgeneration) zugeordnet. Aus 
diesen Angaben lässt sich die Arbeitszeit für eine bestimmte Arbeitsposition wie folgt berechnen: 
 
 
    Preis 
 Zeit [min]  =    ----------  
   rN x lA 
 
rN  =  Reduktionsfaktor für die entsprechende Personalstruktur 
 (s. Kapitel 4.2) 
 
lA  =  Honoraransatz des Chefs (Tarifkategorie A) pro Minute = 
 Fr. 2.75/min (s. Kapitel 2.2) 
 
 
 
Beispiel: 
 
Pos.  3311.14  (Stationierung) 
Preis = Fr. 59.80 (für alle Vermessungsgenerationen gleich) 
r1  =  1.367 
 
        Fr. 59.80 
 Zeit [min]  =    -------------------------------    =  15.9 Minuten 
   1.367 x Fr. 2.75/min 
 
Dabei ist zu beachten, dass diese Zeit für das Personal gemäss Strukturformel gilt, im Beispiel 
also für eine 3er Equipe (Operateur + 2 Gehilfen). 
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5.2  Einheitspreise pro Arbeitsposition 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

331 FELDARBEITEN 
 

3311 Lagefixpunkte 3 (LFP3) 
 
3311.1 Bestehende LFP3 
 
3311.11 Aufsuchen vorhandener bzw. wegfallender LFP3 
  inkl. Signalisieren als Anschlussvisur 

  
 .111 Aufsuchen, bzw. suchen ohne Hilfsmittel 
 .112 Suchen mit Hilfsmitteln wie Messband, Instrument usw. 
  Bei notwendigem Suchen mit Instrument: zusätzliches Verrechnen der Pos. 3311.14 
  Pos. .111 und .112 können nicht kumulativ angewendet werden 
 

3311.12 Rekonstruktion fehlender LFP3 (ausser in AV93-Operaten) 
  Inkl. Kontrolle und Beurteilung allfälliger Differenzen; 
  notwendige Stationierungen werden mit Pos. 3311.14 verrechnet. 
  Pos. .11 und .12 können nicht kumulativ angewendet werden. 

 
 .121 Abstecken mit Instrument 
 .122 Einmessen ab Rückversicherung 
 
3311.13 Kontrolle vorhandener LFP3 
 
 .131 Kontrolle mit einfachen Mitteln 
  z.B mit Aufnahmedistanzen naher GP, Hausecken,  Rückversicherung 
 .132 Kontrolle mit Instrument von benachbarten Fixpunkten 
  Pro kontrollierten LFP3! 
  notwendige Stationierungen werden mit Pos. 3311.14 verrechnet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FP 
FP 

 
 
 
 
 
 
 
 

FP 
FP 

 
 
 

FP 
 

FP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
 
 
 

2 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.90 
39.90 

 
 
 
 
 
 
 
 

78.70 
63.00 

 
 
 

31.50 
 

31.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
 
 
 

2 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.90 
39.90 

 
 
 
 
 
 
 
 

78.70 
63.00 

 
 
 

31.50 
 

31.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.90 
39.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.50 
 

31.50 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

 .133 Kontrolle im Rahmen einer periodischen  Begehung 
  Inkl. Ergänzen oder Neuskizzieren des Versicherungsprotokolles 

  - Punkt ohne oder mit zentrischer Rückversicherung 
  - Punkt mit exzentrischer Rückversicherung 
  - Tachymetrische Aufnahme für Versicherungsprotokoll 
 .134 Kontrolle mittels freier Stationierung 
  Verrechnung unter Pos. 3311.14 Stationierung 
 

3311.14 Stationierung (auf bekanntem LFP / Freie Station) 
  Inkl. notwendiger Messungen zur Kontrolle und/oder Detailaufnahme bzw. Absteckung 

  Notwendige Signalisierungen können mit Pos. 3311.11 verrechnet werden 
  Die Orientierung kann mit Pos. 3321.11 verrechnet werden 

 
3311.15 Höhenbestimmung (eines in der Höhe geänderten LFP3) 
  Inkl. Kontrolle 
 
 .151 Nivellitisch 
 .152 Tachymetrisch oder mit GNSS 
  Separate Stationierung wird mit Pos. 3311.14 verrechnet 

 
 
3311.2 Neue LFP3 
 
3311.21 Rekognoszierung 
  Inkl. Verpflockung, Führung der Mutationsskizze 
 
3311.22 Stationierung inkl. Messung (mit oder ohne Höhen) 
  Messung in 2 Lagen bzw. 2 GNSS-Sessionen 
 
 .221 auf Anschlusspunkt 
 .222 auf Neupunkt 
 
3311.23 Messung der Rückversicherung 

 
 

FP 
FP 
FP 
- 
 
 

FP 
 
 
 
 
 
 
 

FP 
FP 

 
 
 
 
 

FP 
 
 
 
 

FP 
FP 

 
FP 

 
 

2 
2 
2 
- 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
1 
 

1 

 
 

37.70 
63.00 
63.00 

- 
 
 

59.80 
 
 
 

 
 
 
 

94.30 
19.90 

 
 
 
 
 

63.00 
 
 
 
 

79.70 
79.70 

 
59.80 

 
 

2 
2 
2 
- 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
1 
 

1 

 
 

37.70 
63.00 
63.00 

- 
 
 

59.80 
 
 
 
 
 
 
 

94.30 
19.90 

 
 
 
 
 

63.00 
 
 
 
 

79.70 
79.70 

 
59.80 

 
 

2 
2 
2 
- 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
1 
 

1 

 
 

37.70 
63.00 
63.00 

- 
 
 

59.80 
 
 
 
 
 
 
 

94.30 
19.90 

 
 
 
 
 

63.00 
 
 
 
 

79.70 
79.70 

 
59.80 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3312 Grenzpunkte (GP) 
 
3312.1 Bestehende GP 

 
3312.11 Aufsuchen vorhandener bzw. wegfallender GP 
 
 .111 Aufsuchen bzw. suchen ohne Hilfsmittel 
 .112 Suchen mit Hilfsmitteln wie Messband, Instrument usw. inkl. Kontrolle 
  Bei notwendigem Suchen mit Instrument: zusätzliches Verrechnen der Pos. 3311.14 
  Pos. .111 und .112 können nicht kumulativ angewendet werden. 
 
3312.12 Rekonstruktion fehlender GP 
  Inkl. Kontrolle und Beurteilung allfälliger Differenzen, 
  Pos. .11 und .12 können nicht kumulativ angewendet werden 
  Inkl. notwendiger Absteckungsberechnungen. 
 
 
3312.13 Kontrolle vorhandener GP (nur für Mutation notwendige GP) 
  Mit Kontrollmassen oder Absteckung 

 

 
 
 
 
 
 

GP 
GP 

 
 
 

GP 
 
 
 
 

GP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.00 
24.00 

 
 
 

37.70 
 
 
 
 

15.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.00 
24.00 

 
 
 

37.70 
 
 
 
 

15.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12.00 
24.00 

 
 
 

37.70 
 
 
 
 

15.70 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3312.2 Neue GP 
 
3312.21 Verpflockung / Markierung 
 
 .211 Direktes Festlegen der GP ohne Bedingungen 
 .212 Abstecken mit Bedingungen 
  Mit einfachen Mitteln aber ohne Berechnungen (Einbindungen, Schnitte, Abstände, Parallelen, 
  Kreisbogen, …) 
  Pos. .111 und .112 können nicht kumulativ angewendet werden. 
 .213 Abstecken nach vorgängig berechneten Absteckungselementen 
  Inkl. Kontrolle (eine eventuelle Aufnahme dient nur noch zu Kontrollzwecken und ist in dieser 
  Position enthalten, keine Neuberechnung!)  
  Notwendige vorgängige Aufnahmen von Zwangspunkten zur Realisierung dieser Position sind mit 
  den entsprechenden Positionen dieses Tarifs zu verrechnen. 

 .214 Festlegen des Grenzverlaufes innerhalb von Gebäuden (Brandmauern) 
 
 
3312.22 Messung 
 
 .221 Aufnahme der nach 3312.211 und .212 festgelegten GP 
  Inkl. Kontrolle 
 .222 Aufnahme von Hilfsgrenzpunkten (HGP) 
  Inkl. Kontrolle 
 
 

3312.3 Wegfallende GP 
 
3312.22 Entfernung wegfallender GP 
  siehe unter Versicherung der LFP3 und GP (Pos. 3332.116 – 118) 
 

 
 
 
 

GP 
GP 

 
 
 

GP 
 
 
 

HGP 
 
 
 
 

GP 
 

HGP 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

1 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

19.90 
47.80 

 
 
 

37.70 
 
 
 

79.70 
 
 
 
 

19.90 
 

19.90 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

1 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

19.90 
47.80 

 
 
 

37.70 
 
 
 

79.70 
 
 
 
 

19.90 
 

19.90 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

1 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

19.90 
47.80 

 
 
 

37.70 
 
 
 

79.70 
 
 
 
 

19.90 
 

19.90 
 
 
 
 
 
- 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

 

3313 Situation (inkl. Gebäude) 
 
3313.1 Neue Situation 
 
3313.11 Aufnahme und einmessen 
 
 .111 Aufnahme oder Einmessung von Situations- und/oder Gebäudepunkten 
  Inkl. Erheben der Bodenbedeckung/Gebäudeart, Assekuranz- und Polizei-Nummer, 
  auch für Aufnahme oder Einmessung Strassenachse, Gebäudeeingang  für die Gebäudeadresse 

 .112 Doppelaufnahme von Situations- und/oder Gebäudepunkten 
  Inkl. Erheben der Bodenbedeckung/Gebäudeart, Assekuranz- und Polizei-Nummer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PT 
 
 

PT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.00 
 
 

12.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.00 
 
 

12.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.00 
 
 

12.00 
 

Auszählvorschriften für Situationspunkte (nach HO23): Es dürfen nur diejenigen Punkte gezählt werden, welche für die Konstruktion notwendig sind: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absätze und Mauern ≤ 50 cm werden als 1 Situationspunkt bewertet (auch Büroposition) 
Treppen: je 5 Stufen werden als 1 Situationspunkt bewertet 
 
Bei Gebäude- und Situationsmutationen mit sehr vielen Elementen ist die Anzahl nicht exakt definierter Situationspunkte angemessen zu reduzieren. 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 

 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

332 BUEROARBEITEN 
 

3320 Vorarbeiten 
 
3320.1 Administrative Vorbereitungen 
 
  Entgegennehmen, Überprüfen, Abklären und Bestätigen des Auftrages resp. der Meldung von der 
  Amtstelle (Gemeinde, Grundbuchamt etc.). Eröffnen des Arbeitsrapportes, Führen des Mutations-
  verzeichnisses, Organisieren der Arbeitsausführung und der Projektpläne, Abklärungen Ämtern 
 
3320.11 für eine Grenzmutation 
3320.12 für eine Gebäudemutation (pro Parzelle) 
3320.13 für eine Situationsmutation 
3320.14 für eine Rekonstruktion (LFP3, GP) 
3320.15 Gebäude-/Versicherungsnummer: Datenbeschaffung / Abklärungen 
 
  Bei kombinierten Mutationen gilt jeweils derjenige Mutationstyp mit dem höheren Ansatz. 
 
  Bei Gebäudemutationen wird unabhängig von der Anzahl Gebäude ein Auftrag pro Parzelle  
  verrechnet (Bei Kombination mit Grenzmutation: Auftrag für Grenzmutation verrechnen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 

GEB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
4 
3 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112.20 
14.40 
36.10 
49.80 
16.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
4 
3 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112.20 
14.40 
36.10 
49.80 
16.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
4 
3 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112.20 
14.40 
36.10 
49.80 
16.40 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3320.2 Technische Vorbereitungen 
 
3320.21 Technische Vorarbeiten für die Feldarbeiten 
  Vorbereiten und Bereitstellen der erforderlichen Unterlagen wie: 
  - Mutationsskizzen (notwendige Planunterlagen, je nach NF-System) 
  - Feldprotokolle (Stationsblätter) 
  - Koordinationsverzeichnisse, Flächendefinitionen, Netzplan 
  - EDV Fenster, usw. 
 

 .211 für eine Grenzmutation 
 .212 für eine Gebäudemutation (pro Parzelle) 
 .213 für eine Situationsmutation 
 .214 für eine Rekonstruktion (LFP3, GP) 
 
  Bei kombinierten Mutationen gilt jeweils derjenige Mutationstyp mit dem höheren Ansatz 
 

3320.22 Technische Vorarbeiten für die Büroarbeiten 
  Vorarbeiten und Bereitstellen der erforderlichen Unterlagen wie: 
  - Akten, Pläne, Instrumente (Koordinatograph, Planimeter, EDV-Geräte) 

 
 .221 für eine Grenzmutation 
 
 .222 für eine Gebäudemutation (pro Parzelle) 
 
 .223 für eine Situationsmutation 
 
 .224 für eine Rekonstruktion (LFP3, GP) 
 
  Bei kombinierten Mutationen gilt jeweils derjenige Mutationstyp mit dem höheren Ansatz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 

 
 
 
 
 
 

AUFTR 
 

AUFTR 
 

AUFTR 
 

AUFTR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
6 
6 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
7 
4 
 

4 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.30 
21.80 
36.20 
54.20 

 
 
 
 
 
 

36.10 
26.60 
27.10 

 
27.10 

 
27.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
6 
6 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
7 
4 
 

4 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.30 
21.80 
43.50 
54.20 

 
 
 
 
 
 

54.20 
26.60 
39.70 

 
39.70 

 
39.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
6 
6 
4 
 
 
 
 
 
 

4 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.30 
21.80 
43.50 
54.20 

 
 
 
 
 
 

27.10 
87.50 
12.60 
64.20 
12.60 
64.20 
18.10 
20.40 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3321 Lagefixpunkte (LFP3) 
 
3321.1 Bestehende LFP3 
 
3321.11 Berechnung Instrumentenorientierung 
  Kann auch im Feld ausgeführt werden 

 
 
3321.12 Höhenberechnung 
  Ausgehend von den umliegenden LFP3 

 
 
3321.13 Nachführung der Dateien 
  Koordinatenverzeichnis, Mutationsverzeichnis, EDV-Datensatz 

 
 
3321.14 Nachführung der Pläne 
  Bei einer Änderung der Versicherungsart 

 
 .141 Originalplan 
 .142 Originalplan-Pause 
 .143 Handriss- (Nummern-) Pause 
 .144 Versicherungskroki 
 .145 pro weiteren Plan (gemäss kantonalen Vorschriften) 
 
 
3321.15 Ausfertigen der Mutationsakten nach kantonalen Vorschriften 
 

 
 
 
 

FP 
 

 
 

FP 
 
 
 

FP 
 
 
 
 
 
 

FP 
FP 
FP 
FP 
FP 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
7 
 
 
 
 

 
 
 
 

27.10 
 

 
 

27.10 
 
 
 

5.40 
 
 
 
 
 
 

6.40 
6.40 
6.40 
8.50 
6.40 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
7 
 
 
 
 

 
 
 
 

18.00 
 

 
 

18.00 
 
 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 

6.40 
6.40 
6.40 
8.50 
6.40 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 

 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

7 
- 
 

7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18.00 
 

 
 

18.00 
 
 
 

9.00 
 
 
 
 
 
 

6.40 
- 
 

8.50 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3321.2 Neue LFP3 
 
3321.21 Studium der Netzänderung/ -ergänzung, evtl. Versicherungsart 
 
 
3321.22 Koordinatenberechung 
 
 .221 mit Höhen 
 .222 ohne Höhen 
 
 
3321.23 Nachführung der Dateien 
  Koordinatenverzeichnis, Mutationsverzeichnis, EDV-Datensatz 

 
 
3321.24 Nachführung der Pläne 
 
 .241 Originalplan 
 .242 Originalplan-Pause 
 .243 Handriss- (Nummern-) Pause 
 .244 Fixpunkt-/ Polygonnetzplan 
 .245 Erstellen Versicherungskroki 
 .246 pro weiteren Plan (gemäss kantonalen Vorschriften) 
 
 
3321.25 Ausfertigen der Mutationsakten nach kantonalen Vorschriften 
 

 
 

FP 
 
 
 
 

FP 
FP 

 
 

FP 
 
 
 
 
 

FP 
FP 
FP 
FP 
FP 
FP 

 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 

4 
4 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 
7 
7 
6 
6 
7 
 
 
 
 

 
 

32.50 
 
 
 
 

36.10 
27.10 

 
 

7.30 
 
 
 
 
 

21.80 
8.50 
8.50 

21.80 
72.50 
8.50 

 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 

4 
4 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 
7 
7 
6 
6 
7 
 
 
 
 

 
 

32.50 
 
 
 
 

18.00 
18.00 

 
 

9.00 
 
 
 
 
 

21.80 
8.50 
8.50 

21.80 
72.50 
8.50 

 
 
 
 
 

 
 

3 
 
 
 
 

4 
4 
 
 

4 
 
 
 
 
 

7 
- 
 

6 
6 
 
 
 
 
 

 
 

32.50 
 
 
 
 

18.00 
18.00 

 
 

9.00 
 
 
 
 
 

8.50 
- 
 

21.80 
72.50 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3321.3 Wegfallende LFP3 
 
 
3321.31 Löschen der Koordinaten 
  Inkl. Nachführung der Dateien 
 
 

3321.32 Nachführung der Pläne 
 

 .321 Originalplan 
 .322 Originalplan-Pause 
 .323 Handriss- (Nummern-) Pause 
 .324 Fixpunkt-/ Polygonnetzplan 
 .325 pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften) 
 
 
3321.33 Ausfertigen der Mutationsakten nach kantonalen Vorschriften 
 
  Da alle effektiven Aufwendungen verrechenbar sind (z.B. Aussenstationierungen,),  
  fällt die Unterscheidung nach einem oder mehreren LFP3 weg. 

 

 
 
 

FP 
 
 
 
 
 

FP 
FP 
FP 
FP 
FP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.00 
 
 
 
 
 

4.30 
4.30 
4.30 
6.40 
4.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.90 
 
 
 
 
 

4.30 
4.30 
4.30 
6.40 
4.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 

7 
- 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.90 
 
 
 
 
 

4.30 
- 
 

6.40 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3322 Grenzpunkte (GP) 
 
3322.1 Bestehende GP 
 
3322.11 Berechnung der  Absteckungselemente für Rekonstruktionen 
 
3322.12 Nachführung der Dateien 
  Koordinatenverzeichnis, Mutationsverzeichnis, EDV-Datensatz 
 

3322.13 Nachführung der Pläne 
  Bei einer Änderung der Versicherungsart 
 

 .131 Originalplan 
 .132 Originalplan-Pause 
 .133 Handriss- (Nummern-) Pause 
 .134 pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften) 
 
3322.14 Ausfertigen der Mutationsakten nach kantonalen Vorschriften 
 
 
 
3322.2 Neue GP 
 
3322.21 Koordinatenberechnung 
  Koordinatenberechnung mit Genauigkeitsnachweis inkl. Nachführung der Dateien 
  Pos. .211 bis .213 sind alternativ anzuwenden 
 
 

 .211 Berechnung kontrollierter Aufnahmen (Doppelaufnahme, Kontrollmasse 
 .212 Einrechnung in Gerade oder Kreisbogen (nicht kumulativ mit Pos. .211 und .213) 
 .213 Berechnung aufgrund einer Bedingung (z.B. Schnittpunkt, Mittelpunkt) 
 

 
 
 
 

GP 
 

GP 
 
 
 
 
 

GP 
GP 
GP 
GP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GP 
GP 
GP 

 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

10.70 
10.70 
10.70 
10.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 

 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
4 
4 
 
 

 
 
 
 

5.40 
 

5.40 
 
 
 
 
 

10.70 
10.70 
10.70 
10.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.70 
16.30 
10.90 

 
 

 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 
 
 

7 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
4 
5 
 
 

 
 
 
 

5.40 
 

5.40 
 
 
 
 
 

10.70 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.70 
16.30 
5.80 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3322.22 Projektierte GP 
  Bearbeitung projektierter GP inkl. Nachführung der Dateien 

 
 .221 Berechnung von GP-Koordinaten nach Projekt 
 .222 Einpassung für Digitalisierung 
 .223 Bestimmung der Koordinaten durch Abgriff 
 .224 Berechnung der Absteckungselemente 
 .225 Kontrolle mit Genauigkeitsausweis nach erfolgter Versicherung 
 
 
3322.23 Weitere Berechnungen inkl. Nachführung der Dateien 
 
 .231 Berechnung von Kreisradien (pro Kreiszentrum) 
 .232 Berechnung von Hilfspunktkoordinaten im Zusammenhang mit Pos. 3322.22 
 
 
3322.24 Nachführung der Pläne 
 
 .241 Originalplan 
 .242 Originalplan-Pause 
 .243 Handriss- (Nummern-) Pause 
 .244 pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften) 
  Anschlusspläne inbegriffen 

 
3322.25 Mutationsakten 
 
 .251 Aufstellen und Ausfertigen der Mutationstabelle mit Planbeilage 
 .252 Weitere Akten nach kantonalen Vorschriften (z.B. weitere Expl. Mutationstabellen 
 
 
 
 
  

 
 
 

GP 
PLAN 

GP 
GP 
GP 

 
 
 
 

HGP 
HGP 

 
 
 
 

GP 
GP 
GP 
GP 

 
 
 
 

GP 

 
 
 

4 
4 
4 
4 
4 
 
 
 
 

4 
4 
 
 
 
 

6 
7 
7 
7 
 
 
 
 

7 

 
 
 

10.90 
24.60 
1.60 
5.40 
7.30 

 
 
 
 

7.30 
10.90 

 
 
 
 

27.50 
10.70 
10.70 
10.70 

 
 
 
 

10.70 

 
 
 

4 
4 
4 
4 
4 
 
 
 
 

4 
4 
 
 
 
 

6 
7 
7 
7 
 
 
 
 

7 

 
 
 

10.90 
24.60 
1.60 
5.40 
7.30 

 
 
 
 

7.30 
10.90 

 
 
 
 

27.50 
10.70 
10.70 
10.70 

 
 
 
 

10.70 

 
 
 

4 
4 
4 
4 
4 
 
 
 
 

5 
5 
 
 
 
 

7 
- 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 

10.90 
24.60 
1.60 
5.40 
7.30 

 
 
 
 

5.80 
5.80 

 
 
 
 

10.70 
- 
 
 
 
 
 
 

14.60 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3322.3 Wegfallende GP 
 
3322.31 Löschen der Koordinaten 
  Inkl. Nachführung der Dateien 

 
3322.32 Nachführung der Pläne 
 
 .321 Originalplan 
 .322 Originalplan-Pause 
 .323 Handriss- (Nummern-) Pause 
 .324 pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften) 
 
3322.33 Mutationsakten 
 
 .331 Ausfertigen der Mutationstabelle 
 .332 Weitere Akten nach kantonalen Vorschriften (z.B. weitere Expl. Mutationstabellen) 
 

3323 Situation (inkl. Gebäude) 
 
3323.1 Neue Situation 
 
3323.11 Koordinatenberechnung der Situationspunkte 
  Inkl. Nachführung der Dateien 

 
 .111 aus Aufnahmen / Einmessungen 
  Auch für Erfassung der Geometrie für projektierte Bauten sowie  Achspunkte, Gebäudeeingang 
  für die Gebäudeadresse 

 .112 aus Doppelaufnahmen (qualifizierter Situationspunkt) 
 .113 aus geometrischen Bedingungen (Abstände ect.) 
 .114 Einpassung für Digitalisierung 
 .115 Bestimmung der Koordinaten durch Abgriff 
  

 
 

GP 
 
 
 
 

GP 
GP 
GP 
GP 

 
 
 

GP 
GP 

 
 
 
 
 
 
 
 

PT 
 
 

PT 
PT 

PLAN 
PT 

 

 
 
- 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
6 
6 
 

 
 
- 
 
 
 
 

10.70 
8.50 
8.50 
8.50 

 
 
 

2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 

19.80 
-.80 

 

 
 

4 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

6 
6 
6 
6 
 

 
 

6.00 
 
 
 
 

10.70 
8.50 
8.50 
8.50 

 
 
 

2.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.80 
 
 

10.10 
8.70 

19.80 
-.80 

 

 
 

5 
 
 
 
 

7 
- 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

6 
5 
6 
6 
 

 
 

3.00 
 
 
 
 

8.50 
- 
 
 
 
 
 

5.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.80 
 
 

10.10 
5.80 

19.80 
-.80 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

 .116 Gebäudeadresse: Erfassung Gebäudenummer und  Gebäudeidentifikator (EGID) 
  Ausführung mit Gebäudemutation, inkl. Positionierung 
 
 .117 Projektierte Bauten: Auftragsabwicklung unter der Voraussetzung von Sammelabrechnung 
 
 
3323.12 Nachführung der Pläne 
 
 .121 Originalplan 
 .122 Originalplan-Pause 
 .123 Handriss- (Nummern-) Pause 
 .124 pro weiteren Plan / Informationsebene (gem. kantonalen Vorschriften) 
 .125 Textpositionierung für Übersichtplan 
 
3323.13 Ausfertigen der Mutationsakten nach kantonalen Vorschriften 
 
 
3323.2 Wegfallende Situation 
 
3323.21 Löschen der Koordinaten 
  Inkl. Nachführung der Dateien, auch für Löschung projektierter Bauten 

 
 
3323.22 Nachführung der Pläne 
 
 .221 Originalplan 
 .222 Originalplan-Pause 
 .223 Handriss- (Nummern-) Pause 
 .224 pro weiteren Plan / Informationsebene (gem. kantonalen Vorschriften) 
 
3323.23 Ausfertigen der Mutationsakten nach kantonalen Vorschriften 
 

GEB 
 
 

GEB 
 
 
 
 

PT 
PT 
PT 
PT 
PT 

 
 
 
 
 
 

PT 
 
 
 
 
 

PT 
PT 
PT 
PT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.30 
3.20 
3.20 
3.20 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

4.30 
4.30 
4.30 
4.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 
7 
7 
7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.30 
3.20 
3.20 
3.20 

 
 
 
 
 
 
 

2.90 
 
 
 
 
 

4.30 
4.30 
4.30 
4.30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 
- 
 

7 
7 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

7 
- 
 

7 
 
 
 

16.00 
 
 

22.00 
 
 
 
 

3.20 
- 
 

3.20 
4.00 

 
 
 
 
 
 

3.00 
 
 
 
 
 

4.30 
- 
 

4.30 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3324 Flächen 
 
3324.1 Parzellenflächen (neue und veränderte Parzellen) 
 
3324.11 Berechnung der neuen und veränderten Parzellen inkl. Kontrolle (z.B. zweite  
  Flächenberechnung, Kontrollzeichnung, Konsistenztests, usw.) 
  Inkl. allfälliger Flächendefinition (auch von Anschlussparzellen) 
 
 

3324.12 Berechnung der Teilflächen inkl. Kontrolle und Berechnung allfälliger Schnittpunkte 
  Inkl. allfälliger Flächendefinition 
  Als Teilfläche gilt eine Fläche, die nicht selbständiges Grundstück wird oder war 
 

3324.13 Nachführung der Dateien 
  Flächenverzeichnis / Liegenschaftsbeschrieb, Mutationsverzeichnis, Arealstatistik 

 
 
3324.14 Mutationsakten 
 
 .141 Ausfertigen der Mutationstabelle inkl. Planbeilage 
  Bei ungenügender Plangrundlage: nach kantonaler Weisung 

 .142 Weitere Akten nach kantonalen Vorschriften 
 

 
 
 
 

PARZ 
 
 
 
 

TFL 
 
 
 

PARZ 
 
 
 
 
 

PARZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

36.20 
 
 
 
 

28.90 
 
 
 

27.10 
 
 
 
 
 

17.40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

31.70 
 
 
 
 

27.10 
 
 
 

27.10 
 
 
 
 
 

17.40 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

29.20 
 
 
 
 

14.60 
 
 
 

27.10 
 
 
 
 
 

5.80 
8.70 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3324.2 Kulturflächen 
  Neue und veränderte Kulturflächen, inkl. Gebäudeflächen, Differenzbildung gilt nicht als  
  Flächenberechnung 

 
 
3324.21 Berechnung der neuen, bzw. der veränderten Kulturflächen 
 
 
3324.22 Nachführung der Dateien 
  Flächenverzeichnis / Liegenschaftsbeschrieb, Mutationsverzeichnis, Arealstatistik 

 
 
3324.23 Ausfertigen der Mutationsakten nach kantonalen Vorschriften 
 
 
 
3324.3 Handänderungen ausserhalb von Mutationen 
 
 
3324.31 Nachführung der Dateien 
  Flächenverzeichnis / Liegenschaftsbeschrieb, Eigentümerverzeichnis 

 
 
 
3324.32 Weitere Akten nach kantonalen Vorschriften 
 

 
 
 
 
 

KFL 
 
 

KFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17.40 
 
 

27.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17.40 
 
 

27.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

14.60 
 
 

27.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 
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 Preisb.  HG  TN  AV93 
 Element PS Preis PS Preis PS Preis 

3325 Abschlussarbeiten 
 
3325.1 Administrative Abschlussarbeiten 
  Aufstellen der Abrechnung, Versand der Mutationsakten 

 
3325.11 für eine Grenzmutation 
3325.12 für eine Gebäudemutation (pro Parzelle) 
3325.13 für eine Situationsmutation 
3325.14 für eine Rekonstruktion (LFP3, GP) 
 
  Bei kombinierten Mutationen gilt jeweils derjenige Mutationstyp mit dem höheren Ansatz. 

 
 
 
3325.2 Technische  Abschlussarbeiten 
  Kontrolle der Pläne, Vermessungs- und Mutationsakten, Ablage und Archivierung der verwendeten 
  und der neuen Akten 

 
3325.21 für eine Grenzmutation 
3325.22 für eine Gebäudemutation (pro Parzelle) 
3325.23 für eine Situationsmutation 
3325.24 für eine Rekonstruktion (LFP3, GP) 
3325.25 Bereitstellen und Übertragen der Mutationsdaten über AVGBS ans Grundbuchamt 
  ausser bei einer Rekonstruktion 

 
  Bei kombinierten Mutationen gilt jeweils derjenige Mutationstyp mit dem höheren Ansatz. 

 

 
 
 
 
 

AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 
AUFTR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
4 
4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

62.40 
37.40 
37.40 
37.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.20 
27.10 
27.10 
27.10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
4 
4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

62.40 
37.40 
37.40 
37.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.20 
27.10 
27.10 
27.10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 
4 
4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

62.40 
37.40 
37.40 
37.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.20 
27.10 
27.10 
27.10 
24.65 
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333 VERSICHERUNG DER LFP3 UND GP 
 

3331 Material 
 
  Die Materialpreise gelten als Richtpreise (Preisbasis 01.01.1992). Sie verstehen sich inklusive Kosten für Transport zum Lagerplatz 
  und Lagerhaltung, jedoch ohne MWST.  

 
 
 Preisb. 

Element 
Richtpreis 

1992 

 .1 LFP3-Stein rund D=14cm 
 .2 Gussschacht 
 .3 Zementschacht 
 .4 Bodenplatte 
 .5 Bolzen D < 4cm 
 .6 Bolzen D > 4cm 
 .7 Dübel-Bolzen 
 .8 Markstein 12/12 cm 
 .9 Markstein 14 / 14 cm 
 .10 Kunststoffmarke 
 .11 Röhre bis 50 cm Länge D < 1 Zoll 
 .12 Röhre über 50 cm Länge D = 1-1.5 Zoll 
 .13 Hartholzpfahl Länge > 1 m 
 .14 Bodenpfahl 
 .15 Zeigerpfahl 
 .16 Bodennagel 

ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 

24.-- 
120.-- 
74.-- 
20.-- 
5.-- 
8.-- 
2.50 
15.-- 
17.-- 
18.-- 
7.50 

10.50 
10.50 
2.-- 
2.-- 
1.-- 

 
  Empfehlung: Materialpreise aufgrund von Marktpreisen kostendeckend festlegen 
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3332 Arbeit 
 
  Die Preise für die Versicherungsarbeiten basieren auf der Honorarordnung 21. 
  Sie verstehen sich inkl. Hilfsmittel wie Mörtel, Beton, Asphalt und dergleichen. 
 
3332.1 Grundtypen 
 Preisb. 

Element 
Preis 
HO33 
1992 

 
 .101 Setzen eines neuen Steines (GP oder LFP) 
 .102 Aufrichten und Verkeilen eines vorhandenen Steines 
 .103 Höhersetzen eines vorhandenen Steines 
 .104 Tiefersetzen eines vorhandenen Steines 
 .105 Einmeisseln bzw. Bohren und Bemalen eines Grenzpunktloches 
 .106 Setzen eines Messingbolzens mit Dübel 
 .107 Einlassen eines Messingbolzens und Eingiessen mit Zement oder Kunststoffmörtel 
 .108 Einlassen eines grossen Messingbolzens und Eingiessen mit Zement oder   
  Kunststoffmörtel 
 .109 Einbetonieren eines Messingbolzens oder einer Eisenröhre mit aufgestecktem und  
  einzementiertem Messingbolzen, in Betonsockel ca. 30/30/30 cm 
 .110 Einrammen eines kleinen  Eisenrohres L < 50cm mit Bolzen 
 .111 Einrammen eines grossen Eisenrohres oder eines Hartholzpfahles, L mind. = 1m 
 .112 Einmeisseln  und Bemalen eines kleinen Kreuzes (Armlänge 4 cm) 
 .113 Einmeisseln  und Bemalen eines grossen Kreuzes (Armlänge 8 cm) 
 .114 Nachmeisseln und Bemalen eines vorhandenen Kreuzes 
 .115 Setzen einer Kunststoffmarke (Mindestlänge 60 cm) 
  1. Einschlagen 
  2. Einrammen 
  3. Einschrauben 
  4. Lochen und Verkeilen 
 .116 Entfernen eines Steines (GP oder LFP) oder einer Kunststoffmarke 
 .117 Entfernen eines Messingbolzens und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes 
 .118 Entfernen eines Kreuzes 

 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 

 
ANZ 

 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 

 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 

 
84.-- 
40.-- 
105.-- 
105.-- 
12.-- 
19.-- 
32.-- 
60.-- 

 
60.-- 

 
24.-- 
32.-- 
32.-- 
46.-- 
19.-- 

 
19.-- 
30.-- 
37.-- 
56.-- 
25.-- 
19.-- 
19.-- 
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3332.2 Zusatztypen (Zuschläge) 
 Preisb. 

Element 
Preis 
HO33 
1992 

 
 .201 Einbetonieren eines Steines 
 .202 Abdecken eines Punktes mit Guss- oder Zementschacht, inkl. Aushub für Mehrtiefe 
 .203 Aufbrechen und Wiederherstellen eines Schwarzbelags Stärke > 3 cm 
 .204 Abbauen eines Lagersteines oder von Fels unter der Bodenoberfläche mit   
  Schlagbohrhammer, innerhalb der erforderlichen Steinsatztiefe 
 .205 Mind. 15 cm tieferes Versetzen für Sicherheitsüberdeckung 
 .206 Zentrisches Versetzen einer Bodenplatte, inkl. Aushub für Mehrtiefe 
 .207 Setzen eines Rückversicherungsbolzens inkl. Einmessen 
 .208 Freilegen einer Bodenplatte 
 .209 Entfernen eines Guss- oder Zementschachtes 
 .210 Entfernen und Wiederherstellung einer Strassenpflästerung oder eines Abschlusses mit 
  Verbundsteinen 
 .211 Ausbesserung einer Mauer nach Entfernung eines Steines 

 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 

 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 
ANZ 

 
ANZ 

 
62.-- 
52.-- 
109.-- 
62.-- 

 
42.-- 
69.-- 
52.-- 
55.-- 
42.-- 
109.-- 

 
19.-- 
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 Preisb. 
Element 

HG 
Richtpreis 

TN 
Richtpreis 

AV93 
Richtpreis 

3342 Datensicherung 
Die Umsetzung ist kantonal zu regeln. 
 
3342.1 EDV-Daten 
  Gemäss SN 612010. Insbesondere Massnahmen zur Vermeidung von Schäden durch: 
  - Verlust von Datenträgern 
  - Alterung von Datenträgern 
  - Elementarschäden 
  - Entwendung und Beschädigung von Datenträgern 
  - Verfälschung von Daten infolge fehlerhafter Software 
  - Verfälschung von Daten durch fehlerhaftes Operating 
  - Ausfall der Zugriffsmechanismen 
 
  Periodische Datensicherung nach Mehrgenerationen-Prinzip 
  Pro Jahr 

 

3343 Datenaufbewahrung 
Die Umsetzung ist kantonal zu regeln. 
  Kosten für Mobiliar und Raummiete 
  Pro Jahr 

 
 

3344 Auskunftserteilung im Zusammenhang mit der amtlichen Vermessung 
Die Umsetzung ist kantonal zu regeln. 
  Kosten für Auskunftserteilung, Geschäftsverkehr mit Aufsichtsbehörden und anderen  Amtsstellen, die nicht im 
  Zusammenhang mit einem Auftrag stehen. 
  Abgeltung durch 3% vom gesamten jährlichen Nachführungsumsatz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÜRO 
GDE 

 
 
 
 

GDE 
PLAN 

 
 
 
 

100% 
UMSATZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 

200.00 
20.00 

 
 
 
 

3% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000.00 
100.00 

 
 
 
 

200.00 
20.00 

 
 
 
 

3% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000.00 
100.00 

 
 
 
 

100.00 
10.00 

 
 
 
 

3% 
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Abrechnungsposition 
gemäss Formular 

Tarifposition 
   

1 AUFTRAG 3320/3325 Vorarbeiten / Abschlussarbeiten HG TN AV93 

1.1 Grenzmutation 
(Feld und 
Büroarbeiten) 

3320.11 
3320.211 
3320.221 
 
3325.11 
3325.21 
3325.25 

Administrative Vorbereitungen bei Grenzmutation 
Technische Vorarbeiten für Feldarbeiten bei Grenzmutation 
Technische Vorarbeiten für Büroarbeiten bei Grenzmutation 
 
Administrative Abschlussarbeiten bei Grenzmutation 
Technische Abschlussarbeiten bei Grenzmutation 
AVGBS-Bereitstellung und Abgabe ans Grundbuchamt 
 

112.20 
63.30 
36.10 
26.60 
62.40 
87.20 

 

387.80 

112.20 
63.30 
54.20 
26.60 
62.40 
87.20 

 

405.90 

112.20 
63.30 
27.10 
87.50 
62.40 
87.20 
24.65 

464.35 

1.2 Projektmutation / 
Büromutation 
(ohne Feldarbeiten) 

3320.11 
3320.221 
 
3325.11 
3325.21 
3325.25 

Administrative Vorbereitungen bei Projekt-/Büromutation 
Technische Vorarbeiten für Büroarbeiten bei Projekt-/Büromutation 
 
Administrative Abschlussarbeiten bei Projekt-/Büromutation 
Technische Abschlussarbeiten bei Projekt-/Büromutation 
AVGBS-Bereitstellung und Abgabe ans Grundbuchamt 
 

112.20 
36.10 
26.60 
62.40 
87.20 

 

324.50 

112.20 
54.20 
26.60 
62.40 
87.20 

 

342.60 

112.20 
27.10 
87.50 
62.40 
87.20 
24.65 

401.05 

1.3 Gebäudemutation 3320.12 
3320.212 
3320.222 
 
3325.12 
3325.22 
3320.15 
3325.25 
 

Administrative Vorbereitungen bei Gebäudemutation (pro Parz.) 
Technische Vorarbeiten für Feldarbeiten bei Gebäudemutation (pro Parz.) 
Technische Vorarbeiten für Büroarbeiten bei Gebäudemutation (pro Parz.) 
 
Administrative Abschlussarbeiten bei Gebäudemutation (pro Parz.) 
Technische Abschlussarbeiten bei Gebäudemutation (pro Parz.) 
Gebäude-/Versicherungsnummer: Datenbeschaffung / Abklärungen 
AVGBS-Bereitstellung und Abgabe ans Grundbuchamt 
 

14.40 
21.80 
27.10 

 
37.40 
27.10 
16.40 

 

144.20 

14.40 
21.80 
39.70 

 
37.40 
27.10 
16.40 

 

156.80 

14.40 
21.80 
12.60 
64.20 
37.40 
27.10 
16.40 
24.65 

218.55 

1.4 Situationsmutation 3320.13 
3320.213 
3320.223 
 
3325.13 
3325.23 
3325.25 

Administrative Vorbereitungen bei Situationsmutation 
Technische Vorarbeiten für Feldarbeiten bei Situationsmutation 
Technische Vorarbeiten für Büroarbeiten bei Situationsmutation 
 
Administrative Abschlussarbeiten bei Situationsmutation 
Technische Abschlussarbeiten bei Situationsmutation 
AVGBS-Bereitstellung und Abgabe ans Grundbuchamt 

36.10 
36.20 
27.10 

 
37.40 
27.10 

 

163.90 

36.10 
43.50 
39.70 

 
37.40 
27.10 

 

183.80 

36.10 
43.50 
12.60 
64.20 
37.40 
27.10 
24.65 

245.55 
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Abrechnungsposition 
gemäss Formular 

Tarifposition 
   

1 AUFTRAG 3320/3325 Vorarbeiten / Abschlussarbeiten HG TN AV93 

1.5 Rekonstruktion 3320.14 
3320.214 
3320.224 
 
3325.14 
3325.24 

Administrative Vorbereitung bei Rekonstruktion (LFP, GP) 
Technische Vorarbeiten für Feldarbeiten bei Rekonstruktion (LFP, GP) 
Technische Vorarbeiten für Büroarbeiten bei Rekonstruktion (LFP, GP) 
 
Administrative Abschlussarbeiten bei Rekonstruktion (LFP, GP) 
Technische Abschlussarbeiten bei Rekonstruktion (LFP, GP) 

49.80 
54.20 
27.10 

 
37.40 
27.10 

195.60 

49.80 
54.20 
39.70 

 
37.40 
27.10 

208.20 

49.80 
54.20 
18.10 
20.40 
37.40 
27.10 

207.00 

1.6 Vereinigung 3320.12 
3320.222 
 
3325.12 
3325.21 
3325.25 

Administrative Vorbereitung bei Vereinigung 
Technische Vorarbeiten für Büroarbeiten bei Vereinigung 
 
Administrative Abschlussarbeiten bei Vereinigung 
Technische Abschlussarbeiten bei Vereinigung 
AVGBS-Bereitstellung und Abgabe ans Grundbuchamt 

14.40 
27.10 

 
37.40 
87.20 

 

166.10 

14.40 
39.70 

 
37.40 
87.20 

 

178.70 

14.40 
12.60 
64.20 
37.40 
87.20 
24.65 

240.45 

1.7 Speziell Spezielle Auswahl aus den Tarifpositionen 3320 und 3325, z.B. für Aufträge ohne 
Feldarbeiten 
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2 FELDARBEITEN 331 FELDARBEITEN    

2.1 Lagefixpunkte 3311 Lagefixpunkte 3 (LFP3) HG TN AV93 

2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
 
2.16  
 
 
 
2.17 
2.18 
2.19 
2.110 
 
2.111 
2.112 

Aufsuchen / Signalisieren 
Aufsuchen mit Hilfsmitteln / Signalisation 
Rekonstruktion mit Instrument 
Rekonstruktion ab Rückversicherung 
Kontrolle mit einfachen Mitteln od. Instrument 

oder 
Kontrolle bei period. Begehung 
- Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers. 
- Punkt mit exz. Rückvers. 
- Tachymetr. Aufnahme für Vers.-protokoll 
Stationierung (Kontr. / Sit.-Aufnahme) 
Höhenbestimmung nivellitisch 
Höhenbestimmung tachymetrisch 
Rekog. und Messung Neupunkt 
 
Messung auf Anschlusspunkt 
Messung der Rückversicherung 

3311.111 
3311.112 
3311.121 
3311.122 
3311.131 
3311.132 
3311.133 
 
 
 
3311.14 
3311.151 
3311.152 
3311.21 
3311.222 
3311.221 
3311.23 

Aufsuchen, bzw. suchen ohne Hilfsmittel 
Suchen mit Hilfsmitteln wie Messband, Instrument usw. 
Abstecken mit Instrument 
Einmessen ab Rückversicherung 
Kontrolle mit einfachen Mitteln 
Kontrolle mit Instrument von benachbartem LFP aus 
Kontrolle im Rahmen einer periodischen Begehung 
- Punkt ohne oder mit zentrischer Rückvers. 
- Punkt mit exzentrischer Rückversicherung 
- Tachymetrische Aufnahme für Vers.-protokoll 
Stationierung 
Nivellitisch 
Tachymetrisch 
Rekognoszierung (neue LFP3) 
Stationierung inkl. Messung auf Neupunkt  
Stationierung inkl. Messung auf Anschlusspunkt  
Messung der Rückversicherung 

19.90 
39.90 
78.70 
63.00 
31.50 
31.50 

 
37.70 
63.00 
63.00 
59.80 
94.30 
19.90 
63.00 
79.70 
79.70 
59.80 

19.90 
39.90 
78.70 
63.00 
31.50 
31.50 

 
37.70 
63.00 
63.00 
59.80 
94.30 
19.90 
63.00 
79.70 
79.70 
59.80 

19.90 
39.90 

 
 

31.50 
31.50 

 
37.70 
63.00 
63.00 
59.80 
94.30 
19.90 
63.00 
79.70 
79.70 
59.80 

2.2 Grenzpunkte 3312 Grenzpunkte (GP) HG TN AV93 

2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
 
2.29 
 

Aufsuchen 
Aufsuchen mit Hilfsmitteln 
Rekonstruktion GP 
Kontrolle GP 
Direktes Festlegen der GP 
Abstecken mit Bedingungen 
Abstecken nach Abst.elementen 
Festlegen innerhalb Gebäuden 
 
Aufnahme von GP oder HGP 

 
oder 

3312.111 
3312.112 
3312.12 
3312.13 
3312.211 
3312.212 
3312.213 
3312.214 
 
3312.221 
 
3312.222 

Aufsuchen, bzw. suchen ohne Hilfsmittel 
Suchen mit Hilfsmitteln wie Messband, Instrument usw. 
Rekonstruktion fehlender Grenzpunkte 
Kontrolle vorhandener Grenzpunkte 
Direktes Festlegen der GP ohne Bedingungen 
Abstecken mit Bedingungen 
Abstecken mit vorgängig berechneten Abst.elementen 
Festlegen des Grenzverlaufes innerhalb von 
Gebäuden 
Aufnahme der nach 3312.211 und .212 
festgelegten GP 
Aufnahme von Hilfsgrenzpunkten (HGP) 

12.00 
24.00 
37.70 
15.70 
19.90 
47.80 
37.70 
79.70 

 
19.90 

 
19.90 

12.00 
24.00 
37.70 
15.70 
19.90 
47.80 
37.70 
79.70 

 
19.90 

 
19.90 

12.00 
24.00 
37.70 
15.70 
19.90 
47.80 
37.70 
79.70 

 
19.90 

 
19.90 



Honorarordnung 33 Nachführung 5.29 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.3 Situation 3313 Situation (inkl. Gebäude) HG TN AV93 

2.31 
 
 
 
 
2.32 

Aufnahme / Einmessung Sit.-/Achspunkt 
 
 
 
 
Doppelaufnahme Sit.punkt 

3313.111 
 
 
 
 
3313.112 

Aufnahme oder Einmessung von Situations- und / 
oder Gebäudepunkten, 
auch für Aufnahme oder Einmessung 
Strassenachse, Gebäudeeingang für die 
Gebäudeadresse 
Doppelaufnahme von Situations- und / oder 
Gebäudepunkten 

8.00 
 
 
 
 

12.00 

8.00 
 
 
 
 

12.00 

8.00 
 
 
 
 

12.00 

3 VERSICHERUNGSARBEITEN 333 VERSICHERUNG DER LFP UND GP HG TN AV93 

 Zuordnung gemäss Text in entspr. 
Tarifpositionen 

 Zuordnung gemäss Text in entspr. Tarifpositionen    
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4 BÜROARBEITEN 

4.1 Lagefixpunkte 

332 BÜROARBEITEN 

3321 Lagefixpunkte (LFP3) 

 

HG 

 

TN 

 

AV93 

4.11 
4.12 
4.13 
 
 
 
 
 
4.14 
4.15 
 
 
 
 
 
 
 
4.16 
 

Berechnung Instrumentenorientierung 
Höhenberechnung 
Nachführung Dateien / Pläne: best. LFP 
 
 
 
 - pro weiteren Plan: best. LFP 
 
Nachführen Punktprotokoll 
Berechnen neuer LFP3 mit Höhen inkl. 
Orientierung 
 
 
 
 
 
 
Berechnen neuer LFP3 ohne Höhen inkl. 
Orientierung 

3321.11 
3321.12 
3321.13 
3321.141 
3321.142 
3321.143 
3321.145 
 
3321.144 
3321.21 
 
3321.221 
3321.23 
3321.241 
3321.242 
3321.243 
3321.244 
3321.21 
 
3321.222 
3321.23 
3321.241 
3321.242 
3321.243 
3321.244 

Bestehende LFP: Berechnung Instr.-orientierung 
Bestehende LFP: Höhenberechnung 
Bestehende LFP: Nachführung der Dateien 
Bestehende LFP: Originalplan 
Bestehende LFP: Originalplan-Pause 
Bestehende LFP: Handriss- (Nummern-) Pause 
Bestehende LFP: pro weiteren Plan (gem. 
kantonalen Vorschriften) 
Nachführen PunktprotokollStudium der 
Netzänderung / -ergänzung, evtl. der 
Versicherungsart 
Koordinatenberechnung mit Höhen 
Nachführung der Dateien 
Originalplan 
Originalplan-Pause 
Handriss- (Nummern-) Pause 
Fixpunkt- / Polygonnetz-Plan 
Studium der Netzänderung / -ergänzung, evtl. der 
Versicherungsart 
Koordinatenberechnung ohne Höhen 
Nachführung der Dateien 
Originalplan 
Originalplan-Pause 
Handriss- (Nummern-) Pause 
Fixpunkt- / Polygonnetz-Plan 

27.10 
27.10 
5.40 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 

 
8.50 

32.50 
 

36.10 
7.30 

21.80 
8.50 
8.50 

21.80 
32.50 

 
27.10 
7.30 

21.80 
8.50 
8.50 

21.80 

18.00 
18.00 
9.00 
6.40 
6.40 
6.40 
6.40 

 
8.50 

32.50 
 

18.00 
9.00 

21.80 
8.50 
8.50 

21.80 
32.50 

 
18.00 
9.00 

21.80 
8.50 
8.50 

21.80 

18.00 
18.00 
9.00 
6.40 

 
 
 
 

8.50 
32.50 

 
18.00 
9.00 
8.50 

 
 

21.80 
32.50 

 
18.00 
9.00 
8.50 

 
 

21.80 
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4.1 Lagefixpunkte 3321 Lagefixpunkte (LFP3) HG TN AV93 

4.17 
 
 
 
4.18 
4.19 

Berechnen Lagepunkte o. Vers. 
 
 
- pro weiteren Plan: neuer LFP 
Erstellen Punktprotokoll 
Löschen / NF der Pläne: gel. LFP 
 
 
 
 
- pro weiteren Plan 

3321.21 
 
3321.222
3321.246 
3321.245 
3321.31 
3321.321 
3321.322 
3321.323 
3321.324 
3321.325 

Studium der Netzänderung / -ergänzung, evtl. der 
Versicherungsart 
Koordinatenberechnung ohne Höhen 
pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften) 
Erstellen Punktprotokoll 
Wegfallende LFP: Löschen der Koordinaten 
Wegfallende LFP: Originalplan 
Wegfallende LFP: Originalplan-Pause 
Wegfallende LFP: Handriss- (Nummern-) Pause 
Wegfallende LFP: Fixpunkt- / Polygonnetzplan 
Wegfallende LFP: pro weiteren Plan (gem. 
kantonalen Vorschriften) 

32.50 
 

27.10 
8.50 

72.50 
9.00 
4.30 
4.30 
4.30 
6.40 
4.30 

32.50 
 

18.00 
8.50 

72.50 
10.90 
4.30 
4.30 
4.30 
6.40 
4.30 

32.50 
 

18.00 
 

72.50 
10.90 
4.30 

 
 

6.40 
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4.2 Grenzpunkte 3322 Grenzpunkte (GP) HG TN AV93 

4.21 
 
4.22 
 
 
 
 
 
4.23 
 
4.24 
4.25 
 
4.26 
4.27 
4.28 
4.29 
4.210 
 
4.211 
4.212 
 
4.213 
 
 
 
 

Berechnung Abst.-elemente für Rek. 
 
Nachführung Dateien / Pläne: Rek. 
 
 
 
- pro weiteren Plan 
 
Kontrollierte Berechnung 
 
Einrechnung 
Berechnung aufgrund Bedingung 
 
Berechnung nach Projekt 
Einpassung Digitalisierung 
Koord.bestimmung durch Abgriff 
Berechnung Absteckungselemente 
Kontrolle nach erfolgter Absteckung 
 
Berechnung Kreisradien 
Berechnung Hilfspunkte 
 
Nachführung der Pläne: neue GP 
 
 
 
 
- pro weiteren Plan 

3322.11 
 
3322.12 
3322.131 
3322.132 
3322.133 
3322.134 
 
3322.211 
 
3322.212 
3322.213 
 
3322.221 
3322.222 
3322.223 
3322.224 
3322.225 
 
3322.231 
3322.232 
 
3322.241 
3322.242 
3322.243 
3322.251 
 
3322.244 

Berechnung der Absteckungselemente für 
Rekonstruktionen 
Nachführung der Dateien 
Bestehende GP: Originalplan 
Bestehende GP: Originalplan-Pause 
Bestehende GP: Handriss- (Nummern-) Pause 
Bestehende GP: pro weiteren Plan (gem. 
kantonalen Vorschriften 
Berechnung kontrollierter Aufnahmen (Doppelaufn., 
Kontrollmasse) 
Einrechnung in Gerade oder Kreis 
Berechnung auf Grund einer Bedingung (z.B. 
Schnittpunkt, Mittelpunkt) 
Berechnung von GP-Koordinaten nach Projekt 
Einpassung für Digitalisierung 
Bestimmung der Koordinaten durch Abgriff 
Berechnung der Absteckungselemente 
Kontrolle mit Genauigkeitsnachweis nach erfolgter 
Versicherung 
Berechnung von Kreisradien (pro Kreiszentrum) 
Berechnung von Hilfspunktkoordinaten im 
Zusammenhang mit Pos. .22 
Nachführung Originalplan 
Nachführung Originalplan-Pause 
Nachführung Handriss- (Nummern-) Pause 
Aufstellen und Ausfertigen der Mutationstabelle mit 
Planbeilage 
pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften) 

 
 
 

10.70 
10.70 
10.70 
10.70 

 
 
 
 
 
 

10.90 
24.60 
1.60 
5.40 
7.30 

 
7.30 

10.90 
 

27.50 
10.70 
10.70 
10.70 

 
10.70 

5.40 
 

5.40 
10.70 
10.70 
10.70 
10.70 

 
12.70 

 
16.30 
10.90 

 
10.90 
24.60 
1.60 
5.40 
7.30 

 
7.30 

10.90 
 

27.50 
10.70 
10.70 
10.70 

 
10.70 

5.40 
 

5.40 
10.70 

 
 
 
 

12.70 
 

16.30 
5.80 

 
10.90 
24.60 
1.60 
5.40 
7.30 

 
5.80 
5.80 

 
10.70 

 
 

14.60 
 
 

4.214 
4.215 
 

Löschen von GP-Koordinaten 
Nachf. der Pläne: gelöschte GP 
 
 
 
- pro weiteren Plan 

3322.31 
3322.321 
3322.322 
3322.323 
3322.331 
3322.324  

Löschen der Koordinaten 
Nachführung Originalplan 
Nachführung Originalplan-Pause 
Nachführung Handriss- (Nummern-) Pause 
Ausfertigen der Mutationstabelle  
pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften) 

 
10.70 
8.50 
8.50 
2.10 
8.50 

6.00 
10.70 
8.50 
8.50 
2.10 
8.50 

3.00 
8.50 

 
 

5.80 
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4.3 Situation (inkl. Gebäude) 3323 Situation (inkl. Gebäude) HG TN AV93 

4.31 
 
 
 
4.32 
4.33 
4.34 
4.35 
4.36 
 
 
 
4.37 
 
4.38 
 
 
 
4.39 
 
4.40 
 

Berechnung Sit.-/Achspunkt 
 
 
 
Berechnung kontr. Sit.punkt 
Berechnung aus geom. Bed. 
Einpassung Digitalisierung 
Koord.bestimmung durch Abgriff 
Nachf. der Pläne: neue Situation 
 
 
- pro weiteren Plan 
Löschen von Sit.punkt-Koordinaten 
 
Nachf. der Pläne: gelöschte Situation 
 
 
- pro weiteren Plan 
Gebäudeadresse 
 
Projektierte Bauten 
 

3323.111 
 
 
 
3323.112 
3323.113 
3323.114 
3323.115 
3323.121 
3323.122 
3323.123 
3323.124 
3323.21 
 
3323.221 
3323.222 
3323.223 
3323.224 
3323.116 
 
3323.117 

aus Aufnahmen / Einmessungen 
Auch für Erfassung der Geometrie für projektierte 
Bauten sowie Achspunkte, Gebäudeeingang für die 
Gebäudeadresse 
aus Doppelaufnahmen (qualifizierter Situationspunkt) 
aus geometrischen Bedingungen (Abstände etc.) 
Einpassung für Digitalisierung 
Bestimmung der Koordinaten durch Abgriff 
Nachführung Originalplan 
Nachführung Originalplan-Pause 
Nachführung Handriss- (Nummern-) Pause 
pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften 
Löschen der Koordinaten, auch für Löschung 
projektierter Bauten 
Nachführung Originalplan 
Nachführung Originalplan-Pause 
Nachführung Handriss- (Nummern-) Pause 
pro weiteren Plan (gem. kantonalen Vorschriften 
Gebäudeadresse: Erfassung Gebäudenummer und 
Gebäudeidentifikator (EGID) 
Projektierte Bauten: Auftragsabwicklung unter der 
Voraussetzung von Sammelabrechnung 

 
 
 
 
 
 

19.80 
0.80 
5.30 
3.20 
3.20 
3.20 

 
 

4.30 
4.30 
4.30 
4.30 

5.80 
 
 
 

10.10 
8.70 

19.80 
0.80 
5.30 
3.20 
3.20 
3.20 
2.90 

 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 

 

5.80 
 
 
 

10.10 
5.80 

19.80 
0.80 
3.20 

 
 
 

2.90 
 

4.30 
 
 
 

16.00 
 

22.00 

4.4 Flächen 3324 Flächen HG TN AV93 

4.41 
 
 
 
 
4.42 
 
4.43 
 
 
4.44 
4.45 

Flächenber. inkl. NF Dateien / Mut.tab. 
 
 
 
 
Berechnung von Teilflächen 
 
Kulturflächenber. / NF Dateien 
 
 
Handänderungen 
Textpositionierung  

3324.11 
 
3323.13 
3324.141 
 
3324.12 
 
3324.21 
 
3324.22 
3324.31 
3323.125 

Berechnung der neuen und veränderten Parzellen 
inkl. Kontrolle 
Nachführung der Dateien 
Ausfertigen der Mutationstabelle inkl. Planbeilage 
 
Berechnung der Teilflächen inkl. Kontrolle und Ber. 
von Schnittpunkten 
Berechnung der neuen, bzw. der veränderten 
Kulturflächen 
Nachführung der Dateien 
Handänderungen ausserhalb von Mutationen 
Text für Übersichtplan positionieren 

36.20 
 

27.10 
17.40 

 
28.90 

 
17.40 

 
27.10 
15.00 

 

31.70 
 

27.10 
17.40 

 
27.10 

 
17.40 

 
27.10 
15.00 

 

29.20 
 

27.10 
5.80 
8.70 

14.60 
 

14.60 
 

27.10 
15.00 
4.00 
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5.4  Formulare 
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HALBGRAPHISCH
  Gemeinde  Mutation Nr. : 

Datum
F.A.: .......................   Auftraggeber 
B.A.: .......................

  Art der Mutation 

Geländeneigung            :   ............ %   
Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O
Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi =

Bemerkungen            :   

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  
.1  Grenzmutation         AUFTR 387.80 -                 4.1  Lagefixpunkte                  
.2  Gebäudemutation         AUFTR 144.20 -                 .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 27.10 -                     

.3  Situationsmutation         AUFTR 163.90 -                 .12  Höhenberechnung                FP 27.10 -                     

.4  Rekonstruktion         AUFTR 195.60 -                 .13  Nachführ. Dateien/Pläne: best. LFP   FP 24.60 -                     

.5  Projektmutation     AUFTR 324.50 -                         -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -                     

.6  Vereinigung AUFTR 166.10 -                 .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -                     

2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 136.50 -                     

2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 127.50 -                     

.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 -                 .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 59.60 -                     

.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                         -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -                     

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -                 .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -                     

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -                 .19  Löschen/NF der Pläne : gel. LFP      FP 28.30 -                     

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                         -  pro weiteren Plan              FP 4.30 -                     

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             
       - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -                 .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP - -                     

       - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -                 .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 32.10 -                     

       - Tachymetr. Aufnahme Pkt.-Protokoll FP 63.00 -                         -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                     

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 -                 .23  Kontrollierte Berechnung       GP - -                     

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -                 .24  Einrechnung                    GP - -                     

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -                 .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP - -                     

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -                 .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -                     

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -                 .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -                     

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -                 .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -                     

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -                     

.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -                 .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -                     

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 -                 .211  Berechnung Kreisradien HGP 7.30 -                     

.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 -                 .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 10.90 -                     

.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -                 .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 59.60 -                     

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                           - pro weiteren Plan GP 10.70 -                     

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 -                 .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP - -                     

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -                 .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 29.80 -                     

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                           -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -                     

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 -                 4.3  Situation (inkl.Gebäude)       
2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.punkt PT - -                     

.31  Aufnahme/Einmessung Sit.punkt                     PT 8.00 -                 .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT - -                     

.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -                 .33  Berechnung aus geom. Bed. PT - -                     

3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -                     

3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -                     

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 -                 .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 11.70 -                     

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                         - pro weiteren Plan PT 3.20 -                     

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                 .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT - -                     

.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                 .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 12.90 -                     

.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                         -  pro weiteren Plan PT 4.30 -                     

.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -                 4.4  Flächen                        

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 -                 .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 80.70 -                     

.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -                 .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 28.90 -                     

.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -                 .43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 44.50 -                     

.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -                 .44  Handänderung PARZ 15.00 -                     

ANZ -                 

3.2  Zusatztypen
.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                       Dislokationsentschädigung KM 4.30 -                     

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                      Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigung -                     

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                      Auftrag -                     

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                      Total Feld- und Versicherungsarbeiten -                     

ANZ -                      Total Material -                     

ANZ -                 

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten -                      Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 19 92) -                     

x  Zuschlagsfaktor Zi =   -     -                              x  Anwendungsfaktor 20 ......  =  1.19 -                     

3.3  Material 5   ARBEITEN nach ZEITTARIF
.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -                 Std -                     

.32  Gussschacht ANZ -                 Std -                     

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ -                 Std -                     

.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -                 Std -                     

.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                      Total Arbeiten nach Zeittarif -                     

ANZ -                      Total Kosten -                     

ANZ -                 Mehrwertsteuer 7.7% -                     

       Total Material  * inkl. Transportanteil -                      GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER -                     

ungerundete 

Preise 

eingesetzt

ungerundete 

Preise 

eingesetzt

kantonal 

festgelegte

Preise 

einsetzen
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TEILNUMERISCH
  Gemeinde  Mutation Nr. : 

Datum
F.A.: .......................  Auftraggeber 
B.A.: .......................

  Art der Mutation 

Geländeneigung            :   ............ %   
Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O
Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi =

Bemerkungen              :    

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  
.1  Grenzmutation         AUFTR 405.90 -               4.1  Lagefixpunkte                  
.2  Gebäudemutation         AUFTR 156.80 -               .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 18.00 -               

.3  Situationsmutation         AUFTR 183.80 -               .12  Höhenberechnung                FP 18.00 -               

.4  Rekonstruktion         AUFTR 208.20 -               .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 28.20 -               

.5  Projektmutation     AUFTR 342.60 -                       -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -               

.6  Vereinigung AUFTR 178.70 -               .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -               

2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 120.10 -               

2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 120.10 -               

.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 -               .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 50.50 -               

.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                       -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -               

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -               .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -               

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -               .19  Löschen/NF der Pläne: gel. LFP       FP 30.20 -               

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                       -  pro weiteren Plan              FP 4.30 -               

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             
        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -               .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 5.40 -               

        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -               .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 37.50 -               

        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 63.00 -                       -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -               

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 -               .23  Kontrollierte Berechnung       GP 12.70 -               

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -               .24  Einrechnung                    GP 16.30 -               

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -               .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 10.90 -               

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -               .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -               

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -               .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -               

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -               .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -               

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -               

.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -               .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -               

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 -               .211  Berechnung Kreisradien HGP 7.30 -               

.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 -               .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 10.90 -               

.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -               .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 59.60 -               

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                         - pro weiteren Plan GP 10.70 -               

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 -               .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 6.00 -               

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -               .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 29.80 -               

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                         -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -               

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 -               4.3  Situation (inkl.Gebäude)       
2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.punkt PT 5.80 -               

.31  Aufnahme/Einmessung Sit.punkt                     PT 8.00 -               .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.10 -               

.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -               .33  Berechnung aus geom. Bed. PT 8.70 -               

3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -               

3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -               

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 -               .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 11.70 -               

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                       - pro weiteren Plan PT 3.20 -               

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -               .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 2.90 -               

.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -               .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 12.90 -               

.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                       -  pro weiteren Plan PT 4.30 -               

.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -               4.4  Flächen                        

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 -               .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 76.20 -               

.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -               .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 27.10 -               

.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -               .43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 44.50 -               

.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -               .44  Handänderung PARZ 15.00 -               

3.2  Zusatztypen
.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                       Dislokationsentschädigung KM 4.30 -               

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                      Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigu ng -               

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                      Auftrag -               

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                      Total Feld- und Versicherungsarbeiten -               

ANZ -                      Total Material -               

ANZ -               

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten -                    Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 19 92) -               

x  Zuschlagsfaktor Zi =   -     -                            x  Anwendungsfaktor 20 ......  =  1.19 -               

3.3  Material 5   ARBEITEN nach ZEITTARIF
.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -               Std -               

.32  Gussschacht ANZ -               Std -               

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ -               Std -               

.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -               Std -               

.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                    Total Arbeiten nach Zeittarif -               

ANZ -                    Total Kosten -               

ANZ -               Mehrwertsteuer 7.7% -               

       Total Material  * inkl. Transportanteil -                    GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER -               
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AV93
  Gemeinde  Mutation Nr. : 

Datum
F.A.: .......................   Auftraggeber 
B.A.: .......................

  Art der Mutation 

Geländeneigung            :   ............ %   
Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O
Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi =

Bemerkungen              :   

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  

.1  Grenzmutation         AUFTR 464.65 -                  4.1  Lagefixpunkte                  

.2  Gebäudemutation         AUFTR 218.55 -                  .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 18.00 -                  

.3  Situationsmutation         AUFTR 245.55 -                  .12  Höhenberechnung                FP 18.00 -                  

.4  Rekonstruktion         AUFTR 207.00 -                  .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 15.40 -                  

.5  Projektmutation     AUFTR 401.05 -                          -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -                  

.6  Vereinigung AUFTR 240.45 -                  .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -                  

2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 89.80 -                  

2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 89.80 -                  

.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 -                  .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 50.50 -                  

.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -                  

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -                  .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -                  

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -                  .19  Löschen/NF der Pläne: gel. LFP       FP 21.60 -                  

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 4.30 -                  

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             

        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -                  .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 5.40 -                  

        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -                  .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 16.10 -                  

        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 63.00 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 -                  .23  Kontrollierte Berechnung       GP 12.70 -                  

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -                  .24  Einrechnung                    GP 16.30 -                  

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -                  .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 5.80 -                  

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -                  .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -                  

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -                  .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -                  

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -                  .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -                  

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -                  

.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -                  .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -                  

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 -                  .211  Berechnung Kreisradien HGP 5.80 -                  

.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 -                  .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 5.80 -                  

.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -                  .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 25.30 -                  

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 -                  .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 3.00 -                  

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -                  .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 14.30 -                  

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                            -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -                  

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 -                  4.3  Situation (inkl.Gebäude)       

2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 5.80 -                  

.31  Aufnahme/Einmessen Sit.-/Achspkt. PT 8.00 -                  .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.10 -                  

.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -                  .33  Berechnung aus geom. Bed. PT 5.80 -                  

3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -                  

3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -                  

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 -                  .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 3.20 -                  

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                          - pro weiteren Plan PT 3.00 -                  

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00 -                  

.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 4.30 -                  

.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                          -  pro weiteren Plan PT 4.30 -                  

.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -                  .39  Gebäudeadresse GEB 16.00 -                  

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 -                  .40  Projektierte Bauten GEB 22.00 -                  

.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -                  4.4  Flächen                        

.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -                  .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 70.80 -                  

.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -                  .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 14.60 -                  

.43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 41.70 -                  

3.2  Zusatztypen .44  Handänderung PARZ 15.00 -                  

.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                  

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                        Dislokationsentschädigung KM 4.30 -                  

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                       Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigung -                  

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                       Auftrag -                  

ANZ -                       Total Feld- und Versicherungsarbeiten -                  

ANZ -                       Total Material -                  

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten -                  

x  Zuschlagsfaktor Zi =   -      -                       Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 19 92) -                  

3.3  Material              x  Anwendungsfaktor 20 ......  =  1.19 -                  

.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -                  5   ARBEITEN nach ZEITTARIF

.32  Gussschacht ANZ -                  Std -                  

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ -                  Std -                  

.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -                  Std -                  

.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                       Total Arbeiten nach Zeittarif -                  

ANZ -                       Total Kosten -                  

ANZ -                  Mehrwertsteuer 7.7% -                  

       Total Material  * inkl. Transportanteil -                       GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER -                  
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5.5  Beispiele 
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HALBGRAPHISCH
  Gemeinde  Mutation Nr. : 

Datum
F.A.: .......................   Auftraggeber 
B.A.: .......................

  Art der Mutation Beispiel Nr. 1

Geländeneigung            :          0 %   
Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O
Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi = 1.00

Bemerkungen            :   

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  
.1  Grenzmutation         AUFTR 387.80 -                  4.1  Lagefixpunkte                  
.2  Gebäudemutation         AUFTR 127.80 -                  .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 27.10 -                      
.3  Situationsmutation         AUFTR 163.90 -                  .12  Höhenberechnung                FP 27.10 -                      
.4  Rekonstruktion         AUFTR 195.60 1 195.60            .13  Nachführ. Dateien/Pläne: best. LFP   FP 24.60 -                      
.5  Projektmutation     AUFTR 324.50 -                          -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -                      
.6  Vereinigung AUFTR 166.10 -                  .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -                      
2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 136.50 -                      
2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 127.50 -                      
.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 1 19.90              .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 59.60 -                      
.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 2 79.80                      -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -                      
.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -                  .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -                      
.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -                  .19  Löschen/NF der Pläne : gel. LFP      FP 28.30 -                      
.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                          -  pro weiteren Plan              FP 4.30 -                      
.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             
       - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -                  .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP - -                      
       - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -                  .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 32.10 1 32.10                  
       - Tachymetr. Aufnahme Pkt.-Protokoll FP 63.00 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                      
.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 1 59.80              .23  Kontrollierte Berechnung       GP - -                      
.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -                  .24  Einrechnung                    GP - -                      
.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -                  .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP - -                      
.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -                  .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -                      
.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -                  .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -                      
.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -                  .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -                      
2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -                      
.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -                  .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -                      
.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 -                  .211  Berechnung Kreisradien HGP 7.30 -                      
.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 1 37.70              .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 10.90 -                      
.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 2 31.40              .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 59.60 -                      
.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                            - pro weiteren Plan GP 10.70 -                      
.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 -                  .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP - -                      
.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -                  .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 29.80 -                      
.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                            -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -                      
.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 -                  4.3  Situation (inkl.Gebäude)       
2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.punkt PT - -                      
.31  Aufnahme/Einmessung Sit.punkt                     PT 8.00 17 136.00            .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT - -                      
.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -                  .33  Berechnung aus geom. Bed. PT - -                      
3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -                      
3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -                      
.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 -                  .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 11.70 17 198.90                
.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                          - pro weiteren Plan PT 3.20 -                      
.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT - -                      
.14 Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 12.90 -                      
.15 Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                          -  pro weiteren Plan PT 4.30 -                      
.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -                  4.4  Flächen                        
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 1 32.00              .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 80.70 -                      
.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -                  .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 28.90 -                      
.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -                  .43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 44.50 1 44.50                  
.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -                  .44  Handänderung PARZ 15.00 -                      

ANZ

3.2  Zusatztypen
.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                  
.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                        Dislokationsentschädigung KM 4.30 14 60.20                  
.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                       Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigung 335.70                
.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                       Auftrag 195.60                

ANZ -                       Total Feld- und Versicherungsarbeiten 396.60                
ANZ -                       Total Material 7.00                    
ANZ -                  

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten 396.60                 Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 19 92) 934.90                
x  Zuschlagsfaktor Zi =   1.00    396.60                         x  Anwendungsfaktor 2016   =  1.19 1'112.55             

3.3  Material 5   ARBEITEN nach ZEITTARIF
.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -                  Std -                      
.32  Gussschacht ANZ -                  Std -                      
.33  Bolzen  D=4 cm ANZ 7.00 1 7.00                Std -                      
.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -                  Std -                      
.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                       Total Arbeiten nach Zeittarif -                      

ANZ -                       Total Kosten 1'112.55             
ANZ -                  Mehrwertsteuer 8.0% 89.00                  

       Total Material  * inkl. Transportanteil 7.00                     GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER 1'201.55             
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TEILNUMERISCH
  Gemeinde  Mutation Nr. : 

Datum
F.A.: .......................  Auftraggeber 
B.A.: .......................

  Art der Mutation Beispiel Nr. 2

Geländeneigung            :          0 %   
Sichtbehinderung          :    10 %   ●       20 %   O      30 %   O      40 %  O
Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi = 1.10

Bemerkungen              :    

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  
.1  Grenzmutation         AUFTR 405.90 1 405.90         4.1  Lagefixpunkte                  
.2  Gebäudemutation         AUFTR 140.40 -               .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 18.00 6 108.00         
.3  Situationsmutation         AUFTR 183.80 -               .12  Höhenberechnung                FP 18.00 -               
.4  Rekonstruktion         AUFTR 208.20 -               .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 28.20 -               
.5  Projektmutation     AUFTR 342.60 -                       -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -               
.6  Vereinigung AUFTR 178.70 -               .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -               
2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 120.10 -               
2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 120.10 -               
.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 7 139.30         .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 50.50 -               
.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                       -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -               
.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 1 78.70           .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -               
.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -               .19  Löschen/NF der Pläne: gel. LFP       FP 30.20 -               
.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                       -  pro weiteren Plan              FP 4.30 -               
.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             
        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -               .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 5.40 1 5.40             
        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -               .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 37.50 -               
        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 63.00 -                       -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -               
.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 6 358.80         .23  Kontrollierte Berechnung       GP 12.70 2 25.40           
.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -               .24  Einrechnung                    GP 16.30 6 97.80           
.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -               .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 10.90 -               
.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -               .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -               
.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -               .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -               
.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -               .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -               
2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -               
.21  Aufsuchen                        GP 12.00 7 84.00           .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -               
.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 1 24.00           .211  Berechnung Kreisradien HGP 7.30 -               
.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 1 37.70           .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 10.90 -               
.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -               .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 59.60 8 476.80         
.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                         - pro weiteren Plan GP 10.70 -               
.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 2 95.60           .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 6.00 1 6.00             
.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 6 226.20         .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 29.80 1 29.80           
.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                         -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -               
.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 8 159.20         4.3  Situation (inkl.Gebäude)       
2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.punkt PT 5.80 -               
.31  Aufnahme/Einmessung Sit.punkt                     PT 8.00 10 80.00           .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.10 -               
.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -               .33  Berechnung aus geom. Bed. PT 8.70 -               
3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -               
3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -               
.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 2 168.00         .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 11.70 10 117.00         
.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                       - pro weiteren Plan PT 3.20 -               
.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -               .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 2.90 -               
.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -               .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 12.90 -               
.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                       -  pro weiteren Plan PT 4.30 -               
.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -               4.4  Flächen                        
.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 6 192.00         .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 76.20 4 304.80         
.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -               .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 27.10 4 108.40         
.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -               .43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 44.50 2 89.00           
.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 1 25.00           .44  Handänderung PARZ 15.00 -               

3.2  Zusatztypen
.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                       Dislokationsentschädigung KM 4.30 22 94.60           
.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                      Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigu ng 1'463.00       
.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                      Auftrag 405.90         
.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                      Total Feld- und Versicherungsarbeiten 1'835.35       

ANZ -                      Total Material 53.00           
ANZ -               

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten 1'668.50            Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 19 92) 3'757.25       
x  Zuschlagsfaktor Zi =   1.10   1'835.35                    x  Anwendungsfaktor 2016   =  1.19 4'471.15       

3.3  Material 5   ARBEITEN nach ZEITTARIF
.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -               Std -               
.32  Gussschacht ANZ -               Std -               
.33  Bolzen  D=4 cm ANZ 5.00 5 25.00           Std -               
.34  Markstein  12/12 cm * ANZ 18.00 1 18.00           Std -               
.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                    Total Arbeiten nach Zeittarif -               
     LFP-Bolzen ANZ 10.00 1 10.00                Total Kosten 4'471.15       

ANZ -               Mehrwertsteuer 8.0% 357.70         
       Total Material  * inkl. Transportanteil 53.00                GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER 4'828.85       



Nachführung Amtliche Vermessung 
Honorarordnung 33 
 
Beispiele für die Anwendung der Honorarordnung Erweiterung 2018 
 
 
 

Beispiel Nr. 2018-01: Gebäudemutation mit GP-Rekonstruktion 
 
Beschrieb:  Erfassung Gebäude  
  (Außenisolation) 
  Aufnahmen neue Situation 
  Rekonstruktion der Grenzpunkte 
   
 
Annahmen: 1. projektierte Baute wird mit Löschung/ sep. Auftrag verrechnet 
 2. Stationierung auf best. LFP3 sowie drei LFP4 
 

Leistungsbeschrieb/ Besonderheiten Pos Anzahl Bemerkungen 

 Feldarbeiten    

FP 
Stationierung  
(Kontr./Sit.-Aufnahme) 

2.17 4 
Stationierung auf best. LFP3 sowie 
2 LFP4 und 1 LFP4 als Freie 
Stationierung 

GP Aufsuchen mit Hilfsmitteln   2.22 3  

GP Rekonstruktion/ Vermarkung 
2.23 
3.1 

2  

 Büroarbeiten    

LFP Berechnung Instr.orientierung 4.11 4 
Ausführung je nach Methode  
im Büro oder im Feld 

LFP Berechnung o. Versicherung 4.17 3  

PT 
Löschung von Sit.punkt-
Koordinaten 

4.37 20 Alte Gebäudeecken 

GEB Gebäudeadresse 4.39 1 Erfassung Gebäudeadresse 

 
 
 
 
 
 
16.07.2018 
Arbeitsgruppe IGS-MK/ CS HOKO 
Erweiterung HO33, 2018 
 





HO33

AV93

  Gemeinde  Mutation Nr. : 2018-01

Datum

F.A.: .......................   Auftraggeber 

B.A.: .......................

  Art der Mutation Gebäudemutation mit GP-Rekonstruktion

Geländeneigung            :   ............ %   

Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O

Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi = 1.00

Bemerkungen              :   

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  

.1  Grenzmutation         AUFTR 464.65 -                  4.1  Lagefixpunkte                  

.2  Gebäudemutation         AUFTR 218.55 1.00 218.55            .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 18.00 4.00 72.00              

.3  Situationsmutation         AUFTR 245.55 -                  .12  Höhenberechnung                FP 18.00 -                  

.4  Rekonstruktion         AUFTR 207.00 -                  .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 15.40 -                  

.5  Projektmutation     AUFTR 401.05 -                          -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -                  

.6  Vereinigung AUFTR 240.45 -                  .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -                  

2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 89.80 -                  

2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 89.80 -                  

.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 4.00 79.60              .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 50.50 3.00 151.50            

.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -                  

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -                  .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -                  

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -                  .19  Löschen/NF der Pläne: gel. LFP       FP 21.60 -                  

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 4.30 -                  

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             

        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -                  .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 5.40 5.00 27.00              

        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -                  .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 16.10 -                  

        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 63.00 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 4.00 239.20            .23  Kontrollierte Berechnung       GP 12.70 -                  

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -                  .24  Einrechnung                    GP 16.30 -                  

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -                  .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 5.80 -                  

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -                  .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -                  

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -                  .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -                  

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -                  .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -                  

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -                  

.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -                  .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 2.00 14.60              

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 3.00 72.00              .211  Berechnung Kreisradien HGP 5.80 -                  

.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 2.00 75.40              .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 5.80 -                  

.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -                  .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 25.30 -                  

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 -                  .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 3.00 -                  

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -                  .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 14.30 -                  

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                            -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -                  

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 -                  4.3  Situation (inkl.Gebäude)       

2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 5.80 50.00 290.00            

.31  Aufnahme/Einmessen Sit.-/Achspkt. PT 8.00 50.00 400.00            .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.10 -                  

.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -                  .33  Berechnung aus geom. Bed. PT 5.80 -                  

3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -                  

3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -                  

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 2.00 168.00            .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 3.20 50.00 160.00            

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                          - pro weiteren Plan PT 3.00 -                  

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00 20.00 60.00              

.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 4.30 20.00 86.00              

.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                          -  pro weiteren Plan PT 4.30 -                  

.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -                  .39  Gebäudeadresse GEB 16.00 1.00 16.00              

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 -                  .40  Projektierte Bauten GEB 22.00 -                  

.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -                  4.4  Flächen                        

.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -                  .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 70.80 -                  

.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -                  .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 14.60 -                  

.43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 41.70 2.00 83.40              

3.2  Zusatztypen .44  Handänderung PARZ 15.00 -                  

.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                  

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                        Dislokationsentschädigung KM 4.30 2.00    8.60                

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                       Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigung 969.10            

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                       Auftrag 218.55            

ANZ -                       Total Feld- und Versicherungsarbeiten 1'034.20         

ANZ -                       Total Material 40.00              

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten 1'034.20         

x  Zuschlagsfaktor Zi =   1.00    1'034.20              Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 1992) 2'261.85         

3.3  Material              x  Anwendungsfaktor 2018  =  1.20 2'714.20         

.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -                  5   ARBEITEN nach ZEITTARIF

.32  Gussschacht ANZ -                  Std -                  

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ -                  Std -                  

.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -                  Std -                  

.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ 20.00 2.00 40.00                   Total Arbeiten nach Zeittarif -                  

ANZ -                       Total Kosten 2'714.20         

ANZ -                  Mehrwertsteuer 7.7% 209.00            

       Total Material  * inkl. Transportanteil 40.00                   GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER 2'923.20         



Nachführung Amtliche Vermessung 
Honorarordnung 33 
 
Beispiele für die Anwendung der Honorarordnung Erweiterung 2018 
 
 
 

Beispiel Nr. 2018-02: Situationsmutation 
 
Beschrieb:  Erfassung neue Situation 
  Löschung der alten Situation 
   
 
Annahmen: 1. Stationierung auf LFP3 
 

Leistungsbeschrieb Pos Anzahl Bemerkungen 

 Feldarbeiten    

LFP 
Stationierung 
Berechnung Instrumentenorientierung 

2.17 
4.11 

1 
1 

 

PT 
Aufnahme / Einmessung Situations-
/Achspunkt 

2.31 24  

 Büroarbeiten    

PT Berechnung Sit.- / Achspunkt 4.31 24 Erfasste Situationspunkte 

PT Löschung von Sit.punkt-Koordinaten 4.37 20 Löschungen 

     

 
 
 
 
 
 
16.07.2018 
Arbeitsgruppe IGS-MK/ CS HOKO 
Erweiterung HO33, 2018 
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  Gemeinde  Mutation Nr. : 2018-02

Datum

F.A.: .......................   Auftraggeber 

B.A.: .......................

  Art der Mutation Situationsmutation

Geländeneigung            :   ............ %   

Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O

Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi = 1.00

Bemerkungen              :   

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  

.1  Grenzmutation         AUFTR 464.65 -                  4.1  Lagefixpunkte                  

.2  Gebäudemutation         AUFTR 218.55 -                  .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 18.00 1.00 18.00              

.3  Situationsmutation         AUFTR 245.55 1.00 245.55            .12  Höhenberechnung                FP 18.00 -                  

.4  Rekonstruktion         AUFTR 207.00 -                  .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 15.40 -                  

.5  Projektmutation     AUFTR 401.05 -                          -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -                  

.6  Vereinigung AUFTR 240.45 -                  .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -                  

2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 89.80 -                  

2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 89.80 -                  

.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 2.00 39.80              .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 50.50 -                  

.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -                  

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -                  .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -                  

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -                  .19  Löschen/NF der Pläne: gel. LFP       FP 21.60 -                  

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 4.30 -                  

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             

        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -                  .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 5.40 -                  

        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -                  .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 16.10 -                  

        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 63.00 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 1.00 59.80              .23  Kontrollierte Berechnung       GP 12.70 -                  

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -                  .24  Einrechnung                    GP 16.30 -                  

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -                  .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 5.80 -                  

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -                  .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -                  

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -                  .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -                  

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -                  .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -                  

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -                  

.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -                  .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -                  

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 -                  .211  Berechnung Kreisradien HGP 5.80 -                  

.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 -                  .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 5.80 -                  

.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -                  .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 25.30 -                  

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 -                  .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 3.00 -                  

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -                  .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 14.30 -                  

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                            -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -                  

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 -                  4.3  Situation (inkl.Gebäude)       

2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 5.80 24.00 139.20            

.31  Aufnahme/Einmessen Sit.-/Achspkt. PT 8.00 24.00 192.00            .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.10 -                  

.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -                  .33  Berechnung aus geom. Bed. PT 5.80 -                  

3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -                  

3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -                  

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 -                  .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 3.20 24.00 76.80              

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                          - pro weiteren Plan PT 3.00 -                  

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00 20.00 60.00              

.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 4.30 20.00 86.00              

.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                          -  pro weiteren Plan PT 4.30 -                  

.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -                  .39  Gebäudeadresse GEB 16.00 -                  

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 -                  .40  Projektierte Bauten GEB 22.00 -                  

.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -                  4.4  Flächen                        

.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -                  .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 70.80 -                  

.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -                  .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 14.60 -                  

.43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 41.70 2.00 83.40              

3.2  Zusatztypen .44  Handänderung PARZ 15.00 -                  

.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                  

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                        Dislokationsentschädigung KM 4.30 2.00    8.60                

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                       Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigung 472.00            

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                       Auftrag 245.55            

ANZ -                       Total Feld- und Versicherungsarbeiten 291.60            

ANZ -                       Total Material -                  

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten 291.60            

x  Zuschlagsfaktor Zi =   1.00    291.60                 Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 1992) 1'009.15         

3.3  Material              x  Anwendungsfaktor 2018  =  1.20 1'211.00         

.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -                  5   ARBEITEN nach ZEITTARIF

.32  Gussschacht ANZ -                  Std -                  

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ -                  Std -                  

.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -                  Std -                  

.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                       Total Arbeiten nach Zeittarif -                  

ANZ -                       Total Kosten 1'211.00         

ANZ -                  Mehrwertsteuer 7.7% 93.25              

       Total Material  * inkl. Transportanteil -                       GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER 1'304.25         



Nachführung Amtliche Vermessung 
Honorarordnung 33 
 
Beispiele für die Anwendung der Honorarordnung Erweiterung 2018 
 
 
 

Beispiel Nr. 2018-03: Grenzmutation 
 
Beschrieb:  Grenzänderung  
  Einrechnen und Doppelaufnahmen von Grenzzeichen 
   
 
Annahmen: 1. Stationierung auf 2 LFP3 
 2. 6 Neupunkte vermarkt, 2 unvermarkt 
 

Leistungsbeschrieb Pos Anzahl Bemerkungen 

 Feldarbeiten    

LFP 
Stationierung/ 
Orientierung 

2.17 
4.11 

2 
2 

 

GP Direktfestlegung  2.25 6  

 Absteckung mit Bedingungen 2.26 2  

 Aufnahmen 2.29 8  

 Versicherung 3.17 6  

 Büroarbeiten    

GP Kontrollierte Berechnung   4.23 6 Doppelaufnahmen 

GP Einrechnung   4.24 2 Einrechnen in bestehende Grenze 

     

 
 
 
 
 
 
16.07.2018 
Arbeitsgruppe IGS-MK/ CS HOKO 
Erweiterung HO33, 2018 
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  Gemeinde  Mutation Nr. : 2018-03

Datum

F.A.: .......................   Auftraggeber 

B.A.: .......................

  Art der Mutation Grenzmutation

Geländeneigung            :   ............ %   

Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O

Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi = 1.00

Bemerkungen              :   

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  

.1  Grenzmutation         AUFTR 464.65 1.00 464.65            4.1  Lagefixpunkte                  

.2  Gebäudemutation         AUFTR 218.55 -                  .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 18.00 2.00 36.00              

.3  Situationsmutation         AUFTR 245.55 -                  .12  Höhenberechnung                FP 18.00 -                  

.4  Rekonstruktion         AUFTR 207.00 -                  .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 15.40 -                  

.5  Projektmutation     AUFTR 401.05 -                          -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -                  

.6  Vereinigung AUFTR 240.45 -                  .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -                  

2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 89.80 -                  

2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 89.80 -                  

.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 2.00 39.80              .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 50.50 -                  

.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -                  

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -                  .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -                  

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -                  .19  Löschen/NF der Pläne: gel. LFP       FP 21.60 -                  

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 4.30 -                  

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             

        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -                  .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 5.40 -                  

        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -                  .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 16.10 -                  

        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 63.00 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 2.00 119.60            .23  Kontrollierte Berechnung       GP 12.70 6.00 76.20              

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -                  .24  Einrechnung                    GP 16.30 2.00 32.60              

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -                  .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 5.80 -                  

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -                  .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -                  

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -                  .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -                  

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -                  .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -                  

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -                  

.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -                  .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -                  

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 -                  .211  Berechnung Kreisradien HGP 5.80 6.00 34.80              

.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 -                  .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 5.80 -                  

.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -                  .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 25.30 8.00 202.40            

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 6.00 119.40                    -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 2.00 95.60              .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 3.00 4.00 12.00              

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -                  .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 14.30 4.00 57.20              

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                            -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -                  

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 8.00 159.20            4.3  Situation (inkl.Gebäude)       

2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 5.80 -                  

.31  Aufnahme/Einmessen Sit.-/Achspkt. PT 8.00 -                  .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.10 -                  

.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -                  .33  Berechnung aus geom. Bed. PT 5.80 -                  

3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -                  

3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -                  

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 -                  .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 3.20 -                  

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                          - pro weiteren Plan PT 3.00 -                  

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00 -                  

.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 4.30 -                  

.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                          -  pro weiteren Plan PT 4.30 -                  

.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -                  .39  Gebäudeadresse GEB 16.00 -                  

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 6.00 192.00            .40  Projektierte Bauten GEB 22.00 -                  

.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -                  4.4  Flächen                        

.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -                  .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 70.80 2.00 141.60            

.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -                  .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 14.60 1.00 14.60              

.43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 41.70 4.00 166.80            

3.2  Zusatztypen .44  Handänderung PARZ 15.00 2.00 30.00              

.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                  

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                        Dislokationsentschädigung KM 4.30 3.00    12.90              

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                       Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigung 817.10            

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                       Auftrag 464.65            

ANZ -                       Total Feld- und Versicherungsarbeiten 725.60            

ANZ -                       Total Material 72.00              

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten 725.60            

x  Zuschlagsfaktor Zi =   1.00    725.60                 Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 1992) 2'079.35         

3.3  Material              x  Anwendungsfaktor 2018  =  1.20 2'495.20         

.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -                  5   ARBEITEN nach ZEITTARIF

.32  Gussschacht ANZ -                  Std -                  

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ 12.00 6.00 72.00              Std -                  

.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -                  Std -                  

.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                       Total Arbeiten nach Zeittarif -                  

ANZ -                       Total Kosten 2'495.20         

ANZ -                  Mehrwertsteuer 7.7% 192.15            

       Total Material  * inkl. Transportanteil 72.00                   GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER 2'687.35         



Nachführung Amtliche Vermessung 
Honorarordnung 33 
 
Beispiele für die Anwendung der Honorarordnung Erweiterung 2018 
 
 
 

Beispiel Nr. 2018-04: Projekt 
 
Beschrieb:  Parzellierung eines Grundstückes  
  Büromutation 
   
 
Annahmen: 1. Eintrag ab Projektplan 
 2. Kontrolle mit genehmigtem Neubau 
 

Leistungsbeschrieb Pos Anzahl Bemerkungen 

 Büroarbeiten    

GP Einrechnung       4.24 7 Einrechnen in bestehende Grenze 

GP Berechnung nach Projekt      4.26 1 Definition aus Projektplan 

 Plannachführung 4.213 8  

 Flächenberechnung 4.41 6  

 Kulturflächen 4.43 5  

     

 
 
 
 
 
 
16.07.2018 
Arbeitsgruppe IGS-MK/ CS HOKO 
Erweiterung HO33, 2018 
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AV93

  Gemeinde  Mutation Nr. : 2018-04

Datum

F.A.: .......................   Auftraggeber 

B.A.: .......................

  Art der Mutation Projektmutation

Geländeneigung            :   ............ %   

Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O

Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi =

Bemerkungen              :   

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  

.1  Grenzmutation         AUFTR 464.65 -                  4.1  Lagefixpunkte                  

.2  Gebäudemutation         AUFTR 218.55 -                  .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 18.00 -                  

.3  Situationsmutation         AUFTR 245.55 -                  .12  Höhenberechnung                FP 18.00 -                  

.4  Rekonstruktion         AUFTR 207.00 -                  .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 15.40 -                  

.5  Projektmutation     AUFTR 401.05 1.00 401.05                    -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -                  

.6  Vereinigung AUFTR 240.45 -                  .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -                  

2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 89.80 -                  

2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 89.80 -                  

.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 -                  .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 50.50 -                  

.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -                  

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -                  .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -                  

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -                  .19  Löschen/NF der Pläne: gel. LFP       FP 21.60 -                  

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 4.30 -                  

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             

        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -                  .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 5.40 -                  

        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -                  .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 16.10 -                  

        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 63.00 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 -                  .23  Kontrollierte Berechnung       GP 12.70 -                  

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -                  .24  Einrechnung                    GP 16.30 7.00 114.10            

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -                  .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 5.80 -                  

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -                  .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 1.00 10.90              

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -                  .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -                  

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -                  .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -                  

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -                  

.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -                  .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -                  

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 -                  .211  Berechnung Kreisradien HGP 5.80 -                  

.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 -                  .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 5.80 -                  

.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -                  .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 25.30 8.00 202.40            

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 -                  .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 3.00 -                  

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -                  .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 14.30 -                  

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                            -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -                  

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 -                  4.3  Situation (inkl.Gebäude)       

2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 5.80 -                  

.31  Aufnahme/Einmessen Sit.-/Achspkt. PT 8.00 -                  .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.10 -                  

.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 -                  .33  Berechnung aus geom. Bed. PT 5.80 -                  

3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 -                  

3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 -                  

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 -                  .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 3.20 -                  

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                          - pro weiteren Plan PT 3.00 -                  

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00 -                  

.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 4.30 -                  

.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                          -  pro weiteren Plan PT 4.30 -                  

.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -                  .39  Gebäudeadresse GEB 16.00 -                  

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 -                  .40  Projektierte Bauten GEB 22.00 -                  

.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -                  4.4  Flächen                        

.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -                  .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 70.80 6.00 424.80            

.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -                  .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 14.60 -                  

.43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 41.70 5.00 208.50            

3.2  Zusatztypen .44  Handänderung PARZ 15.00 6.00 90.00              

.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                  

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                        Dislokationsentschädigung KM 4.30 -                  

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                       Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigung 1'050.70         

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                       Auftrag 401.05            

ANZ -                       Total Feld- und Versicherungsarbeiten -                  

ANZ -                       Total Material -                  

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten -                  

x  Zuschlagsfaktor Zi =   -      -                       Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 1992) 1'451.75         

3.3  Material              x  Anwendungsfaktor 2018  =  1.20 1'742.10         

.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -                  5   ARBEITEN nach ZEITTARIF

.32  Gussschacht ANZ -                  Std -                  

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ -                  Std -                  

.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -                  Std -                  

.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                       Total Arbeiten nach Zeittarif -                  

ANZ -                       Total Kosten 1'742.10         

ANZ -                  Mehrwertsteuer 7.7% 134.15            

       Total Material  * inkl. Transportanteil -                       GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER 1'876.25         



Nachführung Amtliche Vermessung 

Honorarordnung 33 
 

Beispiele für die Anwendung der Honorarordnung Erweiterung 2018  
 
 
 

Beispiel Nr. 2018-05: Situationsmutation mit Drohneneinsatz 

 
Beschrieb: Erfassung neue Situation mit Hilfe von Luftbildern aus Drohnenbilder 

 

   Löschung der alten Situation    
 

Annahmen: 1. Stationierung auf LFP3      
 

   Einmessung 9 Passpunkte  mittels Doppelaufnahme als Situationspunkte 
 

         
 

Leistungsbeschrieb  Pos Anzahl Bemerkungen 
 

         
 

  Feldarbeiten       
 

          
 

LFP 
 Stationierung  2.17  1  

 

 
Berechnung/Instrumenten-
orientierung 

 

4.11 

 

1 

 
 

     
 

        
 

PT  Doppelaufnahmen Passpunkte  2.32  9  
 

         
 

  Büroarbeiten       
 

          
 

PLAN  Einpassung Luftbild  4.34  1  
 

         
 

PT  Digitalisierung ab Luftbild  4.35  230  Koordinaten neue Situation 
 

         
 

PT  Nachführung neue Situation  4.36  230   
 

         
 

PT  Löschen Punkte alte Situation  4.37  100   
 

         
 

PT 
 Nachführung/ Löschung alte  

4.38 
 

100 
  

 

 
Situation 

     
 

         
 

         
 

KFL  Kulturflächenber. / NF-Dateien  4.43  10   
 

          
  

 
 
 
 
 

 
23.08.2018  
Arbeitsgruppe IGS-MK/ CS HOKO 

Erweiterung HO33, 2018 



1:2000Situationsmutation mit Drohnen-Einsatz

... Einpasspunkt



HO33

AV93

  Gemeinde  Mutation Nr. : 2018-05

Datum

F.A.: .......................   Auftraggeber 

B.A.: .......................

  Art der Mutation Situationsmutation mit Drohneneinsatz

Geländeneigung            :   ............ %   

Sichtbehinderung          :    10 %   O       20 %   O      30 %   O      40 %  O

Verkehrsbehinderung   :    10 %   O       20 %   O      Zi = 1.00

Bemerkungen              :   

                                Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag                            Position                          Preisb. Ansatz Anzahl Betrag

                                  Elem. 1992                                   Elem. 1992

1  AUFTRAG                4 BÜROARBEITEN                  

.1  Grenzmutation         AUFTR 464.65 -                  4.1  Lagefixpunkte                  

.2  Gebäudemutation         AUFTR 218.55 -                  .11  Berechnung Instr.-Orientierung              FP 18.00 1.00 18.00              

.3  Situationsmutation         AUFTR 245.55 1.00 245.55            .12  Höhenberechnung                FP 18.00 -                  

.4  Rekonstruktion         AUFTR 207.00 -                  .13  Nachführung Dateien/Pläne: best. LFP   FP 15.40 -                  

.5  Projektmutation     AUFTR 401.05 -                          -  pro weiteren Plan : best. LFP             FP 6.40 -                  

.6  Vereinigung AUFTR 240.45 -                  .14  Nachführung Punktprotokoll FP 8.50 -                  

2 FELDARBEITEN .15  Berechnen neuer LFP3 m. Höhen      FP 89.80 -                  

2.1 Lagefixpunkte .16  Berechnen neuer LFP3 o. Höhen      FP 89.80 -                  

.11  Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90 3.00 59.70              .17  Berechnen neuer Lagepkte. o. Vers.      FP 50.50 -                  

.12  Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signal. FP 39.90 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 8.50 -                  

.13  Rekonstruktion mit Instrument       FP 78.70 -                  .18  Erstellen Punktprotokoll   FP 72.50 -                  

.14  Rekonstruktion ab Rückversicherung  FP 63.00 -                  .19  Löschen/NF der Pläne: gel. LFP       FP 21.60 -                  

.15  Kontr. mit einfachen Mitteln od. Instr. FP 31.50 -                          -  pro weiteren Plan: neue LFP             FP 4.30 -                  

.16  Kontrolle bei period. Begehung 4.2  Grenzpunkte             

        - Punkt ohne od. mit zentr. Rückvers.  FP 37.70 -                  .21  Berechnung Abst.-elemente für Rek. GP 5.40 -                  

        - Punkt mit exz. Rückvers.    FP 63.00 -                  .22  Nachführung Dateien/Pläne: Rek.   GP 16.10 -                  

        - Tachymetr. Aufnahme Vers.protokoll FP 63.00 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.17  Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 1.00 59.80              .23  Kontrollierte Berechnung       GP 12.70 -                  

.18  Höhenbestimmung nivellitisch                   FP 94.30 -                  .24  Einrechnung                    GP 16.30 -                  

.19  Höhenbestimmung tachymetrisch                  FP 19.90 -                  .25  Berechnung aufgrund Bedingung    GP 5.80 -                  

.110  Rekog. und Messung  Neupunkt FP 142.70 -                  .26  Berechnung nach Projekt         GP 10.90 -                  

.111  Messung auf Anschlusspunkt             FP 79.70 -                  .27  Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60 -                  

.112  Messung der Rückversicherung                       FP 59.80 -                  .28  Koord.bestimmung durch Abgriff GP 1.60 -                  

2.2  Grenzpunkte .29  Berechnung Absteckungselemente  GP 5.40 -                  

.21  Aufsuchen                        GP 12.00 -                  .210  Kontrolle nach erfolgter Abst. GP 7.30 -                  

.22  Aufsuchen mit Hilfsmitteln  GP 24.00 -                  .211  Berechnung Kreisradien HGP 5.80 -                  

.23  Rekonstruktion GP GP 37.70 -                  .212  Berechnung Hilfspunkte HGP 5.80 -                  

.24  Kontrolle  GP                                 GP 15.70 -                  .213  Nachführung der Pläne: neue GP GP 25.30 -                  

.25  Direktes Festlegen der GP     GP 19.90 -                          -  pro weiteren Plan              GP 10.70 -                  

.26  Abstecken  mit Bedingungen    GP 47.80 -                  .214  Löschen von GP- Koordinaten        GP 3.00 -                  

.27  Abstecken nach Abst.elemente  GP 37.70 -                  .215  Nachf. der Pläne: gelöschte GP      GP 14.30 -                  

.28  Festlegen innerhalb Gebäuden      HGP 79.70 -                            -  pro weiteren Plan              GP 8.50 -                  

.29  Aufnahme von GP oder HGP                G/HGP 19.90 -                  4.3  Situation (inkl.Gebäude)       

2.3   Situation    .31  Berechnung Sit.-/Achspunkt PT 5.80 -                  

.31  Aufnahme/Einmessen Sit.-/Achspkt. PT 8.00 -                  .32  Berechnung kontr. Sit.punkt PT 10.10 -                  

.32  Doppelaufnahme Sit.punkt        PT 12.00 9.00 108.00            .33  Berechnung aus geom. Bed. PT 5.80 -                  

3  VERSICHERUNGSARBEITEN .34  Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80 1.00 19.80              

3.1  Grundtypen .35  Koord.bestimmung durch Abgriff PT 0.80 230.00 184.00            

.11  Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 -                  .36  Nachf. der Pläne: neue Situation  PT 3.20 230.00 736.00            

.12  Aufr. und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 -                          - pro weiteren Plan PT 3.00 -                  

.13  Höhersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .37  Löschen von Sit.punkt-Koordinaten PT 3.00 100.00 300.00            

.14  Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 -                  .38  Nachf. der Pläne: gelöschte Situation PT 4.30 100.00 430.00            

.15  Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00 -                          -  pro weiteren Plan PT 4.30 -                  

.16 Setzen Bo mit Dübel / Entfernen Bo ANZ 19.00 -                  .39  Gebäudeadresse GEB 16.00 -                  

.17 Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 -                  .40  Projektierte Bauten GEB 22.00 -                  

.18 Einrammen Eisenröhre mit Bolzen ANZ 24.00 -                  4.4  Flächen                        

.19 Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00 -                  .41  Flächenber. inkl. NF Dateien/Mut.tab.                     PARZ 70.80 -                  

.20 Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00 -                  .42  Berechnung von Teilflächen     TFL 14.60 -                  

.43  Kulturflächenber./NF Dateien                    KFL 41.70 10.00 417.00            

3.2  Zusatztypen .44  Handänderung PARZ 15.00 -                  

.21  Einbetonieren eines Steines ANZ 62.00 -                  

.22  Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 -                        Dislokationsentschädigung KM 4.30 1.00       4.30                

.23  Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 -                       Total Büroarbeiten + Dislokationsentschädigung 2'109.10         

.24  Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 -                       Auftrag 245.55            

ANZ -                       Total Feld- und Versicherungsarbeiten 227.50            

ANZ -                       Total Material -                  

     Total Feld- und Versicherungsarbeiten 227.50            

x  Zuschlagsfaktor Zi =   1.00    227.50                 Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 1992) 2'582.15         

3.3  Material              x  Anwendungsfaktor 2018  =  1.20 3'098.60         

.31  LFP3-Stein rund D=14 cm * ANZ -                  5   ARBEITEN nach ZEITTARIF

.32  Gussschacht ANZ -                  Std -                  

.33  Bolzen  D=4 cm ANZ -                  Std -                  

.34  Markstein  12/12 cm * ANZ -                  Std -                  

.35  Markstein  14/14 cm  * ANZ -                       Total Arbeiten nach Zeittarif -                  

ANZ -                       Total Kosten 3'098.60         

ANZ -                  Mehrwertsteuer 7.7% 238.60            

       Total Material  * inkl. Transportanteil -                       GESAMTTOTAL  AUFTRAGGEBER 3'337.20         




