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10.1  Entità 

In linea di principio vanno applicate le Condizioni generali per la costruzione delle associazioni 
professionali, se la documentazione di gara non prevede regolamentazioni diverse. 

Per ogni struttura vengono in linea di principio indennizzate una plania grezza e una fine. Le planie 
intermedie nella fondazione per la compattazione conforme alla norma rispettivamente derivanti da 
un cambiamento di materiale conformemente alla struttura DP2 non hanno diritto a indennizzi e 
vanno incluse nei prezzi unitari. 

Quando prescritte, la realizzazione e la compattazione delle cunette nella plania vengono inden-
nizzate al metro lineare (223/283.301) 

La realizzazione e la compattazione dei bordi della pavimentazione vengono indennizzate per stra-
to, lato e metro a condizione che siano eseguite in modo ordinato e a regola d'arte (223/563.001). 
In questo caso il bordo non è un giunto intermedio. 

La realizzazione e la preparazione di giunti intermedi sono previste nelle posizioni 223/423.232 
(strati di copertura) e 223/423.233 (strati con funzione di legante/strati portanti). 

La posa a mano contemporaneamente a quella meccanica va inclusa nel prezzo unitario e di nor-
ma non viene indennizzata separatamente. Eventuali eccezioni devono essere indicate nella pub-
blicazione o stabilite di comune accordo in anticipo tra il committente e l'impresario. 

Se il committente non richiede esplicitamente il trasporto in thermobox, cassoni di scarico, ecc., gli 
oneri per la protezione del conglomerato durante il trasposto devono essere inclusi nei corrispon-
denti prezzi unitari. Un supplemento secondo CPN non è previsto né per la posa a mano, né per 
quella meccanica. 
L'UT raccomanda esplicitamente l'utilizzo di cassoni di scarico termici. 

Eventuali trasporti intermedi sul cantiere non hanno di norma diritto a indennizzo. L'impresario è 
libero di scegliere tra un deposito intermedio del relativo materiale e la fornitura diretta al punto di 
utilizzo, rispettivamente il trasporto diretto dal punto di produzione o un trasporto in più fasi con 
benne. Le eccezioni vengono descritte nel testo di gara. 

La realizzazione delle banchine viene indennizzata al metro lineare (223/941.001). In linea di prin-
cipio, l'impresario non ha diritto a supplementi per il trasporto intermedio e l'apporto di materiale 
per banchine. Le eccezioni vengono disciplinate nel testo di gara. 

10.2 Prova delle quantità di conglomerato 

Per ogni conteggio di lavori di pavimentazione occorre allestire una prova delle quantità per il 
conglomerato. Essa serve alla registrazione di tutte le forniture di pavimentazione e al controllo 
numerico dello spessore del materiale. A questo scopo occorre registrare le entità e confrontarle 
con le superfici teoriche, calcolate sulla base del consumo di conglomerato. Da questo calcolo 
risulta un consumo maggiore o minore in %. Per il peso specifico auspicato del conglomerato si 
rimanda alle DP2, capoverso 3.2. Il consumo maggiore di conglomerato a seguito di cunette nella 
pavimentazione non può essere aggiunto nel conteggio. 

Posa senza eliminazione degli strati esistenti, posa di strati portanti e di copertura dopo 
anni: 

Nei casi in cui è praticamente impossibile procedere a una profilatura preliminare del fondo bitumi-
noso a causa delle scarse irregolarità, oppure perché l'impresario è tenuto a rispettare altezze esi-
stenti sulle quali non può influire (cordoli, accessi, ecc.), previo accordo tra il committente e l'im-
presario è possibile indennizzare l'entità totale del consumo maggiore oltre il limite di tolleranza. 
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10.3  Collaudo 

Il collaudo deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori in presenza dell'impresario. Al 
momento del collaudo devono essere disponibili i risultati di laboratorio dei controlli del conglome-
rato e delle verifiche dei carotaggi. In caso di indizi di difetti occorre coinvolgere il funzionario inca-
ricato pavimentazione. Nel verbale di collaudo devono essere descritti dettagliatamente i lavori 
eseguiti e le tratte interessate. Bisogna utilizzare preferibilmente il sistema di indicazione dei chi-
lometri stradali secondo il MMS. 

 

10.4 Responsabilità per lacune 

Vanno applicate le disposizioni particolari parte 2 (DP2), appendice 00. 

 

10.5 Sistema di deduzione in caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità 

In caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità delle pavimentazioni posate viene fatto valere un 
deprezzamento rispettivamente un risarcimento secondo le DP2 e l'istruzione USTRA 71005. La 
valutazione avviene esclusivamente da parte del funzionario incaricato pavimentazione. 

Per procedere alla valutazione fanno stato in particolare il capitolo 4 "Direttive di esecuzione per 
lavori di pavimentazione" (213we041-i_lavori di pavimentazione), rispettivamente le DP2, appendi-
ce 09. 

 

10.6 Termine di garanzia (termine di reclamo) / prestazione di garanzia (cauzione 
solidale) 

 Termine di garanzia: fanno stato le DP2, appendice 00    

 Prestazioni di garanzia: fa stato la Norma SIA 118, art. 181. 

 

10.7 Garanzie / catasto pavimentazioni (MMS) 

Il direttore dei lavori lungo la tratta è responsabile per la registrazione e l'aggiornamento nel NAV 
dei verbali di collaudo e dei dati necessari ai controlli successivi. Il funzionario tecnico incaricato 
nel circondario e i Servizi tecnici (Sezione Costruzione stradale) sono responsabili per l'aggiorna-
mento dei dati nell'MMS. Il direttore dei lavori locale fornisce spontaneamente le basi necessarie al 
direttore del progetto che a sua volta inoltra al funzionario incaricato tecnico i dati relativi alla so-
stanza per l'aggiornamento nell'MMS, rispettivamente alla Sezione servizi tecnici per l'attualizza-
zione nell'MMS. 

Prima della scadenza del termine di garanzia, i lavori devono nuovamente essere controllati ed 
eventuali lacune vanno segnalate. Le scadenze vengono gestite automaticamente nel NAV. Il di-
rettore dei lavori lungo la tratta organizza il controllo successivo dei suoi progetti. 


